
sciany piwnic ponas gruntem 55,90ściany parteru195,95ściany kondygnacji II nDZIEMIA 322,50ściany kondygnacji III80,5714,064+0,748+1,981+1,496+7,146+2,785+1,746+6,240+1,800+14,520+7,286+2,365+2,3101,11*5,07*0,30+1,20*1,50*0,208*1,20,20*43,6911,72*0,60*20,88*0,85*12,33*0,85*10,85*0,88*20,88*1,16*71,18*1,18*21,18*1,48*12,08*1,5*21,20*1,50*10,88*1,65*100,88*2,07*41,1*2,15*11,1*2,10*1(1,72*2+0,85+2,33+0,85*3+0,88*21+1,18*3+2,08*2+120*1+1,47*1+1,72*1)*0,2024,15+19,53sciany piwnic ponad gruntem 38,40śxiany parteru278,18ściany II kondygnacji 273,54ściany II kondygnacji 92,35- ściany w granicy działki -157,00882*60,20*(2,92*2+2,61+4,03+2,61+3,20*7+3,54+4,14+5,08*2+4,20+2,18+5,02+5,40+5,30)525,00+157,00balkony682+15,49697,4943,681550*0,02010,50+5,5+54,6+15,00+10,0
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Kosztorys Termomodernizacja Budynku OSP w Ledzinach
1 Rozdział Roboty przygotowawcze
1.1 Element Zagospodarowanie placu budowy

1.1.1 KNR 225/310/1 Wygrodzenie tarenu  taśmami ostrzegawczymi wokół budynku mb 103,00

1.1.2 KNR 225/420/1 Znaki informacyjne i ostrzegawcze szt 8,00

1.1.3 KNR 225/420/3 Znaki drogowe, płaskie - rozebranie szt 8,00

1.1.4 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nad drzwiami wejściowymi m2 15,00

1.1.5 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nad drzwiami wejściowymi  rozebranie m2 15,00

1.2 Element Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie intniejacego ocieplenia ścian zewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:

sciany piwnic ponas gruntem 55,90 55,900000

ściany parteru 195,95 195,950000

ściany kondygnacji II nDZIEMIA 322,50 322,500000

ściany kondygnacji III 80,57 80,570000

RAZEM: 654,920000 m2 654,920

1.2.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic - okna z PCV

Wyliczenie ilości robót:

14,064+0,748+1,981+1,496+7,146+2,785+1,746+6,240+1,800

+14,520+7,286+2,365+2,310 64,487000

RAZEM: 64,487000 m2 64,487

1.2.3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-demontaż schodów i spocznika

Wyliczenie ilości robót:

1,11*5,07*0,30+1,20*1,50*0,20 2,048310

RAZEM: 2,048310 m3 2,048

1.2.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, balustrad stalowych  stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

8*1,2 9,600000

RAZEM: 9,600000 m2 9,600

1.2.5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, krat w oknach na parterxe m2 15,00

1.2.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 43,68

1.2.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 60,00

1.2.8 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej
się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,20*43,69 8,738000

RAZEM: 8,738000 m2 8,738

2 Rozdział Roboty montażowe
2.1 Element Stolarka okienne i drzwiowa szyby zespolone 3 szybowe+ nawietrzniki

2.1.1 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna ,3 dzielne   osadzanie na kotwach 0-01

Wyliczenie ilości robót:

11,72*0,60*2 14,064000

RAZEM: 14,064000 m2 14,064

2.1.2 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna 1-dzielne   osadzanie na kotwach 0-02

Wyliczenie ilości robót:

0,88*0,85*1 0,748000

RAZEM: 0,748000 m2 0,748

2.1.3 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna 4-dzielne   osadzanie na kotwach 0-03

Wyliczenie ilości robót:

2,33*0,85*1 1,980500

RAZEM: 1,980500 m2 1,981

2.1.4 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okno 1 dzielne  osadzanie na kotwach 0-04

Wyliczenie ilości robót:

0,85*0,88*2 1,496000

RAZEM: 1,496000 m2 1,496



Termomodernizacja Budynku OSP w Ledzinach ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000545A9)

strona nr: 2

Termomodernizacja Budynku OSP w Ledzinach

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.5 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-05

Wyliczenie ilości robót:

0,88*1,16*7 7,145600

RAZEM: 7,145600 m2 7,146

2.1.6 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-06

Wyliczenie ilości robót:

1,18*1,18*2 2,784800

RAZEM: 2,784800 m2 2,785

2.1.7 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-07

Wyliczenie ilości robót:

1,18*1,48*1 1,746400

RAZEM: 1,746400 m2 1,746

2.1.8 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  2 dzielne    osadzanie na kotwach 0-08

Wyliczenie ilości robót:

2,08*1,5*2 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,240

2.1.9 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-09

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,50*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

2.1.10 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-10

Wyliczenie ilości robót:

0,88*1,65*10 14,520000

RAZEM: 14,520000 m2 14,52

2.1.11 KNR 19/1023/11
(1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-13

Wyliczenie ilości robót:

0,88*2,07*4 7,286400

RAZEM: 7,286400 m2 7,286

2.1.12 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi   z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-14

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,15*1 2,365000

RAZEM: 2,365000 m2 2,365

2.1.13 KNR 19/1023/11
(1)

Drzwi   z PCV z obróbką obsadzenia, okna  1 dzielne    osadzanie na kotwach 0-15

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,10*1 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310

2.1.14 KNR 202/2103/2
(2)

Podokienniki,  wewnętrzne   z konglomeratu gr.2cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,72*2+0,85+2,33+0,85*3+0,88*21+1,18*3+2,08*2+120*1+1,

47*1+1,72*1)*0,20 31,708000

RAZEM: 31,708000 m 31,708

2.1.15 NNRNKB 
202/541/2

Wykonaniei montaż parapetów z blachy powlekanej
m2 31,708

2.1.16 Kalkulacja 
indywidualna

Zaluzje antywłamaniowe
szt 5,00

2.1.17 KNNRW 
2/1106/3

Bramy  garażowe, segmentowe  ciepłe z napędem elektrycz.
szt 3,00

2.2 Element Elewacja budynku

2.2.1 ZKNR C 1/104/2 Montaż listewy startowej podłoże z pustaków

Wyliczenie ilości robót:

24,15+19,53 43,680000

RAZEM: 43,680000 m 43,68
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2.2.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian-gr.14 cm -styropian twardy

Wyliczenie ilości robót:

sciany piwnic ponad gruntem 38,40 38,400000

śxiany parteru 278,18 278,180000

ściany II kondygnacji 273,54 273,540000

ściany II kondygnacji 92,35 92,350000

- ściany w granicy działki -157,00 -157,000000

RAZEM: 525,470000 m2 525

2.2.3 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do ścian gr14cm m2 157,00

2.2.4 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

882*6 5 292,000000

RAZEM: 5 292,000000 szt 5 292

2.2.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

0,20*(2,92*2+2,61+4,03+2,61+3,20*7+3,54+4,14+5,08*2+4,20

+2,18+5,02+5,40+5,30) 15,486000

RAZEM: 15,486000 m2 15,49

2.2.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

525,00+157,00 682,000000

RAZEM: 682,000000 m2 682,00

2.2.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 15,49

2.2.8 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy strukturalnego  z suchej mieszanki,
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, nałożenie na podłoże gruntu  1-a 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

balkony 682+15,49 697,490000

RAZEM: 697,490000 m2 697,49

2.2.9 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowyz suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

697,49 697,490000

RAZEM: 697,490000 m2 697,49

2.3 Element Rusztowania

2.3.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe
m2 700,00

2.3.2 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16˙m, nakłady podstawowe
m2 700,00

2.3.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 700,00

2.3.4 KNRW 
202/1612/1 (1)

Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m
m2 700,00

2.3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań
mg 25,00

2.4 Element Rynny i obróbki blacharskie

2.4.1 KNR 202/509/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15˙cm  wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

43,68 43,680000

RAZEM: 43,680000 m 43,68

2.4.2 KNR 202/510/2 
(2)

Rury spustowe z blachy powlekanej rury spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm wraz z kształtkami
m 60,00

2.4.3 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm-WE7 kontraspadki na 
dachu m2 12,00

2.4.4 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 10,00

2.5 Element Roboty malarskie

2.5.1 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby  na ścianach
m2 150,00

2.5.2 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby  na stropach, biegach, 
spocznikach m2 45,00

2.5.3 KNNRW 2/802/6 Gladż gipsowa 1 warstwana na ścianach i sufitach m2 150,00

2.5.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne-ściany m2 150,00

2.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty naprawcze po pracach remontowych w części istniejącej budynku /malowanie,gładzie 
gips.posadzki  i pozostałe roboty naprawcze/ kpl 1,00
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3 Rozdział Instalacje wewnetrzne
3.1 Element Instalacje elektryczne

3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wewnetrzna instalacja,okablowanie  tablice rozdzielcze ,instalacje wewnetrzne
kpl. 1,00

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Istalacja odgromowa ,uziemiająca i ochrona przepięciowa
kpl. 1,00

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja fotowoltaiczna ,konstrukcje montażowe,instalacje wentylacji i klimatyzacji
Kpl 1,00

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja stanu technicznego i przwrócenie funkcjonalności paneli słonecznych na dachu
kpl 1,00

3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja stanu technicznego instalacji wentylacji w sali 1 piętra /przywrócenie sprawności/
kpl 1,00

3.2 Element Instalacja c.o i c.w.u.

3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja c.o.pompa ciepła podgrzewacze wody uzytkowej, automatyka ,sterowanie,.oprogramowanie 
,armatura osprzęt / dla całego budynku/ Kpl 1,00

3.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja c,o rurarz i grzejniki
Kpl 1,00

3.3 Element Inne

3.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie dokumentacji projektowej dla danego zadania
kpl 1,00

3.4 Element Pozostałe roboty

3.4.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w 
pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1550*0,020 31,000000

RAZEM: 31,000000 m3 31,000

3.4.2 KNR 401/108/6 Wywóz gruzu i odpadów  samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

10,50+5,5+54,6+15,00+10,0 95,600000

RAZEM: 95,600000 m3 95,60

3.4.3 KNR 401/108/8 Wywóz gruzu i odpadów  samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 95,60

3.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację
m3 95,00


