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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz arametréw technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie moga by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem roboét, ktére nalezy wykonac i sposobem
ich wykonania. Cato$¢ robét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem. llo$ci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét
sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowej i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas
ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP (Ochotniczej Strazy Pozarnej) Chojnik
w

miejscowosci Chojnik. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy budynku istniejacego OSP Chojnik wraz z nadbudowa w
postaci wykonania spadkéw na potaci dachowej nad istniejacg czescig OSP, rozbudowe budynku OSP o hale dla samochodéw ratowni-
czo-gasniczych na dodatkowy samochod pozarniczy oraz zaplecze socjalne, magazynek. Zakres opracowania obejmuje przebudowe
pomieszczen istniejgcych oraz rozbudowa budynku o dodatkowg cze$¢ na miejsce postojowe dla samochodéw ratowniczo-gasniczych
oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 651/5, 652/4 i 652/5 w miejscowosci Chojnik, gmina So$nie.

Celem opracowania jest przystosowanie budynku Ochotniczej strazy pozarnej dla dwéch jednostek gasniczych wraz z zapleczem socjal-
nym i magazynowym. Cele ochotniczej strazy pozarnej jest realizacja zadan na rzecz ochrony ludnosci, ochrony przeciwpozarowej oraz
ratownictwa.

Charakterystyczne parametry techniczne:
Dane liczbowe:

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

ilo§¢ kondygnacji podziemnych brak

wysoko$¢ budynku 8,44m

szeroko$¢ budynku - rozbudowa 15,01m

szerokos$¢ elewacji frontowej Bez zmian

szeroko$¢ elewacji bocznej - rozbudowa 8,71 m

ksztatt dachu - rozbudowa - dwuspadowy "dach wielospadowy"

kat nachylenia potaci dachowej - rozbudowa 30st (wg rysunku rzutu dachu)
kubatura budynku - rozbudowa 902,10 m3

Podstawowe dane uzytkowe:
przewidywana liczba osé6b w OSP 40 oséb
liczba miejsc parkingowych przynaleznych do budynku 10 miejsc parkingowych + 1 miejsca parkingowe zaopatrzone w karte parkingo-

wa

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia catkowita przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku, w tym: 177,64 m2
powierzchnia uzytkowa w budynku istniejacym podlegajgca przebudowie 67,05 m2
powierzchnia uzytkowa OSP - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 177,64 m2
powierzchnia zabudowy - rozbudowy 130,76 m2

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | STWiORB

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31805



Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik. RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik
1/45000000-7 [ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ZABEZPIECZENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW NIE PODLEGAJACYCH kpl.
d.1.1 kalk. wilasna |PRZEBUDOWIE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz postumentu oraz figury Sw. Floriana kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz tablicy informacyjnej "OSP Chojnik" nad wjazdem do budynku kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Demontaz i ponowny montaz matej architektury kolidujgcej z zakresem inwes- |kpl.
d.1.1 kalk. wlasna |tycji - tablice informacyjne, stojaki rowerowe, urzadzenia do ¢wiczen, tawki, ko-
sze na $mieci
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
5 Rozbiérka daszkéw nad wejsciem kpl.
d.1.1]kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Demontaz oraz ponowny montaz defibrylatora nasciennego (kapsuta) kpl.
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1604-01
2*6.5*9.6+5*15.8+4*15.8+37 m?2 304.000
RAZEM 304.000
8/KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.1.1/0601-05
2*6.8 m 13.600
RAZEM 13.600
9/KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.1.1/0601-06
2*4.2 m 8.400
RAZEM 8.400
10/KNNR 9 Demontaz ztgcza kontrolnego na $cianach budynku kpl.
d.1.1/0101-06
kalk. wlasna
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku, uwzgledniono |m
d.1.1/0545-06 zadasenie nad wjazdem
3.6+3.1*2+0.9 m 10.700
RAZEM 10.700
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku, uwzgledniono zadase- |m
d.1.1/0545-04 nie nad wjazdem
18.8+1.2*2+4.2 m 25.400
RAZEM 25.400
13/KNR-W 4-02 |Demontaz czyszczakéw PVC o $r.do 110 mm - instalacja deszczowa szt.
d.1.1]0233-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
22.14(19.1-2.7*2)+5+5 1 m 45.900
RAZEM 45.900
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.1/0814-05 kowej
3.6+8.2+4.2+6.3+6.8 m 29.100
RAZEM 29.100
16/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu kosci 20x16,5 cm na podsyp- |m?2
d.1.1/0807-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
UWAGA - 70% kostki nalezy wyczysci¢ i wykorzysta¢ do ponownego montazu
98.7-3.7*2-19.1*0.5 m2 81.750
RAZEM 81.750
17|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - powierzchnie przy |m2
d.1.1/0810-03 budynku z ptytek gresowych - wejscie do kottowni oraz OSP
3.7%2 m2 7.400
RAZEM 7.400
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.1.1/0802-07 cm
0802-08
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik. RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98.7 m?2 98.700
RAZEM 98.700
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
5.5*0.62 m?2 3.410
RAZEM 3.410
20|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - uwzgled- |m?2
d.1.1/0509-02 niono zadaszenie nad wjazdem
0.7*4.2 m?2 2.940
RAZEM 2.940
21|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - deskowanie pod attyke m2
d.1.1/0406-02
0.3*5.6 m?2 1.680
RAZEM 1.680
22|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej - pomiedzy krokwiami nad $cia- |m3
d.1.1/0106-09 ng kottowni
0.5*5.60.2 m3 0.560
RAZEM 0.560
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |[m2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku, uwzgledniono kominy, zadasenie nad wjaz-
dem
0.25*17.3+0.25%(2.2+3.1)+0.25*4.2+0.2*5.4 m2 7.780
RAZEM 7.780
24| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.1/0441-02 - podbitka z paneli PCV
kalk. wlasna
0.5%15.7 m?2 7.850
RAZEM 7.850
25/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementédw wiezb dachowych - deski okapowe, obudowa desek m
d.1.1/0441-10 okapowych ze struktonitu
2*15.7+2*0.5 m 32.400
RAZEM 32.400
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste - wyciecie |m?2
d.1.1/0441-06 okapu istniejgcego
0.5*14.9 m?2 7.450
RAZEM 7.450
27|/KNNR 9 Demontaz tgcznika podtynkowego, natynkowego, wewnetrzne i zewnetrzne szt.
d.1.1/0401-07
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych wewnetrzne i zewnetrzne szt.
d.1.1/0501-05
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych-belka montazowa szt.
d.1.1]0501-07
5+5+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1.1/0402-05 natynkowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazowe szt.
d.1.1/0402-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1.1]1116-03
59.2 m 59.200
RAZEM 59.200
33|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzne i ze- m
d.1.1|0354-11 wnetrzne
2%(0.95*4) m 7.600
RAZEM 7.600
34|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.1/0354-07 - okna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.1/0354-10 2 m2 - brama wjazdowa
kalk. wlasna
3.55*2.8 m2 9.940
RAZEM 9.940
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1.1/0354-09 m2 - drzwi
145 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik. RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, szt.
d.1.1/0354-13
kalk. wtasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych kanatéw nawiewnych pod oknami - szt.
d.1.1/0354-13 wewnetrzne i zewnetrzne
kalk. wiasna
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 4-07 Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.1.1|z.sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.1.1|z.sz.r1-3.5.a |szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej dla obiektéw do 15 piono-pieter
kalk. wtasna
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-02 Zakorkowanie podejscia do C.O0. ZW, CWU szt.
d.1.1]0307-01
kalk. wiasna
2+2+2+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.1.1]0521-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.1.1/0609-02
2%(1.6+0.3*4) m 5.600
RAZEM 5.600
44|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1]0132-01
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1]0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 |KNR 4-02 Demontaz brodzika kpl.
d.1.1]0235-07
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.1.1]0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 Demontaz dtudzienki Sciekowe kanalizacji sanitarnej szt.
d.1.1]kalk. wiasna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ptytek cera- |m2
d.1.1/0701-04 micznych $ciany, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
kalk. wiasna |uwzgledniono odparzony tynk - nie odejmowano otworu okiennego w zamian
za oscieza, ptytki na elewacji front i bok
2%(11.2+4.2)+(15.1+1.5+1.2)*0.5+0.3*1 m2 40.000
RAZEM 40.000
51/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokotami m2
d.1.1/0504-03
40+0.4+0.4+8.05+7.27+6.4+5.33+3*0.2 m2 68.450
RAZEM 68.450
52|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - pomieszczenie istniejgcego garazu - posadzka oraz beton podktadowy
kalk. wiasna
0.1*40.1+0.1*40.1 m3 8.020
RAZEM 8.020
53|KNR 4-01 Zdjecie warstwy piasku grubosci do 20 cm m3
d.1.1/0101-04
kalk. wtasna
40.1*0.15 m3 6.015
RAZEM 6.015
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Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik. RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji - $ciana zewnetrzna |m2
d.1.1/0201-01 nosna
11.311 m?2 11.300
RAZEM 11.300
55/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m?2
d.1.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
2.35*3.13-0.9*2+2.72*3.05-0.9*2+2.72*3.1-0.8*2+0.91*2+2.74*3.13+1.3*3.23- |m?2 31.479
1*2
RAZEM 31.479
56|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejo- |m3
d.1.1]0349-02 wej
kalk. wiasna
0.38*(2.2*2.1+2.7*0.3-0.9*0.9*2+1*2.1+1.2*0.3+3*3.1+3.6*0.3) m3 6.327
RAZEM 6.327
57|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéow wewnetrznych z zeskrobaniem farby olejnej m2
d.1.1/0716-01 (lamperie) na $cianach - nie odejmowano otworéw drzwiowych w zamian za
oscieznice
2.1*20.1-(0.9%0.9*2) m2 40.590
RAZEM 40.590
58/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1101-05
44.7 m3 44.700
RAZEM 44.700
1.2/45000000-7 |[ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
59|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|/0335-11 towo-wapiennej - instalacje sanitarne
2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 2-25 Ogrodzenia prefabrykowane panelowe - budowa i rozbiérka m?2
d.1.2/0308-01
kalk. wlasna
(5+15+15+25)*1.5 m?2 90.000
RAZEM 90.000
61|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - roboty geode- |ha
d.1.2/0114-01 zyjne
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
62|KNR 2-02 Krokiewki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wsta- |m3
d.1.2|0409-01 wienie krokwi montaz do sciany attyki projektowanej - wsparcie istniejacego
kalk. wtasna |deskowania, krokwie 8x16cm - montaz na prety gwintowane M16
(0.08*0.16)*2*5.6 m3 0.143
RAZEM 0.143
63|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.2/0211-06 odktad w gruncie kat. Ill - $ciggniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) pod
budynkiem - nie dotyczy powierzchni rozbidrek
(215.6)*0.3 m3 64.680
RAZEM 64.680
64 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.2/0211-06 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod tawy fundamentowe
150.2*0.55+0.5*(15.5*1.1+8.1*1.1*2+13.7*0.9+2*0.9*2+7.3*0.9) m3 111.295
RAZEM 111.295
65|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0201-02 waniem pompy do betonu - beton podktadowy
0.8*0.1*(15.1+2*8+13.7) m3 3.584
RAZEM 3.584
66|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0201-01 waniem pompy do betonu - beton podktadowy
0.6*0.1*(7.32+1.96*2) m3 0.674
RAZEM 0.674
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - dodano 15% na zaktady, uwzgledniono stupy i trzpie-
nie na cafej wysokosci
(0.007*(15.1+7.32*2+1.96*2+7.32+15.1)+0.005*3*6.6+0.014*2*6.6)*1.15 t 0.778
RAZEM 0.778
68 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-02 waniem pompy do betonu - tAWA FUNDAMENTOWA -tF-F-01
0.7*0.4*(15.1*2+7.32*2) m3 12.555
RAZEM 12.555
69 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-01 waniem pompy do betonu - tAWA FUNDAMENTOWA -tF-F-02
0.5*0.4*(1.96*2+7.32) m3 2.248
RAZEM 2.248
70 KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod $ciana- |m?2
d.1.2|/0616-01 mi fundamentowymi z bloczkéw betonowych oraz pod $cianami z pustakéw
ceramicznych
0.4%(45.2+4.35+5.95+3.15-0.4*2-0.24*3) m?2 22.852
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RAZEM 22.852
71|KNR 9-13 Dylatacja $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt na écianach - $cia- |m?2
d.1.2/0102-02 ny dylatacyjne fundamentowe, $ciany parteru, $ciany od ist-
niejacego budynku
(14.65*4.15)-0.9*2*2-1*2-3*3.1 m2 45.898
RAZEM 45.898
72|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2/0101-06
0.8*0.24%(45.2+4.35+5.9+3.15-0.4*2-0.24*3) m3 10.959
RAZEM 10.959
73|KNR 2-02 Trzpienie, stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci ponad 0,3 m  |m3
d.1.2/0211-02 dwustronnie deskowane - wykonanie do poziomu wiefnca goérnego +5,0m, stu-
py do podciagu
(0.24*0.24*3*5.88)+(0.24*0.4*2*5.38) m3 2.049
RAZEM 2.049
74/ KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.5%(45.2)+1.3*(4.35+5.95+3.15)+0.8%(31.7+44.2+15.5+4.7*2) m2 165.925
RAZEM 165.925
75|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.5%(45.2)+1.3*(4.35+5.95+3.15)+0.8%(31.7+44.2+15.5+4.7*2) m2 165.925
RAZEM 165.925
76/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS100 aqua - przyklejenie ptyt na  |m2
d.1.2/0102-02 $cianach fundamentowych do gtebokosci taw fundamentowych - cokét dolny
kalk. wlasna
0.8*31.9 m2 25.520
RAZEM 25.520
77|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.1.2/0102-07 warstwy siatki na $cianach
0.8*31.9 m2 25.520
RAZEM 25.520
78|KNR 2-02 I1zolacje z folii kubetkowej - ostona styropianu $cian fundamentowych m2
d.1.2|/0607-01
kalk. wiasna
25.52 m2 25.520
RAZEM 25.520
79|KNR 2-02 Obsypka wewnetrzna i zewnetrzna fundamentéw do betonu podktadowego -  |m3
d.1.2{1101-07 podktady z ubitych materiatéw sypkich (pospélka) na odtozu
gruntowym - wraz z zageszczeniem do Is 0,98
0.6%(92.55+3.48+7.3+6.7)+32.4*0.6*0.6 m3 77.682
RAZEM 77.682
80/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton podktadowy pod warstwy |m3
d.1.2{1101-01 posadzki wiasciwej, Zastosowano pompe do betonu na samochodzie,
z.sz.54. uwzgledniono garaz istniejgcy
9913
0.1%(92.55+3.48+7.3+6.7+40) m3 15.003
RAZEM 15.003
81/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.1.2/0109-11 kéw ceramicznych, grubosci 24 cm, uwzgledniono $ciany szczytowe, odjeto
nadproza typu L19, uwzgledniono attyke projektowana na czesci istniejacej
5.1%(14.4-0.24)-(1.2*1+1.1*2.1+2*1+2*1)+5.1%(14.4-0.24)-(0.9*2*2+1*2+3*3.1)+|m2 255.958
5.1%1.72*2+8.25*5.1-(1*2*2)+8.25*5.1-(1.5%1.5)+2.32*5.1+14.5+10.5-(0.2*(2.4+
2.4+1.5+1.5+1.8+2.7+3.3+1.2+1.2+1.2))+1*5.5
RAZEM 255.958
82|KNR 4-01 Uzupefnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - uzupetnienie $cian istniejacych , przewodéw komino-
kalk. wtasna |wych
0.9*0.9*0.4+0.14*0.14*0.15*3 m3 0.333
RAZEM 0.333
83|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw 2x12x17 |szt.
d.1.2/0115-04 cm - 6 m wysokos$ci komina, czapa kominowa betonowa malowana w kolorze
ceglastym
szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodoéw 2x12x17 |m
d.1.2/0115-10 cm - kazdy dalszy 1 m wysokos$ci komina
25 m 2.500
RAZEM 2.500
85|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.2/0204-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 7x25 cm gr. 7mm, ko-
kalk. wtasna |lor ceglasty - komin
1.3*1.6 m2 2.080
RAZEM 2.080
86|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L19" - cata rozbudowa i przebudowa m belki
d.1.2|/0301-01
2%(2.4+2.4+1.5+1.5+1.8+1.2+1.2+2.7+1.2+3.3)+4*(2.7+1.2+3.3) m belki 67.200
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RAZEM 67.200
87|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - trzpienie i stupy ujeto powyzej, uwzgledniono
zaktady, podciag, wience, wiefice na $cianach szczytowych
(1.15*(95.4+93.3+257.4+17.5+114.95))/1000 t 0.665
RAZEM 0.665
88/ KNR 2-02 Belki, wieice i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1.2/0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.74*4.8+0.24*0.45*3.65*2+0.24*0.24%(33.3+8+2.32)+0.24*0.3*2.7+0.24* |m3 5.552
0.24*(10.8+10.1)
RAZEM 5.552
89|KNR K-30 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm P+W grubosci 11,5 cm o wysoko$ci  |m?2
d.1.2/0106-01 do4,5m
1.96*3.7+(2.48+1.25)*3.25+1.45*3.35+2.75*2.95-0.9*2+2.1*0.1 m2 30.755
RAZEM 30.755
90|KNR K-30 Utozenie belek nadprozowych Porotherm o wymiarach 115/71 mm m
d.1.2/0107-01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
91/ KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 120x50x4 - zadaszenie nad wiazdem do OSP - komplet |szt.
d.1.2{1218-01 z montazem na kotwy chemiczne
kalk. wlasna
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
92|KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 100x50x5 - zadaszenie nad wiazdem do OSP - komplet |szt.
d.1.2{1218-01 z montazem na kotwy chemiczne
kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9 m - komplet |m?2
d.1.2/0405-02 ze stezeniami potgciowymi, wspornikami, deskg szczytowg
13.2*17 m2 224.400
RAZEM 224.400
94/KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna, grzybowa elementéw drewnianych preparatem np. |[m2
d.1.2|202005-02 |Fobos M-4 metodg natrysku - impregnacja 3 razy aparatem z napedem elek-
trycznym
13.2¥17*2*1.2 m2 538.560
RAZEM 538.560
95/KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie bla-  |m?2
d.1.2/0402-03 chodachéwka o rozpietosci 10.5 m, uwzgledniono bale pod podest techniczny
13.71.25 m2 17.125
RAZEM 17.125
96|KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowejj na sucho pozioma - jedna warstwa - pod ptyty |m?2
d.1.2|/0616-01 OSB na scianach szczytowych, attyki
2%0.3*5.25+0.3*5.5*2 m2 6.450
RAZEM 6.450
97 KNR 0-21 Obudowa $cian szczytowych pod obrébki blacharskie, konstrukcji stalowych m?2
d.1.2/4007-03 zadaszenia, podest techniczny, attyki z ptyt OSB gr.25mm
kalk. wlasna
(13.75-0.8)*1.25+(0.55*5.6*2)+(2*0.55*5.25)+(7.6*1.65*2)+(7.6*0.2+1.65*0.2* |m2 61.943
2)+1.4*0.2*2+1.4*2*2+2*0.2
RAZEM 61.943
98|KNR-W 2-02 |Podbitka PVC w kolorze bragzowym, podsufitka PELNA T4 (trzydeskowa), od- |m?2
d.1.2/0409-03 porne na warunki atmosferyczne stosowana na zewnatrz budynku - kolor wg
kalk. wtasna |Inwestora
0.75%14.52*2+0.6*5.85*2 m2 28.800
RAZEM 28.800
99|KNR-W 2-02 |Deska wiatrowa, deska czotowa - przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.1.2|0409-06 tarcicy nasyconej
5.85*2*0.25*0.03+15.2*2*0.25*0.03 m3 0.316
RAZEM 0.316
100 KNR AT-09 |Piytki z wiéknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie petelkowe powierz- |m?2
d.1.2/0606-06 chni pionowych ptytkami 30x30 cm przy powierzchni ponad 5,0 m2
kalk. wlasna
5.85*2*0.25+15.2*2*0.25 m2 10.525
RAZEM 10.525
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101 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.2|0514-02 kowanej kolor ceglasty blachodachéwki zblizony - wg akceptacji Zamawiajg-
cego
dotyczy na budynku projektowanym i istniejagcym
- obrébka $ciana szczytowa
- obrébki attyk
- obrébka $ciany szczytowej od szczytu do pokrycia (blachodachoéwki)
- pas nadrynnowy
- obrébki zadaszen front o boki
- przelewy awaryjne
- wymiana pasa nadrynnowego budynku istniejgcego na czesci wymiany papy
- pas podrynnowy pomiecy $wietlica wiejskg a obudynkiem istniejgcym OSP
(5.3*2*0.95)+(5.2*2*0.65)+(7.7*0.25+1.6*2*0.35)+(2*0.25+1.3*2*0.35)+(4.3*  |m?2 51.505
0.25+0.8*2*0.35)+5.7*0.8+5.5*0.7+15.3*0.25*2+(0.75*0.5*2)+2.7*0.25+14.8*
0.75
RAZEM 51.505
102/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie, min 180 g/ |m?2
d.1.2/0103-02 m2 o wysokiej paroprzepuszczalnosci (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw
kalk. wtasna |kontrtat 0,80 m
15.2*5.85*2 m2 177.840
RAZEM 177.840
103 KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.2/0410-04 Cy hasyconej
15.2*5.85*2 m2 177.840
RAZEM 177.840
104 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe - grubosé blachy |m?2
d.1.2|/0512-01 min 0,55mm kolor ceglasty zblizony do kolorystyki dachu istniejacego - wg ak-
kalk. wlasna |ceptacji Zamawiajgcego - petne pasy - okap- szczyt
15.2*5.85*2 m?2 177.840
RAZEM 177.840
105/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.2/0104-01
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
106 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory systemowe kolor ceglas- |m
d.1.2/0512-02 ty - wg akceptacji Zamawiajacego
kalk. wtasna
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
107|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - wiatrownice boczne kolor ceglas-|m
d.1.2/0512-03 ty
5.9*2 m 11.800
RAZEM 11.800
108/ KNR 0-15 Osadzenie wytazéw dachowych szt
d.1.2/0526-02
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm kolor ceglasty zbli- |szt.
d.1.2|0533-01 zony blachodachéwki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie kolor kolor ceglasty kolo- |szt.
d.1.2|0104-04 rystyka blachodachoéwki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy kolor ceglasty kolo- |m
d.1.2|0104-06 rystyka blachodachoéwki
14.4*2 m 28.800
RAZEM 28.800
112|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 160 mm kolor ceglasty - szt.
d.1.2/0213-07 odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej ptasko i w spadku o gr. 5-10 cm na dachu |m2
d.1.2/0103-03 - zadaszenia nad czes$cig projektowang i istniejgca -obudowa zadaszen nad
wejsciani i wjazdami
(3.2*7.7+1.5*0.3*2)+(2.55*2+1.2*0.3*2)+(4.3*1.4+0.6*0.3*2) m?2 37.740
RAZEM 37.740
114/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na zadaszeniach - obudowa zadaszen nad wej- |m2
d.1.2/0103-06 sciani i wjazdem - przyklejenie dwéch warstwy siatki
Krotnos¢ = 2
(1.7*7.7+1.5*0.3*2)+(1.3*2+1.2*0.3*2)+(4.3*0.7+0.6*0.3*2) m2 20.680
RAZEM 20.680
115/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na policz- m2
d.1.2/0504-03 kach, sufitach zadaszenia - kolorystyka wg projektu budowlanego
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(1.7*7.7+1.5*0.3*2)+(1.3*2+1.2*0.3*2)+(4.3*0.7+0.6*0.3*2) m?2 20.680
RAZEM 20.680
116/ KNR AT-31 |Wykonanie klindw w wetnie mineralnej pomiedzy $ciang a dachem m
d.1.2/0701-02
kalk. wtasna
2+7.7+4.25 m 13.950
RAZEM 13.950
117|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny skalnej lub mineralnej TWARDEJ |m?2
d.1.2/0613-03 DACH poziome z ptyt uktadanych na sucho - kliny spadkowe, rozptywowe na
kalk. wtasna |czesci istniejacej grubosc od 0-40cm, montaz mechaniczny do istniejacego
deskowania
0.5*14.4*2.2 m2 15.840
RAZEM 15.840
118/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, dwie m2
d.1.2|/0503-01 warstwy papy - zadaszenia, dach na budynku istniejagcym z wywinieciem na at-
kalk. wiasna |tyki
papa podktadowa np. firmi Icopal - FireSmart Duo Baza 4,0 Szybki Profil SBS
papa nawierzchniowe np. firmi Icopal - FireSmart Duo Top 5,0 Szybki Profil
SBS
(7.7*1.8+2*1.6+4.15%1.1)+(0.8*3*5.5+5.8%14.3)+(2.5*6.4) m2 133.765
RAZEM 133.765
119/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.2|0514-01 nej - pas montazowy papy na $cianie, kominach, montaz mechaniczny
(7.7+4.25+2+(2.3+3.1)+14.3)*0.18 m2 6.057
RAZEM 6.057
120|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, malo- |m
d.1.2/0519-04 wanej proszkowo w kolorze brgzowym, uwzgledniono na budynku istniejagcym
15.15*2+3.5 m 33.800
RAZEM 33.800
121/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, malo- | m
d.1.2/0519-02 wanej proszkowo w kolorze brgzowym
7.8+4.25+2.2 m 14.250
RAZEM 14.250
122/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej |m
d.1.2|/0526-01 proszkowo w kolorze brazowym
1.9+1.1+1.6 m 4.600
RAZEM 4.600
123 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, malowa- |m
d.1.2/0526-03 nej proszkowo w kolorze brgzowym, uwzgledniono na budynku istniejacym
5.56*3+1.8+2.8+5.8+3.5 m 30.400
RAZEM 30.400
124|KNR 2-02 Kosze zlewowe do odwodnienia dachéw ptaskich z blachy cynkowej malowa- |szt.
d.1.2/0515-05 nej proszkowo w kolorze prostokatne o wym. 20 x 18 x wys 32 cm - uwzgled-
kalk. wiasna |niono przejscia przez attyke z dachu ptaskiego wraz ze zgrzaniem - komplet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych petnych - wg. zestawienia sto- |m2
d.1.2/1024-06 larki D1 antywlamaniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych petnych - wg. zestawienia sto- |m2
d.1.2/1024-06 larki D5, drzwi stalowe, profil zimny z odpornoscig ogniowa EI30, klasa odpor-
kalk. wtasna |nosci ogniowej S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 malowane proszkowo, kolor
bialy lub szary, oszcieznica narozna z uszczelkg przylgowa malowana prosz-
kowo [grubos$¢ blachy 1,5mm], skrzydto z blachy ocynkowanej [grubosci bla-
chy 0,70-0,75mm, pokrytej powtoka poliestrowa z wypetnieniem ognioodpor-
nym (wetna mineralna), jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg oraz
klamka
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
127/ KNR-W 2-02 |Bramy rolowane segmentowe garazowe podnoszone mechanicznie i elektrycz-|m2
d.1.2{1032-01 nie, z drzwiami 100x200cm w kolorze czerwonym STRAZ profil ciepty, fakture
kalk. wtasna |oraz kolorystyke nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi
3.94.4 m2 17.160
RAZEM 17.160
128/ KNR-W 2-02 |Bramy w kolorze czerwonym STRAZ profil ciepty o Uk<1,2W/m2/ K, zastoso- |m?2
d.1.2/1032-01 wac elektryczne otwieranie, fakture oraz kolorystyke nalezy przedstawié do ak-
kalk. wiasna |ceptacji Inwestorowi - brama w budynku istniejgcym
3.565*2.8 m?2 9.940
RAZEM 9.940
129|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.2/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wg zestawienia stolarki O2
1.2*11 m?2 1.320
RAZEM 1.320
130|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.2{1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wg zestawienia stolarki O3
kalk. wtasna
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2*1*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
131/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o odpornosci ogniowej EI30 o pow. do 3.0 m2 - m2
d.1.2{1024-04 z szkto 3 szybowe profile aluminiowe (profil o$cieznic aluminium ciepty) w kolo-
sz. 2.3. rze bialym, zewnetrzne /wewnetrzny, malowana antystatycznie proszkowo -
kalk. wtasna |ODPORNOSC OGNIOWA EI30, samozamykacz
1.5*1.56 m?2 2.250
RAZEM 2.250
132 Nawietrzaki okienne - okno magazyn 1 szt.
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV i stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet ko-|szt.
d.1.2|0321-01 lor zewnetrzne kolor brazowy, wewnetrzne PCV wg Inwestora
kalk. wtasna
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w §cia-  |szt.
d.1.2/0321-02 nach z cegiet kolor zewnetrzne kolor brgzowy, wewnetrzne PCV wg Inwestora
kalk. wiasna
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135/KNR 2-22 Wiaz techniczny ocieplony 80x140cm kpl.
d.1.2/0603-01
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.2/0106-02 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym (system 3.40.02)
1.1*3.2*2 m?2 7.040
RAZEM 7.040
137/KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z piyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-|m?2
d.1.2/0104-02 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem jed-
nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - obudowa do wysokosci po-
nad sufit 3,2m - pomieszczenia WC - obudowa szachtéw
1.1*3.2*2 m?2 7.040
RAZEM 7.040
138/ KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.1.2/0302-05 ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm na $cianach - oddzielenie stref pozarowych
- nie odejmowano otworéw okiennych i drzwiowych w zamian za wykonanie
oscieznic
31.6 m?2 31.600
RAZEM 31.600
139/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.1.2/0102-02 ptyt na Scianach gr. 20cm - nie odejmowano otworéw okiennych i drzwiowych
w zamian za wykonanie oscieznic, sciany od wewnetrz budynku wys. 1,2m
15*5.4+31.2+2.25*15+0.5*0.7*2+59.2+0.4*5.1*2+1.2*(8*2) m2 229.130
RAZEM 229.130
140/ KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.1.2/0102-02 ptyt na Scianach - attyki na budynku projektowanym i istniejgcym, pod obrébke
blacharskg oraz pape termozgrzewalng
0.5*5.15*2+3*5.45*0.55 m?2 14.143
RAZEM 14.143
141/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - czesc istniejaca nie odejmowano otworéw m2
d.1.2/0106-02 drzwiowych w zamian za oscieznice
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
142/ KNR AT-40 |Reczne gruntowanie poditoza - czesc istniejgca nie odejmowano otworéw m2
d.1.2/0106-03 drzwiowych w zamian za oscieznice
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
143/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.1.2/0102-07 warstwy siatki na $cianach, uwzgledniono cze$¢ istniejaca
15*5.4+31.2+2.25*15+0.5*0.7*2+59.2+0.4*5.1*2+1.2*(8*2)+(0.5*5.15*2+3* m?2 261.073
5.45*0.55)+17.8
RAZEM 261.073
144|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.1.2/0124-02 nek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - kolorystyka oraz wzér/ napi-
sy wg projektu budowlanego - odjeto powierzchnie pod ptytki elewacyjne,
uwzgledniono czes¢ istniejaca
15*5.4+31.2+2.25*15+0.5*0.7*2+59.2+0.4*5.1*2+1.2*(8*2)-(0.5%(2.2+2.5+ m2 233.255
8.75+3.2+10.7))+17.8
RAZEM 233.255
145 KNR AT-31 |Oktadzina z ptytek klinkierowych 25x6 cm - uwzgledniono ptytki na istniejgcym |m?2
d.1.2/0206-03 budynku od strony frontowej oraz o$ciezach
kalk. wtasna
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(0.5%(2.2+2.5+8.75+3.2+10.7))+(0.5*0.8+1.1)+0.5%(0.4*2+0.45*2+0.2*2) m?2 16.225
RAZEM 16.225
146 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m?2
d.1.2/0803-03 nie odejmowano stolarki okiennej i drzwiowej - odjeto brame garazowa, odjeto
otwory drzwiowe z o$cieznicami opaskowymi, uwzgledniono oscieznice
przej$¢, uwzgledniono pomieszczenie istniejace po przebudowie,
39.2*5.25-(4*4.5)+10.7*3.1-0.9*2+10.9*3.1+3.1*3.7+3.1*3.7+3.2*(6.3+6.2+5.9) |m2 365.520
+8.1*3+0.7*(2*3.1+3)
RAZEM 365.520
147/KNR 4-01 Przecieranie ze szpachlowaniem istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.1.2|/0713-01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
3.2%(18.7+6.9+7.1+9.2)-(0.9*2*2+2.8*3.55+0.8*2*2) m2 117.340
RAZEM 117.340
148 KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwa zaprawy 2 mm podtozy poziomych - tynki wewnetrzne |m2
d.1.2/0105-03 zwykte - nowe
39.2*5.25-(4*4.5)+10.7*3.1-0.9*2+10.9*3.1+3.1*3.7+3.1*3.7+3.2%(6.3+6.2+5.9) |m2 365.520
+8.1*3+0.7%(2*3.1+3)
RAZEM 365.520
149/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - gr 10cm - dwie warstwy ukladane
naprzemiennie (5cm + 5cm) - EPS 100
6.96+0.2+7.28+0.2+1.7*2 m2 18.040
RAZEM 18.040
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.2|/0607-01 ziome podposadzkowe, uwzgledniono garaz istniejgcy
kalk. wlasna
6.96+0.2+7.28+0.2+1.5*2+92.54+40+0.7*3 m?2 152.280
RAZEM 152.280
151 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 60 mm; m2
d.1.2/1116-02 zbrojone siatkg stalowg
1116-07
6.96+0.2+7.28+0.2+1.5*2 m2 17.640
RAZEM 17.640
152 Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KORYTKO BETON + RUSZT ZE- |m
d.1.2/kalk. wtasna |LIWNY
8+6 m 14.000
RAZEM 14.000
153/ KNR AT-41 |Posadzka przemyslowa grubowarstwowa dla obcigzen duzych z posypka, pro- |m?2
d.1.2|/0303-01 filowana - zataarcie na gtadko, wykonaniem dylatacji z wypetnienie masg trwa-
kalk. wlasna |le plastyczna zbrojona (G+D) fi 8 oczko 15x15cm - grubo$¢ zgodnie z doku-
mentacjg projektowa
40+0.7*3+92.54+0.2+0.2 m2 135.040
RAZEM 135.040
154 KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm - |m2
d.1.2/0104-05 czes¢ istniejgca bez stanowiska dla wozéw pozarniczych
14.37+6.18+10.31+0.4*2+0.2*2 m2 32.060
RAZEM 32.060
155/KNR 9-12 I1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.2/0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym - pomiedzy dzwigarami drewnianymi gr.
30cm (20cm +10cm)
8.5%13.75 m?2 116.875
RAZEM 116.875
156 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi np typu Am- |m2
d.1.2/0213-03 strong - WC
kalk. wtasna
1.45*2 m2 2.900
RAZEM 2.900
157/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m2
d.1.2/0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
warstwowe, odpornos$é ogniowa EIl 30 (REI 30) (system 4.10.16)
92.54+7.28+6.95 m?2 106.770
RAZEM 106.770
158 KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.2/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane okleina CPL opaskowe - kolor jasny szary lub wg akcep-/m?2
d.1.2/1026-01 tacji Zamawiajacego
0.9*2*4+0.8*2*2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
160 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.2/1022-01 koriczone - kolor jasny szary lub wg akceptacji Zamawiajacego - drzwi wew-
netrzne D2
0.9*2*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
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161 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.2/1022-01 koriczone - kolor jasny szary lub wg akceptacji Zamawiajacego - drzwi wew-
kalk. wtasna |netrzne D3 - nalezy wykonac¢ podciecie wentylacyjne w czesci dolnej skrzydta
0.9*2*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
162 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydfowe fabrycznie wy- |m2
d.1.2/1022-01 konczone - kolor jasny szary lub wg akceptacji Zamawiajgcego - drzwi wew-
kalk. wiasna |netrzne D4 - nalezy wykonac podciecie wentylacyjne w czesci dolnej skrzydta
0.8*2*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
163|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.2/0920-21
3+1+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
164 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych zwykiych szt.
d.1.2/0920-24
3+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.1.2/0920-25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.1.2/0137-01 nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167 KNR-W 2-17 |Czerpnie $cianne anemostat $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1.2/0147-01
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNR-W 2-17 |Czerpnie $cianne kotowe o $r. do 150mm wysokosé 220cm szt.
d.1.2/0147-01
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, 20cm x 20cm szt.
d.1.2/0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity, posadzki
92.54+2.1+40+2%(6.95+7.28+11.51+6.45+10.31)+1.43*2+2%(0.6*2) m?2 224.900
RAZEM 224.900
171 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany, nie odejmowano stolarki okiennej i
drzwiowej (o$cieznice state) w zamian za oscieza
(39.2*5-(3*3.1+0.9*2*2+4*4.5)+0.7*3.1*2)+(26.7*3.2-(0.9*2+3.55*2.8+3.1*3))+ |m2 464.481
10.6*3.1-0.9*2+10.91*3.1-0.9*2+4.8*3.1*2+(20.1*3.2-0.8*2*2-0.9*2)+13.15*
3.2-0.9*2+12.5*3.2-0.9*2
RAZEM 464.481
172/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.2/0115-02 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajagcg Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wiékniny - $ciany
prysznice, umywalnia
11.51+(3.3*2*2) m2 24.710
RAZEM 24.710
173/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na za- |m2
d.1.2/1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regularng - kolorystyka wg. akceptacji Zama-
wiajacego
6.95+7.28+11.51+6.45+10.31+1.43*2+0.6*2 m?2 46.560
RAZEM 46.560
174 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.2/1115-02
9.73+10.1+11.4+11.6 m 42.830
RAZEM 42.830
175/ KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej w kolorystyce |m
d.1.2{1115-02 szarej zblizonej do posadzki betonowej - posadzka przemystowa
26.7-3-0.9-3.55+0.7*2+39.1-3-0.9*3-1-4 m 49.050
RAZEM 49.050
176 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.1.2/0840-06 prawie klejowej
- kabiny prysznicowe
- pomieszczenie A0O4 do wys. 2,5m
- fartuch pom. A01
- fartuch pom. A03
(20.1*2.5-0.9*2-0.8*2*2)+4.8*2*2.5+0.6*2*2+(1.2*1.6+3.6*0.8) m?2 76.450
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RAZEM 76.450
177/ KNR-W 2-02 |Lustro tgzienkowe pomieszczenie A04 m2
d.1.2/0840-06
kalk. wtasna
3%0.8 m2 2.400
RAZEM 2.400
178/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
92.54+2.1+40+(6.95+7.28+11.51+6.45+10.31)+(0.6*2) m2 178.340
RAZEM 178.340
179/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
464.5-76.4 m?2 388.100
RAZEM 388.100
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym matowym zabezpieczajacym m2
d.1.2{1504-02 $ciany ( lamperie do wysokosci 2,00 m) tynkéw wewnetrznych bez szpachlo-
kalk. wtasna |wania - pomieszczenia A0O1, A02, A05, A06, A07
2%((39.2-3-0.9*3-1-4)+0.7*2+(26.7-3-3.55-0.9)+(10.63-0.9)+(13.15-0.9-0.9)+ m?2 163.660
(12.5-0.9))
RAZEM 163.660
181 Opinia kominiarska kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE, WENTYLACJA
182|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o &r. nominal-
kalk. wtasna |nej 25 mm -ZW, CWU, C.O.
1+1+42 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2/0130-03 minalnej 25 mm
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
184 KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.2/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, ZW. CWU - wpiecie do
istniejacych instalacji do przej$cia w pomieszczeniu OSP
2*(1.5+2.5+0.9) m 9.800
RAZEM 9.800
185 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE- |m
d.2/0112-03 RT o $r. do 28 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach nie-
kalk. wtasna |mieszkalnych C.O. - zasilanie rozdzielacza z istniejacej kottowni
2%(0.8+7.7+2.2+0.5) m 22.400
RAZEM 22.400
186 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE- |m
d.2|0112-02 RT o $r. do 22 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach nie-
kalk. wiasna |mieszkalnych, ZW, CWU
2%(0.8+1.3+6.8) m 17.800
RAZEM 17.800
187 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT/AL/PE- |m
d.2|0112-01 RT o $r. do 20 mm o potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych, ZW, CWU. C.O.
2%(0.8+0.8+0.8+0.8+2.2+1.6+0.8+0.8+2.2+1.6+0.8+0.8+3.8+1.4+1+0.4+0.8+ |m 243.200
0.5+0.9+0.8+0.8+0.7+3.5+0.6+0.7+4.1+0.6+0.7+2.4+0.6+0.7+2.4+7.1+4.3+
0.6+0.7+2.4*3+9.7+3+2+0.6+11.1*2+3.2+0.7+7.3+0.8+0.7+7.3+0.9)+1.2+0.8+
1.8
RAZEM 243.200
188/ KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
261 m 261.000
RAZEM 261.000
189/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2|0101-06 wymi gr. 13 mm (J)
17.8+243.2 m 261.000
RAZEM 261.000
190 KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2|/0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
8+4+2+4+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000
191/ KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2/0135-01
8+4+2+1 szt. 15.000
RAZEM 15.000
192/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|/0221-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
193 KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|/0230-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
194 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na $cianie, zlew gospodar- |szt.
d.2/0220-04 czy ze stali nierdzewnej 61x45x25 - pom. hali
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195 Szafka pod zlewozmywak szt.
d.2|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce szt.
d.2|/0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nom. 15 mm szt.
d.2/0115-02
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
198/ KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy o $r. zewn. 110 mm pod miske ustepowa wraz z przycis-  |szt.
d.2|GEBERIT kiem - komplet z przyciskiem
0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 2-15 Montaz ustepdéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2/0224-03 ny, miska podwieszana
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt.
d.2/0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - odptyw liniowy szer. |szt.
d.2/0218-01 70cm - komplet
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 2-15 Baterie prysznicowa $cienne o §r. nom. 20 mm szt.
d.2|0115-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
203 Zastona prysznicowa montowana na drazku, dtugos¢ zastony 2m szt.
d.2|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204 |KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe natynkowe HSN 12 szt.
d.2/0211-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwodéw, 3/4"/15) kpl.
d.2/0212-09
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm |szt.
d.2|/0418-07
kalk. wiasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
207 |KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.2/0418-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
208 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
209/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.2|0412-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
210 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 160 mm o potacze- |pode;.
d.2/0211-03 niach wciskowych - wpiecie do istniejacej instalacji kanalizacji podposadzko-
kalk. wlasna |wej
1+1 podej. 2.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31805




Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP Chojnik. RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
211/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2/0211-03 niach wciskowych
5 pode;j. 5.000
RAZEM 5.000
212|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.2/0211-02 niach wciskowych
8 pode;. 8.000
RAZEM 8.000
213|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych - instalacja odposadzkowa
9.2+9.6 m 18.800
RAZEM 18.800
214|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
0.7+0.5+2.1+0.5+2.2+0.3+2+0.4+2.2+0.4+1.8+0.3 m 13.400
RAZEM 13.400
215/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7.2+0.3*2+1.6+2.5+0.5+1.8 m 14.200
RAZEM 14.200
216/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.5+0.5+0.7+0.5+0.6+0.3+0.3+1.1+0.7*3+0.8+0.6 m 8.000
RAZEM 8.000
217|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi - otwér o ér. nominalnej 210 |szt.
d.2|0527-01 mm
kalk. wtasna
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
218 Przegrody ogniowe, wykonanie zabezpieczenia, przej$¢ pozarowych pomiedzy |kpl.
d.2|kalk. wlasna |strefami - $ciany oddzielenia pozarowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne Vn=250m3/h szt.
d.2/0146-01
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B szt.
d.2/0143-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 280 mm szt.
d.2/0140-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
222 Centrala nawiewna podwieszana np f. Harmann Vn250m3/h 250Pa z nagrz el. |kpl.
d.2|kalk. wlasna |Qel typ FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V - komplet
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223 Wentylatory kanatowy - went wyw RMEC160/ 650 f. Harmann Vw=280m3/h kpl.
d.2|kalk. wtasna [200Pa 1~230V Qel=110W - komplet z montazen i akcesoriami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|\KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.2/0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2/0131-02 do 200 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
226 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r. do 200 mm - m2
d.2|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - komplet z obejmami, wentylacja grawitacyjna fi 160
0.63*(6.9+5.4+1.5+5.6+4.2+0.9+1.2)+0.4*(0.4+1+1+1.3+1.5)+0.5*(2.45*2) m2 20.721
RAZEM 20.721
227|/KNR 0-34 |zolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prosto- |m?2
d.2/0304-03 katnych o obwodzie 600-1000 mm matami (ptytami) Thermasheet o gr. 38 mm
0.63*(6.9+5.4+1.5+5.6+4.2+0.9+1.2)+0.4*(0.4+1+1+1.3+1.5)+0.5*(2.45*2) m2 20.721
RAZEM 20.721
228/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.2|/0138-02 wych i aluminiowych - hala samochodéw ratowniczych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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229 Automatyka dla systemu wentylacji i ogrzewania - wg producenta urzadzenia - |kpl.
d.2|kalk. wtasna |komplet sterowanie na 7 dni komplet dostosowany do urzadzen zastosowa-
nych danego producenta
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
230 Dodatek na wykonanie wpiecia do istniejacej tablicy elektrycznej szt.
d.3|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231 Rura ostonowa wewnetrznej lini zasilajgcej dwudzielna - Rura ostonowa do m
d.3|kalk. wiasna |kabli dwudzielna czerwona PE 110/100
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
232|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych - rozdzielnica wnekowa plastikowa 4x12 mod kpl.
d.3/0201-02
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 5 Wyposazenie rozdzielnicy TS wraz z montazem zabezpieczen - komplet - wg | kpl.
d.3/0407-02 schematu jednokreskowego zasilania
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.3/0405-02 nych na przetacznik schodowy lub krzyzowypodtoze z cegty
22 wyp. 22.000
RAZEM 22.000
235/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj- |wyp.
d.3/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly uwzgledniono
wypusty pod urzgdzenia
29+2 wyp. 31.000
RAZEM 31.000
236|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi 3- fazowe podtoze z cegty -  |wyp.
d.3/0406-03 gniazda
1+1 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
237/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - o$wietlenie, uwzgledniono  |wyp.
d.3/0405-05 wypusty, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
kalk. wlasna
52+20 wyp. 72.000
RAZEM 72.000
238/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  |m
d.3/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
49.2 m 49.200
RAZEM 49.200
239/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa rastrowa LED 24W sufitowa kpl.
d.3/0503-03
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
240/KSNR 5 Oprawa downlight LED ($wiatto ciepte) LED 10W 1P44 kpl.
d.3/0503-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
241/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych halogenowych, zewnetrznych - halogen ze- kpl.
d.3/0503-01 wnetrzny LED 50W, 4500Im z czujnikiem ruchu IP65
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
242/KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych swietléowkowych oprawa Np. kpl.
d.3/0502-02 PXF Lighting FIBRA Il 2x54W
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
243|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach - o$wietlenie awaryjne np. Lovato P |kpl.
d.3/0512-01 Eco Led 3W 325Im optyka korytarzowa 1h AT jednoza-
kalk. wtasna |daniowa
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
244|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu Oprawa ewakua- cyjna Mrozoodporna IP65 ON- |kpl.
d.3/0512-01 TEC S W1 COLD 1h
kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
245 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu oprawa ewakuacyjna np. Oprawa ewakuacyjna  |kpl.
d.3/0512-01 HYBRYD Profilight SGN 1h
kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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246|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar kpl.
d.3/1303-01 pierwszy)
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
247 \KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar kpl.
d.3/1303-03 pierwszy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
248/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |kpl.
d.3/0902-05 réznicowopragdowego - pierwszy
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
249/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4/0608-07
38.2 m 38.200
RAZEM 38.200
250/ KNR 5-08 taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.4|0617-01 mm?2 - potgczenie z istniejgcym uziomem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
251/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.4/0604-07 stromym pokrytym blachg
6.2*2+6.3*2 m 25.000
RAZEM 25.000
252|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z bednarki do 200 mm2 na dachu |m
d.4|0605-04 ptaskim na wspornikach klejonych
5.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
253|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowe;j
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
254 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) kpl.
d.4/1304-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45000000-7 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
255/KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw o gtebokosci do 1,5 m i szerokosci |m
d.5/0702-0803 |dna do 1.0 m w gruncie kat. lll-IV - INSTALACJA KANALIZACJI | DESZCZO-
WA
3.1*2+12.1+12.8+25.8+6.5+7.4+10.9 m 81.700
RAZEM 81.700
256/ KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm - wykonanie |kpl.
d.5/0803-04 wpiecia w istniejgca instalacje wewnetrzna kanalizacji i deszczowej
kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
257|KNR 13-14 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt.
d.5/0302-04 wa wraz z przytgczenim do kanalizacji sanitarnej, deszczowej
kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
258 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
28.2+25.7+6.5+3*1+0.6+2*1+7.4+10.8 m 84.200
RAZEM 84.200
259 Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KORYTKO BETON + RUSZT ZE- |m
d.5|kalk. wlasna [LIWNY
6 m 6.000
RAZEM 6.000
260 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.50222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1*1.2*81.7 m3 98.040
RAZEM 98.040
6/45000000-7 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU - DOJSCIA, DOJAZDY, CHODNIKI, DROGI
WEWNETRZNE, MIEJSCA POSTOJOWE,
261 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, uwzgledniono miejsce postojowe m3
d.6/0402-04 dla 0séb niepetnosprawnych, uwzgledniono zmiane lokalizacji kraweznica przy
powierzchni utwardzonej - parking
0.25*0.25*(38.6+15.7+5.2) m3 3.719
RAZEM 3.719
262|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- | m
d.6/0403-05 wo-piaskowej, uwzgledniono zmiane lokalizacji kraweznica przy powierzchni

utwardzonej - parking
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38.6+15.7+5.2 m 59.500
RAZEM 59.500
263 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?
d.6/0114-01 niu 20 cm
44.4+61.2+110.8 m?2 216.400
RAZEM 216.400
264 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?
d.6/0114-03 niu 15 cm
0114-04
44.4+61.2+110.8 m2 216.400
RAZEM 216.400
265|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
44.4+61.2+110.8 m2 216.400
RAZEM 216.400
266|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "kos¢" o grubosci 8 cm na m?2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - UWAGA NALEZY PRZYJAC IZ ZOSTANIE
UZYTE 30% KOSTKI Z ROZBIORKI, - wykorzystaé pod miejsce parkingowe
dla 0s6b niepetnosprawnych
44.4+61.2 m2 105.600
RAZEM 105.600
267 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowe;j
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
268 Malowanie linii dla miejsc parkingowych, oznaczenie miejsc postojowych dla  |kpl.
d.6|kalk. wlasna |o0séb niepetnosprawnych (kolor niebieski)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269 Znak drogowy znak D-18a i T-29 wraz ze stupkiem do znaku Znak Drogowy kpl.
d.6|kalk. wiasna |D18a Parking + miejsce zastrzezone - Wymiar: 60 x 75cm
Znak drogowy T29 Osoba niepetnosprawna Wymiar 60x36¢cm Folia Odblasko-
wa Wykonany z Blachy Ocynkowanej, podwdjnie
zaginanej, malowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.6|0506-04 kat. I-11I
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
271|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.6/0510-03
152 m?2 152.000
RAZEM 152.000
7|45000000-7 |DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | WYPOSAZENIE
272 Roboty pomiarowe powykonawcze - pomiary geodezyjne powykonawcze, do- |kpl.
d.7|kalk. wtasna |kumentacja powykonawcza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
273 Komplet oznakowania PPOZ oraz gasnice kpl.
d.7|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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