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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Rozbiórka istniejących zejśc do

piwnic budynku "A"
2 Rozbiórka istniejących scho-

dów tarasowych budynku "B" i
schodów wejściowych budyn-
ku "A"

3 Zamurowanie istniejących
otworów w ścianach zewnętrz-
nych piwnic budynku "A" i "B"

3.1 Budynek "A"
3.2 Budynek "B"

4 Przebudowa podestów wejś-
ciowych do budynku "A" i "B"

4.1 Budynek "A"
4.1.1 Ścianka oporowa podjazdu ty-

pu L
4.1.2 Ścianka oporowa podjazdu żel-

betowa
4.1.3 Nawierzchnia podestów wejś-

ciowych
5 Budowa schodów wejściowych

do budynku "A" i "B"
5.1 Budynek "A"

5.1.1 Ściany oporowe wraz z balus-
tradą

5.1.2 Podest
5.1.3 Schody
5.1.4 Kostka betonowa pozostała

5.2 Budynek "B"
5.2.1 Ściany oporowe wraz z balus-

tradą
5.2.2 Schody
5.2.3 Kostka betonowa pozostała

6 Rozbiórka istniejących do-
świetli okien piwnic budynku "
B" wraz z montażem nowych

7 Demontaż istniejących zada-
szeń wejść do budynku "A" i "
B" wraz z montażem nowych

7.1 Budynek "A"
7.2 Budynek "B"

8 Wydłużenie okapów połaci da-
chowych budynku "A"

9 Remont posadzki tarasu bu-
dynku "B"

10 Obniżenie progu drzwi wejścio-
wych do budynku "A"

11 Docieplenie ścian budynku "A"
i "B"

11.1 Budynek "A"
11.1.1 Elewacja powyżej terenu
11.1.1

.1
Elewacja północna

11.1.1
.1.1

Roboty zabezpieczające

11.1.1
.1.2

Roboty rozbiórkowe

11.1.1
.1.2.1

Parapety okienne

11.1.1
.1.2.2

Rury spustowe

11.1.1
.1.3

Roboty ociepleniowe

11.1.1
.1.3.1

Elewacja cokołowa

11.1.1
.1.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.1.1
.1.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.1.1
.1.4.1

Parapety okienne

11.1.1
.1.4.2

Rury spustowe
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
11.1.1

.1.5
Roboty porząkowe

11.1.1
.1.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.1.1
.2

Elewacja południowa

11.1.1
.2.1

Roboty zabezpieczające

11.1.1
.2.2

Roboty rozbiórkowe

11.1.1
.2.2.1

Parapety okienne

11.1.1
.2.2.2

Rury spustowe

11.1.1
.2.3

Roboty ociepleniowe

11.1.1
.2.3.1

Elewacja cokołowa

11.1.1
.2.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.1.1
.2.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.1.1
.2.4.1

Parapety okienne

11.1.1
.2.4.2

Rury spustowe

11.1.1
.2.5

Roboty porząkowe

11.1.1
.2.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.1.1
.3

Elewacja zachodnia

11.1.1
.3.1

Roboty zabezpieczające

11.1.1
.3.2

Roboty rozbiórkowe

11.1.1
.3.2.1

Parapety okienne

11.1.1
.3.2.2

Rury spustowe

11.1.1
.3.3

Roboty ociepleniowe

11.1.1
.3.3.1

Elewacja cokołowa

11.1.1
.3.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.1.1
.3.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.1.1
.3.4.1

Parapety okienne

11.1.1
.3.4.2

Rury spustowe

11.1.1
.3.5

Roboty porząkowe

11.1.1
.3.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.1.1
.4

Elewacja wschodnia

11.1.1
.4.1

Roboty zabezpieczające

11.1.1
.4.2

Roboty rozbiórkowe

11.1.1
.4.2.1

Parapety okienne

11.1.1
.4.3

Roboty ociepleniowe

11.1.1
.4.3.1

Elewacja cokołowa

11.1.1
.4.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.1.1
.4.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.1.1
.4.4.1

Parapety okienne
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
11.1.1

.4.5
Roboty porząkowe

11.1.1
.4.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.1.2 Elewacja poniżej terenu
11.1.2

.1
Elewacja północna

11.1.2
.2

Elewacja południowa

11.1.2
.3

Elewacja zachodnia

11.1.2
.4

Elewacja wschodnia

11.2 B udynek "B"
11.2.1 Elewacja powyżej terenu
11.2.1

.1
Elewacja południowa zewnętrz-
na

11.2.1
.1.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.1.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.1.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.1.2.2

Rury spustowe

11.2.1
.1.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.1.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.1.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.1.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.1.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.1.4.2

Rury spustowe

11.2.1
.1.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.1.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1
.2

Elewacja wschodnia wewnętrz-
na

11.2.1
.2.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.2.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.2.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.2.2.2

Rury spustowe

11.2.1
.2.2.3

Ogniomur budynku

11.2.1
.2.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.2.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.2.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.2.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.2.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.2.4.2

Rury spustowe

11.2.1
.2.4.3

Ogniomur budynku

11.2.1
.2.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.2.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1
.3

Elewacja północna wewnętrzna
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
11.2.1

.3.1
Roboty zabezpieczające

11.2.1
.3.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.3.2.1

Ogniomur budynku

11.2.1
.3.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.3.3.1

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.3.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.3.4.1

Ogniomur budynku

11.2.1
.3.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.4

Elewacja południowa wew-
nętrzna

11.2.1
.4.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.4.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.4.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.4.2.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.4.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.4.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.4.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.4.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.4.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.4.4.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.4.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.4.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1
.5

Elewacja wschodnia zewnętrz-
na

11.2.1
.5.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.5.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.5.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.5.2.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.5.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.5.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.5.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.5.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.5.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.5.4.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.5.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.5.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1
.6

Elewacja północna zewnętrzna

11.2.1
.6.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.6.2

Roboty rozbiórkowe
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
11.2.1
.6.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.6.2.2

Rury spustowe

11.2.1
.6.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.6.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.6.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.6.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.6.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.6.4.2

Rury spustowe

11.2.1
.6.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.6.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1
.7

Elewacja zachodnia

11.2.1
.7.1

Roboty zabezpieczające

11.2.1
.7.2

Roboty rozbiórkowe

11.2.1
.7.2.1

Parapety okienne

11.2.1
.7.2.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.7.3

Roboty ociepleniowe

11.2.1
.7.3.1

Elewacja cokołowa

11.2.1
.7.3.2

Elewacja powyżej cokołu

11.2.1
.7.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

11.2.1
.7.4.1

Parapety okienne

11.2.1
.7.4.2

Ogniomur budynku

11.2.1
.7.5

Roboty porząkowe

11.2.1
.7.6

Rusztowanie z czasem pracy

11.2.2 Elewacja poniżej terenu
11.2.2

.1
Elewacja południowa zewnętrz-
na

11.2.2
.2

Elewacja wschodnia  wew-
nętrzna

11.2.2
.3

Elewacja południowa wew-
nętrzna

11.2.2
.4

Elewacja wschodnia zewnętrz-
na

11.2.2
.5

Elewacja północna zewnętrzna

11.2.2
.6

Elewacja zachodnia

12 Opaska wokół buynku i utwar-
dzenia terenu

12.1 Opaska do demontażu
12.2 Projektowana powierzchnia

utwardzona
12.3 Odtworzenie istniejącej kostki

13 Docieplenie stropów piwnic bu-
dynku "A" i "B"

13.1 Budynek "A"
13.2 Budynek "B"

14 Docieplenie stropów ostatniej
kondygnacji budynku "A" i "B"

14.1 Budynek "A"
14.2 Budynek "B"
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
15 Docieplenie dachów przedsion-

ków wejściowych budynku "A"
i "B"

15.1 Budynek "A"
15.2 Budynek "B"

16 Wymiana okien
17 Wymiana drzwi
18 Kominy ponad dachem
19 Instalacja odgromowa

19.1 Budynek "A"
19.2 Budynek "B"

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka istniejących zejśc do piwnic budynku "A"
1

d.1 kalk. własna
Rozbiórka istniejących zejśc do piwnic budynku "A" kpl

2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 Rozbiórka istniejących schodów tarasowych budynku "B" i schodów wejściowych budynku "A"
2

d.2 kalk. własna
Rozbiórka istniejących schodów tarasowych budynku "B" kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Zamurowanie istniejących otworów w ścianach zewnętrznych piwnic budynku "A" i "B"
3.1 Budynek "A"

3
d.3.

1

KNR-W 2-02
0101-05
analogia

Zamurowanie otworu z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

1.10*2.10 2.310
0.75*1.50 1.125
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3.435
poz.A*0.24 m3 0.824
 

RAZEM 0.824
4

d.3.
1

KNR 2-02
0120-09

Ścianki - dodatek za zbrojenie m2

poz.3/0.24 m2 3.433
RAZEM 3.433

5
d.3.

1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.4 m2 3.433
RAZEM 3.433

3.2 Budynek "B"
6

d.3.
2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.  - beton C12/15 (B15)

m3

2.87*0.40*0.10 m3 0.115
RAZEM 0.115

7
d.3.

2

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem as-
faltowym gruntującym

m2

poz.6/0.10 m2 1.150
RAZEM 1.150

8
d.3.

2

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalna z wkładką poliestro-
wą - ławy i ściany fundamentowe

m2

poz.7 m2 1.150
RAZEM 1.150

9
d.3.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C16/20 (B20)

m3

0.40*0.40*2.87 m3 0.459
RAZEM 0.459

10
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

2.87*4*0.888<kg/m>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

11
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

2.87/0.25*[0.38+0.38]*2*0.222<kg/m>/1000 t 0.004
RAZEM 0.004

12
d.3.

2

KNR-W 2-02
0101-05
analogia

Zamurowanie otworu z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

2.87*2.21*0.38 m3 2.410
 

RAZEM 2.410
13

d.3.
2

KNR 2-02
0120-09

Ścianki - dodatek za zbrojenie m2

poz.12/0.38 m2 6.342
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Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.342

14
d.3.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.13 m2 6.342
RAZEM 6.342

4 Przebudowa podestów wejściowych do budynku "A" i "B"
4.1 Budynek "A"

4.1.
1

Ścianka oporowa podjazdu typu L

15
d.4.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

3.50*0.50*1.00 m3 1.750
RAZEM 1.750

16
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.15 m3 1.750
RAZEM 1.750

17
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.16 m3 1.750
RAZEM 1.750

18
d.4.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.15/1.00*0.50 m3 0.875
RAZEM 0.875

19
d.4.
1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.18/0.50 m2 1.750
RAZEM 1.750

20
d.4.
1.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - beton C16/20 (B20)

m3

poz.19*0.15 m3 0.263
RAZEM 0.263

21
d.4.
1.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,49x1,55 elem.

1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.4.
1.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,99x1,55 elem.

3.00 elem. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.4.
1.1

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo - balustrada typ 2 m

3.36 m 3.360
RAZEM 3.360

4.1.
2

Ścianka oporowa podjazdu żelbetowa

24
d.4.
1.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

3.30*1.00*0.15*2 m3 0.990
RAZEM 0.990

25
d.4.
1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.24 m3 0.990
RAZEM 0.990

26
d.4.
1.2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.25 m3 0.990
RAZEM 0.990
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27

d.4.
1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.24/1.00*0.50 m3 0.495
RAZEM 0.495

28
d.4.
1.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - beton C12/15 (B15)

m3

poz.27/0.50*0.15 m3 0.149
RAZEM 0.149

29
d.4.
1.2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

3.30*1.00 3.300
3.30*0.36*0.5 0.594
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3.894
poz.A*2 m2 7.788
 

RAZEM 7.788
30

d.4.
1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

poz.29*25.00<kg/m2>/1000 t 0.195
RAZEM 0.195

31
d.4.
1.2

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo - balustrada typ 1 m

2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200

4.1.
3

Nawierzchnia podestów wejściowych

32
d.4.
1.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 26 cm

m2

4.13*6.98 m2 28.827
RAZEM 28.827

33
d.4.
1.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat.
III

m3

poz.32*0.26 m3 7.495
RAZEM 7.495

34
d.4.
1.3

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.33 m3 7.495
RAZEM 7.495

35
d.4.
1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.32 m2 28.827
RAZEM 28.827

36
d.4.
1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.35 m2 28.827
RAZEM 28.827

37
d.4.
1.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.35 m2 28.827
RAZEM 28.827

38
d.4.
1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.35 m2 28.827
RAZEM 28.827

5 Budowa schodów wejściowych do budynku "A" i "B"
5.1 Budynek "A"

5.1.
1

Ściany oporowe wraz z balustradą
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39

d.5.
1.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

2.80*3.50*1.00 m3 9.800
RAZEM 9.800

40
d.5.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.39 m3 9.800
RAZEM 9.800

41
d.5.
1.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.40 m3 9.800
RAZEM 9.800

42
d.5.
1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.39/1.00*0.50 m3 4.900
RAZEM 4.900

43
d.5.
1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.42/0.50 m2 9.800
RAZEM 9.800

44
d.5.
1.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - beton C16/20 (B20)

m3

poz.43*0.15 m3 1.470
RAZEM 1.470

45
d.5.
1.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.43 m2 9.800
RAZEM 9.800

46
d.5.
1.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,49x1,80 elem.

1.00*2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.5.
1.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,99x1,80 elem.

3.00*2 elem. 6.000
RAZEM 6.000

48
d.5.
1.1

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo m

[1.47+1.27]*2 m 5.480
RAZEM 5.480

5.1.
2

Podest

49
d.5.
1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.80*1.50*1.24 m3 5.208
RAZEM 5.208

50
d.5.
1.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.49 m3 5.208
RAZEM 5.208

51
d.5.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

2.80*1.50 m2 4.200
RAZEM 4.200

52
d.5.
1.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.51 m2 4.200
RAZEM 4.200
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53

d.5.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.51 m2 4.200
RAZEM 4.200

54
d.5.
1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

55
d.5.
1.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.54 m 2.800
RAZEM 2.800

5.1.
3

Schody

56
d.5.
1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2.80*1.75*0.84*0.5 m3 2.058
RAZEM 2.058

57
d.5.
1.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.56 m3 2.058
RAZEM 2.058

58
d.5.
1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

2.80*1.75 m2 4.900
RAZEM 4.900

59
d.5.
1.3

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.58 m2 4.900
RAZEM 4.900

60
d.5.
1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.58 m2 4.900
RAZEM 4.900

61
d.5.
1.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

2.80*5 m 14.000
RAZEM 14.000

62
d.5.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.61 m 14.000
RAZEM 14.000

5.1.
4

Kostka betonowa pozostała

63
d.5.
1.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 26 cm

m2

1.00*4.75*2 m2 9.500
2.80*1.25 m2 3.500
 

RAZEM 13.000
64

d.5.
1.4

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat.
III

m3

poz.63*0.26 m3 3.380
RAZEM 3.380

65
d.5.
1.4

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.64 m3 3.380
RAZEM 3.380

66
d.5.
1.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.63 m2 13.000
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RAZEM 13.000

67
d.5.
1.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.66 m2 13.000
RAZEM 13.000

68
d.5.
1.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.66 m2 13.000
RAZEM 13.000

69
d.5.
1.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

4.80+4.75*2 m 14.300
RAZEM 14.300

70
d.5.
1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.69 m 14.300
RAZEM 14.300

5.2 Budynek "B"
5.2.

1
Ściany oporowe wraz z balustradą

71
d.5.
2.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

3.12*3.50*1.00 m3 10.920
RAZEM 10.920

72
d.5.
2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.71 m3 10.920
RAZEM 10.920

73
d.5.
2.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.72 m3 10.920
RAZEM 10.920

74
d.5.
2.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.71/1.00*0.50 m3 5.460
RAZEM 5.460

75
d.5.
2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.74/0.50 m2 10.920
RAZEM 10.920

76
d.5.
2.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - beton C16/20 (B20)

m3

poz.75*0.15 m3 1.638
RAZEM 1.638

77
d.5.
2.1

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.75 m2 10.920
RAZEM 10.920

78
d.5.
2.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,49x2,05 elem.

1.00*2 elem. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.5.
2.1

KNR 2-22
0309-01
analogia

Ściana oporowa typu L o wym. 0,99x2,05 elem.

3.00*2 elem. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.5.
2.1

KNR 2-02
1209-01
analogia

Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo m

2.24*2 m 4.480
1.10*2 m 2.200
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4.54+0.32 m 4.860
 

RAZEM 11.540
5.2.

2
Schody

81
d.5.
2.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

3.12*3.50*1.50*0.5 m3 8.190
RAZEM 8.190

82
d.5.
2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.81 m3 8.190
RAZEM 8.190

83
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3.12*3.50 m2 10.920
RAZEM 10.920

84
d.5.
2.2

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.83 m2 10.920
RAZEM 10.920

85
d.5.
2.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.83 m2 10.920
RAZEM 10.920

86
d.5.
2.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

3.12*10 m 31.200
RAZEM 31.200

87
d.5.
2.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.86 m 31.200
RAZEM 31.200

5.2.
3

Kostka betonowa pozostała

88
d.5.
2.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 26 cm

m2

1.00*4.75*2 m2 9.500
3.12*1.25 m2 3.900
 

RAZEM 13.400
89

d.5.
2.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat.
III

m3

poz.88*0.26 m3 3.484
RAZEM 3.484

90
d.5.
2.3

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.89 m3 3.484
RAZEM 3.484

91
d.5.
2.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.88 m2 13.400
RAZEM 13.400

92
d.5.
2.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.91 m2 13.400
RAZEM 13.400

93
d.5.
2.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.91 m2 13.400
RAZEM 13.400
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94

d.5.
2.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5.12+4.75*2 m 14.620
RAZEM 14.620

95
d.5.
2.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.94 m 14.620
RAZEM 14.620

6 Rozbiórka istniejących doświetli okien piwnic budynku "B" wraz z montażem nowych
96

d.6
KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie nakryw studzienek okiennych szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

97
d.6

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.96*50.00<kg/szt>/1000 t 0.500
RAZEM 0.500

98
d.6

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

[6.35+1.10*2]*0.50 4.275
[4.80+1.10*3]*0.50 4.050
[10.67+1.10*6]*0.50 8.635
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

16.960
poz.A*0.25 m3 4.240
 

RAZEM 4.240
99

d.6
KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 18 km

m3

poz.98 m3 4.240
RAZEM 4.240

100
d.6 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.99 m3 4.240
RAZEM 4.240

101
d.6

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej
terenu

m3

poz.98/0.50*1.00 m3 8.480
RAZEM 8.480

102
d.6

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 18 km

m3

poz.101 m3 8.480
RAZEM 8.480

103
d.6 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.101 m3 8.480
RAZEM 8.480

104
d.6

KNR 2-22
0310-01
analogia

Betonowe doświetla okien piwnicznych elem.

9.00 elem. 9.000
RAZEM 9.000

105
d.6

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu do 1 m2

szt.

9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000

7 Demontaż istniejących zadaszeń wejść do budynku "A" i "B" wraz z montażem nowych
7.1 Budynek "A"
106
d.7.

1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

1.00*2.15*2 m2 4.300
RAZEM 4.300

107
d.7.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.106*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
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108
d.7.

1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.106 m2 4.300
RAZEM 4.300

109
d.7.

1

KNR 2-02
1220-04
analogia

Montaż nowych zadaszeń systemowych modułowych wykonanych z profili alu-
miniowych krytych poliwęglanem

m2

3.00*1.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

7.2 Budynek "B"
110
d.7.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[4.20+1.80*2]*0.40 m2 3.120
RAZEM 3.120

111
d.7.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.110*5.50<kg/m2>/1000 t 0.017
RAZEM 0.017

112
d.7.

2

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

4.20*1.80 m2 7.560
RAZEM 7.560

113
d.7.

2

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

m2

poz.112 m2 7.560
RAZEM 7.560

114
d.7.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej oaoy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.112*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.242
RAZEM 0.242

115
d.7.

2
kalk. własna

Koszt składoania papy na wysypisku t

poz.114 t 0.242
RAZEM 0.242

116
d.7.

2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

4.20*1.80*0.30 m3 2.268
RAZEM 2.268

117
d.7.

2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.116 m3 2.268
RAZEM 2.268

118
d.7.

2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.117 m3 2.268
RAZEM 2.268

119
d.7.

2

KNR 2-02
1220-04
analogia

Montaż nowych zadaszeń systemowych modułowych wykonanych z profili alu-
miniowych krytych poliwęglanem

m2

4.00*1.50 m2 6.000
RAZEM 6.000

8 Wydłużenie okapów połaci dachowych budynku "A"
120
d.8

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

dach główny
84.00 84.000
dach niższy
31.00 31.000
przedsionek
5.80 5.800
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

120.800
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poz.A*0.50 m2 60.400
 

RAZEM 60.400
121
d.8

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.120 m2 60.400
RAZEM 60.400

122
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.120*4*8.00<kg/m2>/1000 t 1.933
RAZEM 1.933

123
d.8 kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

poz.122 t 1.933
RAZEM 1.933

124
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadrynnowy
poz.120/0.50*0.25 m2 30.200
 

RAZEM 30.200
125
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.124*5.50<kg/m2>/1000 t 0.166
RAZEM 0.166

126
d.8

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

poz.124/0.25 m 120.800
RAZEM 120.800

127
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.126*1.50<kg/m>/1000 t 0.181
RAZEM 0.181

128
d.8

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas podrynnowy
poz.126*0.35 m2 42.280
 

RAZEM 42.280
129
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.128*5.50<kg/m2>/1000 t 0.233
RAZEM 0.233

130
d.8

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

poz.126 m 120.800
RAZEM 120.800

131
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.130*0.006<m3/m> m3 0.725
RAZEM 0.725

132
d.8 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.131 m3 0.725
RAZEM 0.725

133
d.8

KNR 4-01
0412-02
analogia

Wydłużenie istniejących krokwi dachowych m

poz.126/0.80*1.00 m 151.000
RAZEM 151.000

134
d.8

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.126*0.50 m2 60.400
RAZEM 60.400

135
d.8

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

poz.134 m2 60.400
RAZEM 60.400
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136
d.8

KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową m2

poz.135 m2 60.400
RAZEM 60.400

137
d.8

KNR 4-01
0414-11
analogia

Montaż desek czołowych m

poz.130 m 120.800
RAZEM 120.800

138
d.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podrynnowy
poz.137*0.40 m2 48.320
 

RAZEM 48.320
139
d.8

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.137 m 120.800
RAZEM 120.800

140
d.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pas nadrynnowy
poz.139*0.25 m2 30.200
 

RAZEM 30.200
141
d.8

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.139*1.00 m2 120.800
RAZEM 120.800

9 Remont posadzki tarasu budynku "B"
142
d.9

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

8.00+3.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000

143
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.142*0.10*0.02 m3 0.028
RAZEM 0.028

144
d.9 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.143 m3 0.028
RAZEM 0.028

145
d.9

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

146
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.145*0.02 m3 0.480
RAZEM 0.480

147
d.9 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.146 m3 0.480
RAZEM 0.480

148
d.9

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.145 m2 24.000
RAZEM 24.000

149
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.148*0.02 m3 0.480
RAZEM 0.480

150
d.9 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.149 m3 0.480
RAZEM 0.480

151
d.9

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na  podłogach m2

poz.148 m2 24.000
RAZEM 24.000
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152
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.151*0.01 m3 0.240
RAZEM 0.240

153
d.9 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.152 m3 0.240
RAZEM 0.240

154
d.9

ZKNR C-2
0804-11

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na posadzce

m

poz.151*2.00<m/m2> m 48.000
RAZEM 48.000

155
d.9

ZKNR C-2
0805-01
9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powierzchnie poziome

m

poz.154 m 48.000
RAZEM 48.000

156
d.9

ZKNR C-2
0807-01
9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powierzchnie poziome

m

poz.154 m 48.000
RAZEM 48.000

157
d.9

ZKNR C-2
0808-04

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma

m2

poz.151 m2 24.000
RAZEM 24.000

158
d.9

ZKNR C-2
0814-01

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na stropach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; strop płaski o wys.do 4 m, grubość wypeł-
nienia 10 mm

m2

poz.157 m2 24.000
RAZEM 24.000

159
d.9

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  na po-
wierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

poz.158 m2 24.000
RAZEM 24.000

160
d.9

ZKNR C-2
0310-02

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  na po-
wierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody

m2

poz.142*0.15 m2 2.100
RAZEM 2.100

161
d.9

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  - wklejenie
taśmy uszczelniającej na poziomej od góry

m

poz.160/0.15 m 14.000
RAZEM 14.000

162
d.9

ZKNR C-2
0518-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spo-
in 3x4 mm materiałem elastycznym

m

poz.161 m 14.000
RAZEM 14.000

163
d.9

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45
mm

m2

poz.157 m2 24.000
RAZEM 24.000

164
d.9

ZKNR C-2
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek
za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = -0.5

m2

poz.161 m2 14.000
RAZEM 14.000

165
d.9

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.163 m2 24.000
RAZEM 24.000

166
d.9

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  na po-
wierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

poz.165 m2 24.000
RAZEM 24.000

167
d.9

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie systemowej obróbki blacharskiej m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

168
d.9

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej   - wklejenie
taśmy butylowej na poziomej od góry - połączenie posadzka-obróbka blachars-
ka

m

poz.167 m 8.000
RAZEM 8.000
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169
d.9

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

8.00*3.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

170
d.9

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

8.00+3.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000

171
d.9

ZKNR C-2
0518-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spo-
in 3x4 mm materiałem elastycznym - połączenie posadzka-obróbka blacharska

m

poz.167 m 8.000
RAZEM 8.000

172
d.9

ZKNR C-2
0518-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spo-
in 3x4 mm materiałem elastycznym - połączenie posadzka-cokolik

m

poz.170 m 14.000
RAZEM 14.000

173
d.9

ZKNR C-2
0518-01

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spo-
in 3x4 mm materiałem elastycznym - połączenie cokolik-elewacja

m

poz.172 m 14.000
RAZEM 14.000

10 Obniżenie progu drzwi wejściowych do budynku "A"
174

d.10
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

8.70 m2 8.700
RAZEM 8.700

175
d.10

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.174*0.02 m3 0.174
RAZEM 0.174

176
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.175 m3 0.174
RAZEM 0.174

177
d.10 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.176 m3 0.174
RAZEM 0.174

178
d.10

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 15 cm na podłogach
Krotność = 3

m2

poz.174 m2 8.700
RAZEM 8.700

179
d.10

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.178*0.15 m3 1.305
RAZEM 1.305

180
d.10

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.179 m3 1.305
RAZEM 1.305

181
d.10 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.180 m3 1.305
RAZEM 1.305

182
d.10

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2

poz.178 m2 8.700
RAZEM 8.700

183
d.10

ZKNR C-2
0604-01

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa
kontaktowa

m2

poz.182 m2 8.700
RAZEM 8.700

184
d.10

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.182 m2 8.700
RAZEM 8.700

185
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.182 m2 8.700
RAZEM 8.700

186
d.10

KNR 0-12
1118-03
z.sz. 5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po-
mieszczenie mniejsze od 10 m2.

m2

poz.182 m2 8.700
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RAZEM 8.700

187
d.10

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*0.15*0.24 m3 0.036
RAZEM 0.036

188
d.10

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 18 km

m3

poz.187 m3 0.036
RAZEM 0.036

189
d.10 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.188 m3 0.036
RAZEM 0.036

190
d.10

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

1.00+0.15*2 m 1.300
RAZEM 1.300

11 Docieplenie ścian budynku "A" i "B"
11.1 Budynek "A"
11.1

.1
Elewacja powyżej terenu

11.1
.1.1

Elewacja północna

11.1
.1.1.

1

Roboty zabezpieczające

191
d.11
.1.1.

1.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

25.42+9.92+2.50*2 m 40.340
RAZEM 40.340

192
d.11
.1.1.

1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

0.94*0.78*3 m2 2.200
1.45*2.05*2*7 m2 41.615
1.45*3.05 m2 4.423
1.36*1.40*3 m2 5.712
 

RAZEM 53.950
193

d.11
.1.1.

1.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

1.00*1.90*2 m2 3.800
1.05*2.05 m2 2.153
 

RAZEM 5.953
11.1
.1.1.

2

Roboty rozbiórkowe

11.1
.1.1.

2.1

Parapety okienne

194
d.11
.1.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.94*3 2.820
1.45*2*7 20.300
1.45 1.450
1.36*3 4.080
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

28.650
poz.A*0.30 m2 8.595
 

RAZEM 8.595
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195

d.11
.1.1.
1.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.194*5.50<kg/m2>/1000 t 0.047
RAZEM 0.047

196
d.11
.1.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.194/0.30*0.15 m2 4.298
RAZEM 4.298

197
d.11
.1.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.196*0.01 m3 0.043
RAZEM 0.043

198
d.11
.1.1.
1.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.197 m3 0.043
RAZEM 0.043

11.1
.1.1.

2.2

Rury spustowe

199
d.11
.1.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.85*2 m 19.700
RAZEM 19.700

200
d.11
.1.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.199*2.00<kg/m>/1000 t 0.039
RAZEM 0.039

11.1
.1.1.

3

Roboty ociepleniowe

11.1
.1.1.

3.1

Elewacja cokołowa

201
d.11
.1.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

25.42*1.55 m2 39.401
9.92*1.40 m2 13.888
-okno
-0.94*0.78*3 m2 -2.200
-drzwi
-1.00*1.90 m2 -1.900
 

RAZEM 49.189
202

d.11
.1.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

25.40*1.55 m2 39.370
9.92*1.40 m2 13.888
 

RAZEM 53.258
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203

d.11
.1.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[0.94+0.78*2]*3 7.500
[1.00+1.90*2]*2 9.600
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.100
poz.A*0.30 m2 5.130
 

RAZEM 5.130
204

d.11
.1.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.203 m2 5.130
RAZEM 5.130

205
d.11
.1.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.203/0.30 m 17.100
narożniki b udynku
1.55*2 m 3.100
1.40*2 m 2.800
 

RAZEM 23.000
11.1
.1.1.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

206
d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

25.42*8.42 m2 214.036
9.92*4.15 m2 41.168
-okno
-1.45*2.05*2*7 m2 -41.615
-1.45*3.05 m2 -4.423
-1.36*1.40*3 m2 -5.712
 
-drzwi
-1.05*2.05 m2 -2.153
 

RAZEM 201.301
207

d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

[22.42+9.92]*0.50 m2 16.170
 

RAZEM 16.170
208

d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.206 m2 201.301
RAZEM 201.301

209
d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.45+2.05*2]*2*7 77.700
[1.45+3.05*2] 7.550
[1.36+1.40*2]*3 12.480
[1.05+2.05*2] 5.150
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A  (obliczenia pomocnicze) ========

102.880
poz.A*0.36 m2 37.037
 

RAZEM 37.037
210

d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.209 m2 37.037
RAZEM 37.037

211
d.11
.1.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.209/0.36 m 102.881
narożniki b udynku
8.42*2 m 16.840
9.92*2 m 19.840
 

RAZEM 139.561
11.1
.1.1.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.1
.1.1.

4.1

Parapety okienne

212
d.11
.1.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.196 m2 4.298
RAZEM 4.298

213
d.11
.1.1.
1.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.212/0.30*0.40 m2 5.731
RAZEM 5.731

214
d.11
.1.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.213/0.40 m 14.328
RAZEM 14.328

215
d.11
.1.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[0.94+0.78*2]*3 m 7.500
[1.00+1.90*2]*2 m 9.600
[1.45+2.05*2]*2*7 m 77.700
[1.45+3.05*2] m 7.550
[1.05+2.05*2] m 5.150
[1.36+1.40*2]*3 m 12.480
 

RAZEM 119.980
11.1
.1.1.

4.2

Rury spustowe

216
d.11
.1.1.
1.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.199 m 19.700
RAZEM 19.700
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11.1
.1.1.

5

Roboty porząkowe

217
d.11
.1.1.

1.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.191 m 40.340
RAZEM 40.340

218
d.11
.1.1.

1.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.192 m2 53.950
RAZEM 53.950

219
d.11
.1.1.

1.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.193 m2 5.953
RAZEM 5.953

11.1
.1.1.

6

Rusztowanie z czasem pracy

220
d.11
.1.1.

1.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

25.42*10.00 m2 254.200
9.92*5.55 m2 55.056
 

RAZEM 309.256
221

d.11
.1.1.

1.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.220 m2 309.256
RAZEM 309.256

222
d.11
.1.1.

1.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.220 m2 309.256
RAZEM 309.256

223
d.11
.1.1.

1.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:192,193,194,196,199,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,
212,213,214,215,216,217,218,219)

11.1
.1.2

Elewacja południowa

11.1
.1.2.

1

Roboty zabezpieczające

224
d.11
.1.1.

2.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

36.27+2.50*2 m 41.270
RAZEM 41.270

225
d.11
.1.1.

2.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.06*1.40 m2 1.484
2.20*1.40 m2 3.080
1.45*2.05 m2 2.973
1.45*2.05*2*7 m2 41.615
 

RAZEM 49.152
226

d.11
.1.1.

2.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

1.70*2.30 m2 3.910
 

RAZEM 3.910
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11.1
.1.2.

2

Roboty rozbiórkowe

11.1
.1.2.

2.1

Parapety okienne

227
d.11
.1.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.06 1.060
2.20 2.200
1.45 1.450
1.45*2*7 20.300
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25.010
poz.A*0.30 m2 7.503
 

RAZEM 7.503
228

d.11
.1.1.
2.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.227*5.50<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041

229
d.11
.1.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.227/0.30*0.15 m2 3.752
RAZEM 3.752

230
d.11
.1.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.229*0.01 m3 0.038
RAZEM 0.038

231
d.11
.1.1.
2.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.230 m3 0.038
RAZEM 0.038

11.1
.1.2.

2.2

Rury spustowe

232
d.11
.1.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8.75*2 m 17.500
RAZEM 17.500

233
d.11
.1.1.
2.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.232*2.00<kg/m>/1000 t 0.035
RAZEM 0.035

11.1
.1.2.

3

Roboty ociepleniowe

11.1
.1.2.

3.1

Elewacja cokołowa
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234

d.11
.1.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

36.27*0.73 m2 26.477
 

RAZEM 26.477
235

d.11
.1.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

poz.234 m2 26.477
 

RAZEM 26.477
236

d.11
.1.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki b udynku
0.73*2 m 1.460
 

RAZEM 1.460
11.1
.1.2.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

237
d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

10.56*4.08 m2 43.085
26.07*8.42 m2 219.509
-okno
-1.06*1.40 m2 -1.484
-2.20*1.40 m2 -3.080
-1.45*2.05 m2 -2.973
-1.45*2.05*2*7 m2 -41.615
-drzwi
-1.70*2.30 m2 -3.910
 

RAZEM 209.532
238

d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

[10.56+26.07]*0.50 m2 18.315
 

RAZEM 18.315
239

d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.237 m2 209.532
RAZEM 209.532

240
d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.06+1.40*2] 3.860
[2.20+1.40*2] 5.000
[1.45+2.05*2] 5.550
[1.45+2.05*2]*2*7 77.700
[1.70+2.30*2] 6.300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

98.410
poz.A*0.36 m2 35.428
 

RAZEM 35.428
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241

d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.240 m2 35.428
RAZEM 35.428

242
d.11
.1.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.240/0.36 m 98.411
narożniki b udynku
4.08*2 m 8.160
8.42*2 m 16.840
 

RAZEM 123.411
11.1
.1.2.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.1
.1.2.

4.1

Parapety okienne

243
d.11
.1.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.229 m2 3.752
RAZEM 3.752

244
d.11
.1.1.
2.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.243/0.30*0.40 m2 5.003
RAZEM 5.003

245
d.11
.1.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.244/0.40 m 12.508
RAZEM 12.508

246
d.11
.1.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.06+1.40*2] m 3.860
[2.20+1.40*2] m 5.000
[1.45+2.05*2] m 5.550
[1.45+2.05*2]*2*7 m 77.700
[1.70+2.30*2] m 6.300
 

RAZEM 98.410
11.1
.1.2.

4.2

Rury spustowe

247
d.11
.1.1.
2.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.232 m 17.500
RAZEM 17.500

11.1
.1.2.

5

Roboty porząkowe

248
d.11
.1.1.

2.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.224 m 41.270

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 41.270

249
d.11
.1.1.

2.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.225 m2 49.152
RAZEM 49.152

250
d.11
.1.1.

2.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.226 m2 3.910
RAZEM 3.910

11.1
.1.2.

6

Rusztowanie z czasem pracy

251
d.11
.1.1.

2.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

10.56*5.00 m2 52.800
26.07*9.50 m2 247.665
 

RAZEM 300.465
252

d.11
.1.1.

2.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.251 m2 300.465
RAZEM 300.465

253
d.11
.1.1.

2.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.251 m2 300.465
RAZEM 300.465

254
d.11
.1.1.

2.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:225,226,227,229,232,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,
245,246,247,249,250)

11.1
.1.3

Elewacja zachodnia

11.1
.1.3.

1

Roboty zabezpieczające

255
d.11
.1.1.

3.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

[4.45+1.98+6.46]+2.50*2 m 17.890
RAZEM 17.890

256
d.11
.1.1.

3.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

0.85*0.55 m2 0.468
1.38*1.40 m2 1.932
 

RAZEM 2.400
257

d.11
.1.1.

3.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

0.96*2.05 m2 1.968
 

RAZEM 1.968
11.1
.1.3.

2

Roboty rozbiórkowe

11.1
.1.3.

2.1

Parapety okienne
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258

d.11
.1.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.85 0.850
1.38 1.380
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2.230
poz.A*0.30 m2 0.669
 

RAZEM 0.669
259

d.11
.1.1.
3.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.258*5.50<kg/m2>/1000 t 0.004
RAZEM 0.004

260
d.11
.1.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.258/0.30*0.15 m2 0.335
RAZEM 0.335

261
d.11
.1.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.260*0.01 m3 0.003
RAZEM 0.003

262
d.11
.1.1.
3.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.261 m3 0.003
RAZEM 0.003

11.1
.1.3.

2.2

Rury spustowe

263
d.11
.1.1.
3.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

264
d.11
.1.1.
3.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.263*2.00<kg/m>/1000 t 0.018
RAZEM 0.018

11.1
.1.3.

3

Roboty ociepleniowe

11.1
.1.3.

3.1

Elewacja cokołowa

265
d.11
.1.1.
3.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

4.45*1.40 m2 6.230
1.98*1.00 m2 1.980
6.46*0.75 m2 4.845
 

RAZEM 13.055
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266

d.11
.1.1.
3.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

poz.265 m2 13.055
 

RAZEM 13.055
267

d.11
.1.1.
3.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki b udynku
1.40*2 m 2.800
1.00*2 m 2.000
0.75*2 m 1.500
 

RAZEM 6.300
11.1
.1.3.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

268
d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

16.71*8.42 m2 140.698
-okno
-0.85*0.55 m2 -0.468
-1.38*1.40 m2 -1.932
-drzwi
-0.96*2.05 m2 -1.968
 

RAZEM 136.330
269

d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

16.71*0.50 m2 8.355
 

RAZEM 8.355
270

d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.268 m2 136.330
RAZEM 136.330

271
d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[0.85+0.55*2] 1.950
[1.38+1.40*2] 4.180
[0.96+2.05*2] 5.060
A  (obliczenia pomocnicze) ========

11.190
poz.A*0.36 m2 4.028
 

RAZEM 4.028
272

d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.271 m2 4.028
RAZEM 4.028

273
d.11
.1.1.
3.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
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poz.271/0.36 m 11.189
narożniki b udynku
8.42*2 m 16.840
 

RAZEM 28.029
11.1
.1.3.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.1
.1.3.

4.1

Parapety okienne

274
d.11
.1.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.260 m2 0.335
RAZEM 0.335

275
d.11
.1.1.
3.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.274/0.30*0.40 m2 0.447
RAZEM 0.447

276
d.11
.1.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.275/0.40 m 1.118
RAZEM 1.118

277
d.11
.1.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[0.85+0.55*2] m 1.950
[1.38+1.40*2] m 4.180
[0.96+2.05*2] m 5.060
 

RAZEM 11.190
11.1
.1.3.

4.2

Rury spustowe

278
d.11
.1.1.
3.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.263 m 9.000
RAZEM 9.000

11.1
.1.3.

5

Roboty porząkowe

279
d.11
.1.1.

3.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.255 m 17.890
RAZEM 17.890

280
d.11
.1.1.

3.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.256 m2 2.400
RAZEM 2.400

281
d.11
.1.1.

3.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.257 m2 1.968
RAZEM 1.968
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11.1
.1.3.

6

Rusztowanie z czasem pracy

282
d.11
.1.1.

3.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

16.71*10.00 m2 167.100
 

RAZEM 167.100
283

d.11
.1.1.

3.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.282 m2 167.100
RAZEM 167.100

284
d.11
.1.1.

3.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.282 m2 167.100
RAZEM 167.100

285
d.11
.1.1.

3.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:256,257,258,260,263,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,
276,277,278,280,281)

11.1
.1.4

Elewacja wschodnia

11.1
.1.4.

1

Roboty zabezpieczające

286
d.11
.1.1.

4.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

2.00+14.70+2.50*2 m 21.700
RAZEM 21.700

287
d.11
.1.1.

4.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.40*2.05 m2 2.870
 

RAZEM 2.870
11.1
.1.4.

2

Roboty rozbiórkowe

11.1
.1.4.

2.1

Parapety okienne

288
d.11
.1.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.40 1.400
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1.400
poz.A*0.30 m2 0.420
 

RAZEM 0.420
289

d.11
.1.1.
4.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.288*5.50<kg/m2>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002

290
d.11
.1.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.288/0.30*0.15 m2 0.210
RAZEM 0.210
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291

d.11
.1.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.290*0.01 m3 0.002
RAZEM 0.002

292
d.11
.1.1.
4.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.291 m3 0.002
RAZEM 0.002

11.1
.1.4.

3

Roboty ociepleniowe

11.1
.1.4.

3.1

Elewacja cokołowa

293
d.11
.1.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

1.82*0.72 m2 1.310
 

RAZEM 1.310
294

d.11
.1.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

poz.293 m2 1.310
 

RAZEM 1.310
295

d.11
.1.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki b udynku
0.72*2 m 1.440
 

RAZEM 1.440
11.1
.1.4.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

296
d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

2.00*8.42 m2 16.840
14.70*3.78 m2 55.566
 
-okno
-1.40*2.05 m2 -2.870
 

RAZEM 69.536
297

d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

2.00*0.50 m2 1.000
 

RAZEM 1.000
298

d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.296 m2 69.536
RAZEM 69.536
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299

d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.40+2.05*2] 5.500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5.500
poz.A*0.36 m2 1.980
 

RAZEM 1.980
300

d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.299 m2 1.980
RAZEM 1.980

301
d.11
.1.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.299/0.36 m 5.500
narożniki b udynku
8.42 m 8.420
3.78 m 3.780

RAZEM 17.700
11.1
.1.4.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.1
.1.4.

4.1

Parapety okienne

302
d.11
.1.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.290 m2 0.210
RAZEM 0.210

303
d.11
.1.1.
4.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.302/0.30*0.40 m2 0.280
RAZEM 0.280

304
d.11
.1.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.303/0.40 m 0.700
RAZEM 0.700

305
d.11
.1.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.40+2.05*2] m 5.500
 

RAZEM 5.500
11.1
.1.4.

5

Roboty porząkowe

306
d.11
.1.1.

4.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.286 m 21.700
RAZEM 21.700

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
307

d.11
.1.1.

4.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.287 m2 2.870
RAZEM 2.870

11.1
.1.4.

6

Rusztowanie z czasem pracy

308
d.11
.1.1.

4.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

2.00*9.50 m2 19.000
14.70*3.78 m2 55.566

RAZEM 74.566
309

d.11
.1.1.

4.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.308 m2 74.566
RAZEM 74.566

310
d.11
.1.1.

4.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.308 m2 74.566
RAZEM 74.566

311
d.11
.1.1.

4.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:287,288,290,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,
307)

11.1
.2

Elewacja poniżej terenu

11.1
.2.1

Elewacja północna

312
d.11
.1.2.

1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

25.42*1.10 27.962
[3.63+4.62]*0.60 4.950
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

32.912
poz.A*1.00 m3 32.912
 

RAZEM 32.912
313

d.11
.1.2.

1

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.312/1.00 m2 32.912
RAZEM 32.912

314
d.11
.1.2.

1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.313 m2 32.912
RAZEM 32.912

315
d.11
.1.2.

1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.314 m2 32.912
RAZEM 32.912

316
d.11
.1.2.

1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.314 m2 32.912
RAZEM 32.912

317
d.11
.1.2.

1

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2
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poz.314 m2 32.912

RAZEM 32.912
318

d.11
.1.2.

1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.317*4<szt/m,2> szt 131.648
RAZEM 131.648

319
d.11
.1.2.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.317 m2 32.912
RAZEM 32.912

320
d.11
.1.2.

1

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

25.42+3.63+4.62 m 33.670
RAZEM 33.670

321
d.11
.1.2.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.312 m3 32.912
-izolacja
-poz.317*0.05 m3 -1.646
 

RAZEM 31.266
322

d.11
.1.2.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.321 m3 31.266
RAZEM 31.266

323
d.11
.1.2.

1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.317*0.05 m3 1.646
RAZEM 1.646

324
d.11
.1.2.

1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.323 m3 1.646
RAZEM 1.646

11.1
.2.2

Elewacja południowa

325
d.11
.1.2.

2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

36.27*1.10 39.897
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

39.897
poz.A*1.00 m3 39.897
 

RAZEM 39.897
326

d.11
.1.2.

2

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.325/1.00 m2 39.897
RAZEM 39.897

327
d.11
.1.2.

2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.326 m2 39.897
RAZEM 39.897
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328

d.11
.1.2.

2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.327 m2 39.897
RAZEM 39.897

329
d.11
.1.2.

2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.327 m2 39.897
RAZEM 39.897

330
d.11
.1.2.

2

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.327 m2 39.897
RAZEM 39.897

331
d.11
.1.2.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.330*4<szt/m,2> szt 159.588
RAZEM 159.588

332
d.11
.1.2.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.330 m2 39.897
RAZEM 39.897

333
d.11
.1.2.

2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

36.27 m 36.270
RAZEM 36.270

334
d.11
.1.2.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.325 m3 39.897
-izolacja
-poz.330*0.05 m3 -1.995
 

RAZEM 37.902
335

d.11
.1.2.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.334 m3 37.902
RAZEM 37.902

336
d.11
.1.2.

2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.330*0.05 m3 1.995
RAZEM 1.995

337
d.11
.1.2.

2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.336 m3 1.995
RAZEM 1.995

11.1
.2.3

Elewacja zachodnia

338
d.11
.1.2.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

4.45*0.80 3.560
8.44*0.75 6.330
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9.890
poz.A*1.00 m3 9.890
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RAZEM 9.890

339
d.11
.1.2.

3

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.338/1.00 m2 9.890
RAZEM 9.890

340
d.11
.1.2.

3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.339 m2 9.890
RAZEM 9.890

341
d.11
.1.2.

3

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.340 m2 9.890
RAZEM 9.890

342
d.11
.1.2.

3

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.340 m2 9.890
RAZEM 9.890

343
d.11
.1.2.

3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.340 m2 9.890
RAZEM 9.890

344
d.11
.1.2.

3

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.343*4<szt/m,2> szt 39.560
RAZEM 39.560

345
d.11
.1.2.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.343 m2 9.890
RAZEM 9.890

346
d.11
.1.2.

3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

4.45+8.44 m 12.890
RAZEM 12.890

347
d.11
.1.2.

3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.338 m3 9.890
-izolacja
-poz.343*0.05 m3 -0.495
 

RAZEM 9.395
348

d.11
.1.2.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.347 m3 9.395
RAZEM 9.395

349
d.11
.1.2.

3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.343*0.05 m3 0.495
RAZEM 0.495

350
d.11
.1.2.

3

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.349 m3 0.495

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.495

11.1
.2.4

Elewacja wschodnia

351
d.11
.1.2.

4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.82*0.80 1.456
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1.456
poz.A*1.00 m3 1.456
 

RAZEM 1.456
352

d.11
.1.2.

4

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.351/1.00 m2 1.456
RAZEM 1.456

353
d.11
.1.2.

4

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.352 m2 1.456
RAZEM 1.456

354
d.11
.1.2.

4

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.353 m2 1.456
RAZEM 1.456

355
d.11
.1.2.

4

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.353 m2 1.456
RAZEM 1.456

356
d.11
.1.2.

4

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.353 m2 1.456
RAZEM 1.456

357
d.11
.1.2.

4

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.356*4<szt/m,2> szt 5.824
RAZEM 5.824

358
d.11
.1.2.

4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.356 m2 1.456
RAZEM 1.456

359
d.11
.1.2.

4

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

360
d.11
.1.2.

4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.351 m3 1.456
-izolacja
-poz.356*0.05 m3 -0.073
 

RAZEM 1.383
361

d.11
.1.2.

4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.360 m3 1.383
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RAZEM 1.383

362
d.11
.1.2.

4

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.356*0.05 m3 0.073
RAZEM 0.073

363
d.11
.1.2.

4

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.362 m3 0.073
RAZEM 0.073

11.2 B udynek "B"
11.2

.1
Elewacja powyżej terenu

11.2
.1.1

Elewacja południowa zewnętrzna

11.2
.1.1.

1

Roboty zabezpieczające

364
d.11
.2.1.

1.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

9.51+2.50*2 m 14.510
RAZEM 14.510

365
d.11
.2.1.

1.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.10*0.55 m2 0.605
1.68*1.95*2 m2 6.552
1.68*0.55 m2 0.924
 

RAZEM 8.081
366

d.11
.2.1.

1.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

1.70*2.40 m2 4.080
 

RAZEM 4.080
11.2
.1.1.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.1.

2.1

Parapety okienne

367
d.11
.2.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.10 1.100
1.68*2 3.360
1.68 1.680
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6.140
poz.A*0.25 m2 1.535
 

RAZEM 1.535
368

d.11
.2.1.
1.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.367*5.50<kg/m2>/1000 t 0.008
RAZEM 0.008

369
d.11
.2.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.367/0.25*0.15 m2 0.921
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RAZEM 0.921
370

d.11
.2.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.369*0.01 m3 0.009
RAZEM 0.009

371
d.11
.2.1.
1.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.370 m3 0.009
RAZEM 0.009

11.2
.1.1.

2.2

Rury spustowe

372
d.11
.2.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

373
d.11
.2.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.372*2.00<kg/m>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

11.2
.1.1.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.1.

3.1

Elewacja cokołowa

374
d.11
.2.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

3.10*0.80 m2 2.480
3.03*0.60 m2 1.818
-okno
-1.10*0.55 m2 -0.605
 

RAZEM 3.693
375

d.11
.2.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

3.10*0.80 m2 2.480
3.03*0.60 m2 1.818
 

RAZEM 4.298
376

d.11
.2.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[1.10*0.55*2] 1.210
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1.210
poz.A*0.30 m2 0.363
 

RAZEM 0.363
377

d.11
.2.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.376 m2 0.363
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RAZEM 0.363

378
d.11
.2.1.
1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.376/0.30 m 1.210
narożniki b udynku
0.80*2 m 1.600
0.60*2 m 1.200
 

RAZEM 4.010
11.2
.1.1.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

379
d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

9.51*4.28 m2 40.703
-okno
-1.68*1.95*2 m2 -6.552
-1.68*0.55 m2 -0.924
 
-drzwi
-1.70*2.40 m2 -4.080
 

RAZEM 29.147
380

d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

9.51*0.50 m2 4.755
 

RAZEM 4.755
381

d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.379 m2 29.147
RAZEM 29.147

382
d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.68+1.95*2]*2 11.160
[1.68+0.55*2] 2.780
[1.70+2.40*2] 6.500
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20.440
poz.A*0.30 m2 6.132
 

RAZEM 6.132
383

d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.382 m2 6.132
RAZEM 6.132

384
d.11
.2.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.382/0.30 m 20.440
narożniki b udynku
4.28*2 m 8.560
 

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000

11.2
.1.1.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.1.

4.1

Parapety okienne

385
d.11
.2.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.369 m2 0.921
RAZEM 0.921

386
d.11
.2.1.
1.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.385/0.15*0.40 m2 2.456
RAZEM 2.456

387
d.11
.2.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.386/0.40 m 6.140
RAZEM 6.140

388
d.11
.2.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95*2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40*2] m 6.500
 

RAZEM 22.640
11.2
.1.1.

4.2

Rury spustowe

389
d.11
.2.1.
1.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.372 m 4.800
RAZEM 4.800

11.2
.1.1.

5

Roboty porząkowe

390
d.11
.2.1.

1.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.364 m 14.510
RAZEM 14.510

391
d.11
.2.1.

1.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.365 m2 8.081
RAZEM 8.081

392
d.11
.2.1.

1.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.366 m2 4.080
RAZEM 4.080

11.2
.1.1.

6

Rusztowanie z czasem pracy
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393

d.11
.2.1.

1.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

25.42*10.00 m2 254.200
9.92*5.55 m2 55.056
 

RAZEM 309.256
394

d.11
.2.1.

1.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.393 m2 309.256
RAZEM 309.256

395
d.11
.2.1.

1.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.393 m2 309.256
RAZEM 309.256

396
d.11
.2.1.

1.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 5
(poz.:365,366,367,369,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,
385,386,387,388,389,391,392)

11.2
.1.2

Elewacja wschodnia wewnętrzna

11.2
.1.2.

1

Roboty zabezpieczające

397
d.11
.2.1.

2.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

21.10+4.38+2.50*2 m 30.480
RAZEM 30.480

398
d.11
.2.1.

2.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.10*1.95 m2 2.145
1.98*1.95*6 m2 23.166
1.10*0.55 m2 0.605
1.98*0.55*6 m2 6.534
1.40*1.65 m2 2.310
 

RAZEM 34.760
399

d.11
.2.1.

2.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

0.95*2.05 m2 1.948
 

RAZEM 1.948
11.2
.1.2.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.2.

2.1

Parapety okienne

400
d.11
.2.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.10 1.100
1.98*6 11.880
1.10 1.100
1.98 1.980
1.40 1.400
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.460
poz.A*0.25 m2 4.365
 

RAZEM 4.365
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401

d.11
.2.1.
2.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.400*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024

402
d.11
.2.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.400/0.25*0.15 m2 2.619
RAZEM 2.619

403
d.11
.2.1.
2.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.402*0.01 m3 0.026
RAZEM 0.026

404
d.11
.2.1.
2.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.403 m3 0.026
RAZEM 0.026

11.2
.1.2.

2.2

Rury spustowe

405
d.11
.2.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.25*2 m 10.500
RAZEM 10.500

406
d.11
.2.1.
2.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.405*2.00<kg/m>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021

11.2
.1.2.

2.3

Ogniomur budynku

407
d.11
.2.1.
2.2.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

9.75 9.750
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9.750
poz.A*0.45 m2 4.388
 

RAZEM 4.388
408

d.11
.2.1.
2.2.

3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.407*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024

409
d.11
.2.1.
2.2.

3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.407/0.45*0.35 m2 3.413
RAZEM 3.413
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410

d.11
.2.1.
2.2.

3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.409*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034

411
d.11
.2.1.
2.2.

3

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.410 m3 0.034
RAZEM 0.034

11.2
.1.2.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.2.

3.1

Elewacja cokołowa

412
d.11
.2.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

21.10*1.00 m2 21.100
4.38*0.80 m2 3.504
 

RAZEM 24.604
413

d.11
.2.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

poz.412 m2 24.604
 

RAZEM 24.604
414

d.11
.2.1.
2.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki b udynku
1.00*2 m 2.000
0.80*2 m 1.600
 

RAZEM 3.600
11.2
.1.2.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

415
d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

21.10*4.90 m2 103.390
4.38*3.05 m2 13.359
 
-okno
-1.10*1.95 m2 -2.145
-1.98*1.95*6 m2 -23.166
-1.10*0.55 m2 -0.605
-1.98*0.55*6 m2 -6.534
-1.40*1.65 m2 -2.310
 
-drzwi
-0.95*2.05 m2 -1.948
 

RAZEM 80.041
416

d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

[21.10+4.38]*0.50 m2 12.740
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RAZEM 12.740

417
d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.415 m2 80.041
RAZEM 80.041

418
d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.10+1.95*2] 5.000
[1.98+1.95*2]*6 35.280
[1.10+0.55*2] 2.200
[1.98+0.55*2]*6 18.480
[1.40+1.65*2] 4.700
[0.95+2.05*2] 5.050
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

70.710
poz.A*0.30 m2 21.213
 

RAZEM 21.213
419

d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.418 m2 21.213
RAZEM 21.213

420
d.11
.2.1.
2.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.418/0.30 m 70.710
narożniki b udynku
4.90*2 m 9.800
3.05*2 m 6.100

RAZEM 86.610
11.2
.1.2.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.2.

4.1

Parapety okienne

421
d.11
.2.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.402 m2 2.619
RAZEM 2.619

422
d.11
.2.1.
2.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.421/0.15*0.40 m2 6.984
RAZEM 6.984

423
d.11
.2.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.422/0.40 m 17.460
RAZEM 17.460

424
d.11
.2.1.
2.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.10+1.95*2] m 5.000
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[1.98+1.95*2]*6 m 35.280
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.98+0.55*2]*6 m 18.480
[1.40+1.65*2] m 4.700
[0.95+2.05*2] m 5.050
 

RAZEM 70.710
11.2
.1.2.

4.2

Rury spustowe

425
d.11
.2.1.
2.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.405 m 10.500
RAZEM 10.500

11.2
.1.2.

4.3

Ogniomur budynku

426
d.11
.2.1.
2.4.

3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.409 m2 3.413
RAZEM 3.413

427
d.11
.2.1.
2.4.

3

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

poz.426/0.35*0.50 m2 4.876
RAZEM 4.876

428
d.11
.2.1.
2.4.

3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
ob rób kę blacharką ogniomuru b udynku

m2

poz.427/0.50*1.50 m2 14.628
RAZEM 14.628

429
d.11
.2.1.
2.4.

3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.426/1.50*0.60 m2 1.365
RAZEM 1.365

430
d.11
.2.1.
2.4.

3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym m

poz.429/0.60 m 2.275
RAZEM 2.275

11.2
.1.2.

5

Roboty porząkowe

431
d.11
.2.1.

2.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.397 m 30.480
RAZEM 30.480

432
d.11
.2.1.

2.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.398 m2 34.760
RAZEM 34.760

433
d.11
.2.1.

2.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.399 m2 1.948
RAZEM 1.948
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11.2
.1.2.

6

Rusztowanie z czasem pracy

434
d.11
.2.1.

2.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

21.10*5.90 m2 124.490
4.38*5.00 m2 21.900
 

RAZEM 146.390
435

d.11
.2.1.

2.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.434 m2 146.390
RAZEM 146.390

436
d.11
.2.1.

2.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.434 m2 146.390
RAZEM 146.390

437
d.11
.2.1.

2.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:398,399,400,402,405,407,409,412,413,414,415,416,417,418,419,420,
421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,432,433)

11.2
.1.3

Elewacja północna wewnętrzna

11.2
.1.3.

1

Roboty zabezpieczające

438
d.11
.2.1.

3.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

9.70+2.50*2 m 14.700
RAZEM 14.700

11.2
.1.3.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.3.

2.1

Ogniomur budynku

439
d.11
.2.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

9.70 9.700
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9.700
poz.A*0.45 m2 4.365
 

RAZEM 4.365
440

d.11
.2.1.
3.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.439*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024

441
d.11
.2.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.439/0.45*0.35 m2 3.395
RAZEM 3.395

442
d.11
.2.1.
3.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.441*0.01 m3 0.034
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RAZEM 0.034

443
d.11
.2.1.
3.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.442 m3 0.034
RAZEM 0.034

11.2
.1.3.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.3.

3.1

Elewacja powyżej cokołu

444
d.11
.2.1.
3.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

9.70*3.06 m2 29.682
 

RAZEM 29.682
445

d.11
.2.1.
3.3.

1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.444 m2 29.682
RAZEM 29.682

446
d.11
.2.1.
3.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

narożniki b udynku
3.06*2 m 6.120

RAZEM 6.120
11.2
.1.3.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.3.

4.1

Ogniomur budynku

447
d.11
.2.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.441 m2 3.395
RAZEM 3.395

448
d.11
.2.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

poz.447/0.35*0.50 m2 4.850
RAZEM 4.850

449
d.11
.2.1.
3.4.

1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
ob rób kę blacharką ogniomuru b udynku

m2

poz.448/0.50*1.50 m2 14.550
RAZEM 14.550

450
d.11
.2.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.447/1.50*0.60 m2 1.358
RAZEM 1.358

451
d.11
.2.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym m
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poz.450/0.60 m 2.263

RAZEM 2.263
11.2
.1.3.

5

Roboty porząkowe

452
d.11
.2.1.

3.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.438 m 14.700
RAZEM 14.700

11.2
.1.4

Elewacja południowa wewnętrzna

11.2
.1.4.

1

Roboty zabezpieczające

453
d.11
.2.1.

4.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

4.70+13.84+12.18+2.50*2 m 35.720
RAZEM 35.720

454
d.11
.2.1.

4.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.65*0.55*3 m2 2.723
1.65*2.05*11 m2 37.208
 

RAZEM 39.931
455

d.11
.2.1.

4.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

1.70*2.25 m2 3.825
1.70*2.15 m2 3.655

RAZEM 7.480
11.2
.1.4.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.4.

2.1

Parapety okienne

456
d.11
.2.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.65*3 4.950
1.65*11 18.150
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

23.100
poz.A*0.25 m2 5.775
 

RAZEM 5.775
457

d.11
.2.1.
4.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.456*5.50<kg/m2>/1000 t 0.032
RAZEM 0.032

458
d.11
.2.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.456/0.25*0.15 m2 3.465
RAZEM 3.465

459
d.11
.2.1.
4.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.458*0.01 m3 0.035

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.035
460

d.11
.2.1.
4.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.459 m3 0.035
RAZEM 0.035

11.2
.1.4.

2.2

Ogniomur budynku

461
d.11
.2.1.
4.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

43.96 43.960
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

43.960
poz.A*0.45 m2 19.782
 

RAZEM 19.782
462

d.11
.2.1.
4.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.461*5.50<kg/m2>/1000 t 0.109
RAZEM 0.109

463
d.11
.2.1.
4.2.

2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.461/0.45*0.35 m2 15.386
RAZEM 15.386

464
d.11
.2.1.
4.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.463*0.01 m3 0.154
RAZEM 0.154

465
d.11
.2.1.
4.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.464 m3 0.154
RAZEM 0.154

11.2
.1.4.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.4.

3.1

Elewacja cokołowa

466
d.11
.2.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

4.70*0.80 m2 3.760
13.84*0.30 m2 4.152
12.18*0.65*0.5 m2 3.959
 
-okno
-1.65*0.55*3 m2 -2.723
 

RAZEM 9.148
467

d.11
.2.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

4.70*0.80 m2 3.760
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13.84*0.30 m2 4.152
12.18*0.65*0.5 m2 3.959

RAZEM 11.871
468

d.11
.2.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[1.65+0.55*2]*3 8.250
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.250
poz.A*0.30 m2 2.475
 

RAZEM 2.475
469

d.11
.2.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.468 m2 2.475
RAZEM 2.475

470
d.11
.2.1.
4.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.468/0.30 m 8.250
narożniki b udynku
0.80*2 m 1.600
0.30 m 0.300
0.65 m 0.650

RAZEM 10.800
11.2
.1.4.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

471
d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

9.70*1.08*0.5 m2 5.238
3.05*4.28 m2 13.054
13.50*4.78 m2 64.530
3.31*4.68 m2 15.491
12.13*5.28 m2 64.046
-wełna mioneralna
-2.00*4.78 m2 -9.560
 
-okno
-1.65*2.05*11 m2 -37.208
 
-drzwi
-1.70*2.25 m2 -3.825
-1.70*2.15 m2 -3.655

RAZEM 108.111
472

d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

[9.70+3.05+13.50+3.31+12.13-2.00]*0.50 m2 19.845
 

RAZEM 19.845
473

d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.471 m2 108.111
RAZEM 108.111
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474

d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - system BSO-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

2.00*4.78 m2 9.560
RAZEM 9.560

475
d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.474 m2 9.560
RAZEM 9.560

476
d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.65+2.05*2]*11 63.250
[1.70+2.25*2] 6.200
[1.70+2.15*2] 6.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

75.450
poz.A*0.30 m2 22.635
 

RAZEM 22.635
477

d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.476 m2 22.635
RAZEM 22.635

478
d.11
.2.1.
4.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.476/0.30 m 75.450
narożniki b udynku
1.08*2 m 2.160
4.28*2 m 8.560
4.78*2 m 9.560
4.68*2 m 9.360
5.28*2 m 10.560
 

RAZEM 115.650
11.2
.1.4.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.4.

4.1

Parapety okienne

479
d.11
.2.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.458 m2 3.465
RAZEM 3.465

480
d.11
.2.1.
4.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.479/0.15*0.40 m2 9.240
RAZEM 9.240

481
d.11
.2.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.480/0.40 m 23.100
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RAZEM 23.100

482
d.11
.2.1.
4.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95*2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40*2] m 6.500
 

RAZEM 22.640
11.2
.1.4.

4.2

Ogniomur budynku

483
d.11
.2.1.
4.4.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.463 m2 15.386
RAZEM 15.386

484
d.11
.2.1.
4.4.

2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

poz.483/0.35*0.50 m2 21.980
RAZEM 21.980

485
d.11
.2.1.
4.4.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
ob rób kę blacharką ogniomuru b udynku

m2

poz.484/0.50*1.50 m2 65.940
RAZEM 65.940

486
d.11
.2.1.
4.4.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.483/1.50*0.60 m2 6.154
RAZEM 6.154

487
d.11
.2.1.
4.4.

2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym m

poz.486/0.60 m 10.257
RAZEM 10.257

11.2
.1.4.

5

Roboty porząkowe

488
d.11
.2.1.

4.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.453 m 35.720
RAZEM 35.720

489
d.11
.2.1.

4.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.454 m2 39.931
RAZEM 39.931

490
d.11
.2.1.

4.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.455 m2 7.480
RAZEM 7.480

11.2
.1.4.

6

Rusztowanie z czasem pracy
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491

d.11
.2.1.

4.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

3.05*5.50 m2 16.775
13.50*6.00 m2 81.000
3.31*6.00 m2 19.860
12.13*6.50 m2 78.845
 

RAZEM 196.480
492

d.11
.2.1.

4.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.491 m2 196.480
RAZEM 196.480

493
d.11
.2.1.

4.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.491 m2 196.480
RAZEM 196.480

494
d.11
.2.1.

4.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 6
(poz.:454,455,456,458,461,463,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,
476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,489,490)

11.2
.1.5

Elewacja wschodnia zewnętrzna

11.2
.1.5.

1

Roboty zabezpieczające

495
d.11
.2.1.

5.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

15.63+2.50*2 m 20.630
RAZEM 20.630

496
d.11
.2.1.

5.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.65*0.55*2 m2 1.815
1.65*2.05*2 m2 6.765
0.85*0.85 m2 0.723

RAZEM 9.303
497

d.11
.2.1.

5.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

0.95*2.05*2 m2 3.895
RAZEM 3.895

11.2
.1.5.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.5.

2.1

Parapety okienne

498
d.11
.2.1.
5.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.65*2 3.300
1.65*2 3.300
0.85 0.850
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7.450
poz.A*0.25 m2 1.863
 

RAZEM 1.863
499

d.11
.2.1.
5.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.498*5.50<kg/m2>/1000 t 0.010
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RAZEM 0.010

500
d.11
.2.1.
5.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.498/0.25*0.15 m2 1.118
RAZEM 1.118

501
d.11
.2.1.
5.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.500*0.01 m3 0.011
RAZEM 0.011

502
d.11
.2.1.
5.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.501 m3 0.011
RAZEM 0.011

11.2
.1.5.

2.2

Ogniomur budynku

503
d.11
.2.1.
5.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

15.63 15.630
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.630
poz.A*0.45 m2 7.034
 

RAZEM 7.034
504

d.11
.2.1.
5.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.503*5.50<kg/m2>/1000 t 0.039
RAZEM 0.039

505
d.11
.2.1.
5.2.

2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.503/0.45*0.35 m2 5.471
RAZEM 5.471

506
d.11
.2.1.
5.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.505*0.01 m3 0.055
RAZEM 0.055

507
d.11
.2.1.
5.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.506 m3 0.055
RAZEM 0.055

11.2
.1.5.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.5.

3.1

Elewacja cokołowa

508
d.11
.2.1.
5.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2
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15.63*0.90 m2 14.067
-okno
-1.65*0.55*2 m2 -1.815
 

RAZEM 12.252
509

d.11
.2.1.
5.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

15.63*0.90 m2 14.067
RAZEM 14.067

510
d.11
.2.1.
5.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[1.65+0.55*2]*2 5.500
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5.500
poz.A*0.30 m2 1.650
 

RAZEM 1.650
511

d.11
.2.1.
5.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.510 m2 1.650
RAZEM 1.650

512
d.11
.2.1.
5.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.510/0.30 m 5.500
narożniki b udynku
0.90*2 m 1.800

RAZEM 7.300
11.2
.1.5.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

513
d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

15.63*5.28 m2 82.526
 
-okno
-1.65*2.05*2 m2 -6.765
-0.85*0.85 m2 -0.723
-drzwi
-0.95*2.05*2 m2 -3.895

RAZEM 71.143
514

d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

15.63*0.50 m2 7.815
 

RAZEM 7.815
515

d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.513 m2 71.143
RAZEM 71.143
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516

d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.65+2.05*2]*2 11.500
[0.85+0.85*2] 2.550
[0.95+2.05*2]*2 10.100
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24.150
poz.A*0.30 m2 7.245
 

RAZEM 7.245
517

d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.516 m2 7.245
RAZEM 7.245

518
d.11
.2.1.
5.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.516/0.30 m 24.150
narożniki b udynku
5.28*2 m 10.560
 

RAZEM 34.710
11.2
.1.5.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.5.

4.1

Parapety okienne

519
d.11
.2.1.
5.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.500 m2 1.118
RAZEM 1.118

520
d.11
.2.1.
5.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.519/0.15*0.40 m2 2.981
RAZEM 2.981

521
d.11
.2.1.
5.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.520/0.40 m 7.453
RAZEM 7.453

522
d.11
.2.1.
5.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.65+0.55*2]*2 m 5.500
[1.65+2.05*2]*2 m 11.500
[0.85+0.85*2] m 2.550
[0.95+2.05*2]*2 m 10.100
 

RAZEM 29.650
11.2
.1.5.

4.2

Ogniomur budynku
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523

d.11
.2.1.
5.4.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.505 m2 5.471
RAZEM 5.471

524
d.11
.2.1.
5.4.

2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

poz.523/0.35*0.50 m2 7.816
RAZEM 7.816

525
d.11
.2.1.
5.4.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
ob rób kę blacharką ogniomuru b udynku

m2

poz.524/0.50*1.50 m2 23.448
RAZEM 23.448

526
d.11
.2.1.
5.4.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.523/1.50*0.60 m2 2.188
RAZEM 2.188

527
d.11
.2.1.
5.4.

2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym m

poz.526/0.60 m 3.647
RAZEM 3.647

11.2
.1.5.

5

Roboty porząkowe

528
d.11
.2.1.

5.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.495 m 20.630
RAZEM 20.630

529
d.11
.2.1.

5.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.496 m2 9.303
RAZEM 9.303

530
d.11
.2.1.

5.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.497 m2 3.895
RAZEM 3.895

11.2
.1.5.

6

Rusztowanie z czasem pracy

531
d.11
.2.1.

5.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

15.63*6.20 m2 96.906
 

RAZEM 96.906
532

d.11
.2.1.

5.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.531 m2 96.906
RAZEM 96.906

533
d.11
.2.1.

5.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
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poz.531 m2 96.906

RAZEM 96.906
534

d.11
.2.1.

5.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:496,497,500,503,505,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,
519,520,521,522,523,524,525,526,527,529,530)

11.2
.1.6

Elewacja północna zewnętrzna

11.2
.1.6.

1

Roboty zabezpieczające

535
d.11
.2.1.

6.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

43.65+2.50*2 m 48.650
RAZEM 48.650

536
d.11
.2.1.

6.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.65*0.55*10 m2 9.075
1.45*0.85 m2 1.233
0.55*0.55*2*2 m2 1.210
1.65*1.70*11 m2 30.855
 

RAZEM 42.373
537

d.11
.2.1.

6.1

ZKNR C-2
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

1.70*2.60 m2 4.420
RAZEM 4.420

11.2
.1.6.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.6.

2.1

Parapety okienne

538
d.11
.2.1.
6.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.65*10 16.500
1.45 1.450
0.55*2*2 2.200
1.65*11 18.150
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

38.300
poz.A*0.25 m2 9.575
 

RAZEM 9.575
539

d.11
.2.1.
6.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.538*5.50<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053

540
d.11
.2.1.
6.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.538/0.25*0.15 m2 5.745
RAZEM 5.745

541
d.11
.2.1.
6.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.540*0.01 m3 0.057
RAZEM 0.057
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542

d.11
.2.1.
6.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.541 m3 0.057
RAZEM 0.057

11.2
.1.6.

2.2

Rury spustowe

543
d.11
.2.1.
6.2.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5.15*2 m 10.300
 

RAZEM 10.300
544

d.11
.2.1.
6.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.543*2.00<kg/m>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021

545
d.11
.2.1.
6.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080

11.2
.1.6.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.6.

3.1

Elewacja cokołowa

546
d.11
.2.1.
6.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

43.65*0.85 m2 37.103
 
-okno
-1.65*0.55*10 m2 -9.075
-1.45*0.85 m2 -1.233

RAZEM 26.795
547

d.11
.2.1.
6.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

4.70*0.80 m2 3.760
13.84*0.30 m2 4.152
12.18*0.65*0.5 m2 3.959

RAZEM 11.871
548

d.11
.2.1.
6.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[1.65+0.55*2]*10 27.500
[1.45+0.85*2] 3.150
A  (obliczenia pomocnicze) ========

30.650
poz.A*0.30 m2 9.195
 

RAZEM 9.195
549

d.11
.2.1.
6.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.548 m2 9.195
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RAZEM 9.195

550
d.11
.2.1.
6.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.548/0.30 m 30.650
narożniki b udynku
0.85*2 m 1.700

RAZEM 32.350
11.2
.1.6.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

551
d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

43.65*4.25 m2 185.513
-wełna mioneralna
-2.00*4.25 m2 -8.500
 
-okno
-0.55*0.55*2*2 m2 -1.210
-1.65*1.70*11 m2 -30.855
-drzwi
-1.70*2.60 m2 -4.420

RAZEM 140.528
552

d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

43.65*0.50 m2 21.825
 

RAZEM 21.825
553

d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.551 m2 140.528
RAZEM 140.528

554
d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - system BSO-
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

2.00*4.25 m2 8.500
RAZEM 8.500

555
d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.554 m2 8.500
RAZEM 8.500

556
d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[0.55+0.55*2]*2*2 6.600
[1.65+1.70*2]*11 55.550
[1.70+2.60*2] 6.900
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

69.050
poz.A*0.30 m2 20.715
 

RAZEM 20.715

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
557

d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.556 m2 20.715
RAZEM 20.715

558
d.11
.2.1.
6.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.556/0.30 m 69.050
narożniki b udynku
4.25*2 m 8.500
 

RAZEM 77.550
11.2
.1.6.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.6.

4.1

Parapety okienne

559
d.11
.2.1.
6.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.540 m2 5.745
RAZEM 5.745

560
d.11
.2.1.
6.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.559/0.15*0.40 m2 15.320
RAZEM 15.320

561
d.11
.2.1.
6.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.560/0.40 m 38.300
RAZEM 38.300

562
d.11
.2.1.
6.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95*2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40*2] m 6.500
 

RAZEM 22.640
11.2
.1.6.

4.2

Rury spustowe

563
d.11
.2.1.
6.4.

2

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

poz.543 m 10.300
RAZEM 10.300

11.2
.1.6.

5

Roboty porząkowe

564
d.11
.2.1.

6.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.535 m 48.650
RAZEM 48.650
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565

d.11
.2.1.

6.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.536 m2 42.373
RAZEM 42.373

566
d.11
.2.1.

6.5

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

poz.537 m2 4.420
RAZEM 4.420

11.2
.1.6.

6

Rusztowanie z czasem pracy

567
d.11
.2.1.

6.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

43.65*5.50 m2 240.075
 

RAZEM 240.075
568

d.11
.2.1.

6.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.567 m2 240.075
RAZEM 240.075

569
d.11
.2.1.

6.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.567 m2 240.075
RAZEM 240.075

570
d.11
.2.1.

6.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(poz.:536,537,538,540,543,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,
557,558,559,560,561,562,563,565,566)

11.2
.1.7

Elewacja zachodnia

11.2
.1.7.

1

Roboty zabezpieczające

571
d.11
.2.1.

7.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

20.00+2.50*2 m 25.000
RAZEM 25.000

572
d.11
.2.1.

7.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

1.05*0.55*2 m2 1.155
1.65*1.68*5 m2 13.860
1.98*1.95*5 m2 19.305
1.98*0.55*2 m2 2.178
0.80*0.55*2 m2 0.880

RAZEM 37.378
11.2
.1.7.

2

Roboty rozbiórkowe

11.2
.1.7.

2.1

Parapety okienne

573
d.11
.2.1.
7.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

1.05*2 2.100
1.65*5 8.250
1.98*5 9.900
1.98*2 3.960
0.80*2 1.600
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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25.810

poz.A*0.25 m2 6.453
 

RAZEM 6.453
574

d.11
.2.1.
7.2.

1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.573*5.50<kg/m2>/1000 t 0.035
RAZEM 0.035

575
d.11
.2.1.
7.2.

1

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.573/0.25*0.15 m2 3.872
RAZEM 3.872

576
d.11
.2.1.
7.2.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.575*0.01 m3 0.039
RAZEM 0.039

577
d.11
.2.1.
7.2.

1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.576 m3 0.039
RAZEM 0.039

11.2
.1.7.

2.2

Ogniomur budynku

578
d.11
.2.1.
7.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

20.00+17.70 37.700
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

37.700
poz.A*0.45 m2 16.965
 

RAZEM 16.965
579

d.11
.2.1.
7.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.578*5.50<kg/m2>/1000 t 0.093
RAZEM 0.093

580
d.11
.2.1.
7.2.

2

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę b la-
charską parapetu okiennego

m2

poz.578/0.45*0.35 m2 13.195
RAZEM 13.195

581
d.11
.2.1.
7.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.580*0.01 m3 0.132
RAZEM 0.132

582
d.11
.2.1.
7.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.581 m3 0.132
RAZEM 0.132
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11.2
.1.7.

3

Roboty ociepleniowe

11.2
.1.7.

3.1

Elewacja cokołowa

583
d.11
.2.1.
7.3.

1

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15
cm - system  BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego

m2

20.00*1.25*0.5 m2 12.500
17.70*0.70 m2 12.390
-okno
-1.65*0.55*2 m2 -1.815

RAZEM 23.075
584

d.11
.2.1.
7.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2

20.00*1.25*0.5 m2 12.500
17.70*0.70 m2 12.390

RAZEM 24.890
585

d.11
.2.1.
7.3.

1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi XPS100
lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego

m2

[1.05+0.55*2]*2 4.300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4.300
poz.A*0.30 m2 1.290
 

RAZEM 1.290
586

d.11
.2.1.
7.3.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach - dodatkowa warstwa siatki

m2

poz.585 m2 1.290
RAZEM 1.290

587
d.11
.2.1.
7.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.585/0.30 m 4.300
narożniki b udynku
1.25 m 1.250
0.70*2 m 1.400
 

RAZEM 6.950
11.2
.1.7.

3.2

Elewacja powyżej cokołu

588
d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15
cm- system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

20.00*4.78 m2 95.600
17.70*5.80 m2 102.660
 
-okno
-1.65*1.68*5 m2 -13.860
-1.98*1.95*5 m2 -19.305
-1.98*0.55*2 m2 -2.178
-0.80*0.55*2 m2 -0.880

RAZEM 162.037
589

d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole

m2
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[20.00+17.70]*0.50 m2 18.850
 

RAZEM 18.850
590

d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.588 m2 162.037
RAZEM 162.037

591
d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi EPS70
lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

[1.65+1.68*2]*5 25.050
[1.98+1.95*2]*5 29.400
[1.98+0.55*2]*2 6.160
[0.80+0.55*2]*2 3.800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

64.410
poz.A*0.30 m2 19.323
 

RAZEM 19.323
592

d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.591 m2 19.323
RAZEM 19.323

593
d.11
.2.1.
7.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

ościeża okienne i drzwiowe
poz.591/0.30 m 64.410
narożniki b udynku
4.78*2 m 9.560
5.80*2 m 11.600

RAZEM 85.570
11.2
.1.7.

4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

11.2
.1.7.

4.1

Parapety okienne

594
d.11
.2.1.
7.4.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

poz.575 m2 3.872
RAZEM 3.872

595
d.11
.2.1.
7.4.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.594/0.15*0.40 m2 10.325
RAZEM 10.325

596
d.11
.2.1.
7.4.

1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym m

poz.595/0.40 m 25.813
RAZEM 25.813

597
d.11
.2.1.
7.4.

1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem
silikonem akrylowym

m

[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95*2]*2 m 11.160
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[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40*2] m 6.500
 

RAZEM 22.640
11.2
.1.7.

4.2

Ogniomur budynku

598
d.11
.2.1.
7.4.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

poz.580 m2 13.195
RAZEM 13.195

599
d.11
.2.1.
7.4.

2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

poz.598/0.35*0.50 m2 18.850
RAZEM 18.850

600
d.11
.2.1.
7.4.

2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
ob rób kę blacharką ogniomuru b udynku

m2

poz.599/0.50*1.50 m2 56.550
RAZEM 56.550

601
d.11
.2.1.
7.4.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

poz.598/1.50*0.60 m2 5.278
RAZEM 5.278

602
d.11
.2.1.
7.4.

2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym m

poz.601/0.60 m 8.797
RAZEM 8.797

11.2
.1.7.

5

Roboty porząkowe

603
d.11
.2.1.

7.5

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

poz.571 m 25.000
RAZEM 25.000

604
d.11
.2.1.

7.5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.572 m2 37.378
RAZEM 37.378

11.2
.1.7.

6

Rusztowanie z czasem pracy

605
d.11
.2.1.

7.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

43.65*5.50 m2 240.075
 

RAZEM 240.075
606

d.11
.2.1.

7.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.605 m2 240.075
RAZEM 240.075
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607

d.11
.2.1.

7.6

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.605 m2 240.075
RAZEM 240.075

608
d.11
.2.1.

7.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 9
(poz.:572,573,575,578,580,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,
594,595,596,597,598,599,600,601,602,604)

11.2
.2

Elewacja poniżej terenu

11.2
.2.1

Elewacja południowa zewnętrzna

609
d.11
.2.2.

1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[3.10+3.03]*0.90 5.517
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5.517
poz.A*1.00 m3 5.517
 

RAZEM 5.517
610

d.11
.2.2.

1

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.609/1.00 m2 5.517
RAZEM 5.517

611
d.11
.2.2.

1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.610 m2 5.517
RAZEM 5.517

612
d.11
.2.2.

1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.611 m2 5.517
RAZEM 5.517

613
d.11
.2.2.

1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.611 m2 5.517
RAZEM 5.517

614
d.11
.2.2.

1

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.611 m2 5.517
RAZEM 5.517

615
d.11
.2.2.

1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.614*4<szt/m,2> szt 22.068
RAZEM 22.068

616
d.11
.2.2.

1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.614 m2 5.517
RAZEM 5.517

617
d.11
.2.2.

1

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

3.10+3.03 m 6.130
RAZEM 6.130
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618

d.11
.2.2.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.609 m3 5.517
-izolacja
-poz.614*0.05 m3 -0.276
 

RAZEM 5.241
619

d.11
.2.2.

1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.618 m3 5.241
RAZEM 5.241

620
d.11
.2.2.

1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.614*0.05 m3 0.276
RAZEM 0.276

621
d.11
.2.2.

1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.620 m3 0.276
RAZEM 0.276

11.2
.2.2

Elewacja wschodnia  wewnętrzna

622
d.11
.2.2.

2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

14.55*0.50 7.275
6.55*0.90 5.895
4.38*1.70 7.446
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20.616
poz.A*1.00 m3 20.616
 

RAZEM 20.616
623

d.11
.2.2.

2

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.622/1.00 m2 20.616
RAZEM 20.616

624
d.11
.2.2.

2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.623 m2 20.616
RAZEM 20.616

625
d.11
.2.2.

2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.624 m2 20.616
RAZEM 20.616

626
d.11
.2.2.

2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.624 m2 20.616
RAZEM 20.616

627
d.11
.2.2.

2

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.624 m2 20.616
RAZEM 20.616
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628

d.11
.2.2.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.627*4<szt/m,2> szt 82.464
RAZEM 82.464

629
d.11
.2.2.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.627 m2 20.616
RAZEM 20.616

630
d.11
.2.2.

2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

14.55+6.55+4.38 m 25.480
RAZEM 25.480

631
d.11
.2.2.

2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.622 m3 20.616
-izolacja
-poz.627*0.05 m3 -1.031
 

RAZEM 19.585
632

d.11
.2.2.

2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.631 m3 19.585
RAZEM 19.585

633
d.11
.2.2.

2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.627*0.05 m3 1.031
RAZEM 1.031

634
d.11
.2.2.

2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.633 m3 1.031
RAZEM 1.031

11.2
.2.3

Elewacja południowa wewnętrzna

635
d.11
.2.2.

3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

18.55*2.10 38.955
12.18*0.70 8.526
12.18*0.85*0.5 5.177
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

52.658
poz.A*1.00 m3 52.658
 

RAZEM 52.658
636

d.11
.2.2.

3

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.635/1.00 m2 52.658
RAZEM 52.658

637
d.11
.2.2.

3

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.636 m2 52.658
RAZEM 52.658
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638

d.11
.2.2.

3

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.637 m2 52.658
RAZEM 52.658

639
d.11
.2.2.

3

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.637 m2 52.658
RAZEM 52.658

640
d.11
.2.2.

3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.637 m2 52.658
RAZEM 52.658

641
d.11
.2.2.

3

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.640*4<szt/m,2> szt 210.632
RAZEM 210.632

642
d.11
.2.2.

3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.640 m2 52.658
RAZEM 52.658

643
d.11
.2.2.

3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

18.55+12.18 m 30.730
RAZEM 30.730

644
d.11
.2.2.

3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.635 m3 52.658
-izolacja
-poz.640*0.05 m3 -2.633
 

RAZEM 50.025
645

d.11
.2.2.

3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.644 m3 50.025
RAZEM 50.025

646
d.11
.2.2.

3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.640*0.05 m3 2.633
RAZEM 2.633

647
d.11
.2.2.

3

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.646 m3 2.633
RAZEM 2.633

11.2
.2.4

Elewacja wschodnia zewnętrzna

648
d.11
.2.2.

4

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

15.63*0.65 10.160
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10.160
poz.A*1.00 m3 10.160
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RAZEM 10.160

649
d.11
.2.2.

4

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.648/1.00 m2 10.160
RAZEM 10.160

650
d.11
.2.2.

4

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.649 m2 10.160
RAZEM 10.160

651
d.11
.2.2.

4

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.650 m2 10.160
RAZEM 10.160

652
d.11
.2.2.

4

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.650 m2 10.160
RAZEM 10.160

653
d.11
.2.2.

4

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.650 m2 10.160
RAZEM 10.160

654
d.11
.2.2.

4

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.653*4<szt/m,2> szt 40.640
RAZEM 40.640

655
d.11
.2.2.

4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.653 m2 10.160
RAZEM 10.160

656
d.11
.2.2.

4

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

15.63 m 15.630
RAZEM 15.630

657
d.11
.2.2.

4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.648 m3 10.160
-izolacja
-poz.653*0.05 m3 -0.508
 

RAZEM 9.652
658

d.11
.2.2.

4

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.657 m3 9.652
RAZEM 9.652

659
d.11
.2.2.

4

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.653*0.05 m3 0.508
RAZEM 0.508

660
d.11
.2.2.

4

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.659 m3 0.508
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RAZEM 0.508

11.2
.2.5

Elewacja północna zewnętrzna

661
d.11
.2.2.

5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

43.96*0.70 30.772
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

30.772
poz.A*1.00 m3 30.772
 

RAZEM 30.772
662

d.11
.2.2.

5

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.661/1.00 m2 30.772
RAZEM 30.772

663
d.11
.2.2.

5

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.662 m2 30.772
RAZEM 30.772

664
d.11
.2.2.

5

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie
betonowe, tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.663 m2 30.772
RAZEM 30.772

665
d.11
.2.2.

5

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.663 m2 30.772
RAZEM 30.772

666
d.11
.2.2.

5

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.663 m2 30.772
RAZEM 30.772

667
d.11
.2.2.

5

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.666*4<szt/m,2> szt 123.088
RAZEM 123.088

668
d.11
.2.2.

5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.666 m2 30.772
RAZEM 30.772

669
d.11
.2.2.

5

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

43.96 m 43.960
RAZEM 43.960

670
d.11
.2.2.

5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.661 m3 30.772
-izolacja
-poz.666*0.05 m3 -1.539
 

RAZEM 29.233
671

d.11
.2.2.

5

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3
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poz.670 m3 29.233

RAZEM 29.233
672

d.11
.2.2.

5

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.666*0.05 m3 1.539
RAZEM 1.539

673
d.11
.2.2.

5

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.672 m3 1.539
RAZEM 1.539

11.2
.2.6

Elewacja zachodnia

674
d.11
.2.2.

6

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

20.00*1.50 30.000
17.70*1.00 17.700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

47.700
poz.A*1.00 m3 47.700
 

RAZEM 47.700
675

d.11
.2.2.

6

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.674/1.00 m2 47.700
RAZEM 47.700

676
d.11
.2.2.

6

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt styropianowych preparatem gruntującym

m2

poz.675 m2 47.700
RAZEM 47.700

677
d.11
.2.2.

6

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - pierwsza warstwa

m2

poz.676 m2 47.700
RAZEM 47.700

678
d.11
.2.2.

6

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną  - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt styropianowych - druga warstwa

m2

poz.676 m2 47.700
RAZEM 47.700

679
d.11
.2.2.

6

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe m2

poz.676 m2 47.700
RAZEM 47.700

680
d.11
.2.2.

6

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt

poz.679*4<szt/m,2> szt 190.800
RAZEM 190.800

681
d.11
.2.2.

6

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

poz.679 m2 47.700
RAZEM 47.700

682
d.11
.2.2.

6

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubełkowej m

20.00+17.70 m 37.700
RAZEM 37.700
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683

d.11
.2.2.

6

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

wykop
poz.674 m3 47.700
-izolacja
-poz.679*0.05 m3 -2.385
 

RAZEM 45.315
684

d.11
.2.2.

6

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.683 m3 45.315
RAZEM 45.315

685
d.11
.2.2.

6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

poz.679*0.05 m3 2.385
RAZEM 2.385

686
d.11
.2.2.

6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.685 m3 2.385
RAZEM 2.385

12 Opaska wokół buynku i utwardzenia terenu
12.1 Opaska do demontażu
687

d.12
.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

280.00 m2 280.000
RAZEM 280.000

12.2 Projektowana powierzchnia utwardzona
688

d.12
.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 26 cm

m2

320.00 m2 320.000
RAZEM 320.000

689
d.12

.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat.
III

m3

poz.688*0.28 m3 89.600
RAZEM 89.600

690
d.12

.2
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.689 m3 89.600
RAZEM 89.600

691
d.12

.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.688 m2 320.000
RAZEM 320.000

692
d.12

.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.691 m2 320.000
RAZEM 320.000

693
d.12

.2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.691 m2 320.000
RAZEM 320.000

694
d.12

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.691 m2 320.000
RAZEM 320.000

695
d.12

.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

200.00 m 200.000
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RAZEM 200.000

696
d.12

.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C12/15 (B15) m3

poz.695*0.15*0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500

697
d.12

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.695 m 200.000
RAZEM 200.000

12.3 Odtworzenie istniejącej kostki
698

d.12
.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 26 cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

699
d.12

.3

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat.
III

m3

poz.698*0.28 m3 11.200
RAZEM 11.200

700
d.12

.3
kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

poz.699 m3 11.200
RAZEM 11.200

701
d.12

.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.698 m2 40.000
RAZEM 40.000

702
d.12

.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.701 m2 40.000
RAZEM 40.000

703
d.12

.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.701 m2 40.000
RAZEM 40.000

704
d.12

.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.701 m2 40.000
RAZEM 40.000

705
d.12

.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

706
d.12

.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C12/15 (B15) m3

poz.705*0.15*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900

707
d.12

.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.705 m 40.000
RAZEM 40.000

13 Docieplenie stropów piwnic budynku "A" i "B"
13.1 Budynek "A"
708

d.13
.1

KNR 0-23
2615-03
analogia

Docieplenie stropu  płytami z wełny mineralnej fasaowej lambda 0,037 gr. 21
cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

2.00*5.12 m2 10.240
[2.87+2.97+3.76]*3.61 m2 34.656
2.93*6.00 m2 17.580
[2.45+2.63]*4.55 m2 23.114
[2.55+2.63]*1.20 m2 6.216
2.90*6.00 m2 17.400
 

RAZEM 109.206
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709

d.13
.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.700 m2 11.200
RAZEM 11.200

13.2 Budynek "B"
710

d.13
.2

KNR 0-23
2615-03
analogia

Docieplenie stropu  płytami z wełny mineralnej fasaowej lambda 0,037 gr. 24
cm - system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

7.95*2.75 m2 21.863
RAZEM 21.863

711
d.13

.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200

14 Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji budynku "A" i "B"
14.1 Budynek "A"
712

d.14
.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Oczyszczenie powierzchni stropu z nieczystości biologicznych m2

10.36*10.03 m2 103.911
25.67*10.03 m2 257.470
22.12*6.28 m2 138.914
 

RAZEM 500.295
713

d.14
.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.712*0.002 m3 1.001
RAZEM 1.001

714
d.14

.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.713 m3 1.001
RAZEM 1.001

715
d.14

.1

KNR 2-02
0616-02
analogia

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - dwie warstwy m2

poz.712 m2 500.295
RAZEM 500.295

716
d.14

.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna w matach lamb da 0,035 gr.
10 cm

m2

poz.715 m2 500.295
RAZEM 500.295

717
d.14

.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - wełna mineralna w matach lambda
0,035 gr. 8 cm

m2

poz.715 m2 500.295
RAZEM 500.295

718
d.14

.1

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej lambda 0,040 gr. 5 cm -
system BSO - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

kominy
[1.30+0.50]*2*0.50*6 m2 10.800
[0.90+0.50]*2*0.50*2 m2 2.800
[0.50+0.50]*2*0.50*2 m2 2.000
 
ściany
[10.36+10.03]*2*0.50 m2 20.390
[25.67+16.31+22.12+6.28+3.66+10.09]*0.50 m2 42.065
 

RAZEM 78.055
719

d.14
.1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system BSO - ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.50*4*[6+2+2] m 20.000
RAZEM 20.000

14.2 Budynek "B"
720

d.14
.2

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

0.40*0.40*8 m2 1.280
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RAZEM 1.280

721
d.14

.2

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

m2

poz.720 m2 1.280
RAZEM 1.280

722
d.14

.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.720*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041

723
d.14

.2

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6
cm

m

[0.40+0.40]*2*8 m 12.800
RAZEM 12.800

724
d.14

.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.40*0.40*0.06*8 m3 0.077
RAZEM 0.077

725
d.14

.2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

poz.724 m3 0.077
RAZEM 0.077

726
d.14

.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.725 m3 0.077
RAZEM 0.077

727
d.14

.2

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

9.19*10.72 m2 98.517
9.44*20.85 m2 196.824
9.44*4.13 m2 38.987
21.39*15.38 m2 328.978
7.93*12.38 m2 98.173
14.14*15.38 m2 217.473
 

RAZEM 978.952
728

d.14
.2

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej   metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm
grubości
Krotność = -10

m2

poz.727 m2 978.952
RAZEM 978.952

729
d.14

.2

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy z blachy stalowej gr. 3 cm szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

730
d.14

.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.729*0.75*0.75*2 m2 9.000
RAZEM 9.000

731
d.14

.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.730 m2 9.000
RAZEM 9.000

732
d.14

.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

poz.730 m2 9.000
RAZEM 9.000

733
d.14

.2

KNR 7-12
0201-01
z.sz.1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych - następna warstwa

m2

poz.730 m2 9.000
RAZEM 9.000
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734

d.14
.2

KNR 4-03
1017-11

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

4*8 otw. 32.000
RAZEM 32.000

735
d.14

.2

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

poz.734 otw. 32.000
RAZEM 32.000

736
d.14

.2

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

poz.734 szt. 32.000
RAZEM 32.000

737
d.14

.2

KNR-W 4-01
0519-05
z.sz.2.3.
9909-01/3 
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną podkładową - obróbki z
papy (kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót
do 10 m2

m2

0.75*0.75*8 m2 4.500
RAZEM 4.500

738
d.14

.2

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

1.00*1.00*8 m2 8.000
RAZEM 8.000

739
d.14

.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

740
d.14

.2

KNR K-05
0210-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego do papy szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

15 Docieplenie dachów przedsionków wejściowych budynku "A" i "B"
15.1 Budynek "A"
741

d.15
.1

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

2.38*3.35 m2 7.973
RAZEM 7.973

742
d.15

.1

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

m2

poz.741 m2 7.973
RAZEM 7.973

743
d.15

.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.741*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.255
RAZEM 0.255

744
d.15

.1
analogia

Koszt skłądowania papy na wysypisku t

poz.743 t 0.255
RAZEM 0.255

745
d.15

.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadrynnowy
[2.38+3.35]*0.25 m2 1.433
 

RAZEM 1.433
746

d.15
.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.745*5.50<kg/m2>/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
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747

d.15
.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2.38+3.35 m 5.730
RAZEM 5.730

748
d.15

.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.747*1.50<kg/m>/1000 t 0.009
RAZEM 0.009

749
d.15

.1

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 24 cm m2

poz.741 m2 7.973
RAZEM 7.973

750
d.15

.1

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropapy za pomocą łączników montażowych o styropa-
py

szt

poz.749*4<szt/m2> szt 31.892
RAZEM 31.892

751
d.15

.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.749 m2 7.973
RAZEM 7.973

752
d.15

.1

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

[2.38+3.35]*0.08*0.22 m3

drew.
0.101

RAZEM 0.101
753

d.15
.1

KNR 4-03
1017-01

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie otw.

[2.38+3.35]/0.60 otw. 9.550
RAZEM 9.550

754
d.15

.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm

szt.

poz.753 szt. 9.550
RAZEM 9.550

755
d.15

.1

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

poz.753 szt. 9.550
RAZEM 9.550

756
d.15

.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podrynnowy
[2.38+3.35]*0.40 m2 2.292
 

RAZEM 2.292
757

d.15
.1

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.747 m 5.730
RAZEM 5.730

758
d.15

.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pas nadrynnowy
poz.757*0.25 m2 1.433
 

RAZEM 1.433
15.2 Budynek "B"
759

d.15
.2

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

3.57*1.67 m2 5.962
RAZEM 5.962

760
d.15

.2

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2
Krotność = 3

m2
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poz.759 m2 5.962

RAZEM 5.962
761

d.15
.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zała-
dunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

poz.759*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191

762
d.15

.2
analogia

Koszt skłądowania papy na wysypisku t

poz.761 t 0.191
RAZEM 0.191

763
d.15

.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pas nadrynnowy
3.57*0.25 m2 0.893
 

RAZEM 0.893
764

d.15
.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.763*5.50<kg/m2>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005

765
d.15

.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

3.57 m 3.570
RAZEM 3.570

766
d.15

.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

poz.765*1.50<kg/m>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005

767
d.15

.2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapy gr. 24 cm m2

poz.759 m2 5.962
RAZEM 5.962

768
d.15

.2

KNR 0-23
2612-05
analogia

Przymocowanie płyt styropapy za pomocą łączników montażowych o styropa-
py

szt

poz.767*4<szt/m2> szt 23.848
RAZEM 23.848

769
d.15

.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.767 m2 5.962
RAZEM 5.962

770
d.15

.2

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

3.57*0.08*0.22 m3

drew.
0.063

RAZEM 0.063
771

d.15
.2

KNR 4-03
1017-01

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm w drewnie otw.

3.57/0.60 otw. 5.950
RAZEM 5.950

772
d.15

.2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm

szt.

poz.771 szt. 5.950
RAZEM 5.950

773
d.15

.2

KNR 5-08
0809-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych
otworach

szt.

poz.771 szt. 5.950
RAZEM 5.950

774
d.15

.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

pas podrynnowy
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3.57*0.40 m2 1.428
 

RAZEM 1.428
775

d.15
.2

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

poz.765 m 3.570
RAZEM 3.570

776
d.15

.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pas nadrynnowy
poz.775*0.25 m2 0.893
 

RAZEM 0.893
16 Wymiana okien

777
d.16

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

[0.60+0.60*2]*4 m 7.200
[0.90+0.60*2]*3 m 6.300
[0.90+0.90*2]*2 m 5.400
[1.00+0.80*2] m 2.600
[1.10+0.60*2]*6 m 13.800
[1.10+1.45*2] m 4.000
[1.20+1.95*2] m 5.100
[1.45+1.45*2]*4 m 17.400
[1.45+1.70*2] m 4.850
[1.50+0.85*2] m 3.200
[1.50+2.05*2]*30 m 168.000
[1.50+3.05*2] m 7.600
[1.75+0.60*2]*24 m 70.800
[1.75+1.45*2]*2 m 9.300
[1.75+1.75*2]*15 m 78.750
[1.75+1.75*2] m 5.250
[1.75+2.10*2]*10 m 59.500
[1.75+2.10*2] m 5.950
[1.75+2.00*2]*2 m 11.500
[2.05+0.60*2] m 3.250
[2.05+2.00*2] m 6.050
[2.25+1.45*2] m 5.150
 

RAZEM 500.950
778

d.16
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.777*0.15*0.02 m3 1.503
RAZEM 1.503

779
d.16 analogia

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.778 m3 1.503
RAZEM 1.503

780
d.16

KNR 4-01
0354-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

4.00 szt. 4.000
3.00 szt. 3.000
2.00 szt. 2.000
1.00 szt. 1.000
6.00 szt. 6.000
 

RAZEM 16.000
781

d.16
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000
24.00 szt. 24.000
1.00 szt. 1.000
 

RAZEM 27.000
782

d.16
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.20*1.95 m2 2.340
1.45*1.45*4 m2 8.410
1.45*1.70 m2 2.465
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1.50*2.05*30 m2 92.250
1.50*3.05 m2 4.575
1.75*1.45*2 m2 5.075
1.75*1.75*15 m2 45.938
1.75*1.75 m2 3.063
1.75*2.10*10 m2 36.750
1.75*2.10 m2 3.675
1.75*2.00*2 m2 7.000
2.05*2.00 m2 4.100
2.25*1.45 m2 3.263
 

RAZEM 218.904
783

d.16
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

0.6*0.60*4 1.440
0.90*0.60*3 1.620
0.90*0.90*2 1.620
1.00*0.80 0.800
1.10*0.60*6 3.960
1.10*1.45 1.595
1.20*1.95 2.340
1.45*1.45*4 8.410
1.45*1.70 2.465
1.50*0.85 1.275
1.50*2.05*30 92.250
1.50*3.05 4.575
1.75*0.60*24 25.200
1.75*1.45*2 5.075
1.75*1.75*15 45.938
1.75*1.75 3.063
1.75*2.10*10 36.750
1.75*2.10 3.675
1.75*2.00*2 7.000
2.05*0.60 1.230
2.05*2.00 4.100
2.25*1.45 3.263
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

257.644
poz.A*0.05 m3 12.882
 

RAZEM 12.882
784

d.16 analogia
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.783 m3 12.882
RAZEM 12.882

785
d.16

KNR 0-19
1022-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

O1
0.60*0.60*4 m2 1.440
 

RAZEM 1.440
786

d.16
KNR 0-19
1022-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
do 0.6 m2

m2

O2
0.90*0.60*3 m2 1.620
 

RAZEM 1.620
787

d.16
KNR 0-19
1022-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

O3
0.90*0.90*2 m2 1.620
O4
1.00*0.80 m2 0.800
O5
1.10*0.60*6 m2 3.960
 

RAZEM 6.380
788

d.16
KNR 0-19
1022-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

O6
1.10*1.45 m2 1.595
O10
1.50*0.85 m2 1.275
O13
1.75*0.60*24 m2 25.200

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski Łaznów 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
O20
2.05*0.60 m2 1.230
 

RAZEM 29.300
789

d.16
KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

O7
1.20*1.95 m2 2.340
O8
1.45*1.45*4 m2 8.410
O9
1.45*1.70 m2 2.465
 

RAZEM 13.215
790

d.16
KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

O11
1.50*2.05*30 m2 92.250
O12
1.50*3.05 m2 4.575
O14
1.75*1.45*2 m2 5.075
O15
1.75*1.75*15 m2 45.938
O17
1.75*2.10*10 m2 36.750
O19
1.75*2.00*2 m2 7.000
O21
2.05*2.00 m2 4.100
O22
2.25*1.45 m2 3.263
 
 

RAZEM 198.951
791

d.16
KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 EI60 m2

O16
1.75*1.75 m2 3.063
O18
1.75*2.10 m2 3.675
 

RAZEM 6.738
792

d.16
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

poz.777 m 500.950
RAZEM 500.950

793
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.792*0.15 m2 75.143
RAZEM 75.143

794
d.16

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

poz.793 m2 75.143
RAZEM 75.143

795
d.16

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

poz.792 m 500.950
RAZEM 500.950

796
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.794 m2 75.143
RAZEM 75.143

797
d.16

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.796 m2 75.143
RAZEM 75.143

17 Wymiana drzwi
798

d.17
KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

[0.90+1.80*2] m 4.500
[0.90+2.00*2]*6 m 29.400
[0.90+2.00*2] m 4.900
[1.00+2.00*2] m 5.000
[1.50+2.15*2] m 5.800
[1.65+2.10*2] m 5.850
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[1.65+2.20*2] m 6.050
[1.65+2.35*2] m 6.350
[1.65+2.55*2] m 6.750
 

RAZEM 74.600
799

d.17
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

poz.798*0.15*0.02 m3 0.224
RAZEM 0.224

800
d.17 analogia

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.799 m3 0.224
RAZEM 0.224

801
d.17

KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru istniejących drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
6.00 szt. 6.000
1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000
 

RAZEM 9.000
802

d.17
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru istniejących drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.50*2.15 m2 3.225
1.65*2.10 m2 3.465
1.65*2.20 m2 3.630
1.65*2.35 m2 3.878
1.65*2.55 m2 4.208
 

RAZEM 18.406
803

d.17
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 18 km

m3

0.90*1.80 1.620
0.90*2.00*6 10.800
0.90*2.00 1.800
1.00*2.00 2.000
1.50*2.15 3.225
1.65*2.10 3.465
1.65*2.20 3.630
1.65*2.35 3.878
1.65*2.55 4.208
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34.626
poz.A*0.05 m3 1.731
 

RAZEM 1.731
804

d.17 analogia
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.803 m3 1.731
RAZEM 1.731

805
d.17

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi z PCV bez obróbki obsadzenia m2

D1
0.90*1.80 m2 1.620
D2
0.90*2.00*6 m2 10.800
D4
1.00*2.00 m2 2.000
D5
1.50*2.15 m2 3.225
D6
1.65*2.10 m2 3.465
D7
1.65*2.20 m2 3.630
D8
1.65*2.35 m2 3.878
D9
1.65*2.55 m2 4.208
 

RAZEM 32.826
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806

d.17
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI60 m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

807
d.17

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

poz.798 m 74.600
RAZEM 74.600

808
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.807*0.15 m2 11.190
RAZEM 11.190

809
d.17

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach

m2

poz.808 m2 11.190
RAZEM 11.190

810
d.17

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m

poz.807 m 74.600
RAZEM 74.600

811
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

poz.809 m2 11.190
RAZEM 11.190

812
d.17

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.811 m2 11.190
RAZEM 11.190

18 Kominy ponad dachem
813

d.18
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 50% powierzchni
kominów

m2

[0.90+0.50]*2*3 8.400
[0.50+0.50]*2*2 4.000
[1.30+0.50]*2*13 46.800
[4.80+0.50]*2 10.600
[2.00+0.50]*2*6 30.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

99.800
poz.A*1.00*50% m2 49.900
 

RAZEM 49.900
814

d.18
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

poz.813*0.02 m3 0.998
RAZEM 0.998

815
d.18 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

poz.814 m3 0.998
RAZEM 0.998

816
d.18

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

poz.813 m2 49.900
RAZEM 49.900

817
d.18

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

[0.90+0.50]*2*3 8.400
[0.50+0.50]*2*2 4.000
[1.30+0.50]*2*13 46.800
[4.80+0.50]*2 10.600
[2.00+0.50]*2*6 30.000
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

99.800
poz.A*1.00 m2 99.800
 

RAZEM 99.800
818

d.18
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

poz.817 m2 99.800
RAZEM 99.800

819
d.18

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.817 m2 99.800
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RAZEM 99.800
820

d.18
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

poz.817 m2 99.800
RAZEM 99.800

821
d.18

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.817 m2 99.800
RAZEM 99.800

822
d.18

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikonową m2

poz.817 m2 99.800
RAZEM 99.800

19 Instalacja odgromowa
19.1 Budynek "A"
823

d.19
.1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - do po-
nownego montażu

m

9.00*2 m 18.000
10.00*2 m 20.000
 

RAZEM 38.000
824

d.19
.1

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

poz.823/1.00 szt. 38.000
RAZEM 38.000

825
d.19

.1

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły

m

poz.823 m 38.000
RAZEM 38.000

826
d.19

.1

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.825 m 38.000
RAZEM 38.000

827
d.19

.1

KNR-W 5-08
0204-02
analogia

Przewody instalacji odgrmowej z demontażu wciągane do rur m

poz.826 m 38.000
RAZEM 38.000

828
d.19

.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1.00 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
829

d.19
.1

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3.00 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
19.2 Budynek "B"
830

d.19
.2

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - do po-
nownego montażu

m

5.50*2 m 11.000
4.00*8 m 32.000
4.50*4 m 18.000

RAZEM 61.000
831

d.19
.2

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

poz.830/1.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000

832
d.19

.2

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z
cegły

m

poz.830 m 61.000
RAZEM 61.000
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833

d.19
.2

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.832 m 61.000
RAZEM 61.000

834
d.19

.2

KNR-W 5-08
0204-02
analogia

Przewody instalacji odgrmowej z demontażu wciągane do rur m

poz.833 m 61.000
RAZEM 61.000

835
d.19

.2

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1.00 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
836

d.19
.2

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

13.00 pomiar
.

13.000

RAZEM 13.000
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