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Twardowski Laznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 ABEHLA KIKAMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Rozbiodrka istniejgcych zejsc do
piwnic budynku "A"

2|Rozbidrka istniejacych scho-
dow tarasowych budynku "B" i
schodéw wejsciowych budyn-
ku "A"

3|Zamurowanie istniejgcych
otworéw w scianach zewnetrz-
nych piwnic budynku "A" i "B"

3.1/|Budynek "A"

3.2|Budynek "B"

4|Przebudowa podestow wejs-
ciowych do budynku "A" i "B"

4.1|Budynek "A"

4.1.1|Scianka oporowa podjazdu ty-
pu L

4.1.2|Scianka oporowa podjazdu zel-
betowa

4.1.3|Nawierzchnia podestow wejs-
ciowych

5/Budowa schodéw wejsciowych
do budynku "A" i "B"

5.1|Budynek "A"

5.1.1|Sciany oporowe wraz z balus-
trada

5.1.2|Podest

5.1.3[Schody

5.1.4|Kostka betonowa pozostata

5.2|Budynek "B"

5.2.1|Sciany oporowe wraz z balus-
trada

5.2.2[Schody

5.2.3|Kostka betonowa pozostata

6|Rozbiodrka istniejagcych do-
Swietli okien piwnic budynku *
B" wraz z montazem nowych

7|Demontaz istniejgcych zada-
szen wejs¢ do budynku "A" i
B" wraz z montazem nowych

7.1|Budynek "A"

7.2|Budynek "B"

8/ Wydtuzenie okapow potaci da-
chowych budynku "A"

9/Remont posadzki tarasu bu-
dynku "B"

-
o

Obnizenie progu drzwi wejscio-
wych do budynku "A"

11|Docieplenie scian budynku "A"
i"B"
11.1|Budynek "A"
11.1.1|Elewacja powyzej terenu
11.1.1|Elewacja péinocna
A
11.1.1|Roboty zabezpieczajace
A1
11.1.1|Roboty rozbiérkowe
1.2
11.1.1|Parapety okienne
1.241
11.1.1|Rury spustowe
1.2.2
11.1.1|Roboty ociepleniowe
1.3
11.1.1|Elewacja cokotowa
1.3.41
11.1.1|Elewacja powyzej cokotu
1.3.2
11.1.1|Obroébki blacharskie i uszczel-
.1.4|nienia
11.1.1|Parapety okienne
1.4.1
11.1.1|Rury spustowe
1.4.2
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Twardowski Laznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 ABEHLA KIKAMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty porzakowe

Rusztowanie z czasem pracy

Elewacja potudniowa

Roboty zabezpieczajace

Roboty rozbiérkowe

Parapety okienne

Rury spustowe

Roboty ociepleniowe

Elewacja cokotowa

Elewacja powyzej cokotu

Obrobki blacharskie i uszczel-
nienia

Parapety okienne

11.1.1|Rury spustowe

11.1.1|Roboty porzakowe

11.1.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.1.1|Elewacja zachodnia

11.1.1|Roboty zabezpieczajace

11.1.1|Roboty rozbiérkowe

11.1.1|Parapety okienne

11.1.1|Rury spustowe

11.1.1|Roboty ociepleniowe

11.1.1|Elewacja cokotowa

11.1.1|Elewacja powyzej cokotu

11.1.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
.3.4|nienia

11.1.1|Parapety okienne

11.1.1|Rury spustowe

11.1.1|Roboty porzakowe

11.1.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.1.1|Elewacja wschodnia

11.1.1|Roboty zabezpieczajace

11.1.1|Roboty rozbiérkowe

11.1.1|Parapety okienne

11.1.1|Roboty ociepleniowe

11.1.1|Elewacja cokotowa

11.1.1|Elewacja powyzej cokotu

11.1.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
4.4|nienia

11.1.1|Parapety okienne

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Laznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 ABEHLA KIKAMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

11.1.1|Roboty porzakowe

11.1.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.1.2|Elewacja ponizej terenu

11.1.2|Elewacja péinocna

11.1.2|Elewacja potudniowa

11.1.2|Elewacja zachodnia

11.1.2|Elewacja wschodnia

11.2|B udynek "B"

11.2.1|Elewacja powyzej terenu

11.2.1|Elewacja potudniowa zewnetrz-
A|na

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
.1.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1 |Elewacja wschodnia wewnetrz-
.2|na

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
2.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1|Elewacja péinocna wewnetrzna

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski Laznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 ABEHLA KIKAMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
.3.4|nienia

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Elewacja potudniowa wew-
.4|netrzna

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrobki blacharskie i uszczel-
.4.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1|Elewacja wschodnia zewnetrz-
.5|na

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
.5.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1|Elewacja pétnocna zewnetrzna

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrébki blacharskie i uszczel-
.6.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Rury spustowe

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.1|Elewacja zachodnia

11.2.1|Roboty zabezpieczajace

11.2.1|Roboty rozbiérkowe

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty ociepleniowe

11.2.1|Elewacja cokotowa

11.2.1|Elewacja powyzej cokotu

11.2.1|Obrobki blacharskie i uszczel-
.7.4|nienia

11.2.1|Parapety okienne

11.2.1|Ogniomur budynku

11.2.1|Roboty porzakowe

11.2.1|Rusztowanie z czasem pracy

11.2.2|Elewacja ponizej terenu

11.2.2|Elewacja potudniowa zewnetrz-
A|na

11.2.2|Elewacja wschodnia wew-
.2|netrzna

11.2.2|Elewacja potudniowa wew-
3|netrzna

11.2.2|Elewacja wschodnia zewnetrz-
4 na

11.2.2|Elewacja pétnocna zewnetrzna

11.2.2|Elewacja zachodnia

12|Opaska wokét buynku i utwar-
dzenia terenu

12.1|Opaska do demontazu

12.2|Projektowana powierzchnia
utwardzona

12.3|Odtworzenie istniejgcej kostki

13|Docieplenie stropéw piwnic bu-
dynku "A" i "B"

13.1/Budynek "A"

13.2|Budynek "B"

14|Docieplenie stropow ostatniej
kondygnacji budynku "A" i "B"

14.1|Budynek "A"

14.2|Budynek "B"
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

15|Docieplenie dachéw przedsion-
kow wejsciowych budynku "A"
i"B"

15.1|Budynek "A"

15.2|Budynek "B"

16| Wymiana okien

17|Wymiana drzwi

18| Kominy ponad dachem

19|Instalacja odgromowa

19.1|Budynek "A"

19.2|Budynek "B"

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Rozbidrka istniejgcych zejsc do piwnic budynku "A"
1 Rozbidrka istniejgcych zejsc do piwnic budynku "A" kpl
d.1|kalk. wlasna
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 Rozbidrka istniejagcych schodéw tarasowych budynku "B" i schodow wejsciowych budynku "A"
2 Rozbidrka istniejgcych schodéw tarasowych budynku "B" kpl
d.2|kalk. wtasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Zamurowanie istniejacych otworow w scianach zewnetrznych piwnic budynku "A" i "B"
3.1 Budynek "A"
3|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- [m3
d.3./0101-05 nej
1|analogia
1.10*2.10 2.310
0.75*1.50 1.125
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.435
poz.A*0.24 m3 0.824
RAZEM 0.824
4/KNR 2-02 Scianki - dodatek za zbrojenie m2
d.3.|/0120-09
1
poz.3/0.24 m?2 3.433
RAZEM 3.433
5|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.4 m?2 3.433
RAZEM 3.433
3.2 Budynek "B"
6|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3./1101-01 samochodzie. - beton C12/15 (B15)
2|z.sz.5.4.
9913
2.87*0.40*0.10 m3 0.115
RAZEM 0.115
7|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem as- |m2
d.3./0101-01 faltowym gruntujgcym
2
p0z.6/0.10 m?2 1.150
RAZEM 1.150
8/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalna z wkiadkg poliestro- |m2
d.3./0301-01 wa - tawy i $ciany fundamentowe
2
poz.7 m?2 1.150
RAZEM 1.150
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3./0202-01 waniem pompy do betonu - beton C16/20 (B20)
2
0.40*0.40*2.87 m3 0.459
RAZEM 0.459
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2
2.87*4*0.888<kg/m>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.3.|/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
2
2.87/0.25%[0.38+0.38]*2*0.222<kg/m>/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
12|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.3.|0101-05 nej
2|analogia
2.87*2.21*0.38 m3 2.410
RAZEM 2.410
13|KNR 2-02 Scianki - dodatek za zbrojenie m2
d.3.|/0120-09
2
poz.12/0.38 m?2 6.342
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.342
14|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.13 m?2 6.342
RAZEM 6.342
4 Przebudowa podestéow wejsciowych do budynku "A" i "B"
4.1 Budynek "A"
4.1. Scianka oporowa podjazdu typu L
1
15/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.4.|/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1
3.50*0.50*1.00 m3 1.750
RAZEM 1.750
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.|/0108-11 legtosé 18 km
1.1/0108-12
poz.15 m3 1.750
RAZEM 1.750
17 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4.|kalk. wtasna
1.1
poz.16 m3 1.750
RAZEM 1.750
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.|0236-03
1.1
poz.15/1.00*0.50 m3 0.875
RAZEM 0.875
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4.|0114-05 15cm
1.1
poz.18/0.50 m?2 1.750
RAZEM 1.750
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4./1101-01 samochodzie. - beton C16/20 (B20)
1.1|z.sz. 5.4.
9913
poz.19*0.15 m3 0.263
RAZEM 0.263
21|/KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,49x1,55 elem.
d.4.|/0309-01
1.1|analogia
1.00 elem. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,99x1,55 elem.
d.4.|/0309-01
1.1|analogia
3.00 elem. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-02 Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo - balustrada typ 2 m
d.4.|/1209-01
1.1|analogia
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
4.1. Scianka oporowa podjazdu zelbetowa
2
24|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.4./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
1.2
3.30*1.00*0.15*2 m3 0.990
RAZEM 0.990
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.|0108-11 legtosé 18 km
1.2/0108-12
poz.24 m3 0.990
RAZEM 0.990
26 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4.|kalk. wtasna
1.2
poz.25 m3 0.990
RAZEM 0.990
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.|0236-03
1.2
poz.24/1.00*0.50 m3 0.495
RAZEM 0.495
28|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4./1101-01 samochodzie. - beton C12/15 (B15)
1.2|z.sz. 5.4.
9913
poz.27/0.50*0.15 m3 0.149
RAZEM 0.149
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.4.|0207-01 pompy do betonu
1.2/0207-07
3.30*1.00 3.300
3.30*0.36*0.5 0.594
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.894
poz.A*2 m2 7.788
RAZEM 7.788
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.|/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2
poz.29*25.00<kg/m2>/1000 t 0.195
RAZEM 0.195
31|/KNR 2-02 Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo - balustrada typ 1 m
d.4.|/1209-01
1.2|analogia
2.60*2 m 5.200
RAZEM 5.200
4.1. Nawierzchnia podestow wejsciowych
3
32|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
1.3/0101-02
4.13"6.98 m?2 28.827
RAZEM 28.827
33|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 18 km grunt.kat. |m3
d.4.|0108-06 I
1.3/0108-08
p0z.32*0.26 m3 7.495
RAZEM 7.495
34 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.4.|kalk. wtasna
1.3
poz.33 m3 7.495
RAZEM 7.495
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.3
poz.32 m?2 28.827
RAZEM 28.827
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4.|0114-05 15 cm
1.3
poz.35 m?2 28.827
RAZEM 28.827
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.3
poz.35 m?2 28.827
RAZEM 28.827
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4./0511-03 towo-piaskowej
1.3
poz.35 m?2 28.827
RAZEM 28.827
5 Budowa schodéw wejsciowych do budynku "A" i "B"
5.1 Budynek "A"
5.1 Sciany oporowe wraz z balustrada
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39|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1
2.80*3.50%1.00 m3 9.800
RAZEM 9.800
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5./0108-11 legtosé 18 km
1.1/0108-12
poz.39 m3 9.800
RAZEM 9.800
41 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtasna
1.1
poz.40 m3 9.800
RAZEM 9.800
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.|0236-03
1.1
poz.39/1.00*0.50 m3 4.900
RAZEM 4.900
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
1.1
poz.42/0.50 m?2 9.800
RAZEM 9.800
44|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5./1101-01 samochodzie. - beton C16/20 (B20)
1.1|z.sz. 5.4.
9913
poz.43*0.15 m3 1.470
RAZEM 1.470
45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.5./0105-03 po zageszczeniu
1.1/0105-04
poz.43 m?2 9.800
RAZEM 9.800
46 |KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,49x1,80 elem.
d.5.|/0309-01
1.1|analogia
1.00*2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,99x1,80 elem.
d.5.|/0309-01
1.1|analogia
3.00*2 elem. 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-02 Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo m
d.5.|/1209-01
1.1|analogia
[1.47+1.27]*2 m 5.480
RAZEM 5.480
5.1. Podest
2
49|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-07
1.2
2.80*1.50%1.24 m3 5.208
RAZEM 5.208
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-03
1.2
poz.49 m3 5.208
RAZEM 5.208
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5.|/0114-05 15 cm
1.2
2.80*1.50 m?2 4.200
RAZEM 4.200
52|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.5./0105-03 po zageszczeniu
1.2
poz.51 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-03 towo-piaskowej
1.2
poz.51 m?2 4.200
RAZEM 4.200
54| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
1.2
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2
poz.54 m 2.800
RAZEM 2.800
5.1. Schody
3
56|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.5./1101-07
1.3
2.80*1.75*0.84*0.5 m3 2.058
RAZEM 2.058
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-03
1.3
poz.56 m3 2.058
RAZEM 2.058
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
1.3
2.80*1.75 m?2 4.900
RAZEM 4.900
59|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.5.|/0105-03 po zageszczeniu
1.3
poz.58 m2 4.900
RAZEM 4.900
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-03 towo-piaskowej
1.3
poz.58 m2 4.900
RAZEM 4.900
61|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
1.3
2.80*5 m 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3
poz.61 m 14.000
RAZEM 14.000
5.1. Kostka betonowa pozostata
4
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
1.4/0101-02
1.00*4.75*2 m?2 9.500
2.80"1.25 m?2 3.500
RAZEM 13.000
64|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat. |m3
d.5.|0108-06 I
1.4/0108-08
poz.63*0.26 m3 3.380
RAZEM 3.380
65 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtasna
1.4
poz.64 m3 3.380
RAZEM 3.380
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
1.4
poz.63 m?2 13.000
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RAZEM 13.000
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5.|/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.4
poz.66 m?2 13.000
RAZEM 13.000
68|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-03 towo-piaskowej
1.4
poz.66 m?2 13.000
RAZEM 13.000
69|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
1.4
4.80+4.75*2 m 14.300
RAZEM 14.300
70|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4
poz.69 m 14.300
RAZEM 14.300
5.2 Budynek "B"
5.2 Sciany oporowe wraz z balustrada
1
71|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5.|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
21
3.12*3.50%1.00 m3 10.920
RAZEM 10.920
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5./0108-11 legtosé 18 km
2.1/0108-12
poz.71 m3 10.920
RAZEM 10.920
73 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtasna
21
poz.72 m3 10.920
RAZEM 10.920
74/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.|0236-03
21
poz.71/1.00*0.50 m3 5.460
RAZEM 5.460
75|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
21
poz.74/0.50 m?2 10.920
RAZEM 10.920
76|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5./1101-01 samochodzie. - beton C16/20 (B20)
2.1|z.sz. 5.4.
9913
poz.75*0.15 m3 1.638
RAZEM 1.638
77|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy |m?2
d.5./0105-03 po zageszczeniu
2.1/0105-04
poz.75 m?2 10.920
RAZEM 10.920
78|KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,49x2,05 elem.
d.5.|/0309-01
2.1|analogia
1.00*2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 2-22 Sciana oporowa typu L o wym. 0,99x2,05 elem.
d.5.|/0309-01
2.1|analogia
3.00*2 elem. 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR 2-02 Balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo m
d.5.|/1209-01
2.1|analogia
2.24*2 m 4.480
1.10%2 m 2.200
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4.54+0.32 m 4.860
RAZEM 11.540
5.2. Schody
2
81|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.5./1101-07
2.2
3.12*3.50*1.50*0.5 m3 8.190
RAZEM 8.190
82|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.5.|0236-03
2.2
poz.81 m3 8.190
RAZEM 8.190
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
2.2
3.12*3.50 m?2 10.920
RAZEM 10.920
84|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.5.|/0105-03 po zageszczeniu
2.2
poz.83 m2 10.920
RAZEM 10.920
85|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-03 towo-piaskowej
2.2
poz.83 m2 10.920
RAZEM 10.920
86|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
2.2
3.12*10 m 31.200
RAZEM 31.200
87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
poz.86 m 31.200
RAZEM 31.200
5.2 Kostka betonowa pozostata
3
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
2.3/0101-02
1.00*4.75*2 m?2 9.500
3.12"1.25 m?2 3.900
RAZEM 13.400
89|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat. |m3
d.5.|0108-06 I
2.3/0108-08
poz.88*0.26 m3 3.484
RAZEM 3.484
90 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.5.|kalk. wtasna
23
poz.89 m3 3.484
RAZEM 3.484
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5.|0114-05 15cm
23
poz.88 m?2 13.400
RAZEM 13.400
92|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.5.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
23
poz.91 m?2 13.400
RAZEM 13.400
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5.|/0511-03 towo-piaskowej
23
poz.91 m?2 13.400
RAZEM 13.400
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94|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
23
5.12+4.75*2 m 14.620
RAZEM 14.620
95|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23
poz.94 m 14.620
RAZEM 14.620
6 Rozbidrka istniejgcych doswietli okien piwnic budynku "B" wraz z montazem nowych
96|KNR 4-01 Wykucie nakryw studzienek okiennych szt.
d.6|0354-06
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
97|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1107-04
poz.96*50.00<kg/szt>/1000 t 0.500
RAZEM 0.500
98|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.6/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
[6.35+1.10*2]*0.50 4.275
[4.80+1.10*3]*0.50 4.050
[10.67+1.10%6]*0.50 8.635
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.960
poz.A*0.25 m3 4.240
RAZEM 4.240
99|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 18 km
0108-20
poz.98 m3 4.240
RAZEM 4.240
100 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wlasna
poz.99 m3 4.240
RAZEM 4.240
101|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej |m3
d.6/0101-04 terenu
poz.98/0.50*1.00 m3 8.480
RAZEM 8.480
102|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 18 km
0108-20
poz.101 m3 8.480
RAZEM 8.480
103 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.6|kalk. wlasna
poz.101 m3 8.480
RAZEM 8.480
104|KNR 2-22 Betonowe doswietla okien piwnicznych elem.
d.6/0310-01
analogia
9.00 elem. 9.000
RAZEM 9.000
105|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.6(1216-01 mentu do 1 m2
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7 Demontaz istniejacych zadaszen wejsé do budynku "A" i "B" wraz z montazem nowych
71 Budynek "A"
106|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7.|0535-02
1
1.00*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
107 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.7./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1/1107-04
poz.106*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
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108|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.7.|0430-06
1
poz.106 m?2 4.300
RAZEM 4.300
109|KNR 2-02 Montaz nowych zadaszen systemowych modutowych wykonanych z profili alu- |m2
d.7.|/1220-04 miniowych krytych poliweglanem
1|analogia
3.00*1.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7.2 Budynek "B"
110|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.7./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
[4.20+1.80*2]*0.40 m?2 3.120
RAZEM 3.120
111|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.7./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2|1107-04
poz.110*5.50<kg/m2>/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
112|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.7./0519-06 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz. 2.3.
9909-01
4.20*1.80 m?2 7.560
RAZEM 7.560
113|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.7.|/0519-07 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz. 2.3. Krotnos¢ = 3
9909-01
poz.112 m?2 7.560
RAZEM 7.560
114|KNR 4-04 Transport zdemontowanej oaoy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.7./1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
2|1107-04
analogia
poz.112*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.242
RAZEM 0.242
115 Koszt sktadoania papy na wysypisku t
d.7.|kalk. wtasna
2
poz.114 t 0.242
RAZEM 0.242
116|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.7.|/0212-03
2
4.20*1.80*0.30 m3 2.268
RAZEM 2.268
117|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 18 km
2/0108-20
poz.116 m3 2.268
RAZEM 2.268
118 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.7.|kalk. wtasna
2
poz.117 m3 2.268
RAZEM 2.268
119|KNR 2-02 Montaz nowych zadaszen systemowych modutowych wykonanych z profili alu- |m?2
d.7.{1220-04 miniowych krytych poliweglanem
2|analogia
4.00*1.50 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8 Wydtuzenie okapdéw potaci dachowych budynku "A"
120|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.8/0519-04
dach gtéwny
84.00 84.000
dach nizszy
31.00 31.000
przedsionek
5.80 5.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
120.800
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poz.A*0.50 m2 60.400
RAZEM 60.400
121|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.8/0519-05 Krotnosé = 3
poz.120 m?2 60.400
RAZEM 60.400
122|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.8{1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
analogia
poz.120*4*8.00<kg/m2>/1000 t 1.933
RAZEM 1.933
123 Koszt sktadowania papy na wysypisku t
d.8|kalk. wlasna
poz.122 t 1.933
RAZEM 1.933
124|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.8|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadrynnowy
poz.120/0.50*0.25 m?2 30.200
RAZEM 30.200
125|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
poz.124*5.50<kg/m2>/1000 t 0.166
RAZEM 0.166
126|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8|0535-04
poz.124/0.25 m 120.800
RAZEM 120.800
127|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1107-04
poz.126*1.50<kg/m>/1000 t 0.181
RAZEM 0.181
128|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.8|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas podrynnowy
poz.126*0.35 m?2 42.280
RAZEM 42.280
129|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8/1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1107-04
poz.128*5.50<kg/m2>/1000 t 0.233
RAZEM 0.233
130|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.8(0430-10 we
poz.126 m 120.800
RAZEM 120.800
131|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.8/0108-09 18 km
0108-10
poz.130*0.006<m3/m> m3 0.725
RAZEM 0.725
132 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.8|kalk. wtasna
poz.131 m3 0.725
RAZEM 0.725
133|KNR 4-01 Wydtuzenie istniejgcych krokwi dachowych m
d.8|0412-02
analogia
poz.126/0.80*1.00 m 151.000
RAZEM 151.000
134|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.8/0410-01
poz.126*0.50 m?2 60.400
RAZEM 60.400
135|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8/0501-01
poz.134 m?2 60.400
RAZEM 60.400
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136 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowa m2
d.8/0504-01
analogia
poz.135 m?2 60.400
RAZEM 60.400
137|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.8|0414-11
analogia
poz.130 m 120.800
RAZEM 120.800
138 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.8|202 0541-02 [cm
pas podrynnowy
poz.137*0.40 m?2 48.320
RAZEM 48.320
139|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|0522-01 chy stalowej powlekanej
poz.137 m 120.800
RAZEM 120.800
140|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.8|202 0541-01
pas nadrynnowy
poz.139*0.25 m?2 30.200
RAZEM 30.200
141|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.8(0504-01
poz.139*1.00 m?2 120.800
RAZEM 120.800
9 Remont posadzki tarasu budynku "B"
142|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.9|0804-08
8.00+3.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000
143|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9/0108-09 18 km
0108-10
poz.142*0.10%0.02 m3 0.028
RAZEM 0.028
144 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9|kalk. wtasna
poz.143 m3 0.028
RAZEM 0.028
145|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.9/0811-07
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
146|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9/0108-09 18 km
0108-10
poz.145%0.02 m3 0.480
RAZEM 0.480
147 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9|kalk. wtasna
poz.146 m3 0.480
RAZEM 0.480
148|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.9|0804-07
poz.145 m?2 24.000
RAZEM 24.000
149|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9/0108-09 18 km
0108-10
poz.148*0.02 m3 0.480
RAZEM 0.480
150 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9|kalk. wtasna
poz.149 m3 0.480
RAZEM 0.480
151|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.9/0211-01
poz.148 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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152|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.9/0108-09 18 km
0108-10
poz.151*0.01 m3 0.240
RAZEM 0.240
153 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.9|kalk. wlasna
poz.152 m3 0.240
RAZEM 0.240
154|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.9|0804-11 pretéw zbrojeniowych o ér. do 12 mm na posadzce
poz.151*2.00<m/m2> m 48.000
RAZEM 48.000
155|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.9/0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powierzchnie poziome
9915
poz.154 m 48.000
RAZEM 48.000
156|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.9/0807-01 do 12 mm - powierzchnie poziome
9915
poz.154 m 48.000
RAZEM 48.000
157|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.9/0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
poz.151 m?2 24.000
RAZEM 24.000
158|ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na stropach betono- |m?2
d.9|0814-01 wych i zelbetowych metodg suchg; strop ptaski o wys.do 4 m, grubos$¢ wypet-
nienia 10 mm
poz.157 m?2 24.000
RAZEM 24.000
159|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na po- m2
d.9/0310-05 wierzchni poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
poz.158 m?2 24.000
RAZEM 24.000
160{ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej na po- m2
d.9/0310-02 wierzchni pionowej przeciw przesgczaniu wody
poz.142*0.15 m?2 2.100
RAZEM 2.100
161|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej - wklejenie |m
d.9/0310-14 tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
poz.160/0.15 m 14.000
RAZEM 14.000
162|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spo- |m
d.9/0518-01 in 3x4 mm materiatem elastycznym
poz.161 m 14.000
RAZEM 14.000
163|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 |m2
d.9|0604-05 mm
poz.157 m?2 24.000
RAZEM 24.000
164|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - dodatek |m2
d.9/0604-06 za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ =-0.5
poz.161 m?2 14.000
RAZEM 14.000
165|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.9(1106-07
poz.163 m?2 24.000
RAZEM 24.000
166|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej na po- m2
d.9/0310-05 wierzchni poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
poz.165 m?2 24.000
RAZEM 24.000
167 |KNR 0-23 Zamocowanie systemowej obrébki blacharskiej m
d.9(2612-09
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
168|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej - wklejenie |m
d.9/0310-14 tasmy butylowej na poziomej od gory - potgczenie posadzka-obrébka blachars-
ka
poz.167 m 8.000
RAZEM 8.000
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169|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.9(1118-03
8.00*3.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
170|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.9(1119-02
8.00+3.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000
171|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spo- |m
d.9/0518-01 in 3x4 mm materiatem elastycznym - potgczenie posadzka-obrobka blacharska
poz.167 m 8.000
RAZEM 8.000
172|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spo- |m
d.9|0518-01 in 3x4 mm materiatem elastycznym - potgczenie posadzka-cokolik
poz.170 m 14.000
RAZEM 14.000
173|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wypetnienie spo- |m
d.9/0518-01 in 3x4 mm materiatem elastycznym - potgczenie cokolik-elewacja
poz.172 m 14.000
RAZEM 14.000
10 Obnizenie progu drzwi wejsciowych do budynku "A"
174|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.10/0811-07
8.70 m?2 8.700
RAZEM 8.700
175|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.10/0106-04
poz.174*0.02 m3 0.174
RAZEM 0.174
176|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.10{0108-09 18 km
0108-10
poz.175 m3 0.174
RAZEM 0.174
177 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10|kalk. wtasna
poz.176 m3 0.174
RAZEM 0.174
178|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 15 cm na podtogach m2
d.10]0211-03 Krotnosé = 3
poz.174 m?2 8.700
RAZEM 8.700
179|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.10/0106-04
poz.178*0.15 m3 1.305
RAZEM 1.305
180|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.10{0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
0108-20
poz.179 m3 1.305
RAZEM 1.305
181 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10|kalk. wtasna
poz.180 m3 1.305
RAZEM 1.305
182|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni posadzki m2
d.10|2611-01
poz.178 m?2 8.700
RAZEM 8.700
183|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m2
d.10/0604-01 kontaktowa
poz.182 m?2 8.700
RAZEM 8.700
184|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.10/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.182 m?2 8.700
RAZEM 8.700
185|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.10]202 1134-01
poz.182 m?2 8.700
RAZEM 8.700
186|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- m2
d.10/1118-03 mieszczenie mniejsze od 10 m2.
z.sz.53.a
poz.182 m?2 8.700
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RAZEM 8.700
187|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.10{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00%0.15*0.24 m3 0.036
RAZEM 0.036
188|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-|m3
d.10/0108-13 lanych na odlegtos¢ 18 km
0108-16
poz.187 m3 0.036
RAZEM 0.036
189 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.10|kalk. wtasna
poz.188 m3 0.036
RAZEM 0.036
190|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10|{0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1.00+0.15*2 m 1.300
RAZEM 1.300
11 Docieplenie scian budynku "A" i "B"
11.1 Budynek "A"
1.1 Elewacja powyzej terenu
A
1.1 Elewacja p6tnocna
A1
1.1 Roboty zabezpieczajace
A1,
1
191|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
A
1.1
25.42+9.92+2.50*2 m 40.340
RAZEM 40.340
192|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.11/0101-01
A1
1.1
0.94*0.78*3 m?2 2.200
1.45%2.05*2*7 m?2 41.615
1.45*3.05 m?2 4.423
1.36%1.40*3 m?2 5.712
RAZEM 53.950
193|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.11/0101-01
.1.1.|analogia
1.1
1.00%1.90*2 m?2 3.800
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 5.953
1.1 Roboty rozbiérkowe
A1,
2
1.1 Parapety okienne
A1,
2.1
194 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A1
1.2.
1
0.94*3 2.820
1.45%2*7 20.300
1.45 1.450
1.36*3 4.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.650
poz.A*0.30 m2 8.595
RAZEM 8.595
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195|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1.1./1107-04
1.2.
1
poz.194*5.50<kg/m2>/1000 t 0.047
RAZEM 0.047
196|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.1.1.|analogia
1.2.
1
poz.194/0.30*0.15 m?2 4.298
RAZEM 4.298
197 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.1.1./0108-10
1.2.
1
poz.196*0.01 m3 0.043
RAZEM 0.043
198 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
A1
1.2.
1
poz.197 m3 0.043
RAZEM 0.043
1.1 Rury spustowe
A1,
2.2
199|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
A1
1.2.
2
9.85*2 m 19.700
RAZEM 19.700
200(KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1.1./1107-04
1.2.
2
poz.199*2.00<kg/m>/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
1.1 Roboty ociepleniowe
A1,
3
1.1 Elewacja cokotowa
A1,
3.1
201|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5 |m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
1.3.
1
25.42%1.55 m?2 39.401
9.92*1.40 m?2 13.888
-okno
-0.94*0.78*3 m?2 -2.200
-drzwi
-1.00*1.90 m?2 -1.900
RAZEM 49.189
202|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]{2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A1
1.3.
1
25.40%1.55 m?2 39.370
9.92*1.40 m?2 13.888
RAZEM 53.258
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203|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11{2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
A, z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
1.3.
1
[0.94+0.78*2]*3 7.500
[1.00+1.90*2]*2 9.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.100
poz.A*0.30 m2 5.130
RAZEM 5.130
204 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11{2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
A1
1.3.
1
poz.203 m?2 5.130
RAZEM 5.130
205|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A1
1.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.203/0.30 m 17.100
narozniki b udynku
1.55*2 m 3.100
1.40%2 m 2.800
RAZEM 23.000
1.1 Elewacja powyzej cokotu
A1,
3.2
206|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10 |m?2
d.11/2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.3.
2
25.42%8.42 m?2 214.036
9.92*4.15 m?2 41.168
-okno
-1.45*2.05*2*7 m?2 -41.615
-1.45*3.05 m?2 -4.423
-1.36*1.40*3 m?2 -5.712
-drzwi
-1.05*2.05 m?2 -2.153
RAZEM 201.301
207 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11{2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A1
1.3.
2
[22.42+9.92]*0.50 m?2 16.170
RAZEM 16.170
208|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
1.1.
1.3.
2
poz.206 m?2 201.301
RAZEM 201.301
209|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11/2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
1.1. z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.3.
2
[1.45+2.05*2]*2*7 77.700
[1.45+3.05*2] 7.550
[1.36+1.40*2]*3 12.480
[1.05+2.05*2] 5.150
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A (obliczenia pomocnicze) ========
102.880
poz.A*0.36 m2 37.037
RAZEM 37.037
210(KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
A1
1.3.
2
poz.209 m?2 37.037
RAZEM 37.037
211|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
A1
1.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.209/0.36 m 102.881
narozniki b udynku
8.42*2 m 16.840
9.92*2 m 19.840
RAZEM 139.561
111 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
A1,
4
1.1 Parapety okienne
A1,
4.1
212|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
1.1.|analogia
1.4.
1
poz.196 m?2 4.298
RAZEM 4.298
213|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
1.1.
1.4.
1
poz.212/0.30*0.40 m?2 5.731
RAZEM 5.731
214|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
1.1.|analogia
1.4.
1
poz.213/0.40 m 14.328
RAZEM 14.328
215|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11/0617-12 silikonem akrylowym
1.1.|analogia
1.4.
1
[0.94+0.78"2]*3 m 7.500
[1.00+1.90*2]*2 m 9.600
[1.45+2.05*2]*2*7 m 77.700
[1.45+3.05*2] m 7.550
[1.05+2.05*2] m 5.150
[1.36+1.40*2]*3 m 12.480
RAZEM 119.980
1.1 Rury spustowe
A1,
4.2
216|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.11/0529-01 stalowej powlekanej
1.1.|analogia
1.4.
2
poz.199 m 19.700
RAZEM 19.700
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1.1 Roboty porzakowe
A1,
5
217 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
A1
1.5
poz.191 m 40.340
RAZEM 40.340
218|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
A
1.5
poz.192 m?2 53.950
RAZEM 53.950
219|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11]{1215-02
A1
1.5
poz.193 m?2 5.953
RAZEM 5.953
1.1 Rusztowanie z czasem pracy
A1,
6
220|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
A
1.6
25.42*10.00 m?2 254.200
9.92*5.55 m?2 55.056
RAZEM 309.256
221|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
A1
1.6
poz.220 m?2 309.256
RAZEM 309.256
222|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
1.1.01
1.6
poz.220 m?2 309.256
RAZEM 309.256
223|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11{r.16 (p0z.:192,193,194,196,199,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,
1.1.|z.sz.5.15 212,213,214,215,216,217,218,219)
1.6
1.1 Elewacja potudniowa
1.2
1.1 Roboty zabezpieczajace
1.2
1
224 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.11/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
A1
2.1
36.27+2.50*2 m 41.270
RAZEM 41.270
225|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
A
21
1.06%1.40 m?2 1.484
2.20"1.40 m?2 3.080
1.45*2.05 m?2 2,973
1.45%2.05*2*7 m?2 41.615
RAZEM 49.152
226|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarska m2
d.11/0101-01
.1.1.|analogia
2.1
1.70*2.30 m?2 3.910
RAZEM 3.910
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1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2,
2
1.1 Parapety okienne
1.2
2.1
227 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A1
2.2
1
1.06 1.060
2.20 2.200
1.45 1.450
1.45%2*7 20.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.010
poz.A*0.30 m2 7.503
RAZEM 7.503
228|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.1.1./1107-04
2.2
1
poz.227*5.50<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
229|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.1.1.|analogia
2.2
1
poz.227/0.30*0.15 m?2 3.752
RAZEM 3.752
230(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.1.1./0108-10
2.2
1
poz.229*0.01 m3 0.038
RAZEM 0.038
231 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
A1
2.2
1
poz.230 m3 0.038
RAZEM 0.038
1.1 Rury spustowe
1.2
2.2
232|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
A1
2.2
2
8.75*2 m 17.500
RAZEM 17.500
233|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1.1./1107-04
2.2
2
poz.232*2.00<kg/m>/1000 t 0.035
RAZEM 0.035
1.1 Roboty ociepleniowe
1.2
3
1.1 Elewacja cokotowa
1.2
3.1
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234|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5 |m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
2.3.
1
36.27%0.73 m?2 26.477
RAZEM 26.477
235|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A
2.3.
1
poz.234 m2 26.477
RAZEM 26.477
236|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A1
2.3.
1
narozniki b udynku
0.73*2 m 1.460
RAZEM 1.460
1.1 Elewacja powyzej cokotu
1.2
3.2
237|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10 |m2
d.11]2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.3.
2
10.56*4.08 m?2 43.085
26.0778.42 m?2 219.509
-okno
-1.06*1.40 m?2 -1.484
-2.20*1.40 m?2 -3.080
-1.45*2.05 m?2 -2.973
-1.45*2.05*2*7 m?2 -41.615
-drzwi
-1.70*2.30 m?2 -3.910
RAZEM 209.532
238|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A
2.3.
2
[10.56+26.07]*0.50 m?2 18.315
RAZEM 18.315
239|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
A1
2.3.
2
poz.237 m?2 209.532
RAZEM 209.532
240(KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
A, z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.3.
2
[1.06+1.40%2] 3.860
[2.20+1.40%2] 5.000
[1.45+2.05%2] 5.550
[1.45+2.05*2]*2*7 77.700
[1.70+2.30%2] 6.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
98.410
poz.A*0.36 m2 35.428
RAZEM 35.428
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241|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
A1
2.3.
2
poz.240 m?2 35.428
RAZEM 35.428
242|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A1
2.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.240/0.36 m 98.411
narozniki b udynku
4.08*2 m 8.160
8.42*2 m 16.840
RAZEM 123.411
111 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.2
4
1.1 Parapety okienne
1.2
4.1
243|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.1.1.|analogia
24.
1
poz.229 m?2 3.752
RAZEM 3.752
244|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
A
24.
1
poz.243/0.30%0.40 m?2 5.003
RAZEM 5.003
245|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.1.1.|analogia
24.
1
poz.244/0.40 m 12.508
RAZEM 12.508
246|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11/0617-12 silikonem akrylowym
.1.1.|analogia
24.
1
[1.06+1.40%2] m 3.860
[2.20+1.40%2] m 5.000
[1.45+2.052] m 5.550
[1.45+2.05*2]*2*7 m 77.700
[1.70+2.30%2] m 6.300
RAZEM 98.410
1.1 Rury spustowe
1.2
4.2
247 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.11]{0529-01 stalowej powlekanej
.1.1.|analogia
24,
2
poz.232 m 17.500
RAZEM 17.500
1.1 Roboty porzakowe
1.2
5
248 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
A1
25
poz.224 m 41.270
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RAZEM 41.270
249|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11{1215-04
A1
25
poz.225 m?2 49.152
RAZEM 49.152
250|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
A
2.5
poz.226 m?2 3.910
RAZEM 3.910
1.1 Rusztowanie z czasem pracy
1.2
6
251|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
A1
2.6
10.56*5.00 m?2 52.800
26.07%9.50 m?2 247.665
RAZEM 300.465
252|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
A
2.6
poz.251 m?2 300.465
RAZEM 300.465
253|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
1101
2.6
poz.251 m?2 300.465
RAZEM 300.465
254|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.11|r.16 (p0z.:225,226,227,229,232,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,
.1.1.|z.sz.5.15 245,246,247,249,250)
2.6
1.1 Elewacja zachodnia
1.3
1.1 Roboty zabezpieczajace
1.3,
1
255|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
A
3.1
[4.45+1.98+6.46]+2.50*2 m 17.890
RAZEM 17.890
256(ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.11/0101-01
A1
3.1
0.85*0.55 m?2 0.468
1.38%1.40 m?2 1.932
RAZEM 2.400
257|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.11/0101-01
.1.1.|analogia
3.1
0.96*2.05 m?2 1.968
RAZEM 1.968
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.3,
2
1.1 Parapety okienne
1.3,
2.1
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258 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A1
3.2.
1
0.85 0.850
1.38 1.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.230
poz.A*0.30 m2 0.669
RAZEM 0.669
259|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1.1./1107-04
3.2.
1
poz.258*5.50<kg/m2>/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
260(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.1.1.|analogia
3.2.
1
poz.258/0.30*0.15 m?2 0.335
RAZEM 0.335
261|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.1.1./0108-10
3.2.
1
poz.260*0.01 m3 0.003
RAZEM 0.003
262 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
A1
3.2.
1
poz.261 m3 0.003
RAZEM 0.003
1.1 Rury spustowe
1.3,
2.2
263 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
A1
3.2.
2
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
264 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1.1./1107-04
3.2.
2
poz.263*2.00<kg/m>/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
1.1 Roboty ociepleniowe
1.3,
3
1.1 Elewacja cokotowa
1.3,
3.1
265|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5 |m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
3.3.
1
4.45*1.40 m?2 6.230
1.98%1.00 m?2 1.980
6.46*0.75 m?2 4.845
RAZEM 13.055
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266 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A1
3.3.
1
poz.265 m?2 13.055
RAZEM 13.055
267|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A
3.3.
1
narozniki b udynku
1.40%2 m 2.800
1.00*2 m 2.000
0.75*2 m 1.500
RAZEM 6.300
1.1 Elewacja powyzej cokotu
1.3,
3.2
268|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10 |m?2
d.11/2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.3.
2
16.71*8.42 m?2 140.698
-okno
-0.85*0.55 m?2 -0.468
-1.38*1.40 m?2 -1.932
-drzwi
-0.96*2.05 m?2 -1.968
RAZEM 136.330
269|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A
3.3.
2
16.71*0.50 m?2 8.355
RAZEM 8.355
270(KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
A1
3.3.
2
poz.268 m?2 136.330
RAZEM 136.330
271|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
A, z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.3.
2
[0.85+0.55*2] 1.950
[1.38+1.40%2] 4.180
[0.96+2.05*2] 5.060
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.190
poz.A*0.36 m2 4.028
RAZEM 4.028
272|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]/0128-01
A1
3.3.
2
poz.271 m?2 4.028
RAZEM 4.028
273|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A1
3.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
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poz.271/0.36 m 11.189
narozniki b udynku
8.42*2 m 16.840
RAZEM 28.029
11.1 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.3,
4
1.1 Parapety okienne
1.3,
4.1
274|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.1.1.|analogia
3.4.
1
poz.260 m?2 0.335
RAZEM 0.335
275|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.11]202 0541-02 |cm
A1
3.4.
1
poz.274/0.30*0.40 m?2 0.447
RAZEM 0.447
276|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.1.1.|analogia
3.4.
1
poz.275/0.40 m 1.118
RAZEM 1.118
277 |KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.1.1.|analogia
3.4.
1
[0.85+0.55*2] m 1.950
[1.38+1.40%2] m 4.180
[0.96+2.05*2] m 5.060
RAZEM 11.190
1.1 Rury spustowe
1.3,
4.2
278|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.11/0529-01 stalowej powlekanej
.1.1.|analogia
3.4.
2
p0z.263 m 9.000
RAZEM 9.000
1.1 Roboty porzakowe
1.3,
5
279|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
A
3.5
poz.255 m 17.890
RAZEM 17.890
280(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11{1215-04
A1
3.5
poz.256 m?2 2.400
RAZEM 2.400
281|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
A
3.5
poz.257 m?2 1.968
RAZEM 1.968
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1.1 Rusztowanie z czasem pracy
1.3,
6
282|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
A1
3.6
16.71*10.00 m?2 167.100
RAZEM 167.100
283|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
A1
3.6
p0z.282 m?2 167.100
RAZEM 167.100
284|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
1.1.01
3.6
poz.282 m?2 167.100
RAZEM 167.100
285|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.11{r.16 (poz.:256,257,258,260,263,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,
1.1.|z.sz.5.15 276,277,278,280,281)
3.6
1.1 Elewacja wschodnia
1.4
1.1 Roboty zabezpieczajace
1.4,
1
286 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.11/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
A1
4.1
2.00+14.70+2.50*2 m 21.700
RAZEM 21.700
287|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
A
41
1.40%2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.4,
2
1.1 Parapety okienne
1.4,
2.1
288|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
4.2.
1
1.40 1.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.400
poz.A*0.30 m2 0.420
RAZEM 0.420
289|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.1.1./1107-04
4.2.
1
poz.288*5.50<kg/m2>/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
290(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.1.1.|analogia
4.2
1
poz.288/0.30*0.15 m?2 0.210
RAZEM 0.210
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291|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.1.1./0108-10
4.2.
1
poz.290%0.01 m3 0.002
RAZEM 0.002
292 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
A
4.2.
1
poz.291 m3 0.002
RAZEM 0.002
1.1 Roboty ociepleniowe
1.4,
3
1.1 Elewacja cokotowa
1.4,
3.1
293|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 5 |m2
d.11/2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
4.3.
1
1.82%0.72 m?2 1.310
RAZEM 1.310
294 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A1
4.3.
1
poz.293 m2 1.310
RAZEM 1.310
295|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A
4.3.
1
narozniki b udynku
0.72*2 m 1.440
RAZEM 1.440
1.1 Elewacja powyzej cokotu
1.4,
3.2
296|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 10 |m?2
d.11|2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.1.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4.3.
2
2.00*8.42 m?2 16.840
14.70*3.78 m?2 55.566
-okno
-1.40*2.05 m?2 -2.870
RAZEM 69.536
297 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
A1
4.3.
2
2.00*0.50 m?2 1.000
RAZEM 1.000
298|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
A
4.3.
2
poz.296 m?2 69.536
RAZEM 69.536
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299|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
A, z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4.3.
2
[1.40+2.05*2] 5.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.500
poz.A*0.36 m2 1.980
RAZEM 1.980
300|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
A1
4.3.
2
poz.299 m?2 1.980
RAZEM 1.980
301|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A1
4.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
p0z.299/0.36 m 5.500
narozniki b udynku
8.42 m 8.420
3.78 m 3.780
RAZEM 17.700
11.1 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.4,
4
1.1 Parapety okienne
1.4,
4.1
302|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.1.1.|analogia
4.4,
1
poz.290 m?2 0.210
RAZEM 0.210
303|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.11]202 0541-02 |cm
A1
4.4,
1
poz.302/0.30*0.40 m?2 0.280
RAZEM 0.280
304|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.1.1.|analogia
4.4,
1
poz.303/0.40 m 0.700
RAZEM 0.700
305|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.1.1.|analogia
4.4,
1
[1.40+2.05*2] m 5.500
RAZEM 5.500
1.1 Roboty porzakowe
1.4,
5
306|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
A
4.5
poz.286 m 21.700
RAZEM 21.700
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307 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
A1
4.5
poz.287 m?2 2.870
RAZEM 2.870
1.1 Rusztowanie z czasem pracy
1.4,
6
308|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
A
4.6
2.00*9.50 m?2 19.000
14.70*3.78 m?2 55.566
RAZEM 74.566
309|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
A
4.6
poz.308 m?2 74.566
RAZEM 74.566
310|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
1101
4.6
poz.308 m?2 74.566
RAZEM 74.566
311|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.11|r.16 (poz.:287,288,290,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,
.1.1.|z.sz.5.15 307)
4.6
1.1 Elewacja ponizej terenu
2
1.1 Elewacja p6tnocna
241
312|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.2
1
25.42*1.10 27.962
[3.63+4.62]*0.60 4.950
A (obliczenia pomocnicze) ========
32.912
poz.A*1.00 m3 32.912
RAZEM 32.912
313|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
1
poz.312/1.00 m?2 32.912
RAZEM 32.912
314|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
1.2
1
poz.313 m?2 32.912
RAZEM 32.912
315/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
1.2
1
poz.314 m?2 32.912
RAZEM 32.912
316|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11/0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
1.2
1
poz.314 m?2 32.912
RAZEM 32.912
317|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
1.2
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poz.314 m?2 32.912
RAZEM 32.912
318/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
1.2
1
poz.317*4<szt/m,2> szt 131.648
RAZEM 131.648
319|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
1.2
1
poz.317 m?2 32.912
RAZEM 32.912
320|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.112612-09
.1.2.|analogia
1
25.42+3.63+4.62 m 33.670
RAZEM 33.670
321|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2
1
wykop
poz.312 m3 32.912
-izolacja
-p0z.317*0.05 m3 -1.646
RAZEM 31.266
322|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
1.2
1
poz.321 m3 31.266
RAZEM 31.266
323|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]/0108-02
.1.2./0108-04
1
p0z.317*0.05 m3 1.646
RAZEM 1.646
324 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
1.2
1
poz.323 m3 1.646
RAZEM 1.646
1.1 Elewacja potudniowa
2.2
325|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
1.2
2
36.27*1.10 39.897
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.897
poz.A*1.00 m3 39.897
RAZEM 39.897
326 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
2
poz.325/1.00 m?2 39.897
RAZEM 39.897
327|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
1.2
2
poz.326 m?2 39.897
RAZEM 39.897
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328|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
1.2
2
poz.327 m?2 39.897
RAZEM 39.897
329|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
1.2
2
poz.327 m?2 39.897
RAZEM 39.897
330|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
1.2
2
poz.327 m?2 39.897
RAZEM 39.897
331|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
1.2
2
poz.330*4<szt/m,2> szt 159.588
RAZEM 159.588
332|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
1.2
2
poz.330 m?2 39.897
RAZEM 39.897
333|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.11/2612-09
.1.2.|analogia
2
36.27 m 36.270
RAZEM 36.270
334 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2
2
wykop
poz.325 m3 39.897
-izolacja
-p0z.330*0.05 m3 -1.995
RAZEM 37.902
335|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
1.2
2
poz.334 m3 37.902
RAZEM 37.902
336 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]/0108-02
.1.2./0108-04
2
p0z.330*0.05 m3 1.995
RAZEM 1.995
337 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
1.2
2
poz.336 m3 1.995
RAZEM 1.995
1.1 Elewacja zachodnia
2.3
338|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
1.2
3
4.45*0.80 3.560
8.44*0.75 6.330
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.890
poz.A*1.00 m3 9.890
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RAZEM 9.890
339|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
3
poz.338/1.00 m?2 9.890
RAZEM 9.890
340|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
1.2
3
poz.339 m?2 9.890
RAZEM 9.890
341|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
1.2
3
poz.340 m?2 9.890
RAZEM 9.890
342|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
1.2
3
poz.340 m2 9.890
RAZEM 9.890
343|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
1.2
3
poz.340 m?2 9.890
RAZEM 9.890
344|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
1.2
3
p0z.343*4<szt/m,2> szt 39.560
RAZEM 39.560
345/KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
1.2
3
poz.343 m?2 9.890
RAZEM 9.890
346|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.11/2612-09
.1.2.|analogia
3
4.45+8.44 m 12.890
RAZEM 12.890
347 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2
3
wykop
poz.338 m3 9.890
-izolacja
-p0z.343*0.05 m3 -0.495
RAZEM 9.395
348 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
1.2
3
poz.347 m3 9.395
RAZEM 9.395
349|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]0108-02
.1.2./0108-04
3
p0z.343*0.05 m3 0.495
RAZEM 0.495
350 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
1.2
3
poz.349 m3 0.495
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RAZEM 0.495
1.1 Elewacja wschodnia
2.4
351|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.2
4
1.82%0.80 1.456
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.456
poz.A*1.00 m3 1.456
RAZEM 1.456
352|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
4
poz.351/1.00 m?2 1.456
RAZEM 1.456
353|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11{0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujgcym
1.2
4
poz.352 m?2 1.456
RAZEM 1.456
354|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11/0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
1.2
4
poz.353 m?2 1.456
RAZEM 1.456
355|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11{0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
1.2
4
poz.353 m?2 1.456
RAZEM 1.456
356|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
1.2
4
poz.353 m?2 1.456
RAZEM 1.456
357|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11]2612-05 betonu
1.2
4
poz.356*4<szt/m,2> szt 5.824
RAZEM 5.824
358 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
1.2
4
poz.356 m?2 1.456
RAZEM 1.456
359|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowej m
d.11]2612-09
.1.2.|analogia
4
1.82 m 1.820
RAZEM 1.820
360|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2
4
wykop
poz.351 m3 1.456
-izolacja
-p0z.356*0.05 m3 -0.073
RAZEM 1.383
361 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.11]0236-03
1.2
4
poz.360 m3 1.383
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.383
362|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]0108-02
.1.2./0108-04
4
p0z.356*0.05 m3 0.073
RAZEM 0.073
363 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
1.2
4
poz.362 m3 0.073
RAZEM 0.073
11.2 B udynek "B"
11.2 Elewacja powyzej terenu
A
11.2 Elewacja potudniowa zewnetrzna
A1
11.2 Roboty zabezpieczajace
A1,
1
364 | KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.11/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
21,
1.1
9.51+2.50*2 m 14.510
RAZEM 14.510
365|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
2.1.
1.1
1.10%0.55 m?2 0.605
1.68%1.95*2 m?2 6.552
1.68*0.55 m?2 0.924
RAZEM 8.081
366|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.11{0101-01
.2.1.|analogia
1.1
1.70*2.40 m?2 4.080
RAZEM 4.080
11.2 Roboty rozbiérkowe
A1,
2
11.2 Parapety okienne
A1,
2.1
367 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
1.2.
1
1.10 1.100
1.68*2 3.360
1.68 1.680
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.140
poz.A*0.25 m2 1.535
RAZEM 1.535
368|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
1.2.
1
poz.367*5.50<kg/m2>/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
369|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
1.2.
1
poz.367/0.25*0.15 m?2 0.921
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.921
370|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
1.2.
1
poz.369*0.01 m3 0.009
RAZEM 0.009
371 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
21,
1.2.
1
poz.370 m3 0.009
RAZEM 0.009
11.2 Rury spustowe
A1,
2.2
372|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
21,
1.2.
2
4.80 m 4.800
RAZEM 4.800
373|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2.1./1107-04
1.2.
2
poz.372*2.00<kg/m>/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
11.2 Roboty ociepleniowe
A1,
3
11.2 Elewacja cokotowa
A1,
3.1
374|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
1.3.
1
3.10*0.80 m?2 2.480
3.03*0.60 m?2 1.818
-okno
-1.10*0.55 m?2 -0.605
RAZEM 3.693
375|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
21,
1.3.
1
3.10*0.80 m?2 2.480
3.03*0.60 m?2 1.818
RAZEM 4.298
376|/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11{2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
1.3.
1
[1.1070.55*2] 1.210
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.210
poz.A*0.30 m?2 0.363
RAZEM 0.363
377|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
2.1.
1.3.
1
poz.376 m?2 0.363

-42 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.363
378|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
21,
1.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.376/0.30 m 1.210
narozniki b udynku
0.80*2 m 1.600
0.60*2 m 1.200
RAZEM 4.010
11.2 Elewacja powyzej cokotu
A1,
3.2
379|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11/2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.3.
2
9.51*4.28 m?2 40.703
-okno
-1.68"1.95*2 m?2 -6.552
-1.68*0.55 m?2 -0.924
-drzwi
-1.70*2.40 m?2 -4.080
RAZEM 29.147
380|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
21,
1.3.
2
9.51*0.50 m?2 4.755
RAZEM 4.755
381|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
2.1.
1.3.
2
poz.379 m?2 29.147
RAZEM 29.147
382|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11/2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
2.1, z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.3.
2
[1.68+1.95"2]*2 11.160
[1.68+0.55*2] 2.780
[1.70+2.40%2] 6.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.440
poz.A*0.30 m2 6.132
RAZEM 6.132
383|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
1.3.
2
poz.382 m?2 6.132
RAZEM 6.132
384|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1,
1.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.382/0.30 m 20.440
narozniki b udynku
4.28*2 m 8.560
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RAZEM 29.000
11.2 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
A1,
4
11.2 Parapety okienne
A1,
4.1
385|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
1.4.
1
poz.369 m?2 0.921
RAZEM 0.921
386/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.11]202 0541-02 |cm
21,
1.4.
1
poz.385/0.15*0.40 m?2 2.456
RAZEM 2.456
387|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
1.4.
1
poz.386/0.40 m 6.140
RAZEM 6.140
388|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
1.4.
1
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95"2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40%2] m 6.500
RAZEM 22.640
11.2 Rury spustowe
A1,
4.2
389|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.11]{0529-01 stalowej powlekanej
.2.1.|analogia
1.4.
2
poz.372 m 4.800
RAZEM 4.800
11.2 Roboty porzakowe
A1,
5
390|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
2.1,
1.5
poz.364 m 14.510
RAZEM 14.510
391|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
2.1.
1.5
poz.365 m?2 8.081
RAZEM 8.081
392|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
2.1,
1.5
poz.366 m?2 4.080
RAZEM 4.080
11.2 Rusztowanie z czasem pracy
A1,
6
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393|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1,
1.6
25.42*10.00 m?2 254.200
9.92*5.55 m?2 55.056
RAZEM 309.256
394 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
2.1.
1.6
poz.393 m?2 309.256
RAZEM 309.256
395/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
1.6
poz.393 m?2 309.256
RAZEM 309.256
396|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.11|r.16 (poz.:365,366,367,369,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,
2.1.|z.s2.5.15 385,386,387,388,389,391,392)
1.6
11.2 Elewacja wschodnia wewnetrzna
1.2
11.2 Roboty zabezpieczajace
1.2
1
397|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
2.1.
21
21.10+4.38+2.50*2 m 30.480
RAZEM 30.480
398|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
2.1,
2.1
1.101.95 m?2 2.145
1.98%1.95*6 m?2 23.166
1.10%0.55 m?2 0.605
1.98*0.55*6 m?2 6.534
1.40%1.65 m?2 2.310
RAZEM 34.760
399|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarska m2
d.11/0101-01
.2.1.|analogia
2.1
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
11.2 Roboty rozbiérkowe
1.2
2
11.2 Parapety okienne
1.2
2.1
400|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
2.2
1
1.10 1.100
1.98*6 11.880
1.10 1.100
1.98 1.980
1.40 1.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.460
poz.A*0.25 m2 4.365
RAZEM 4.365
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401|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2.1./1107-04
2.2
1
poz.400*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
402|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
2.2
1
poz.400/0.25*0.15 m?2 2.619
RAZEM 2.619
403|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
2.2
1
poz.402*0.01 m3 0.026
RAZEM 0.026
404 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
21,
2.2
1
poz.403 m3 0.026
RAZEM 0.026
11.2 Rury spustowe
1.2
2.2
405|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
2.1,
2.2
2
5.25*2 m 10.500
RAZEM 10.500
406|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2.1./1107-04
2.2
2
poz.405*2.00<kg/m>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
11.2 Ogniomur budynku
1.2
2.3
407 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21,
2.2
3
9.75 9.750
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.750
poz.A*0.45 m2 4.388
RAZEM 4.388
408|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
2.2
3
poz.407*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
409|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11/0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
2.2
3
poz.407/0.45*0.35 m?2 3.413
RAZEM 3.413
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410|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
2.2
3
poz.409*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034
411 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.1,
2.2
3
poz.410 m3 0.034
RAZEM 0.034
11.2 Roboty ociepleniowe
1.2
3
11.2 Elewacja cokotowa
1.2
3.1
412|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
2.3.
1
21.10%1.00 m?2 21.100
4.38*0.80 m?2 3.504
RAZEM 24.604
413|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1,
2.3.
1
poz.412 m?2 24.604
RAZEM 24.604
414|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
2.3.
1
narozniki b udynku
1.00*2 m 2.000
0.80*2 m 1.600
RAZEM 3.600
11.2 Elewacja powyzej cokotu
1.2
3.2
415|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11]2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.3.
2
21.10%4.90 m?2 103.390
4.38*3.05 m?2 13.359
-okno
-1.10*1.95 m?2 -2.145
-1.98"1.95"6 m?2 -23.166
-1.10*0.55 m?2 -0.605
-1.98*0.55"6 m?2 -6.534
-1.40*1.65 m?2 -2.310
-drzwi
-0.95*2.05 m?2 -1.948
RAZEM 80.041
416|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
21,
2.3.
2
[21.10+4.38]*0.50 m?2 12.740

S47 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.740
417|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
21,
2.3.
2
poz.415 m?2 80.041
RAZEM 80.041
418|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.3.
2
[1.10+1.95*2] 5.000
[1.98+1.95"2]*6 35.280
[1.10+0.55*2] 2.200
[1.98+0.55*2]*6 18.480
[1.40+1.65*2] 4.700
[0.95+2.05*2] 5.050
A (obliczenia pomocnicze) ========
70.710
poz.A*0.30 m2 21.213
RAZEM 21.213
419|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
2.3.
2
poz.418 m?2 21.213
RAZEM 21.213
420|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1,
2.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.418/0.30 m 70.710
narozniki b udynku
4.90*2 m 9.800
3.05*2 m 6.100
RAZEM 86.610
11.2 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.2
4
11.2 Parapety okienne
1.2
4.1
421|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
24,
1
poz.402 m?2 2.619
RAZEM 2.619
422|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.11]202 0541-02 |cm
2.1,
24,
1
poz.421/0.15*0.40 m?2 6.984
RAZEM 6.984
423|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
24,
1
poz.422/0.40 m 17.460
RAZEM 17.460
424|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
24,
1
[1.10+1.95*2] m 5.000
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[1.98+1.95"2]*6 m 35.280
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.98+0.55*2]*6 m 18.480
[1.40+1.65*2] m 4.700
[0.95+2.05*2] m 5.050
RAZEM 70.710
11.2 Rury spustowe
1.2
4.2
425/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.11{0529-01 stalowej powlekanej
.2.1.|analogia
24,
2
poz.405 m 10.500
RAZEM 10.500
11.2 Ogniomur budynku
1.2
4.3
426 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
2.1,
24,
3
poz.409 m?2 3.413
RAZEM 3.413
427|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
24,
3
poz.426/0.35*0.50 m?2 4.876
RAZEM 4.876
428|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.11{0504-03 ob réb ke blacharkg ogniomuru b udynku
21,
24,
3
poz.427/0.50*1.50 m?2 14.628
RAZEM 14.628
429|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.11]0506-02
21,
24,
3
poz.426/1.50*0.60 m?2 1.365
RAZEM 1.365
430|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
24,
3
poz.429/0.60 m 2.275
RAZEM 2.275
11.2 Roboty porzakowe
1.2
5
431|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
21,
25
poz.397 m 30.480
RAZEM 30.480
432|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
2.1.
2.5
poz.398 m?2 34.760
RAZEM 34.760
433|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
2.1,
25
poz.399 m?2 1.948
RAZEM 1.948
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11.2 Rusztowanie z czasem pracy
1.2
6
434|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1,
2.6
21.10*5.90 m?2 124.490
4.38*5.00 m?2 21.900
RAZEM 146.390
435|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
2.1.
2.6
poz.434 m?2 146.390
RAZEM 146.390
436|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
2.6
poz.434 m?2 146.390
RAZEM 146.390
437|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.11|r.16 (poz.:398,399,400,402,405,407,409,412,413,414,415,416,417,418,419,420,
2.1.|z.s2.5.15 421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,432,433)
2.6
11.2 Elewacja p6tnocna wewnetrzna
1.3
11.2 Roboty zabezpieczajace
1.3,
1
438 |KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
2.1.
3.1
9.70+2.50*2 m 14.700
RAZEM 14.700
11.2 Roboty rozbiérkowe
1.3,
2
11.2 Ogniomur budynku
1.3,
2.1
439|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
3.2.
1
9.70 9.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.700
poz.A*0.45 m2 4.365
RAZEM 4.365
440|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
3.2.
1
poz.439*5.50<kg/m2>/1000 t 0.024
RAZEM 0.024
441|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11/0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
3.2.
1
poz.439/0.45*0.35 m?2 3.395
RAZEM 3.395
442|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
3.2.
1
poz.441*0.01 m3 0.034
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RAZEM 0.034
443 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
21,
3.2.
1
poz.442 m3 0.034
RAZEM 0.034
11.2 Roboty ociepleniowe
1.3,
3
11.2 Elewacja powyzej cokotu
1.3,
3.1
444|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11]{2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3.3.
1
9.70*3.06 m?2 29.682
RAZEM 29.682
445|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
2.1.
3.3.
1
poz.444 m?2 29.682
RAZEM 29.682
446|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
3.3.
1
narozniki b udynku
3.06*2 m 6.120
RAZEM 6.120
11.2 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.3,
4
11.2 Ogniomur budynku
1.3,
4.1
447 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
21,
3.4.
1
poz.441 m?2 3.395
RAZEM 3.395
448|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
3.4.
1
poz.447/0.35*0.50 m?2 4.850
RAZEM 4.850
449|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.11{0504-03 ob réb ke blacharkg ogniomuru b udynku
2.1,
3.4.
1
poz.448/0.50*1.50 m?2 14.550
RAZEM 14.550
450|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.11]0506-02
2.1,
3.4.
1
poz.447/1.50*0.60 m?2 1.358
RAZEM 1.358
451|KNR 2-02 Uszczelnienie obraébki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
3.4
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p0z.450/0.60 m 2.263
RAZEM 2.263
11.2 Roboty porzakowe
1.3,
5
452|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
2.1.
3.5
poz.438 m 14.700
RAZEM 14.700
11.2 Elewacja potudniowa wewnetrzna
1.4
11.2 Roboty zabezpieczajace
1.4,
1
453|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.11/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
21,
4.1
4.70+13.84+12.18+2.50*2 m 35.720
RAZEM 35.720
454|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
2.1.
41
1.65*0.55*3 m?2 2,723
1.65*2.05*11 m?2 37.208
RAZEM 39.931
455|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie drzwi folig malarska m2
d.11/0101-01
.2.1.|analogia
4.1
1.70%2.25 m?2 3.825
1.70*2.15 m?2 3.655
RAZEM 7.480
11.2 Roboty rozbiérkowe
1.4,
2
11.2 Parapety okienne
1.4,
2.1
456|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21,
4.2.
1
1.65*3 4.950
1.65*11 18.150
A (obliczenia pomocnicze) ========
23.100
poz.A*0.25 m2 5.775
RAZEM 5.775
457|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
4.2.
1
poz.456*5.50<kg/m2>/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
458|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
4.2.
1
poz.456/0.25*0.15 m?2 3.465
RAZEM 3.465
459|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
4.2.
1
poz.458*0.01 m3 0.035
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RAZEM 0.035
460 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.1,
4.2
1
poz.459 m3 0.035
RAZEM 0.035
11.2 Ogniomur budynku
1.4,
2.2
461|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
4.2
2
43.96 43.960
A (obliczenia pomocnicze) ========
43.960
poz.A*0.45 m2 19.782
RAZEM 19.782
462|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
4.2.
2
poz.461*5.50<kg/m2>/1000 t 0.109
RAZEM 0.109
463 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11/0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
4.2.
2
poz.461/0.45*0.35 m?2 15.386
RAZEM 15.386
464 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
4.2.
2
poz.463*0.01 m3 0.154
RAZEM 0.154
465 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.1.
4.2.
2
poz.464 m3 0.154
RAZEM 0.154
11.2 Roboty ociepleniowe
1.4,
3
11.2 Elewacja cokotowa
1.4,
3.1
466 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m?2
d.11/2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
4.3.
1
4.70*0.80 m?2 3.760
13.84*0.30 m?2 4.152
12.18*0.65%0.5 m?2 3.959
-okno
-1.65*0.55*3 m?2 -2.723
RAZEM 9.148
467 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
4.3.
1
4.70*0.80 m?2 3.760
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13.84*0.30 m?2 4.152
12.18*0.65*0.5 m?2 3.959
RAZEM 11.871
468|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11{2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
4.3.
1
[1.65+0.55*2]*3 8.250
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.250
poz.A*0.30 m2 2.475
RAZEM 2.475
469|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
2.1.
4.3.
1
poz.468 m?2 2.475
RAZEM 2.475
470|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
4.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.468/0.30 m 8.250
narozniki b udynku
0.80*2 m 1.600
0.30 m 0.300
0.65 m 0.650
RAZEM 10.800
11.2 Elewacja powyzej cokotu
1.4,
3.2
471|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11]{2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4.3.
2
9.70*1.08*0.5 m?2 5.238
3.05*4.28 m?2 13.054
13.50%4.78 m?2 64.530
3.31*4.68 m?2 15.491
12.13*5.28 m?2 64.046
-wetna mioneralna
-2.00*4.78 m?2 -9.560
-okno
-1.65"2.05*11 m?2 -37.208
-drzwi
-1.70*2.25 m?2 -3.825
-1.70*2.15 m?2 -3.655
RAZEM 108.111
472|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
4.3.
2
[9.70+3.05+13.50+3.31+12.13-2.00]*0.50 m?2 19.845
RAZEM 19.845
473|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]/0128-01
21,
4.3.
2
poz.471 m?2 108.111
RAZEM 108.111
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474|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - system BSO- |m2
d.11]2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2.1. elew. z got. suchej mieszanki
4.3.
2
2.00*4.78 m?2 9.560
RAZEM 9.560
475|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
4.3.
2
poz.474 m?2 9.560
RAZEM 9.560
476|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
4.3.
2
[1.65+2.05*2]*11 63.250
[1.70+2.25"2] 6.200
[1.70+2.15%2] 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.450
poz.A*0.30 m2 22.635
RAZEM 22.635
477|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]/0128-01
2.1.
4.3.
2
poz.476 m?2 22.635
RAZEM 22.635
478|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
4.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.476/0.30 m 75.450
narozniki b udynku
1.08*2 m 2.160
4.28*2 m 8.560
4.78*2 m 9.560
4.68*2 m 9.360
5.28*2 m 10.560
RAZEM 115.650
11.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.4,
4
11.2 Parapety okienne
1.4,
4.1
479|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
4.4.
1
poz.458 m?2 3.465
RAZEM 3.465
480 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
2.1.
4.4.
1
poz.479/0.15*0.40 m?2 9.240
RAZEM 9.240
481|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
4.4.
1
poz.480/0.40 m 23.100
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RAZEM 23.100
482|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
4.4,
1
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95"2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40%2] m 6.500
RAZEM 22.640
11.2 Ogniomur budynku
1.4,
4.2
483|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
21,
4.4,
2
poz.463 m?2 15.386
RAZEM 15.386
484 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
4.4,
2
poz.483/0.35*0.50 m?2 21.980
RAZEM 21.980
485|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.11{0504-03 ob réb ke blacharkg ogniomuru b udynku
2.1,
4.4,
2
poz.484/0.50*1.50 m?2 65.940
RAZEM 65.940
486|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.11]0506-02
2.1,
4.4,
2
poz.483/1.50*0.60 m?2 6.154
RAZEM 6.154
487|KNR 2-02 Uszczelnienie obraébki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
4.4,
2
poz.486/0.60 m 10.257
RAZEM 10.257
11.2 Roboty porzakowe
1.4,
5
488|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
2.1,
4.5
poz.453 m 35.720
RAZEM 35.720
489|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
2.1.
4.5
poz.454 m?2 39.931
RAZEM 39.931
490|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
2.1,
4.5
poz.455 m?2 7.480
RAZEM 7.480
11.2 Rusztowanie z czasem pracy
1.4,
6
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491|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1,
4.6
3.05*5.50 m?2 16.775
13.50%6.00 m?2 81.000
3.31"6.00 m?2 19.860
12.13*6.50 m?2 78.845
RAZEM 196.480
492|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
2.1.
4.6
poz.491 m?2 196.480
RAZEM 196.480
493|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
4.6
poz.491 m?2 196.480
RAZEM 196.480
494 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.11|r.16 (poz.:454,455,456,458,461,463,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,
2.1.|z.s2.5.15 476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,489,490)
4.6
11.2 Elewacja wschodnia zewnetrzna
1.5
11.2 Roboty zabezpieczajace
1.5,
1
495|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
2.1.
5.1
15.63+2.50*2 m 20.630
RAZEM 20.630
496|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.11/0101-01
2.1,
5.1
1.65*0.55*2 m?2 1.815
1.65*2.05*2 m?2 6.765
0.85*0.85 m?2 0.723
RAZEM 9.303
497|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.11/0101-01
.2.1.|analogia
5.1
0.95*2.05*2 m?2 3.895
RAZEM 3.895
11.2 Roboty rozbiérkowe
1.5,
2
11.2 Parapety okienne
1.5,
2.1
498|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
5.2.
1
1.65*2 3.300
1.65*2 3.300
0.85 0.850
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.450
poz.A*0.25 m2 1.863
RAZEM 1.863
499|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
5.2.
1
poz.498*5.50<kg/m2>/1000 t 0.010
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RAZEM 0.010
500|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
5.2.
1
poz.498/0.25*0.15 m?2 1.118
RAZEM 1.118
501|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
5.2.
1
poz.500*0.01 m3 0.011
RAZEM 0.011
502 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.1,
5.2.
1
poz.501 m3 0.011
RAZEM 0.011
11.2 Ogniomur budynku
1.5,
2.2
503|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
5.2.
2
15.63 15.630
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.630
poz.A*0.45 m2 7.034
RAZEM 7.034
504 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
5.2.
2
poz.503*5.50<kg/m2>/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
505|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11/0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
5.2.
2
poz.503/0.45*0.35 m?2 5.471
RAZEM 5.471
506 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
5.2.
2
p0z.505%0.01 m3 0.055
RAZEM 0.055
507 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.1.
5.2.
2
poz.506 m3 0.055
RAZEM 0.055
11.2 Roboty ociepleniowe
1.5,
3
11.2 Elewacja cokotowa
1.5,
3.1
508 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m2
d.11/2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
5.3
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15.63*0.90 m?2 14.067
-okno
-1.65*0.55*2 m?2 -1.815
RAZEM 12.252
509|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1,
5.3.
1
15.63*0.90 m?2 14.067
RAZEM 14.067
510/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11{2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
5.3.
1
[1.65+0.55*2]*2 5.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.500
poz.A*0.30 m2 1.650
RAZEM 1.650
511|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
2.1.
5.3.
1
poz.510 m?2 1.650
RAZEM 1.650
512|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
5.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.510/0.30 m 5.500
narozniki b udynku
0.90*2 m 1.800
RAZEM 7.300
11.2 Elewacja powyzej cokotu
1.5,
3.2
513|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11]{2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
5.3.
2
15.63*5.28 m?2 82.526
-okno
-1.65"2.05*2 m?2 -6.765
-0.85*0.85 m?2 -0.723
-drzwi
-0.95*2.05*2 m?2 -3.895
RAZEM 71.143
514|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]{2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
21,
5.3.
2
15.63*0.50 m?2 7.815
RAZEM 7.815
515|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
2.1.
5.3.
2
poz.513 m?2 71.143
RAZEM 71.143

-59-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
516/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
5.3.
2
[1.65+2.05*2]*2 11.500
[0.85+0.852] 2.550
[0.95+2.05*2]*2 10.100
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.150
poz.A*0.30 m2 7.245
RAZEM 7.245
517|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
2.1.
5.3.
2
poz.516 m?2 7.245
RAZEM 7.245
518/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
5.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.516/0.30 m 24.150
narozniki b udynku
5.28*2 m 10.560
RAZEM 34.710
11.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.5,
4
11.2 Parapety okienne
1.5,
4.1
519|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
5.4.
1
poz.500 m?2 1.118
RAZEM 1.118
520|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
2.1.
5.4.
1
poz.519/0.15*0.40 m?2 2.981
RAZEM 2.981
521|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
5.4.
1
p0z.520/0.40 m 7.453
RAZEM 7.453
522|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11/0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
5.4.
1
[1.65+0.55"2]*2 m 5.500
[1.65+2.05*2]*2 m 11.500
[0.85+0.852] m 2.550
[0.95+2.05*2]*2 m 10.100
RAZEM 29.650

Ogniomur budynku
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523|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
2.1,
5.4.
2
poz.505 m?2 5.471
RAZEM 5.471
524 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
5.4.
2
poz.523/0.35*0.50 m?2 7.816
RAZEM 7.816
525|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.11{0504-03 ob réb ke blacharkg ogniomuru b udynku
21,
5.4.
2
poz.524/0.50*1.50 m?2 23.448
RAZEM 23.448
526|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.11]0506-02
21,
5.4.
2
poz.523/1.50*0.60 m?2 2.188
RAZEM 2.188
527|KNR 2-02 Uszczelnienie obraébki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
5.4.
2
poz.526/0.60 m 3.647
RAZEM 3.647
11.2 Roboty porzakowe
1.5,
5
528|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
2.1,
5.5
poz.495 m 20.630
RAZEM 20.630
529|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
2.1.
5.5
poz.496 m?2 9.303
RAZEM 9.303
530|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11]1215-02
21,
5.5
poz.497 m?2 3.895
RAZEM 3.895
11.2 Rusztowanie z czasem pracy
1.5,
6
531|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1.
5.6
15.63%6.20 m?2 96.906
RAZEM 96.906
532|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
2.1.
5.6
poz.531 m?2 96.906
RAZEM 96.906
533|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
5.6
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poz.531 m?2 96.906
RAZEM 96.906
534|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 7
d.11|r.16 (poz.:496,497,500,503,505,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,
2.1.|z.s2.5.15 519,520,521,522,523,524,525,526,527,529,530)
5.6
11.2 Elewacja p6tnocna zewnetrzna
1.6
11.2 Roboty zabezpieczajace
.1.6.
1
535|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|\m
d.11]0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
2.1.
6.1
43.65+2.50*2 m 48.650
RAZEM 48.650
536|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
2.1,
6.1
1.65*0.55*10 m?2 9.075
1.45%0.85 m?2 1.233
0.55*0.55*2*2 m?2 1.210
1.65%1.70*11 m?2 30.855
RAZEM 42.373
537|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie drzwi folig malarskg m2
d.11/0101-01
.2.1.|analogia
6.1
1.70*2.60 m?2 4.420
RAZEM 4.420
11.2 Roboty rozbiérkowe
.1.6.
2
11.2 Parapety okienne
.1.6.
2.1
538|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1,
6.2.
1
1.65*10 16.500
1.45 1.450
0.55*2*2 2.200
1.65"11 18.150
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.300
poz.A*0.25 m2 9.575
RAZEM 9.575
539|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2.1./1107-04
6.2.
1
poz.538*5.50<kg/m2>/1000 t 0.053
RAZEM 0.053
540|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
6.2.
1
poz.538/0.25*0.15 m?2 5.745
RAZEM 5.745
541|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
6.2.
1
poz.540*0.01 m3 0.057
RAZEM 0.057
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542 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.1,
6.2.
1
poz.541 m3 0.057
RAZEM 0.057
11.2 Rury spustowe
.1.6.
2.2
543|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.11]0535-06
2.1,
6.2.
2
5.15*2 m 10.300
RAZEM 10.300
544 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
6.2.
2
poz.543*2.00<kg/m>/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
545 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.1.
6.2.
2
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
11.2 Roboty ociepleniowe
.1.6.
3
11.2 Elewacja cokotowa
.1.6.
3.1
546|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m?2
d.11|2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
6.3.
1
43.65%0.85 m?2 37.103
-okno
-1.65*0.55*10 m?2 -9.075
-1.45*0.85 m?2 -1.233
RAZEM 26.795
547|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
6.3.
1
4.70*0.80 m?2 3.760
13.84*0.30 m?2 4.152
12.18*0.65%0.5 m?2 3.959
RAZEM 11.871
548 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11/2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
2.1, z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
6.3.
1
[1.65+0.55*2]*10 27.500
[1.45+0.85*2] 3.150
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.650
poz.A*0.30 m2 9.195
RAZEM 9.195
549|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11{2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
21,
6.3.
1
poz.548 m?2 9.195
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RAZEM 9.195
550|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
21,
6.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.548/0.30 m 30.650
narozniki b udynku
0.85*2 m 1.700
RAZEM 32.350
11.2 Elewacja powyzej cokotu
.1.6.
3.2
551|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11/2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
6.3.
2
43.65%4.25 m?2 185.513
-wetna mioneralna
-2.00*4.25 m?2 -8.500
-okno
-0.55*0.55*2*2 m?2 -1.210
-1.65"1.70*11 m?2 -30.855
-drzwi
-1.70*2.60 m?2 -4.420
RAZEM 140.528
552|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
6.3.
2
43.65*0.50 m?2 21.825
RAZEM 21.825
553|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]/0128-01
21,
6.3.
2
poz.551 m?2 140.528
RAZEM 140.528
554 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - system BSO- |m2
d.11]2615-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2.1. elew. z got. suchej mieszanki
6.3.
2
2.00*4.25 m?2 8.500
RAZEM 8.500
555|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
6.3.
2
poz.554 m?2 8.500
RAZEM 8.500
556 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
6.3.
2
[0.55+0.55*2]*2*2 6.600
[1.65+1.70*2]*11 55.550
[1.70+2.60%2] 6.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.050
poz.A*0.30 m2 20.715
RAZEM 20.715
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557|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
6.3.
2
poz.556 m?2 20.715
RAZEM 20.715
558|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1,
6.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.556/0.30 m 69.050
narozniki b udynku
4.25*2 m 8.500
RAZEM 77.550
11.2 Obrobki blacharskie i uszczelnienia
.1.6.
4
11.2 Parapety okienne
.1.6.
4.1
559|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
6.4.
1
poz.540 m?2 5.745
RAZEM 5.745
560 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.11]202 0541-02 |cm
2.1,
6.4.
1
poz.559/0.15*0.40 m?2 15.320
RAZEM 15.320
561|KNR 2-02 Uszczelnienie obroébki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
6.4.
1
poz.560/0.40 m 38.300
RAZEM 38.300
562|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11{0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
6.4.
1
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95"2]*2 m 11.160
[1.68+0.55*2] m 2.780
[1.70+2.40%2] m 6.500
RAZEM 22.640
11.2 Rury spustowe
.1.6.
4.2
563 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.11]{0529-01 stalowej powlekanej
.2.1.|analogia
6.4.
2
poz.543 m 10.300
RAZEM 10.300
11.2 Roboty porzakowe
.1.6.
5
564 | KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
21,
6.5
poz.535 m 48.650
RAZEM 48.650
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565|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11/1215-04
2.1,
6.5
poz.536 m?2 42.373
RAZEM 42.373
566|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.11{1215-02
2.1.
6.5
poz.537 m?2 4.420
RAZEM 4.420
11.2 Rusztowanie z czasem pracy
.1.6.
6
567 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1,
6.6
43.65*5.50 m?2 240.075
RAZEM 240.075
568|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
21,
6.6
poz.567 m?2 240.075
RAZEM 240.075
569|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
6.6
poz.567 m?2 240.075
RAZEM 240.075
570|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.11{r.16 (poz.:536,537,538,540,543,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,
.2.1.|z.s2.5.15 557,558,559,560,561,562,563,565,566)
6.6
11.2 Elewacja zachodnia
A7
11.2 Roboty zabezpieczajace
A7,
1
571|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.11/0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
2.1,
7.1
20.00+2.50*2 m 25.000
RAZEM 25.000
572|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.11/0101-01
2.1.
71
1.05*0.55*2 m?2 1.155
1.65%1.68"5 m?2 13.860
1.98%1.95*5 m?2 19.305
1.98%0.55*2 m?2 2.178
0.80*0.55*2 m?2 0.880
RAZEM 37.378
11.2 Roboty rozbiérkowe
A7,
2
11.2 Parapety okienne
A7,
2.1
573|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.11{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
21,
7.2.
1
1.05*2 2.100
1.65*5 8.250
1.98*5 9.900
1.98*2 3.960
0.80*2 1.600
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25.810
poz.A*0.25 m2 6.453
RAZEM 6.453
574|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11/1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
7.2.
1
poz.573*5.50<kg/m2>/1000 t 0.035
RAZEM 0.035
575|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11/0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
7.2.
1
poz.573/0.25*0.15 m?2 3.872
RAZEM 3.872
576|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
7.2.
1
p0z.575%0.01 m3 0.039
RAZEM 0.039
577 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.1.
7.2.
1
poz.576 m3 0.039
RAZEM 0.039
11.2 Ogniomur budynku
AT,
2.2
578|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.11/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
7.2.
2
20.00+17.70 37.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.700
poz.A*0.45 m2 16.965
RAZEM 16.965
579|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.11{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.2.1./1107-04
7.2.
2
poz.578*5.50<kg/m2>/1000 t 0.093
RAZEM 0.093
580|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke b la-  |m?2
d.11{0211-01 charska parapetu okiennego
.2.1.|analogia
7.2.
2
poz.578/0.45*0.35 m?2 13.195
RAZEM 13.195
581|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 18 km
.2.1./0108-10
7.2.
2
poz.580*0.01 m3 0.132
RAZEM 0.132
582 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
21,
7.2.
2
poz.581 m3 0.132
RAZEM 0.132
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11.2 Roboty ociepleniowe
A7,
3
11.2 Elewacja cokotowa
A7,
3.1
583|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi XPS100 lambda 0,035 gr. 15|m2
d.11]{2614-02 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego
7.3.
1
20.00*1.25*0.5 m?2 12.500
17.70*0.70 m?2 12.390
-okno
-1.65"0.55*2 m?2 -1.815
RAZEM 23.075
584|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11|2612-06 nie warstwy siatki na Scianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
2.1.
7.3.
1
20.00*1.25*0.5 m?2 12.500
17.70*0.70 m?2 12.390
RAZEM 24.890
585|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi XPS100 m2
d.11{2614-08 lambda 0,035 gr. 3 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z tynku mozaikowego
7.3.
1
[1.05+0.55*2]*2 4.300
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.300
poz.A*0.30 m2 1.290
RAZEM 1.290
586 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11{2612-07 nie warstwy siatki na o$ciezach - dodatkowa warstwa siatki
2.1,
7.3.
1
poz.585 m?2 1.290
RAZEM 1.290
587|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona |m
d.11{2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
21,
7.3.
1
oscieza okienne i drzwiowe
poz.585/0.30 m 4.300
narozniki b udynku
1.25 m 1.250
0.70*2 m 1.400
RAZEM 6.950
11.2 Elewacja powyzej cokotu
AT,
3.2
588|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS70 lambda 0,032 gr. 15 |m2
d.11|2614-02 cm- system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.2.1.|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
7.3.
2
20.00%4.78 m?2 95.600
17.70*5.80 m?2 102.660
-okno
-1.65"1.68*5 m?2 -13.860
-1.98*1.95*5 m?2 -19.305
-1.98*0.55*2 m?2 -2.178
-0.80*0.55*2 m?2 -0.880
RAZEM 162.037
589|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.11]2612-06 nie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki na cokole
21,
7.3.
2
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[20.00+17.70]*0.50 m?2 18.850
RAZEM 18.850
590|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.11]0128-01
2.1,
7.3.
2
poz.588 m?2 162.037
RAZEM 162.037
591|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi EPS70 m2
d.11{2614-08 lamb da 0,032 gr. 3 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
2.1. z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
7.3.
2
[1.65+1.68*2]*5 25.050
[1.98+1.95"2]*5 29.400
[1.98+0.55*2]*2 6.160
[0.80+0.55*2]*2 3.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
64.410
poz.A*0.30 m2 19.323
RAZEM 19.323
592|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.11]0128-01
2.1.
7.3.
2
poz.591 m?2 19.323
RAZEM 19.323
593|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system BSO - ochrona  |m
d.11/2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2.1.
7.3.
2
oscieza okienne i drzwiowe
poz.591/0.30 m 64.410
narozniki b udynku
4.78*2 m 9.560
5.80*2 m 11.600
RAZEM 85.570
11.2 Obrébki blacharskie i uszczelnienia
AT,
4
11.2 Parapety okienne
AT,
4.1
594 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
7.4.
1
poz.575 m?2 3.872
RAZEM 3.872
595|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm
2.1.
7.4.
1
poz.594/0.15*0.40 m?2 10.325
RAZEM 10.325
596 |KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej parapetu okiennego silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
7.4.
1
p0z.595/0.40 m 25.813
RAZEM 25.813
597 |KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym ociepleniem |m
d.11/0617-12 silikonem akrylowym
.2.1.|analogia
7.4.
1
[1.10+0.55*2] m 2.200
[1.68+1.95*2]*2 m 11.160
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[1.68+0.55"2] m 2.780
[1.70+2.40%2] m 6.500
RAZEM 22.640
11.2 Ogniomur budynku
AT,
4.2
598 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.11]0923-04
2.1.
7.4.
2
poz.580 m?2 13.195
RAZEM 13.195
599|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.11]0923-04
.2.1.|analogia
7.4.
2
poz.598/0.35*0.50 m?2 18.850
RAZEM 18.850
600|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.11/0504-03 ob réb ke blacharkg ogniomuru b udynku
2.1.
7.4.
2
p0z.599/0.50*1.50 m?2 56.550
RAZEM 56.550
601|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.11]0506-02
2.1.
7.4.
2
poz.598/1.50*0.60 m?2 5.278
RAZEM 5.278
602|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki b lacharskiej ogniomuru b udynku silikonem akrylowym |m
d.11/0617-06
.2.1.|analogia
7.4.
2
poz.601/0.60 m 8.797
RAZEM 8.797
11.2 Roboty porzakowe
AT,
5
603|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - siatka metalowa m
d.11]0318-04.04
2.1.
7.5
poz.571 m 25.000
RAZEM 25.000
604 [KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.11{1215-04
2.1.
7.5
poz.572 m?2 37.378
RAZEM 37.378
11.2 Rusztowanie z czasem pracy
AT,
6
605|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.11{1610-01
2.1.
7.6
43.65*5.50 m?2 240.075
RAZEM 240.075
606|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.11{1613-01 koscido 10 m
2.1.
7.6
poz.605 m?2 240.075
RAZEM 240.075
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607 [NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.11]202 1622a-
2.1.|01
7.6
poz.605 m?2 240.075
RAZEM 240.075
608|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.11|r.16 (poz.:572,573,575,578,580,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,
2.1.|z.s2.5.15 594,595,596,597,598,599,600,601,602,604)
7.6
11.2 Elewacja ponizej terenu
2
11.2 Elewacja potudniowa zewnetrzna
241
609|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2,
1
[3.10+3.03]*0.90 5.517
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.517
poz.A*1.00 m3 5.517
RAZEM 5.517
610|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
1
poz.609/1.00 m?2 5.517
RAZEM 5.517
611|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11{0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujgcym
2.2,
1
poz.610 m?2 5.517
RAZEM 5.517
612|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-01 tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
1
poz.611 m?2 5.517
RAZEM 5.517
613|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-02 betonowe, tynkowane i z piyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
1
poz.611 m?2 5.517
RAZEM 5.517
614|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
1
poz.611 m?2 5.517
RAZEM 5.517
615|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11]2612-05 betonu
2.2,
1
poz.614*4<szt/m,2> szt 22.068
RAZEM 22.068
616|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.11]0207-01
2.2,
1
poz.614 m?2 5.517
RAZEM 5.517
617 |KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowej m
d.11]2612-09
.2.2.|analogia
1
3.10+3.03 m 6.130
RAZEM 6.130
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618 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
1
wykop
poz.609 m3 5.517
-izolacja
-poz.614*0.05 m3 -0.276
RAZEM 5.241
619|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
2.2,
1
poz.618 m3 5.241
RAZEM 5.241
620 (KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]/0108-02
.2.2./0108-04
1
poz.614*0.05 m3 0.276
RAZEM 0.276
621 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.2,
1
poz.620 m3 0.276
RAZEM 0.276
11.2 Elewacja wschodnia wewnetrzna
2.2
622 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2,
2
14.55*0.50 7.275
6.55*0.90 5.895
4.38%1.70 7.446
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.616
poz.A*1.00 m3 20.616
RAZEM 20.616
623 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
2
poz.622/1.00 m?2 20.616
RAZEM 20.616
624|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
2.2,
2
poz.623 m?2 20.616
RAZEM 20.616
625|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11{0201-01 tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
2
poz.624 m?2 20.616
RAZEM 20.616
626|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
2
poz.624 m?2 20.616
RAZEM 20.616
627 |KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
2
poz.624 m?2 20.616
RAZEM 20.616

-72 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
628 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11]2612-05 betonu
2.2,
2
poz.627*4<szt/m,2> szt 82.464
RAZEM 82.464
629|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.11]0207-01
2.2,
2
poz.627 m?2 20.616
RAZEM 20.616
630(KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowej m
d.11]2612-09
.2.2.|analogia
2
14.55+6.55+4.38 m 25.480
RAZEM 25.480
631|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
2
wykop
poz.622 m3 20.616
-izolacja
-p0z.627*0.05 m3 -1.031
RAZEM 19.585
632|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.11]0236-03
2.2,
2
poz.631 m3 19.585
RAZEM 19.585
633|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]0108-02
.2.2./0108-04
2
poz.627*0.05 m3 1.031
RAZEM 1.031
634 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.2,
2
poz.633 m3 1.031
RAZEM 1.031
11.2 Elewacja potudniowa wewnetrzna
2.3
635|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2,
3
18.55*2.10 38.955
12.18*0.70 8.526
12.18*0.85*0.5 5.177
A (obliczenia pomocnicze) ========
52.658
poz.A*1.00 m3 52.658
RAZEM 52.658
636|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
3
poz.635/1.00 m?2 52.658
RAZEM 52.658
637 |KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11{0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujgcym
2.2,
3
poz.636 m?2 52.658
RAZEM 52.658

-73-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
638|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
3
poz.637 m?2 52.658
RAZEM 52.658
639|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11/0201-02 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
3
poz.637 m?2 52.658
RAZEM 52.658
640(KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
3
poz.637 m?2 52.658
RAZEM 52.658
641|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
2.2,
3
poz.640*4<szt/m,2> szt 210.632
RAZEM 210.632
642|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
2.2,
3
poz.640 m?2 52.658
RAZEM 52.658
643|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.11/2612-09
.2.2.|analogia
3
18.55+12.18 m 30.730
RAZEM 30.730
644 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
3
wykop
poz.635 m3 52.658
-izolacja
-poz.640*0.05 m3 -2.633
RAZEM 50.025
645|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
2.2,
3
poz.644 m3 50.025
RAZEM 50.025
646 KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]/0108-02
.2.2./0108-04
3
poz.640*0.05 m3 2.633
RAZEM 2.633
647 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.2,
3
poz.646 m3 2.633
RAZEM 2.633
11.2 Elewacja wschodnia zewnetrzna
2.4
648 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I
2.2,
4
15.63*0.65 10.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.160
poz.A*1.00 m3 10.160
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RAZEM 10.160
649|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
4
poz.648/1.00 m?2 10.160
RAZEM 10.160
650|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
2.2,
4
poz.649 m?2 10.160
RAZEM 10.160
651|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11{0201-01 tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
4
poz.650 m?2 10.160
RAZEM 10.160
652|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
4
poz.650 m?2 10.160
RAZEM 10.160
653|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
4
poz.650 m?2 10.160
RAZEM 10.160
654|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
2.2,
4
p0z.653*4<szt/m,2> szt 40.640
RAZEM 40.640
655|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
2.2,
4
poz.653 m?2 10.160
RAZEM 10.160
656|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.11/2612-09
.2.2.|analogia
4
15.63 m 15.630
RAZEM 15.630
657 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
4
wykop
poz.648 m3 10.160
-izolacja
-p0z.653*0.05 m3 -0.508
RAZEM 9.652
658|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
2.2,
4
poz.657 m3 9.652
RAZEM 9.652
659|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]0108-02
.2.2./0108-04
4
poz.653*0.05 m3 0.508
RAZEM 0.508
660 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.2,
4
poz.659 m3 0.508

-75-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

-76 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.508
11.2 Elewacja pétnocna zewnetrzna
.2.5
661 |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11{0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2,
5
43.96*0.70 30.772
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.772
poz.A*1.00 m3 30.772
RAZEM 30.772
662 |KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11{0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
5
poz.661/1.00 m?2 30.772
RAZEM 30.772
663|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11/0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujagcym
2.2,
5
poz.662 m?2 30.772
RAZEM 30.772
664 |KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie m2
d.11{0201-01 betonowe, tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
5
poz.663 m?2 30.772
RAZEM 30.772
665|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
5
poz.663 m?2 30.772
RAZEM 30.772
666 |KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
5
poz.663 m?2 30.772
RAZEM 30.772
667|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11/2612-05 betonu
2.2,
5
poz.666*4<szt/m,2> szt 123.088
RAZEM 123.088
668|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.11]0207-01
2.2,
5
poz.666 m?2 30.772
RAZEM 30.772
669|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j m
d.112612-09
.2.2.|analogia
5
43.96 m 43.960
RAZEM 43.960
670(KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
5
wykop
poz.661 m3 30.772
-izolacja
-poz.666*0.05 m3 -1.539
RAZEM 29.233
671|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
2.2,
5
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poz.670 m3 29.233
RAZEM 29.233
672|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]0108-02
.2.2./0108-04
5
poz.666*0.05 m3 1.539
RAZEM 1.539
673 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wtasna
2.2,
5
poz.672 m3 1.539
RAZEM 1.539
11.2 Elewacja zachodnia
.2.6
674|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.11/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.2,
6
20.00%1.50 30.000
17.70*1.00 17.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
47.700
poz.A*1.00 m3 47.700
RAZEM 47.700
675|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m?2
d.11/0619-06 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.2,
6
poz.674/1.00 m?2 47.700
RAZEM 47.700
676|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z |m2
d.11{0102-01 ptyt styropianowych preparatem gruntujgcym
2.2,
6
poz.675 m?2 47.700
RAZEM 47.700
677|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11/0201-01 tynkowane i z ptyt styropianowych - pierwsza warstwa
2.2,
6
poz.676 m?2 47.700
RAZEM 47.700
678/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.11{0201-02 tynkowane i z ptyt styropianowych - druga warstwa
2.2,
6
poz.676 m?2 47.700
RAZEM 47.700
679|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu XPS100 lamb da b0,035 gr. 5 cm - pionowe |m2
d.11]0401-01
2.2,
6
poz.676 m?2 47.700
RAZEM 47.700
680|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.11]2612-05 betonu
2.2,
6
poz.679*4<szt/m,2> szt 190.800
RAZEM 190.800
681|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.11]0207-01
2.2,
6
poz.679 m?2 47.700
RAZEM 47.700
682|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej do folii kubetkowej m
d.11]2612-09
.2.2.|analogia
6
20.00+17.70 m 37.700
RAZEM 37.700
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683 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.11{0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.2,
6
wykop
poz.674 m3 47.700
-izolacja
-poz.679*0.05 m3 -2.385
RAZEM 45.315
684|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-03
2.2,
6
poz.683 m3 45.315
RAZEM 45.315
685|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. 111 m3
d.11]/0108-02
.2.2./0108-04
6
p0z.679*0.05 m3 2.385
RAZEM 2.385
686 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.11|kalk. wlasna
2.2,
6
poz.685 m3 2.385
RAZEM 2.385
12 Opaska wokét buynku i utwardzenia terenu
12.1 Opaska do demontazu
687 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-  |m2
d.12|0807-01 nieniem spoin piaskiem
A
280.00 m?2 280.000
RAZEM 280.000
12.2 Projektowana powierzchnia utwardzona
688 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
.2/0101-02
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
689|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat. |m3
d.12/0108-06 I
.2/0108-08
poz.688*0.28 m3 89.600
RAZEM 89.600
690 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.12|kalk. wtasna
2
poz.689 m3 89.600
RAZEM 89.600
691 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.12{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
poz.688 m?2 320.000
RAZEM 320.000
692 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15cm
2
poz.691 m?2 320.000
RAZEM 320.000
693 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.12{0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.691 m?2 320.000
RAZEM 320.000
694 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.12{0511-03 towo-piaskowej
2
poz.691 m?2 320.000
RAZEM 320.000
695|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.12]0401-02 kat.IlI-IV
2
200.00 m 200.000
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RAZEM 200.000
696 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C12/15 (B15) m3
d.12]0402-03
2
poz.695*0.15*0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500
697 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
poz.695 m 200.000
RAZEM 200.000
12.3 Odtworzenie istniejacej kostki
698 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
.3/0101-02
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
699 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 18 km grunt.kat. |m3
d.12/0108-06 I
.3/0108-08
poz.698*0.28 m3 11.200
RAZEM 11.200
700 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.12|kalk. wtasna
3
poz.699 m3 11.200
RAZEM 11.200
701|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.12{0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.698 m?2 40.000
RAZEM 40.000
702|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.12/0114-05 15cm
3
poz.701 m?2 40.000
RAZEM 40.000
703|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.12{0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3
poz.701 m?2 40.000
RAZEM 40.000
704 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.12{0511-03 towo-piaskowej
3
poz.701 m?2 40.000
RAZEM 40.000
705|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.12]0401-02 kat.IlI-IV
3
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
706 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C12/15 (B15) m3
d.12]0402-03
3
poz.705*0.15*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
707 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.705 m 40.000
RAZEM 40.000
13 Docieplenie stropéw piwnic budynku "A" i "B"
13.1 Budynek "A"
708|KNR 0-23 Docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej fasaowej lambda 0,037 gr. 21 |m2
d.13|2615-03 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.1|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2.00*5.12 m?2 10.240
[2.87+2.97+3.76]*3.61 m?2 34.656
2.93*6.00 m?2 17.580
[2.45+2.63]*4.55 m?2 23.114
[2.55+2.63]*1.20 m?2 6.216
2.906.00 m?2 17.400
RAZEM 109.206
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709|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.13]0128-01
A
poz.700 m?2 11.200
RAZEM 11.200
13.2 Budynek "B"
710/KNR 0-23 Docieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej fasaowej lambda 0,037 gr. 24 |m2
d.13|2615-03 cm - system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
.2|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
7.95*2.75 m?2 21.863
RAZEM 21.863
711|/KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa m2
d.13]0128-01
2
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
14 Docieplenie stropéw ostatniej kondygnacji budynku "A" i "B"
14.1 Budynek "A"
712|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni stropu z nieczystosci biologicznych m2
d.14/0519-01
.1|analogia
10.36*10.03 m?2 103.911
25.67*10.03 m?2 257.470
22.12*6.28 m?2 138.914
RAZEM 500.295
713|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.14/0108-09 18 km
.1/0108-10
poz.712*0.002 m3 1.001
RAZEM 1.001
714 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.14kalk. wlasna
A
poz.713 m3 1.001
RAZEM 1.001
715|KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - dwie warstwy m2
d.14|0616-02
.1|analogia
poz.712 m?2 500.295
RAZEM 500.295
716|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.14|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna w matach lamb da 0,035 gr.
A 10 cm
poz.715 m?2 500.295
RAZEM 500.295
717|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.14|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna w matach lambda
A 0,035gr. 8 cm
poz.715 m?2 500.295
RAZEM 500.295
718/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej lambda 0,040 gr. 5cm - |m2
d.14|2615-02 system BSO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
A wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
kominy
[1.30+0.50]*2*0.50*6 m?2 10.800
[0.90+0.50]*2*0.50*2 m?2 2.800
[0.50+0.50]*2*0.50*2 m?2 2.000
Sciany
[10.36+10.03]*2*0.50 m?2 20.390
[25.67+16.31+22.12+6.28+3.66+10.09]*0.50 m?2 42.065
RAZEM 78.055
719|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system BSO - ochro- |m
d.14|2613-08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
A
0.50*4*[6+2+2] m 20.000
RAZEM 20.000
14.2 Budynek "B"
720|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
d.14/0519-06 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz.2.3.
9909-01
0.40*0.40*8 m?2 1.280
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RAZEM 1.280
721|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.14|/0519-07 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz.2.3. Krotnosé = 3
9909-01
poz.720 m?2 1.280
RAZEM 1.280
722|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.14/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
.2|1107-04
analogia
poz.720*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.041
RAZEM 0.041
723|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.14/0101-04 cm
2
[0.40+0.40]*2*8 m 12.800
RAZEM 12.800
724 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.14/0212-03
2
0.40*0.40*0.06*8 m3 0.077
RAZEM 0.077
725|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.14/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
.2/0108-16
poz.724 m3 0.077
RAZEM 0.077
726 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.14 kalk. wtasna
2
poz.725 m3 0.077
RAZEM 0.077
727|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.14|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
2
9.19*10.72 m?2 98.517
9.44*20.85 m?2 196.824
9.44*4.13 m?2 38.987
21.39*15.38 m?2 328.978
7.93*12.38 m?2 98.173
14.14*15.38 m?2 217.473
RAZEM 978.952
728|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.14|0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
2 grubosci
Krotnos¢ = -10
poz.727 m?2 978.952
RAZEM 978.952
729|KNR 2-02 Nakrywy z blachy stalowej gr. 3 cm szt.
d.14/1216-01
2
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
730|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.14/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
poz.729*0.75%0.75*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
731|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.14/0105-01
2
poz.730 m?2 9.000
RAZEM 9.000
732|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m?2
d.14/0201-01 nych
2
poz.730 m?2 9.000
RAZEM 9.000
733|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m?2
d.14/0201-01 nych - nastepna warstwa
2|z.sz.1.4.
poz.730 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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734|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.14{1017-11 talu
2
4*8 otw. 32.000
RAZEM 32.000
735|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.14{1009-05 w podfozu betonowym
2
poz.734 otw. 32.000
RAZEM 32.000
736|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych |szt.
d.14|0809-03 otworach
2
poz.734 szt. 32.000
RAZEM 32.000
737|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podktadowg - obrébki z m2
d.14|0519-05 papy (kotnierze) elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robot
2|z.82.2.3. do 10 m2
9909-01/3
analogia
0.75*0.75*8 m?2 4.500
RAZEM 4.500
738|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.14|0519-04 niego krycia - powierzchnia wykonywanych robo6t do 10 m2
2|z.82.2.3.
9909-01/3
1.00*1.00*8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
739|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.14|0208-02 go o grubosci do 20 cm
2
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
740|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego do papy szt.
d.14/0210-01
.2|analogia
30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15 Docieplenie dachéw przedsionkéw wejsciowych budynku "A" i "B"
15.1 Budynek "A"
741|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
d.15/0519-06 wierzchnia do 10 m2
Alz.sz. 2.3.
9909-01
2.38*3.35 m?2 7.973
RAZEM 7.973
742|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.15/0519-07 wierzchnia do 10 m2
A|z.sz. 2.3 Krotnosé = 3
9909-01
poz.741 m?2 7.973
RAZEM 7.973
743|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.15/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
.1/1107-04
analogia
poz.741*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.255
RAZEM 0.255
744 Koszt sktgdowania papy na wysypisku t
d.15|analogia
A
poz.743 t 0.255
RAZEM 0.255
745|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.15/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
A
pas nadrynnowy
[2.38+3.35]*0.25 m?2 1.433
RAZEM 1.433
746|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.15{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
.1/1107-04
poz.745*5.50<kg/m2>/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
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747 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.15/0535-04
A
2.38+3.35 m 5.730
RAZEM 5.730
748|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.15{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.1/1107-04
poz.747*1.50<kg/m>/1000 t 0.009
RAZEM 0.009
749|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropapy gr. 24 cm m2
d.15/0609-01
.1|analogia
poz.741 m?2 7.973
RAZEM 7.973
750|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomoca tgcznikéw montazowych o styropa- |szt
d.15/2612-05 py
.1|analogia
poz.749*4<szt/m2> szt 31.892
RAZEM 31.892
751 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.15|0504-02
A
poz.749 m?2 7.973
RAZEM 7.973
752|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.15|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
A
[2.38+3.35]*0.08*0.22 m3 0.101
drew.
RAZEM 0.101
753|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie otw.
d.15[1017-01
A
[2.38+3.35]/0.60 otw. 9.550
RAZEM 9.550
754|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.15|0803-01 10 mm
A
poz.753 szt. 9.550
RAZEM 9.550
755|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych slepych [szt.
d.15/0809-03 otworach
A
poz.753 szt. 9.550
RAZEM 9.550
756 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.15]202 0541-02 |cm
A
pas podrynnowy
[2.38+3.35]*0.40 m?2 2.292
RAZEM 2.292
757 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.15/0522-01 chy stalowej powlekanej
.1|analogia
poz.747 m 5.730
RAZEM 5.730
758 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.15/202 0541-01
A
pas nadrynnowy
poz.757*0.25 m?2 1.433
RAZEM 1.433
15.2 Budynek "B"
759|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.15/0519-06 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz.2.3.
9909-01
3.57*1.67 m?2 5.962
RAZEM 5.962
760|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.15/0519-07 wierzchnia do 10 m2
2|z.sz.2.3. Krotnosé = 3
9909-01




Twardowski taznéw 65 ociepl bud SP IV kw 2025 rob bud. KSPRZEDMIAR

pas podrynnowy

-84 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.759 m?2 5.962
RAZEM 5.962
761|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zata- |t
d.15/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 18 km
.2|1107-04
analogia
poz.759*4*8.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191
762 Koszt sktgdowania papy na wysypisku t
d.15|analogia
2
poz.761 t 0.191
RAZEM 0.191
763|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.15/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
pas nadrynnowy
3.57*0.25 m?2 0.893
RAZEM 0.893
764 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.15{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2|1107-04
poz.763*5.50<kg/m2>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
765|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.15/0535-04
2
3.57 m 3.570
RAZEM 3.570
766|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.15{1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
.2|1107-04
poz.765*1.50<kg/m>/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
767 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropapy gr. 24 cm m2
d.15/0609-01
.2|analogia
poz.759 m?2 5.962
RAZEM 5.962
768|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropapy za pomoca tgcznikéw montazowych o styropa- |szt
d.15/2612-05 py
.2|analogia
poz.767*4<szt/m2> szt 23.848
RAZEM 23.848
769|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.15]0504-02
2
poz.767 m?2 5.962
RAZEM 5.962
770|/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.15|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
2
3.57*0.08*0.22 m3 0.063
drew.
RAZEM 0.063
771/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm w drewnie otw.
d.15[1017-01
2
3.57/0.60 otw. 5.950
RAZEM 5.950
772|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.15|0803-01 10 mm
2
poz.771 szt. 5.950
RAZEM 5.950
773|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych slepych [szt.
d.15/0809-03 otworach
2
poz.771 szt. 5.950
RAZEM 5.950
774|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.15]202 0541-02 |cm
2
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3.57*0.40 m?2 1.428
RAZEM 1.428
775|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.15|0522-01 chy stalowej powlekane;j
.2|analogia
poz.765 m 3.570
RAZEM 3.570
776 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.15/202 0541-01
2
pas nadrynnowy
poz.775*0.25 m2 0.893
RAZEM 0.893
16 Wymiana okien
777|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.16/0702-04 rokosci do 15 cm
[0.60+0.60*2]*4 m 7.200
[0.90+0.60*2]*3 m 6.300
[0.90+0.90*2]*2 m 5.400
[1.00+0.80*2] m 2.600
[1.10+0.60*2]*6 m 13.800
[1.10+1.45%2] m 4.000
[1.20+1.95"2] m 5.100
[1.45+1.45*2]*4 m 17.400
[1.45+1.70%2] m 4.850
[1.50+0.85*2] m 3.200
[1.50+2.05*2]*30 m 168.000
[1.50+3.05*2] m 7.600
[1.75+0.60*2]*24 m 70.800
[1.75+1.45*2]*2 m 9.300
[1.75+1.75*2]*15 m 78.750
[1.75+1.75*2] m 5.250
[1.75+2.10*2]*10 m 59.500
[1.75+2.10%2] m 5.950
[1.75+2.00*2]*2 m 11.500
[2.05+0.60*2] m 3.250
[2.05+2.00*2] m 6.050
[2.25+1.45%2] m 5.150
RAZEM 500.950
778 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.16/0108-11 legtosé 18 km
0108-12
poz.777*0.15%0.02 m3 1.503
RAZEM 1.503
779 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.16|analogia
poz.778 m3 1.503
RAZEM 1.503
780|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.16/0354-03
analogia
4.00 szt. 4.000
3.00 szt. 3.000
2.00 szt. 2.000
1.00 szt. 1.000
6.00 szt. 6.000
RAZEM 16.000
781|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.16|0354-04
analogia
1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000
24.00 szt. 24.000
1.00 szt. 1.000
RAZEM 27.000
782|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.16/0354-05
analogia
1.20%1.95 m?2 2.340
1.45%1.45*4 m?2 8.410
1.451.70 m?2 2.465
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1.50*2.05*30 m?2 92.250
1.50*3.05 m?2 4.575
1.75%1.45*2 m?2 5.075
1.75*1.75*15 m?2 45.938
1.751.75 m?2 3.063
1.75*2.10*10 m?2 36.750
1.75*2.10 m?2 3.675
1.75*2.00*2 m?2 7.000
2.05*2.00 m?2 4.100
2.25*1.45 m?2 3.263
RAZEM 218.904
783|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.16/0108-11 legtos¢ 18 km
0108-12
0.6*0.60*4 1.440
0.90*0.60*3 1.620
0.90*0.90*2 1.620
1.00%0.80 0.800
1.10%0.60*6 3.960
1.10%1.45 1.595
1.20%1.95 2.340
1.45%1.45*4 8.410
1.451.70 2.465
1.50%0.85 1.275
1.50*2.05*30 92.250
1.50*3.05 4.575
1.75*0.60*24 25.200
1.75%1.45*2 5.075
1.75*1.75*15 45.938
1.75*1.75 3.063
1.75*2.10*10 36.750
1.75*2.10 3.675
1.75*2.00*2 7.000
2.05*0.60 1.230
2.05*2.00 4.100
2.25*1.45 3.263
A (obliczenia pomocnicze) ========
257.644
poz.A*0.05 m3 12.882
RAZEM 12.882
784 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.16|analogia
poz.783 m3 12.882
RAZEM 12.882
785|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |m2
d.16]1022-01 do 0.4 m2
o1
0.60*0.60*4 m?2 1.440
RAZEM 1.440
786|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.16{1022-02 do 0.6 m2
02
0.90*0.60*3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
787|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.16]1022-03 do 1.0 m2
03
0.90*0.90*2 m?2 1.620
04
1.00%0.80 m?2 0.800
05
1.10*0.60*6 m?2 3.960
RAZEM 6.380
788|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.16{1022-09 obroébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
06
1.10%1.45 m?2 1.595
010
1.50%0.85 m?2 1.275
013
1.75*0.60*24 m?2 25.200
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020
2.05*0.60 m?2 1.230
RAZEM 29.300
789|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.16{1022-10 obroébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
o7
1.20%1.95 m?2 2.340
08
1.45%1.45*4 m?2 8.410
09
1.451.70 m?2 2.465
RAZEM 13.215
790|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.16{1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
o1
1.50*2.05*30 m?2 92.250
012
1.50*3.05 m?2 4.575
014
1.75%1.45*2 m?2 5.075
015
1.75*1.75*15 m?2 45.938
o017
1.75*2.10*10 m?2 36.750
019
1.75*2.00*2 m?2 7.000
021
2.05*2.00 m?2 4.100
022
2.25*1.45 m?2 3.263
RAZEM 198.951
791/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 EI60 m2
d.16]1024-05
016
1.75*1.75 m?2 3.063
018
1.75*2.10 m?2 3.675
RAZEM 6.738
792|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.16/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
poz.777 m 500.950
RAZEM 500.950
793|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.16]202 1134-02
p0z.792*0.15 m?2 75.143
RAZEM 75.143
794 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.16/2009-05 wykonywane recznie na osciezach
poz.793 m?2 75.143
RAZEM 75.143
795/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéow ochronnych na narozach $cian m
d.16]2057-01
p0z.792 m 500.950
RAZEM 500.950
796 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.16]202 1134-02
poz.794 m?2 75.143
RAZEM 75.143
797 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.16{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.796 m?2 75.143
RAZEM 75.143
17 Wymiana drzwi
798| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.17]0702-04 rokosci do 15 cm
[0.90+1.80*2] m 4.500
[0.90+2.00*2]*6 m 29.400
[0.90+2.00*2] m 4.900
[1.00+2.00*2] m 5.000
[1.50+2.15%2] m 5.800
[1.65+2.10%2] m 5.850
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[1.65+2.20%2] m 6.050
[1.65+2.35*2] m 6.350
[1.65+2.552] m 6.750
RAZEM 74.600
799|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.17/0108-11 legtosé 18 km
0108-12
poz.798*0.15*0.02 m3 0.224
RAZEM 0.224
800 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.17|analogia
poz.799 m3 0.224
RAZEM 0.224
801|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.17]0354-09
analogia
1.00 szt. 1.000
6.00 szt. 6.000
1.00 szt. 1.000
1.00 szt. 1.000
RAZEM 9.000
802|KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.17/0354-10
analogia
1.50*2.15 m?2 3.225
1.65*2.10 m?2 3.465
1.65*2.20 m?2 3.630
1.65*2.35 m?2 3.878
1.65*2.55 m?2 4.208
RAZEM 18.406
803 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.17/0108-11 legtosé 18 km
0108-12
0.90*1.80 1.620
0.90*2.00*6 10.800
0.90*2.00 1.800
1.00%2.00 2.000
1.50*2.15 3.225
1.65*2.10 3.465
1.65*2.20 3.630
1.65*2.35 3.878
1.65*2.55 4.208
A (obliczenia pomocnicze) ========
34.626
poz.A*0.05 m3 1.731
RAZEM 1.731
804 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.17|analogia
poz.803 m3 1.731
RAZEM 1.731
805|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.17]1022-12
D1
0.90*1.80 m?2 1.620
D2
0.90*2.00*6 m?2 10.800
D4
1.00*2.00 m?2 2.000
D5
1.50*2.15 m?2 3.225
D6
1.65*2.10 m?2 3.465
D7
1.65*2.20 m?2 3.630
D8
1.65*2.35 m?2 3.878
D9
1.65*2.55 m?2 4.208
RAZEM 32.826
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806 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI60 m2
d.171024-06
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
807|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.17|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
poz.798 m 74.600
RAZEM 74.600
808 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
d.17]202 1134-02
poz.807*0.15 m?2 11.190
RAZEM 11.190
809|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.17|2009-05 wykonywane recznie na osciezach
poz.808 m?2 11.190
RAZEM 11.190
810(KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.17]2057-01
poz.807 m 74.600
RAZEM 74.600
811|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.17]202 1134-02
poz.809 m?2 11.190
RAZEM 11.190
812|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.17{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.811 m?2 11.190
RAZEM 11.190
18 Kominy ponad dachem
813|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.18]{0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 50% powierzchni
kominow
[0.90+0.50]*2*3 8.400
[0.50+0.50]*2*2 4.000
[1.30+0.50]*2*13 46.800
[4.80+0.50]*2 10.600
[2.00+0.50]*2*6 30.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
99.800
poz.A*1.00*50% m2 49.900
RAZEM 49.900
814 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.18/0108-09 18 km
0108-10
poz.813*0.02 m3 0.998
RAZEM 0.998
815 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.18|kalk. wtasna
poz.814 m3 0.998
RAZEM 0.998
816|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
d.18|0735-04 ponad dachem ptaskim
poz.813 m?2 49.900
RAZEM 49.900
817 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.18|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
[0.90+0.50]*2*3 8.400
[0.50+0.50]*2*2 4.000
[1.30+0.50]*2*13 46.800
[4.80+0.50]*2 10.600
[2.00+0.50]*2*6 30.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
99.800
poz.A*1.00 m2 99.800
RAZEM 99.800
818|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.18]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
poz.817 m?2 99.800
RAZEM 99.800
819|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przykleje- |m?2
d.18/2612-06 nie warstwy siatki na scianach
poz.817 m?2 99.800
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RAZEM 99.800
820(|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m2
d.18|0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
poz.817 m?2 99.800
RAZEM 99.800
821|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.18]0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.817 m?2 99.800
RAZEM 99.800
822|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowg m2
d.18/0128-01
poz.817 m?2 99.800
RAZEM 99.800
19 Instalacja odgromowa
19.1 Budynek "A"
823|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.19{1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - do po-
A nownego montazu
9.00*2 m 18.000
10.00*2 m 20.000
RAZEM 38.000
824 |KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.19/1137-04 nowej
A
poz.823/1.00 szt. 38.000
RAZEM 38.000
825|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.19/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu z
A cegt
pog.)é23 m 38.000
RAZEM 38.000
826 |KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach  |m
d.19/0110-02
A
poz.825 m 38.000
RAZEM 38.000
827 |KNR-W 5-08 |Przewody instalacji odgrmowej z demontazu wciggane do rur m
d.19]0204-02
.1|analogia
poz.826 m 38.000
RAZEM 38.000
828 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.19/1205-03 .
A
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
829|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.19/1205-04
A
3.00 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
19.2 Budynek "B"
830(KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.19{1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - do po-
2 nownego montazu
5.50*2 m 11.000
4.00"8 m 32.000
4.50*4 m 18.000
RAZEM 61.000
831|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie beto- |szt.
d.19/1137-04 nowej
2
poz.830/1.00 szt. 61.000
RAZEM 61.000
832|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.19/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu z
2 cegty
poz.830 m 61.000
RAZEM 61.000
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833 |KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.19/0110-02
2
poz.832 m 61.000
RAZEM 61.000
834 |KNR-W 5-08 |Przewody instalacji odgrmowej z demontazu wciggane do rur m
d.19]0204-02
.2|analogia
poz.833 m 61.000
RAZEM 61.000
835|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.19/1205-03 .
2
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
836|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.19]1205-04 .
2
13.00 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
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