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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych
1

d.1
KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu
kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciągu kanalizacji - 2 x HDPE 110

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

2
d.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 75

m

49 m 49.000
RAZEM 49.000

3
d.1

KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 50

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

4
d.1

KNR 5-10
0306-02

Mechaniczne przepychanie rur HDPE 110 pod drogami i nasypami - za pierw-
szą rurę

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

5
d.1

KNR 5-10
0306-05

Mechaniczne przepychanie rur HDPE 110 pod drogami i nasypami - za każdą
następną rurę

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

6
d.1

KNR 5-01
0405-02

Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-1 z elementów prefabrykowanych
w gruncie kat.III

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 5-01
0405-02

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 z elementów prefabrykowa-
nych w klasie obciążalności B 125 w gruncie kat.III

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

2 Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych
8

d.2
KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKYŻo 3x1,5mm2 m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

9
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKYżo 4x1,5mm2 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

10
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKYżo 5x1,5mm2 m

663 m 663.000
RAZEM 663.000

11
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKYżo 10x1,5mm2 m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

12
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKYżo 14x1,5mm2 m

259 m 259.000
RAZEM 259.000

13
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - XzTKMXpw 2x2x0,8 m

384 m 384.000
RAZEM 384.000

14
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - FTPw kat.5e F/UTP 4x2x0,5 m

366 m 366.000
RAZEM 366.000

15
d.2

KNR 5-10
0709-05

Mechaniczne stawianie konstrukcji wsporczej  - słup sygnalizacji h=6m z wy-
sięgnikiem l=7,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR 5-10
0709-05

Mechaniczne stawianie konstrukcji wsporczej  - słup sygnalizacji h=6m z wy-
sięgnikiem l=8,0m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 5-10
0709-05

Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacyjnego wys. 3,5m z wnęką kablową
z fundamentem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.2

KNR 5-10
0709-05

Mechaniczne stawianie masztu sygnalizacyjnego wys. 4,0m z wnęką kablową
z fundamentem

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

19
d.2

KNR 5-10
1102-01

Montaż zawiesi sygnalizatorów ulicznych 3x300 na słupie wysięgnikowym kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

20
d.2

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego 3x300 na wysięgniku szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR 5-10
1105-02

Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na wysięgniku szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.2

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na maszcie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

23
d.2

KNR 5-10
1104-01

Montaż sygnalizatora 2x200 LED na maszcie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.2

KW Aktualizacja wyposażenia sterownika sygnalizacji świetlnej wraz przeprogra-
mowaniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 5-14-
0511-0100

Dostawa i montaż przycisków zgłoszeniowych sensorowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

26
d.2

KNR 5-14-
0511-0100

Dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR 5-10
1102-01

Dostawa i montaż kamer detekcyjnych na słupie wysięgnikowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2

D-07.03.01 Cięcie nawierzchni z mas minerlano asfaltowych na głębokość 5 cm - nacięcie
nawierzchni bitumicznej

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

29
d.2

D-07.03.01 Montaż w studniach muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach syg-
nalizacyjnych do 4 żył - mufa termokurczliwa

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m - LgYd 1x2,5mm2 m

529 m 529.000
RAZEM 529.000

31
d.2

D-07.03.01 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 10 cm - śr. rury do 60 mm. Analogia : wykonanie otworu w
krawężniku

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2

D-07.03.01 Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm
między szyną a nawierzchnią drogową - analogia - zalanie rowków z przewo-
dami

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

33
d.2

KNR 5-14
0514-01

Montaż listew zaciskowych - listwa zaciskowa WAGO kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

34
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000

35
d.2

KW Badania pomontażowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Oznakowanie pionowe
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36
d.3

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych. szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

37
d.3

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

14 szt. 14
RAZEM 14

38
d.3

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o
śr. 70 mm.

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

39
d.3

KNR 2-31
0702-02

Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - montaż na
konstrukcji

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

4 Oznakowanie poziome
41

d.4
KNR 2-31
0706-03

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm,
1,5kg/m2)

m2

69.79 m2 69.790
RAZEM 69.790

42
d.4

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)

m2

40.74 m2 40.740
RAZEM 40.740

43
d.4

KNR 2-31
0706-06

Mechaniczne malowanie strzałek keirunkowychi na skrzyżowaniach farbą chlo-
rokauczukową (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)

m2

17.04 m2 17.040
RAZEM 17.040

5 Demontaże
44

d.5
KNR 5-10
1104-01

Demontaż sygnalizatora 2x200 LED na maszcie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.5

KNR 5-10
1104-01

Demontaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na maszcie szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.5

KNR 5-10
0709-05

Demontaż masztu sygnalizacyjnego szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.5

KNR 2-31
0703-01

Demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 - średnie do 0,3m2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.5

KNR 2-31
0702-02

Demontaż słupkówi do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm. szt.

4 szt. 4
RAZEM 4
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