BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanatéw Sciekowych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul.
Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do
skrzyzowania z ul. tukasinskiego w Mierzynie. Tom Il — zbiornik
retencyjny.

Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Zgodna.
WOJT GMINY DOBRA

72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16 A
SIECI KANALIZACYJNE

Wrzesien 2025r.

WYKONAWCA:

Data opracowania
Wrzesien 2025r.

INWESTOR: Zatwierdzit

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyzowania z ul. tukasinskiego w Mierzynie. Tom Il —
zbiornik retencyjny.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora  WOJT GMINY DOBRA

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej oraz zbiornika
retencyjnego wraz z likwidacjg istniejgcego uzbrojenia, odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robot
(roboty ziemne, montazowe) dla zadania: "Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa
ul. Zgodnej wraz odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyzowania z ul. Lukasinskiego w
Mierzynie. Tom Il — zbiornik retencyjny".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 10; KNR-W 10; KNR 15-01; KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 2-11; KNR 2-
18; KNR 2-31; KNR 4-01; KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR 4-051l; KNR 7-19; KNR 7-21; KNR 9-11; KNR 9-18;
KNR 9-20; KNR BC-02; KNR-W 2-18; KNR-W 4-01; ZKNR C-2 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD3 kw. 2025 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok

Zysk w oparciu o0 SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Kanalizacja deszczowa.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 618 ,1m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- utozenie rur PVC &0,16m SN8 klasy S SDR34 - 36,9m

- utozenie rur PVC &0,20m SN8 klasy S SDR34 - 86,8m

- utozenie rur PVC &0,25m SN8 klasy S SDR34 - 19,7m

- utozenie rur PVC &0,30m SN8 klasy S SDR34 - 158,2m

- utozenie rur PVC &0,40m SN8 klasy S SDR34 - 128,3m

- utozenie rur PVC J0,60m SN8 klasy S SDR34 - 188,2m

- przejscia przez $ciany - tuleje PCV

- ksztattka siodtowa GRP/PVC ©@0,60/0,20m - 4szt.

- ksztattki PVC - kolana, tréjniki redukcyjne, zaslepki

- utozenie drenazu przykanatowego 126/113 - 27mb

- ksztattki PVC - zaslepka drenazu 126/113m - 1szt.

- wpusty deszczowe Dn 500 mm - 23szt.

- studnie betonowe Dn 1200mm - 14szt.

- studnie betonowe Dn 1500mm - 3szt.

- uktad podczyszczania - osadnik o srednicy &2,5m i objetosci czynnej 6m3 - 1 kpl. wraz z posadowieniem
- uktad podczyszczania - osadnik o srednicy &2,2m i objetosci czynnej 5m3 - 1 kpl. wraz z posadowieniem
- renowacja istniejgcej studni Di1 (dn2000mm) - 1szt.

- proby szczelnosci sieci.

1.2. Studzienka DR1 z regulatorem odptywu - roboty montazowe.
- studnia betonowa Dn 1500mm - 1szt.
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- przejscia przez $ciany - tuleje PCV
- regulator przeptywu ptywakowy ze stali nierdzewnej Q=50I/'s Dn400mm (montowany na Scianie studni
DR1) - 1kpl.

1.3. Studzienka wlotowa Dn1200mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe.

- studnia betonowa Dn 1200mm - 1szt. wraz z posadowieniem

- przejscia przez $ciany - tuleje PCV

- osadnik betonowy prefarykowany na wlocie do proj. studni wraz z kratg na wlocie - 1kpl (dostawa i montaz
wraz z posadowieniem)

- wykonanie umochienia skarpy czotowej za pomocg zabruku brukowcem h=10cm uktadanym na podsypce
cement-piaskowej 1:4 gr. 10cm oraz geotkaninie 40kN/m

- utozenie obrzezy betonowych

1.4. Studzienka wlotowa Dn1500mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe.

- studnia betonowa Dn 1500mm - 1szt. wraz z posadowieniem

- przejscia przez $ciany - tuleje PCV

- osadnik betonowy prefarykowany na wlocie do proj. studni wraz z kratg na wlocie - 1kpl (dostawa i montaz
wraz z posadowieniem)

- wykonanie umochienia skarpy czotowej za pomocg zabruku brukowcem h=10cm uktadanym na podsypce
cement-piaskowej 1:4 gr. 10cm oraz geotkaninie 40kN/m

- utozenie obrzezy betonowych

1.5. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

- demontaz wpustu ulicznego - 2szt.

- demontaz rurociggu betonowego $r 0,60m - 13,5m

- demontaz korytka sciekowego muldowego betonowego - 11mb

- wywoz i utylizacja gruzu betonowego i roztadunkiem na odlegtos¢ do 10km
- demontaz rurociggu PEHD o $r 0,60m - 36mb

- wywoz ztomu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

2. Roboty hydrotechniczne - wyloty oraz Zbiornik retencyjny ZB12.

2.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 7865m3

- roboty ziemne na zbiorniku ziemnym ZB12 o pow. catkowitej 9095 m2

- roboty ziemne w tym: 1980+1100=3080m3 urobku na wywoz na odlegtos¢ do 10 km

- formowanie i zageszczenia nasypow - 5985m3

- plantowanie dna oraz skarp zbiornika - 11370m2

- humusowanie na gr. 10cm wraz z obsiewem skarp i korony skarpy zbiornika - 8609m2
- umocnienie skarp oraz dna zbiornika ZB12 za pomocg geokraty perforowanej wys. h=15cm wypetnionej
zwiremo ostrych krawedziach 16/32mm - 800+2550=3350m2

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- utozenie geowtdkniny pod geokrate - 3350m2

2.2. Réw kierujacy - roboty montazowe.

- wykonanie umocnien dna oraz skarp rowu kierujgcego na odcinku W1-W2 oraz R1-W3 za pomocg piyt
azurowych 40x60x10cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm oraz geowtdkninie 25 kN/m2
-192,1mb

2.3. Wylot W1 - wylot skrzynkowy - roboty montazowe.

- dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego wg KPED 02.16 dla rury Dn400mm - 1kpl
- podsypka piaskowa gr. 30-50cm

- utozenie geotkaniny 40kN/m

2.4. Wylot W2 - wylot skrzynkowy - roboty montazowe.

- dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego wg KPED 02.16 dla rury Dn600mm - 1kpl
- podsypka piaskowa gr. 30-60cm

- utozenie geotkaniny 40kN/m

2.5. Wylot W3 - wylot skrzynkowy - roboty montazowe.

- dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego wg KPED 02.16 dla rury Dn600mm - 1kpl
- podsypka piaskowa gr. 50-80cm

- utozenie geotkaniny 40kN/m

2.6. Ogrodzenie zbiornika ZB12.

- roboty ziemne pod fundamenty stupkéw

- podsypka pod fundamenty gr. 30cm

- wykonanie fundamentéw o wym. 0,3x0,3x0,8 pod stupki ogrodzeniowe - 162szt.

-3-
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- wykonanie fundamentéw o wym. 0,5x0,5x0,8 pod stupki ogrodzeniowe bramy wjazdowej - 2szt.

- ogrodzenie z siatki wys. 1,8m (powyzej terenu) na stupkach stalowych z rur §r. 50mm o rozstawie co 2,5m
L =152,5m

- brama dwuskrzydtowa szer. 4,0m z siatki zgrzewanej z pionowych i poziomych pretow stalowych gr. 5mm,
H=1,6m z blokadg przed samo zamknieciem - 1kpl.

2.7. Istniejgce uzbrojenie do likwidacji.

- demontaz rurociggu betonowego $r 0,60m - 9,1m

- demontaz istniejgcej studni betonowej rewizyjnej Dn1500mm o gtebokosci 2,7m - 1szt.

- demontaz fundamentu betonowego istn. murkéw - 1,348m3

- wywoz i utylizacja gruzu betonowego i roztadunkiem na odlegtos¢ do 10km

- rozbiérka umocnienia wylotu - ptyty betonowe - 4,5m2

- rozbiérka umocnienia wlotu/wylotu z kostki kamiennej - murek z kostki oraz umocnienie skarp z kostki -
7,605m3

- transport na odlegtos¢ do 15km wraz z zatadunkiem i wytadunkiem oraz utylizacja rozbiorek

3. Odwodnienie wykopow na czas budowy

- zabicie igtofiltrow w obsypce na gt. 4,0m - 514 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym 2352m-g

- pompowanie rezerwowe - 706m-g

- odwodnienie bezposrednie pompg zatapialna (odwodnienie powierzchniowe) - 72m-g
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 2szt

- pompowanie rezerwowe - 22m-g

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 10m - przetozone 14 razy

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 20m - przetozone 5 razy

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 30m - przetozone 2 razy

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 9025



Dziaty kosztorysu

Lp. | Kod CPV

Nazwa dziatu

Do

KOSZTORYS: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 | PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z UL. LUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM Il —
ZBIORNIK RETENCYJNY.

1 145111200-0 Kanalizacja deszczowa 1 109
45231300-8
45110000-1
1.1 [45111200-0 Roboty ziemne 1 13
1.2 |145231300-8 Roboty montazowe 14 72
1.3 |45231300-8 Studzienka DR1 z regulatorem odptywu - roboty montazowe 73 76
1.4 |45231300-8 Studnia wlotowa Dn1200mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe 77 88
1.5 [45231300-8 Studnia wlotowa Dn1500mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe 89 101
1.6 |45110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 102 109
2 145111200-0 Roboty hydrotechniczne - wyloty i zbiornik retencyjny 110 163
45240000-1
45232424-0
45340000-2
45110000-1
2.1 145111200-0 Roboty zwigzane z budowg zbiornika ZB12 110 131
2.2 145240000-1 Roéw kierujacy 132 135
2.3 |45232424-0 Wilot W1 ze zbiornika ZB12 do KD - wylot skrzynkowy 136 138
2.4 |145232424-0 Wylot W2 z KD do zbiornika ZB12 - wylot skrzynkowy 139 141
2.5 |45232424-0 Wylot W3 z KD do zbiornika ZB12 - wylot skrzynkowy 142 144
2.6 |45340000-2 Ogrodzenie zbiornika ZB1 145 150
2.7 |145110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 151 163
3 145111240-2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy 164 172
3.1 |45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry 164 166
3.2 |145111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie) 167 169
3.3 [45111240-2 Odprowadzenie wody 170 172
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 | PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z UL. LUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM Il -
ZBIORNIK RETENCYJNY.

1| 45111200-0 Kanalizacja deszczowa
45231300-8
45110000-1
1.1 45111200-0 Roboty ziemne
11 KNNR1 [ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
(36,9 +86,8 +19,7 + 158,2 + 128,3 + 188,2) / 1000 km 0,618
RAZEM 0,618
2| KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono grunt na wywo6z
zgodnie z profilem podtuznym
1,0%(6,4*242+6,4*159+64*157+52*1,90)*0,80 {rys.nr3-rura m3 36,474
dn160 mm}
1,0*(7,9*1,70 + 4,6 * 1,75) * 0,80 {rys. nr4 - rura dn160 mm} m3 17,184
1,0%5,1*1,73*0,80 {rys. nr2 - rura dn200 mm} m3 7,058
1,0(1,8*1,71+64*1,77+21*170+23*1,62+32*1,72+4,0%1,72+| m3 49,064
27%1,99+19*1,95+2,0%1,70+2,7*1,69+29* 1,79 +2,8 *1,79) * 0,80
{rys. nr3 - rura dn200 mm}
1,0%(3,7*1,72+62*1,72+52*167+50*1,79+49*1,75+37*1,25+| m3 62,276
25%159+27*159+49%150+1,6*1,95+6,5*1,73)*0,80 {rys. nr4 -
rura dn200 mm}
1,05%3,0*2,18%0,80 {rys. nr2 - rura dn250 mm} m3 5,494
1,05%(9,3%1,97 +7,4*1,94)* 0,80 {rys. nr4 - rura dn250 mm} m3 27,449
1,10*18,2*2,0*0,80 {rys. nr2 - rura dn300 mm} m3 32,032
1,10*(6,02,53+14,0*2,49+3,6%2,34+50*228 +3,1*222+51*20| m3 229,587
+23,0%1,80+20,7*1,74 +49,0*1,97) * 0,80 {rys. nr3 - rura dn300 mm}
1,10*(1,0¥2,10+1,0*2,10 +8,5*1,83) * 0,80 {rys. nr4 - rura dn300 mm} m3 17,384
1,25*(32,1*2,88+33,1*240+85*1,25+31,4*1,85+6,0*235+155* | m3 284,928
1,95) * 0,80 {rys. nr2 - rura dn400 mm}
1,25*1,7*2,14*0,80 {rys. nr4 - rura dn400 mm} m3 3,638
1,55%(8,5%0+15,0%1,38) *0,80 {rys. nr3 - rura dn600 mm} m3 25,668
1,55*(9,4%0,58 +20,0*1,59 + 16,9 * 2,22 + 13,6 * 2,21 + 15,8 * 2,27 + 24,4 m3 416,241
*2,13+132%219+6,9%2,24 +295%2,24+7,0%2,23 +8,0*2,12) * 0,80
{rys. nr4 - rura dn600 mm}
{studnie betonowe}
1,35%2,4%1,58* 0,80 {studnia Dn1200 na kanale Dn250} m3 4,095
1,324 (2,45+2,22+1,84+1,79+1,90) * 0,80 {studnia Dn1200 na m3 25,459
kanale Dn300}
1,15*2,4* (3,54 + 1,11 +1,09) * 0,80 {studnia Dn1200 na kanale Dn400} m3 12,674
1,45%2,7*(2,32+2,10) * 0,80 {studnia Dn1500 na kanale Dn400- w tym m3 13,843
studnia z regulatorem odptywu DR1}
0,85%2,4* (2,06 +2,10 +2,25+2,22) * 0,80 {studnia Dn1200 na kanale m3 14,084
Dn600}
1,15%2,7*(2,05+2,24) * 0,80 {studnia Dn1500 na kanale Dn600} m3 10,656
(24%2,4*290+21*1,2*0,70) * 0,80 {studnia wiotowa z rowu Dn1200 m3 14,774
wraz z osadnikiem D6}
(2,7%2,7*2,89+2,1*1,2*0,70) * 0,80 {studnia wiotowa z rowu Dn1500 m3 18,266
wraz z osadnikiem KD6}
2,15%3,7%1,04*0,80 {osadnik Os1 Dn2500} m3 6,619
2,15%3,7%1,34* 0,80 {osadnik Os2 Dn2500} m3 8,528
<wpusty>
1,71,7*1,80*3%0,80 {wpusty} m3 12,485
1,71,7*1,60*0,80 {wpusty Wp2} m3 3,699
1,71,7%21*17*0,80 {wpusty} m3 82,538
1,71,7%23*2%0,80 {wpusty} m3 10,635
RAZEM| 1 452,832
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono grunt na wywéz zgodnie z profilem
podtuznym
1,0%(6,4*242+6,4*159+64%157+52*1,90)*0,20 {rys.nr3-rura m3 9,118
dn160 mm}
1,0*(7,9*1,70 +4,6 *1,75) * 0,20 {rys. nr4 - rura dn160 mm} m3 4,296
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
1,0%5,1*1,73*0,20 {rys. nr2 - rura dn200 mm} m3 1,765
1,0(1,8*1,71+6,4*1,77+21*1,70+23*1,62+32*1,72+4,0%1,72+| m3 12,266
27%1,99+19*1,95+2,0%1,70+2,7*1,69+29* 1,79 +2,8 *1,79) * 0,20
{rys. nr3 - rura dn200 mm}
1,0%(3,7*1,72+62*1,72+52*167+50*1,79+49*1,75+37*1,25+| m3 15,569
25%159+27*159+49%150+1,6*1,95+6,5*1,73)* 0,20 {rys. nr4 -
rura dn200 mm}
1,05%3,0*2,18%0,20 {rys. nr2 - rura dn250 mm} m3 1,373
1,05*(9,3%1,97+7,4%1,94)*0,20 {rys. nr4 - rura dn250 mm} m3 6,862
1,10*18,2*2,0*0,20 {rys. nr2 - rura dn300 mm} m3 8,008
1,10*(6,02,53+14,0*2,49+3,6%2,34+50*228 +3,1*222+51*20| m3 57,397
+23,0%1,80+20,7*1,74 +49,0*1,97) * 0,20 {rys. nr3 - rura dn300 mm}
1,10*(1,0¥2,10+1,0*2,10 + 8,5*1,83) * 0,20 {rys. nr4 - rura dn300 mm} m3 4,346
1,25*(32,1*2,88+33,1*240+85*1,25+31,4*1,85+6,0*235+155* | m3 71,232
1,95) * 0,20 {rys. nr2 - rura dn400 mm}
1,25*1,7*2,14* 0,20 {rys. nr4 - rura dn400 mm} m3 0,910
1,55%(8,5%0+15,0%1,38) *0,20 {rys. nr3 - rura dn600 mm} m3 6,417
1,55*(9,4%0,58 +20,0*1,59 + 16,9 * 2,22 + 13,6 * 2,21 + 15,8 * 2,27 + 24,4 m3 104,060
*2,13+132%219+6,9%2,24 +295%2,24+7,0%2,23+8,0*2,12) * 0,20
{rys. nr4 - rura dn600 mm}

{studnie betonowe

1,35%2,4%1,58*0,20 {studnia Dn1200 na kanale Dn250} m3 1,024

1,324 (2,45+2,22+1,84+1,79+1,90) *0,20 {studnia Dn1200 na m3 6,365

kanale Dn300}

1,15*2,4* (3,54 + 1,11+ 1,09) * 0,20 {studnia Dn1200 na kanale Dn400} m3 3,168

1,45*2,7*(2,32+2,10) * 0,20 {studnia Dn1500 na kanale Dn400- w tym m3 3,461

studnia z regulatorem odptywu DR1}

0,85%2,4%(2,06+2,10 +2,25+2,22)* 0,20 {studnia Dn1200 na kanale m3 3,521

Dn600}

1,15%2,7*(2,05+2,24) * 0,20 {studnia Dn1500 na kanale Dn600} m3 2,664

(24%2,4*290+21*1,2*0,70) * 0,20 {studnia wiotowa z rowu Dn1200 m3 3,694

wraz z osadnikiem D6}

(2,7%2,7*2,89+2,1*1,2*0,70) * 0,20 {studnia wiotowa z rowu Dn1500 m3 4,566

wraz z osadnikiem KD6}

2,15%3,7%1,04*0,20 {osadnik Os1 Dn2500} m3 1,655

2,15%3,7%1,34*0,20 {osadnik Os2 Dn2500} m3 2,132

<wpust

1,71,7%1,80*3%0,20 {wpusty} m3 3,121

1,71,7*1,60%0,20 {wpusty Wp2} m3 0,925

1,751,7%21%17%0,20 {wpusty} m3 20,635

1,71,7%23*2%0,20 {wpusty} m3 2,659

RAZEM| 363,209

4] KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3

d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.2 + poz.3 m3 1816,041

RAZEM| 1 816,041
5 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 1 816,041
RAZEM| 1 816,041
6/ KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3

d.1.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 1772,455
~(3,14* 0,08 * 0,08 * 36,9) {rura Dn160mm} m3 0,742
~(3,14*0,10* 0,10 * 86,8) {rura Dn200mm} m3 2,726
~(3,14*0,125*0,125* 19,7) {rura Dn250mm} m3 -0,967
~(3,14*0,15*0,15* 158,2) {rura Dn300mm} m3 -11,177
~(3,14*0,20 * 0,20 * 128,3) {rura Dn400mm} m3 -16,114
~(3,14* 0,30 * 0,30 * 188,2) {rura Dn600mm} m3 -53,185
-(1,0*0,15* 36,9) {podsypka pod rure Dn160mm} m3 -5,535
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-(1,0*0,15* 86,8) {podsypka pod rure Dn200mm} m3 -13,020
-(1,05*0,15*19,7) {podsypka pod rure Dn250mm} m3 -3,103
-(1,10* 0,15 * 76,7) {podsypka pod rure Dn300mm} m3 -12,656
-(1,25% 0,15 * 128,3) {podsypka pod rure Dn400mm} m3 -24,056
-(1,55* 0,20 * 75,7) {podsypka pod rure Dn600mm} m3 -23,467
-(3,14*06*0,6*(1,58 +2,45+222+1,84+1,79+1,90 + 3,54 + 1,11 + m3 -29,560
1,09 +2,06 +2,10 + 2,25 + 2,22)) {studnia Dn1200mm}
-(3,14*06*0,6*290+21*1,2*0,20*1+2,0*1,0*0,50 * 1) {studnia m3 -4,782
wlotowa z osadnikiem Dn1200mm}
-(3,14*06*0,6*2,89+21*1,2*0,20*1+2,0*1,0*0,50 * 1) {studnia m3 4,771
wlotowa z osadnikiem Dn1500mmy}
~(3,14*0,75*0,75* (2,32 + 2,10 + 2,05 + 2,24)) {studnia Dn1500mmm} m3 -15,384
-(3,14*1,25*1,25%1,04) {osadnik Os1 Dn2500mm} m3 -5,103
-(3,14*1,25*1,25%1,34) {osadnik Os2 Dn2500mm} m3 6,574
<(3,14*0,25*0,25*1,8*3+3,14*0,25*0,25* 1,6 *1+3,14*0,25*0,25* | m3 -9,983
2,31%17+3,14*0,25*0,25* 2,3 * 2) {wpusty}
RAZEM| 1 529,550,
7] KNNR1 |ST-00.02 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 363,209
RAZEM| 363,209
8] KNNR1 ([ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,0 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(6,4*242+6,4*159+64*157+52*1,90) {rys.nr3-ruradn160 mm| m2 91,184
2*(7,9%1,70+ 4,6 *1,75) {rys. nr4 - rura dn160 mm} m2 42,960
2*51*1,73 {rys. nr2 - rura dn200 mm} m2 17,646
2*(1,8*1,71+64*1,77+21*1,70+23*162+32*1,72+4,0*1,72 + m2 122,660
2,7%1,99+19%1,95+2,0%1,70+2,7*1,69+29*1,79+28*1,79) {rys.
nr3 - rura dn200 mm}
2*(3,7*1,72+6,2*1,72+52*167+50*1,79+49*1,75+3,7* 1,25+ m2 155,690
25%159+27*159+49%150+1,6*1,95+6,5*1,73) {rys.nr4-rura
dn200 mm}
RAZEM| 430,140
9] KNNR1 |ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,05 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*3,0%2,18 {rys. nr2 - rura dn250 mm} m2 13,080
2%(9,3*1,97 +7,4%1,94) {rys. nr4 - rura dn250 mm} m2 65,354
RAZEM 78,434
10] KNNR1 ([ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,10 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*18,2*2,0 {rys.nr2 - rura dn300 mm} m2 72,800
2*(6,0%*253+14,0*249+36%2,34+50%228+3,1%222+51*20+ m2 521,788
23,0*1,80 +20,7* 1,74 + 49,0 *1,97) {rys. nr3 - rura dn300 mm}
2*(1,0%2,10+1,0*2,10 + 8,5 1,83) {rys. nr4 - rura dn300 mm} m2 39,510
RAZEM| 634,098
111 KNNR1 [ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,25 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(32,1%321+331%286+85*1,70+31,4*205+6,0*235+155* m2 641,704
1,95) {rys. nr2 - rura dn400 mm}
2*1,7*2,14 {rys. nr4 - rura dn400 mm} m2 7,276
RAZEM| 648,980
12| KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,55 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(85*0+15,0%1,38) {rys.nr3-ruradn600 mm} m2 41,400
2*(94*113+20,0*1,71+16,9*231+13,6%221+158%2,27 + 24,4 * m2 689,538
213+132%219+6,9*224+29,5*224 +7,0*2,23+8,0%2,12) {rys.nr4
- rura dn600 mmy}
RAZEM| 730,938
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13] KNNR 1 [ST-00.02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.1] 0315-04 gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2*24*(1,58+245+222+1,84+179+1,90+3,54+1,11+1,09+2,06+| m2 125,520
2,10 +2,25+2,22) {studnia Dn1200mm}
2%2,4%2,90 {studnia wlotowa z osadnikiem Dn1200mm} m2 13,920
2%2,7*2,89 {studnia wlotowa z osadnikiem Dn1500mm} m2 15,606
2%2,7*(2,32+2,10 + 2,05 + 2,24) {studnia Dn1500mmm} m2 47,034
2*3,7*1,04 {osadnik Os1 Dn2500mm} m2 7,696
2*3,7*1,34 {osadnik Os2 Dn2500mm} m2 9,916
2*17*(1,8*3+1,6*1+231*17 +2,3*2) {wpusty} m2 172,958
RAZEM| 392,650
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
14| KNNR4 [ST-00.05 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2[ 1411-02
1,0%0,15* 36,9 {podsypka pod rure Dn160mm} m3 5,535
1,0%0,15* 86,8 {podsypka pod rure Dn200mm} m3 13,020
1,05%0,15* 19,7 {podsypka pod rure Dn250mm} m3 3,103
1,10 * 0,15 * 76,7 {podsypka pod rure Dn300mm} m3 12,656
1,25%0,15* 128,3 {podsypka pod rure Dn400mm} m3 24,056
RAZEM 58,370
15/ KNNR4 ([ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20cm | m3
d.1.2| 1411-03
1,55 % 0,20 * 75,7 {podsypka pod rure Dn600mm} m3 23,467
RAZEM 23,467
16/ KNNR4 ([ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. 160 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-02 SNB8 lite
36,9 m 36,900
RAZEM 36,900
17] KNNR 4 ([ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. 200 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-03 SNB8 lite
86,8 m 86,800
RAZEM 86,800
18| KNNR 4 |[ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-04 SNB8 lite
19,7 m 19,700
RAZEM 19,700
19] KNNR4 |[ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-05 SNB8 lite
158,2 m 158,200
RAZEM| 158,200
20| KNNR4 [ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-06 SNB8 lite
128,3 m 128,300
RAZEM| 128,300
21| KNR9-18 [ST-00.05 Rurociagi z rur cisnieniowych typu GRP o $r. 600 mm SN 10000 m
d.1.2[ 0101-11
analogia
188,2 m 188,200
RAZEM| 188,200
22 KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 110mm szt
d.1.2[ 1427-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNR4 ([ST-00.05 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2| 1427-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24 KNNR4 ([ST-00.05 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2| 1427-01
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
25| KNNR4 ([ST-00.05 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 250mm szt.
d.1.2| 1427-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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26 KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 300mm szt.
d.1.2| 1427-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27| KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 400mm szt.
d.1.2| 1427-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28| KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - tacznik do wmurowania GRP Dn 600mm szt.
d.1.2| 1427-07
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
29| KNR-W 4-01 [ST-00.05 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2| 0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2 {istn. studnia Di1} szt. 2,000
RAZEM 2,000
30] KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe - ksztattka siodtowa GRP szt
d.1.2| 1318-07 600/200mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31| KNNR4 |[ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o szt
d.1.2|] 1321-05 $r. zewn. 315 mm - Tréjnik PVC Dn 315/200mm 90stop.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
32| KNNR4 |[ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o szt
d.1.2|] 1321-05 $r. zewn. 315 mm - Tréjnik PVC Dn 315/160mm 90stop.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNR 4 |[ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o szt
d.1.2| 1321-02 ér. zewn. 160 mm - kolano 87,5° PVC Dn 160mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34 KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2|] 1321-03 ér. zewn. 200 mm - kolano 30° PVC Dn 200mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35 KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2|] 1321-03 ér. zewn. 200 mm - kolano 87,5° PVC Dn 200mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
36| KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt.
d.1.2| 1321-04 ér. zewn. 250 mm - kolano 30° PVC Dn 250mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt.
d.1.2|] 1321-02 ér. zewn. 160 mm - Zaslepka PVC 160mm
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
38| KNNR4 [ST-00.05 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2] 1321-03 $r. zewn. 200 mm - Zaslepka PVC 200mm
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39] KNNR4 |[ST-00.05 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o szt.
d.1.2| 1321-04 $r. zewn. 250 mm - Zaslepka PVC 250mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/ KNNR4 |ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt.
d.1.2| 1321-05 $r. zewn. 315 mm - Zaslepka PVC 300mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNNR4 |ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt.
d.1.2|] 1321-06 $r. zewn. 400 mm - Zaslepka PVC 400mm
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 9-20 |ST-00.05 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 126 mm w m
d.1.2| 0402-06 zwojach z filtrem na wykonanej podsypce - rura drenarska Dn
126x113mm z filtrem z wiékna syntetycznego z otworami
wlotowymi 1,5x5mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
43 KNNR 4 |ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o szt.
d.1.2| 1321-01 ér. zewn. 110 mm - Zaslepka drenarska PVC 110mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44] KNNR4 |ST-00.05 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.2| 1424-02 bez syfonu
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
45| KNNR 4 |ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym| stud.
d.1.2| 1413-03 wykopie o gtebok. 3m - rewizyjne
13 {studnia Dn1200mm} stud. 13,000
RAZEM 13,000
46/ KNNR4 |ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-13*3 [0.5m] -39,000
stud.
2,06+354+231+229+245+222+184+1,79+190+1,58+2,10 + [0.5m] 28,550
2,25+ 2,22 {studnia Dn1200mm} stud.
RAZEM| -10,450
47 KNNR 4 |ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym| stud.
d.1.2] 1413-05 wykopie o gtebokosci 3m -
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
48] KNNR 4 |ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3*3 [0.5m] -9,000
stud.
2,28+2,05+2,24 {studnia Dn1500mm} [0.5m] 6,570
stud.
RAZEM -2,430
49] KNR 7-21 |ST-00.05 Osadnik Os1 o poj. czynnej 6m3 o $r. 2,5m - montaz kpl.
d.1.2| 0601-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 ST-00.05 Dostawa - Osadnik Os1 o poj. czynnej 6m3 o $r. 2,5m kpl.
d.1.2 MAT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
511 KNR 7-21 [ST-00.05 Osadnik Os2 o poj. czynnej 5m3 o $r. 2,5m - montaz kpl.
d.1.2| 0601-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 ST-00.05 Dostawa - Osadnik Os2 o poj. czynnej 5m3 o $r. 2,5m kpl.
d.1.2 MAT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNNR4 ([ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15cm | m3
d.1.2| 1411-02
3,0%3,0%0,15* 2 {osadnik Os1 Dn2500mm, osadnik Os2 Dn2500mm} m3 2,700
RAZEM 2,700
541 KNR 2-02 ([ST-00.05 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B 10 m3
d.1.2| 1101-01
analogia
3,0%3,0%0,15* 2 {posadowienie osadnika os1, Os2} m3 2,700
RAZEM 2,700
55| KNR 4-051 [ST-00.05 Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne kpl.
d.1.2| 0410-06 zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem o $r. 200 cm
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 4-05I1 [ST-00.05 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy szt.
d.1.2| 0220-03 wewnetrznej 2000 mm - studnia Dn 2000mm - - grubos$¢ osadu do
analogia 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 4-05I1 [ST-00.05 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy 10cm
d.1.2| 0220-06 wewnetrznej 2000 mm - dodatek za kazde 10 cm ponad 30 cm osad.
grubosci osadu
Krotnos¢ = 2
1 10cm 1,000
osad.
RAZEM 1,000
58| ZKNR C-2 [ST-00.05 Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.2|0801-01 9916
analogia
(3,14%1,0*1,0*2+2*3,14* 1,0 *2,16) m2 19,845
RAZEM 19,845
59 ZKNR C-2 ([ST-00.05 Przygotowanie podioza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza m2
d.1.2|0801-08 9916 betonowego
analogia
poz.58 m2 19,845
RAZEM 19,845
60| KNR BC-02 [ST-00.05 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji | m2
d.1.2| 0210-02 betonowych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukciji
betonowych
poz.58 m2 19,845
RAZEM 19,845
61| KNR BC-02 [ST-00.05 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej m2
d.1.2| 0211-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é
ubytkéw 5 mm
poz.58 m2 19,845
RAZEM 19,845
62| KNR BC-02 [ST-00.05 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji | m2
d.1.2| 0211-04 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku - powigkszenie do 10 mm
poz.58 m2 19,845
RAZEM 19,845
63| KNR 2-02 ([ST-00.05 Klamry wtazowe typowe - Demontaz i montaz nowych - szt.
d.1.2] 1219-04 wspolczynnik doRiS-1,7
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
64 KNNR4 [ST-00.05 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z szt.
d.1.2| 1423-06 pierscieniem odcigzajgcym - montaz pokrywy z odzysku
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-18 [ST-00.05 Osadzenie wtazéw zeliwnych typ ciezki na istn studniach szt
d.1.2| 0529-03
1 {wtaz zeliwny D400 z pokrywg wypetniong betonem} szt 1,000
RAZEM 1,000
66/ KNR 4-04 (ST-00.05 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.2] 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - zwiehczenie
1107-04 studni oraz stopnie ztazowe do Eksploatatora
(1,0*7+78*1)/1000 t 0,085
RAZEM 0,085
67| KNR 2-18 [ST-00.05 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.2| 0804-01
36,9 m 36,900
RAZEM 36,900
68| KNR 2-18 ([ST-00.05 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
86,8 m 86,800
RAZEM 86,800
69| KNR 2-18 [ST-00.05 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2| 0804-03
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19,7 m 19,700
RAZEM 19,700
70 KNR 2-18 [ST-00.05 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2| 0804-04
158,2 m 158,200
RAZEM| 158,200
711 KNR 2-18 [ST-00.05 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.2| 0804-05
128,3 m 128,300
RAZEM| 128,300
72| KNR 2-18 [ST-00.05 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.1.2| 0804-07
188,2 m 188,200
RAZEM| 188,200
1.3| 45231300-8 Studzienka DR1 z regulatorem odptywu - roboty montazowe
73] KNNR4 [ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym| stud.
d.1.3] 1413-05 wykopie o gtebokosci 3m -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
74 KNNR 4 [ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.3] 1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
13 [0.5m] -3,000
stud.
2,50 {studnia Dn1500mm} [0.5m] 2,500
stud.
RAZEM -0,500
75| KNNR 4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 400mm szt.
d.1.3| 1427-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR 7-19 [ST-00.05 Regulator przeptywu ptywakowy ze stali nierdzewnej Q max = kpl.
d.1.3| 0205-06 50,0l/s, Dn 1500mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 45231300-8 Studnia wlotowa Dn1200mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe
771 KNNR 4 [ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym| stud.
d.1.4| 1413-03 wykopie o gtebok. 3m - rewizyjne
1 {studnia wiotowa Dn1200mm z rowu z osadnikiem} stud. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNNR 4 |[ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.4| 1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1*3 [0.5m] -3,000
stud.
2,58 {studnia wiotowa Dn1200mm z rowu z osadnikiem} [0.5m] 2,580
stud.
RAZEM -0,420
791 KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 400mm szt.
d.1.4| 1427-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR 7-21 [ST-00.05 Osadnik betonowy prefabrykowany na wlocie do proj. studni - wg kpl.
d.1.4| 0601-02 KPED 01.14 - montaz
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81 ST-00.05 Dostawa - Osadnik betonowy prefabrykowany na wlocie do proj. kpl.
d14 MAT studni wraz z kratg na wlocie- wg KPED 01.14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNNR4 [ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15cm | m3
d.1.4] 1411-02
1,7*1,7*0,15* 1 {studnia wlotowa Dn1200mm} m3 0,434
RAZEM 0,434
83] KNNR4 ([ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.4| 1411-03
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2,1%1,2*0,20 * 1 {osadnik betonowy prefabrykowany} m3 0,504
RAZEM 0,504
84| KNNR 10 ([ST-00.05 Podtoze betonowe pod konstrukcje - beton suchy pod studnie m3
d.1.4] 0203-01
1,7*1,770,1*1 m3 0,289
RAZEM 0,289
85 KNR9-11 [ST-00.05 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 40 kN/m na m2
d.1.4| 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
86/ KNNR1 ([ST-00.05 Brukowanie skarp na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.4] 0509-02
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
87| KNNR 10 [ST-00.05 Utozenie obrzeza betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.4| 0409-01 piaskowej
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
88/ KNNR 10 ([ST-00.05 Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.1.4] 0409-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5 45231300-8 Studnia wlotowa Dn1500mm z rowu z osadnikiem - roboty montazowe
89 KNNR4 [ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym| stud.
d.1.5] 1413-05 wykopie o gtebokosci 3m -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
90/ KNNR4 ([ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.5| 1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1*3 [0.5m] -3,000
stud.
2,93 {studnia Dn1500mm} [0.5m] 2,930
stud.
RAZEM -0,070
91| KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 300mm szt.
d.1.5| 1427-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNNR4 [ST-00.05 Przejscie przez $ciany - tacznik do wmurowania GRP Dn 600mm szt.
d.1.5| 1427-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR 7-21 ([ST-00.05 Osadnik betonowy prefabrykowany na wlocie do proj. studni - wg kpl.
d.1.5| 0601-02 KPED 01.14 - montaz
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 ST-00.05 Dostawa - Osadnik betonowy prefabrykowany na wlocie do proj. kpl.
d.1.5 MAT studni wraz z kratg na wlocie- wg KPED 01.14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNNR4 [ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15cm | m3
d.1.5| 1411-02
1,7*1,7*0,15* 1 {studnia wlotowa Dn1200mm} m3 0,434
RAZEM 0,434
96/ KNNR4 ([ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.5| 1411-03
2,1%1,2*0,20 * 1 {osadnik betonowy prefabrykowany} m3 0,504
RAZEM 0,504
97] KNNR 10 ([ST-00.05 Podtoze betonowe pod konstrukcje - beton suchy pod studnie m3
d.1.5| 0203-01
1,71,7*0,1%1 m3 0,289
RAZEM 0,289
98] KNR9-11 ([ST-00.05 Wzmachnianie podfoza gruntowego geotkaning 40 kN/m na m2
d.1.5| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym

-14 -

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 9025



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
99 KNNR1 [ST-00.05 Brukowanie skarp na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.5| 0509-02
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
100f KNNR 10 ([ST-00.05 Utozenie obrzeza betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.5] 0409-01 piaskowej
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
101| KNNR 10 ([ST-00.05 Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.1.5| 0409-01
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.6| 45110000-1 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
102| KNR 4-051 [ST-00-05 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 | kpl.
d.1.6] 0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103| KNR 4-051 [ST-00-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy m
d.1.6] 0315-05 nominalnej 600 mm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
104 KNR 2-31 [ST-00-05 Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm m
d.1.6] 0817-02 na podsypce piaskowej - demontaz korytka $ciekowego
muldowego betonowego
1 m 11,000
RAZEM 11,000
105 KNR 4-04 ([ST-00-05 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1.6] 1102-01 roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
3,14%0,25*0,25*1,5*2+3,14*0,30* 0,30 * 13,5 + 0,045 * 11 m3 4,899
RAZEM 4,899
106 KNR 4-01 [ST-00-05 Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.6] 0108-02 grunt.kat. Il
0108-04
poz.105 m3 4,899
RAZEM 4,899
107 ST-00-05 Optata za recykling gruzu betonowego m3
d.1.6| wycena
indywidualna
poz.106 m3 4,899
RAZEM 4,899
108 KNR 4-051 [ST-00-05 Demontaz rurociggu z PEHD o $r. zewn. 600 mm m
d.1.6] 0124-06
analogia
36 m 36,000
RAZEM 36,000
109] KNR 4-04 (ST-00-05 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.6] 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
(32,5*36) /1000 t 1,170
RAZEM 1,170
2| 45111200-0 Roboty hydrotechniczne - wyloty i zbiornik retencyjny
45240000-1
45232424-0
45340000-2
45110000-1
2.1| 45111200-0 Roboty zwigzane z budowa zbiornika ZB12
110] KNR 2-01 ([ST-00.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i m3
d.2.1] 0122-01 nizinnym
1980 + 4785 + 1100 m3 7 865,000
RAZEM| 7 865,000,
111] KNNR1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.1] 0202-06 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
analogia sam.samowytad.
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(1980 + 1100) * 0,7 m3 2 156,000
-920 * 0,7 {nasyp (zachod) gruntem z wykopu zbiornika} m3 -644,000
RAZEM| 1 512,000,
112 KNNR 1 [ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.2.1] 0301-02 km (grunt kat. IIl)
(1980 +1100) * 0,2 m3 616,000
-920%0,2 {nasyp (zachdd) gruntem z wykopu zbiornika} m3 -184,000
RAZEM| 432,000
113] KNNR-W 10 [ST-00.02 Skarpowanie brzegéw kanatéw wykonywane koparkami z m3
d.2.1] 2310-02 transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 15 cm,
analogia grunt kat. 11l - koparka 0,40 m3
1980 * 0,1 m3 198,000
-920 0,1 {nasyp (zachdd) gruntem z wykopu zbiornika} m3 -92,000
RAZEM| 106,000
114] KNNR1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1] 0208-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-
IV)-do 10 km
Krotnosé =9
poz.111 + poz.112 + poz.113 m3 2 050,000
RAZEM| 2 050,000,
115 ST-00.02 optata za utylizacje gruntu m3
d.2.1
poz.111 + poz.112 + poz.113 m3 2 050,000
RAZEM| 2 050,000,
116 KNNR 1 [ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.2.1] 0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. IlI-IV - makroniwelacje z wymiany gruntu
920*0,9 m3 828,000
RAZEM| 828,000
117 KNNR 1 [ST-00.02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.2.1] 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku - makroniwelacje z wymiany gruntu
920*0,1 m3 92,000
RAZEM 92,000
118 KNNR 1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1] 0215-01 odspojonych na odlegto$¢ do 10 m
920%0,9 m3 828,000
RAZEM| 828,000
119 KNNR 1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1] 0215-03 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
920%0,8 m3 736,000
RAZEM| 736,000
120f KNNR 1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1] 0215-05 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 30 do 60 m
Krotnos$¢ = 3
920*0,6 m3 552,000
RAZEM| 552,000
121] KNNR 1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1] 0215-07 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 60 m
Krotnos$¢ = 3
poz.120 m3 552,000
RAZEM| 552,000
122 KNNR1 [ST-00.02 Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10| m3
d.2.1| 0402-02 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-IV
(4785-920) * 0,8 + 1100 {w robotach ujeto wymiane gruntu oraz zasypanie m3 4192,000
istn. rowdw Ri1-Ri3, Ri4-Ri6, Ri5-Ri6, Ri2-Ri8}
100 *0,8 {zasypanie rowu Ri9-Ri10} m3 80,000
RAZEM| 4 272,000,
123 KNR 2-01 ([ST-00.02 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.2.1] 0313-02 samowytadowczymi (kat. gruntu ll1-1V)
(4785-920) * 0,2 {w robotach ujeto wymiane gruntu oraz zasypanie istn. m3 773,000
rowow Ri1-Ri3, Ri4-Ri6, Ri5-Ri6, Ri2-Ri8}
100 * 0,2 {zasypanie rowu Ri9-Ri10} m3 20,000

-16 -

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 9025




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
RAZEM| 793,000
124] KNNR1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1] 0215-03 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
(p0z.122 + poz.123 - 1100) * 0,8 m3 3172,000
RAZEM| 3 172,000
125/ KNNR-W 10 [ST-00.02 Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatéw i rowéw; grunt kat. m2
d.2.1| 2319-02 i
7550 + 1500 + 650 + 1005 + 565 + 100 m2 11 370,000
RAZEM| 11 370,00
0
126] KNNR-W 10 [ST-00.05 Umacnianie skarp wykopow i nasypéw - humusowanie z m2
d.2.1] 2111-05 obsiewem, humus gr 5 cm
650 + 1005 + 565 + 100 + (7550 - 800) - 461 m2 8 609,000
RAZEM| 8 609,000
127] KNNR-W 10 [ST-00.05 Umacnianie skarp wykopow i nasypéw - humusowanie z m2
d.2.1] 2111-06 obsiewem, dodatek za kazde nastepne 5 cm ponad 5 cm
poz.126 m2 8 609,000
RAZEM| 8 609,000
128 KNR 9-11 [ST-00.05 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.2.1] 0102-03 - zwir o ostrej krawedzi 16/32mm
800 m2 800,000
RAZEM| 800,000
129 KNR 9-11 [ST-00.05 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm - m2
d.2.1] 0402-03 2wir o ostrej krawedzi 16/32mm
2550 m2 2 550,000
RAZEM| 2 550,000
130] KNNR 4 [ST-00.05 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - m3
d.2.1] 1411-03 piasek
800 * 0,2 + 2550 * 0,2 m3 670,000
RAZEM| 670,000
131] KNR9-11 [ST-00.05 Wzmacnianie podioza gruntowego na gruntach o niskiej nosnosci | m2
d.2.1| 0101-04 sposobem recznym - Geowtdknina o wytrzymatosci 13/13kN/m,
analogia CBR 2,2kN, wodoprzepuszczalnos$¢ 1001/m2s
800 + 2550 m2 3 350,000
RAZEM| 3 350,000
2.2| 45240000-1 Réw kierujacy
132] KNNR-W 10 [ST-00.05 Umacnianie dna wykopow wtékning syntetyczng -geotkanina 25 m2
d.2.2| 2111-01 kN/m2
600 m2 600,000
RAZEM| 600,000
133] KNR 2-11 [ST-00.05 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.2.2| 0404-05
500 m2 500,000
RAZEM| 500,000
134 KNR 2-11 [ST-00.05 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde m2
d.2.2| 0404-06 dalsze 5 cm grubosci
500 m2 500,000
RAZEM| 500,000
135 KNR 2-11 [ST-00.05 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o m2
d.2.2| 0411-01 wym. 40x60x10
analogia
2,60 * 192 m2 499,200
RAZEM| 499,200
2.3| 45232424-0 Wilot W1 ze zbiornika ZB12 do KD - wylot skrzynkowy
136] KNNR 4 [ST-00-05 Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury Dn 400mm z kratg | szt.
d.2.3] 2007-05 - materiat
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137] KNNR 4 [ST-00-05 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2.3| 1411-03 +
KNNR 4
1411-01
analogia
0,445%1,2 m3 0,534
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RAZEM 0,534
138] KNR9-11 ([ST-00-05 Wzmachnianie podtoza gruntowego geotkaning 40kN/m na m2
d.2.3] 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
analogia
0,88%12+0,92*2 m2 2,896
RAZEM 2,896
2.4| 45232424-0 Wylot W2 z KD do zbiornika ZB12 - wylot skrzynkowy
139] KNNR 4 [ST-00-05 Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury Dn 600mm - szt.
d.2.4| 2007-05 materiat
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNNR 4 ([ST-00-05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30-60 cm m3
d.2.4| 1411-03 +
KNNR 4
1411-01
analogia
1,0%1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
141| KNR 9-11 [ST-00-05 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 40kN/m na m2
d.2.4| 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
analogia
41*155+191*2 m2 10,175
RAZEM 10,175
2.5| 45232424-0 Wylot W3 z KD do zbiornika ZB12 - wylot skrzynkowy
142] KNNR 4 ([ST-00-05 Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury Dn 600mm - szt.
d.2.5| 2007-05 materiat
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143 KNNR 4 [ST-00-05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 50-80 cm m3
d.2.5| 1411-03 +
KNNR 4
1411-01
analogia
1,42 1,55 m3 2,201
RAZEM 2,201
144 KNR 9-11 [ST-00-05 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 40kN/m na m2
d.2.5| 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
analogia
45*155+21%2 m2 11,175
RAZEM 11,175
2.6| 45340000-2 Ogrodzenie zbiornika ZB1
145 KNNR 1 [ST-00-05 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 | szt.
d.2.6] 0306-08 m w gruncie kat. lll
164 szt. 164,000
RAZEM| 164,000
146 KNNR 1 [ST-00-05 Odspojenie i przewoz gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.6] 0303-02 gruncie kat. Il
03%03*1,1*162+0,5*05*1,1*2 m3 16,588
RAZEM 16,588
147| KNR-W 2-18 [ST-00-05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - m3
d.2.6| 0511-03/04 ekstrapolacja
analogia
0,30,3*0,3*162 + 0,50 * 0,50 * 0,30 * 2 m3 4,524
RAZEM 4,524
148 KNNR2 [ST-00-05 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2.6/0106-01 z.sz. tradycyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu -
5.5. fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i bramowe
analogia
03*0,3*0,81*62+0,5*0,5*0,80*2 m3 4,920
RAZEM 4,920
149] KNR 2-02 ([ST-00-05 Brama I1=4,0 m jako panele zgrzewane z pionowych i poziomych kpl.
d.2.6] 1808-11
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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150 KNR 2-02 ([ST-00-05 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8m na czescig nadziemng i 0,2m m
d.2.6] 1802-04 w czesci podziemnej z drutu 2,5mm na stupkach stalowych Dn
analogia 48mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
RAL 6005
202,8 +44,3 +147,2 m 394,300
RAZEM| 394,300
2.7| 45110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji
151 KNR 4-051 [ST-00-05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy m
d.2.7| 0315-05 nominalnej 600 mm
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
152 KNR 4-051 [ST-00-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm | kpl.
d.2.7| 0409-05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153] KNR 4-051 ([ST-00-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm| 0.5m
d.2.7| 0409-06 w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
-1*3 0.5m -3,000
2,70 0.5m 2,700
RAZEM -0,300
154 KNR 15-01 [ST-00-05 Mechaniczna rozbiérka konstrukcji zelbetowych o grubosci do 20 m3
d.2.7] 0201-07 cm
3,1%0,70 0,25 ({rozbiorka fundamentu murka istn. wylot Ri2} m3 0,543
2,2%0,70%0,25+2,4*0,70 * 0,25 {rozbiorka fundamentu murka istn. wylot m3 0,805
Ri4}
RAZEM 1,348
155 KNR 4-04 ([ST-00-05 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.2.7] 1102-01 roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
3,14*0,15*0,15*9,1+3,14*0,75* 0,75 (2,70) + 3,14 *0,75*0,75*0,15*| m3 8,772
2 +poz.154* 2,1
RAZEM 8,772
156 KNR 4-01 [ST-00-05 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.7] 0108-02 grunt.kat. Il
0108-04
p0z.155 m3 8,772
RAZEM 8,772
157 ST-00-05 Opfata za recykling gruzu betonowego m3
d.2.7| wycena
indywidualna
poz.155 m3 8,772
RAZEM 8,772
158] KNCK-1 [ST-00-05 Rozbidrka istniejgcego wylotu - umocnienie z ptyt betonowych na m2
d.2.7] 0705-05 podsypce cementowo-piaskowej
4,5 {istn. wylot Ri1} m2 4,500
RAZEM 4,500
159 KNR-W 4-01 [ST-00-05 Rozbiérka umocnienia wlotu/wylotu z kostki kamiennej m3
d.2.7] 1401-02
20%29%0,30+1,5%2,0%0,12* 2 {istn. wylot Ri1} m3 2,460
20%1,2*0,50+22%1,2*0,50+2,5%(2,0+2,2) 0,25 {istn. wylot Ri4} m3 5,145
RAZEM 7,605
160 KNR 2-31 [ST-00-05 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 t
d.2.7| 1507-06 kg na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
analogia mechanicznym samochodem 5-10 t
4,570,125 + poz.159 * 2,65 t 20,716
RAZEM 20,716
161 KNR 2-31 [ST-00-05 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami t
d.2.7| 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
analogia mechanicznym
45%0,05*2 {100% podyspki cementowo - piaskowej} t 0,450
(25*2,0+25%2,2)*0,05 {100% podyspki cementowo - piaskowej} t 0,525
RAZEM 0,975
162] KNR 2-31 ([ST-00-05 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.7 1511-02 Krotnosé = 19
poz.160 + poz.161 t 21,691
RAZEM 21,691
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16 wycena |ST-00-05 utylizacja rozbiérek - szacunkowo m3
d.2.7| zakfadu
utylizacji
kalk. wtasna
poz.162 /2 m3 10,846
RAZEM 10,846
3| 45111240-2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy
3.1 45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry
164 KNNR1 [ST-00.02 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.3.1] 0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
106 {rys. nr 2} szt. 106,000
38 +59+15 {rys. nr3} szt. 112,000
57 + 224 + 15 {rys. nr4} szt. 296,000
RAZEM| 514,000
165 ST-00.02 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.3.1 wycena
indywidualna
420 {rys. nr2} m-g 420,000
252 +120 + 312 {rys. nr3} m-g 684,000
180 + 720 + 348 {rys. nrd} m-g 1248,000
RAZEM| 2 352,000
166 ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.3.1 wycena
indywidualna
706 m-g 706,000
RAZEM| 706,000
3.2| 45111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)
167 ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.3.2| wycena
indywidualna
72 {rys. nr2} m-g 72,000
RAZEM 72,000
168 KNNR 1 [ST-00.02 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) | szt.
d.3.2| 0618-03 o $r.nom. 1000-1200 mm
2 {rys. nr2} szt. 2,000
RAZEM 2,000
169] KNNR 1 [ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.3.2| 0603-01
analogia
22 godz. 22,000
RAZEM 22,000
3.3| 45111240-2 Odprowadzenie wody
170f KNNR 1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150- m
d.3.3] 0614-02 200 mm - przetozenie 14 razy
10 m 10,000
RAZEM 10,000
171] KNNR 1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150- m
d.3.3] 0614-02 200 mm - przetozenie 5 razy
20 m 20,000
RAZEM 20,000
172 KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150- m
d.3.3] 0614-02 200 mm - przefozenie 2 razy
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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