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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie. Tom VI –
Projekt posadowienia.
Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora WÓJT GMINY DOBRA
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem posadowienie umocnień zbiornika retencyjnego ZB12
wraz z elementami towarzyszącymi oraz odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót (roboty ziemne,
montażowe) dla zadania: "Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie. Tom VI –
Projekt posadowienia".

III. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 6; KNNR 10; KNNR-W 10; KNR 2-01; KNR 2-11; KNR 2-14; KNR 9-
07; KNR 9-11 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok
Koszty pośrednie SEKOCENBUD3 kw. 2025 rok
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok
Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku
Ceny materiałów w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowań rynkowych dostawców
i producentów.

IV. W ramach wykonania zadania zostaną wykonane następujące prace:
1. Wzmocnienie podłoża - budowa zbiornika ZB12, wlotów/wylotów ze zbiornika, posadowienie kanały,
wymiana gruntu.
1.1. Roboty ziemne.
- roboty pomiarowe - 3110m3
- wykopy mechaniczne 80% i 20 % ręcznie (część urobku na wywóz na odległość do 10 km, pozostała
część urobku na odkład i do ponownego użytku)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % ręcznie – piaskiem zasypowym oraz gruntem rodzimym z odkładu

1.2. Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia dna zbiornika.
- wykonanie posadowienia umocnienia dna - ława z kruszyw łamanych gr. 15cm
- wykonanie umocnienia dna - georuszt wielokształtny
- ułożenie geowłókniny 13kN/m pod georuszt.

1.3. Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia skarp zbiornika.
- wykonanie materaca z keramzytu
- ułożenie geotkaniny 120kN/m jako element materaca z keramzytu.

1.4. Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia drogi dojazdowej oraz placu
do zawracania.
- wykonanie materaca z keramzytu
- ułożenie geotkaniny 120kN/m jako element materaca z keramzytu.

1.5. Roboty montażowe - posadowienie wlotów/wylotów oraz osadnika Os2.
- studnie zapuszczane betonowe Dn 1000mm, h=1,5-3,5m - 5szt.
- wypełnienie jednego pierścienia kręgu h=1,0m studni zapuszczanej betonem C16/20
- wypełnienie studni zapuszczanej piaskiem, h=0,5-2,5m
- podsypka piaskowa gr. 15cm
- montaż krawężnika drogowego - 1szt.
- wykonanie na mokro belki żelbetowej o wym. 0,30x0,40x6,0m zbrojonej prętami fi6-16mm - 2szt.
- ułożenie geotkaniny 120/120kN/m pod wymianę gruntu w miejscach wskazaniach w dokumentacji
projektowej.
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2. Odwodnienie wykopów na czas budowy
- zabicie igłofiltrów w obsypce na gł. 4,0m - 76 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym 768m-g
- pompowanie rezerwowe - 119m-g
- rurociąg tymczasowy dn 150mm - 150m
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 I PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁUKASIŃSKIEGO W MIERZYNIE. TOM VI –
PROJEKT POSADOWIENIA.

1 45111200-0
45111230-9

Wzmocnienie podłoża - budowa zbiornika ZB12, wlotów/wylotów ze zbiornika,
posadowienie kanału, wymiana gruntu

1 31

1.1 45111200-0 Roboty ziemne 1 10
1.2 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia dna 11 15
1.3 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia skarp 16 17
1.4 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia drogi 18 19
1.5 45240000-1 Posadowienie wlotów/wylotów oraz osadnika Os2 - roboty montażowe 20 31

2 45111240-2 Odwodnienie wykopów na czas budowy 32 35
2.1 45111240-2 Odwodnienie - igłofiltry 32 34
2.2 45111240-2 Odprowadzenie wody 35 35
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 I PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁUKASIŃSKIEGO W MIERZYNIE. TOM VI –
PROJEKT POSADOWIENIA.

1 45111200-0
45111230-9

Wzmocnienie podłoża - budowa zbiornika ZB12, wlotów/wylotów ze zbiornika, 
posadowienie kanału, wymiana gruntu

1.1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0122-01

ST-00.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i 
nizinnym

m3

1500 + 495 {roboty ziemne - wykopy w dnie} m3 1 995,000

150 + 165 {wyroboty ziemne -  skarpa od ul. Zgodnej} m3 315,000

59 + 65 {roboty ziemne - skarpa po stronie wschodniej} m3 124,000

12,2 + 32,9 + 110,2 {roboty ziemne - droga dojazdowa} m3 155,300

29 + 117,2 + 160 {roboty ziemne - plac do zawracania} m3 306,200

118 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 118,000

82 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 82,000

14,5 {wykop pod studnie zapuszczane} m3 14,500

RAZEM 3 110,000
2

d.1.1
KNNR 1
0202-06
analogia

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km 
sam.samowyład.

m3

(1500 + 495) * 0,70 {roboty ziemne - wykopy w dnie} m3 1 396,500

(150 + 165) * 0,70 {wyroboty ziemne -  skarpa od ul. Zgodnej} m3 220,500

(59 + 65) * 0,70 {roboty ziemne - skarpa po stronie wschodniej} m3 86,800

(12,2 + 110,2) * 0,70 {roboty ziemne - droga dojazdowa} m3 85,680

(29 + 160) * 0,70 {roboty ziemne - plac do zawracania} m3 132,300

118 * 0,70 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 82,600

82 * 0,70 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 57,400

RAZEM 2 061,780
3

d.1.1
KNNR 1
0202-08

ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 
0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 
1 km samochodami samowyładowczymi

m3

14,5 * 0,90 {wykop pod studnie zapuszczane} m3 13,050

RAZEM 13,050
4

d.1.1
KNNR 1
0301-02

ST-00.02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 
km (grunt kat. III)

m3

(1500 + 495) * 0,20 {roboty ziemne - wykopy w dnie} m3 399,000

(150 + 165) * 0,20 {wyroboty ziemne -  skarpa od ul. Zgodnej} m3 63,000

(59 + 65) * 0,20 {roboty ziemne - skarpa po stronie wschodniej} m3 24,800

(12,2 + 110,2) * 0,20 {roboty ziemne - droga dojazdowa} m3 24,480

(29 + 160) * 0,20 {roboty ziemne - plac do zawracania} m3 37,800

118 * 0,20 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 23,600

82 * 0,20 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 16,400

14,5 * 0,10 {wykop pod studnie zapuszczane} m3 1,450

RAZEM 590,530
5

d.1.1
KNNR-W 10

2310-02
analogia

ST-00.02 Skarpowanie brzegów kanałów wykonywane koparkami z 
transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, 
grunt kat. III - koparka 0,40 m3

m3

(1500 + 495) * 0,10 {roboty ziemne - wykopy w dnie} m3 199,500

(150 + 165) * 0,10 {wyroboty ziemne -  skarpa od ul. Zgodnej} m3 31,500

(59 + 65) * 0,10 {roboty ziemne - skarpa po stronie wschodniej} m3 12,400

(12,2 + 110,2) * 0,10 {roboty ziemne - droga dojazdowa} m3 12,240

(29 + 160) * 0,10 {roboty ziemne - plac do zawracania} m3 18,900

118 * 0,10 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 11,800

82 * 0,10 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 8,200

RAZEM 294,540
6

d.1.1
KNNR 1
0208-01

ST-00.02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-
IV) - do 10  km
Krotność = 9

m3

poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m3 2 959,900

RAZEM 2 959,900
7

d.1.1
ST-00.02 opłata za utylizacje gruntu m3

poz.2 + poz.4 + poz.5 m3 2 946,850

RAZEM 2 946,850
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8

d.1.1
KNNR 1
0402-02

ST-00.02 Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 
m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV

m3

(150 + 59 + 32,9 + 12,2 + 29 + 117,2) * 0,80 m3 320,240

118 * 0,80 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 94,400

82 * 0,80 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 65,600

RAZEM 480,240
9

d.1.1
KNR 2-01
0313-02

ST-00.02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 
samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV)

m3

(150 + 59 + 32,9 + 12,2 + 29 + 117,2) * 0,20 m3 80,060

118 * 0,20 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m3 23,600

82 * 0,20 {wymiana gruntu - wylot W3} m3 16,400

RAZEM 120,060
10

d.1.1
KNNR 1
0215-03

ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio 
odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w 
zakresie powyżej 10 do 30 m
Krotność = 2

m3

(poz.8 + poz.9) * 0,8 m3 480,240

RAZEM 480,240
1.2 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia dna
11

d.1.2
KNNR-W 10

2111-05
D-
02.03.01A

Umacnianie dna - humusowanie, humus gr 5 cm m2

0 {roboty ujęte w tomie II} m2 0,000

RAZEM 0,000
12

d.1.2
KNNR-W 10

2111-06
D-
02.03.01A

Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z 
obsiewem, dodatek za każde następne 5 cm ponad 5 cm

m2

0 {roboty ujęte w tomie II} m2 0,000

RAZEM 0,000
13

d.1.2
KNNR 10
0401-08

D-
02.03.01A

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - 
umocnienie dna zbiornika warstwą kruszywową (0/31,5)

m3

1015 + 50 m3 1 065,000

RAZEM 1 065,000
14

d.1.2
KNR 9-11
0401-02
analogia

D-
02.03.01A

Wzmacnianie powierzchni dna geosyntetykami sposobem ręcznym 
- Georuszt wielokształtny

m2

7855 + 530 m2 8 385,000

RAZEM 8 385,000
15

d.1.2
KNR 9-11
0101-04
analogia

D-
02.03.01A

Wzmacnianie podłoża gruntowego  na gruntach o niskiej nośności 
sposobem ręcznym - Geowłóknina o wytrzymałości 13/13kN/m, 
CBR 2,2kN, wodoprzepuszczalność 100l/m2s

m2

7855 + 530 m2 8 385,000

RAZEM 8 385,000
1.3 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia skarp
16

d.1.3
KNR 9-07
0106-02

D-
02.03.01A

Wypełnienie keramzytem wykopów geotechnicznych z 
zagęszczeniem spycharką - materac z keramzytu

m3

337 {skarpa od ul. Zgodnej} m3 337,000

234 {skarpa od strony wschodniej} m3 234,000

RAZEM 571,000
17

d.1.3
KNR 9-07
0106-01
analogia

D-
02.03.01A

Keramzytowe wypełnienia geotechniczne - ułożenie geotkaniny na 
dnie i ścianach wykopu

m2

2930 {skarpa od ul. Zgodnej} m2 2 930,000

1387 {skarpa od strony wschodniej} m2 1 387,000

RAZEM 4 317,000
1.4 45111230-9 Roboty montażowe - wykonanie posadowienia projektowanego umocnienia drogi
18

d.1.4
KNR 9-07
0106-02

D-
02.03.01A

Wypełnienie keramzytem wykopów geotechnicznych z 
zagęszczeniem spycharką - materac z keramzytu

m3

136,2 {droga dojazdowa} m3 136,200

559,5 {plac do zawracania} m3 559,500

RAZEM 695,700
19

d.1.4
KNR 9-07
0106-01
analogia

D-
02.03.01A

Keramzytowe wypełnienia geotechniczne - ułożenie geotkaniny na 
dnie i ścianach wykopu

m2

695 {droga dojazdowa} m2 695,000

2042,4 {plac do zawracania} m2 2 042,400

RAZEM 2 737,400
1.5 45240000-1 Posadowienie wlotów/wylotów oraz osadnika Os2 - roboty montażowe
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.1.5
KNNR 4
1413-01

D-
02.03.01A

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym 
wykopie o głębok. 3m (studnia zapuszczana - tylko materiał)

stud.

5 stud. 5,000

RAZEM 5,000
21

d.1.5
KNNR 4
1413-02

D-
02.03.01A

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym 
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. (studnia zapuszczana - tylko 
materiał)

[0.5 m] 
stud.

-5 * 3 [0.5 m] 
stud.

-15,000

2,5 + 2,5 + 1,5 + 3,5 + 2,0 [0.5 m] 
stud.

12,000

RAZEM -3,000
22

d.1.5 wycena
indywidualna

D-
02.03.01A

Wykonanie studni zapuszczanej z kręgów betonowych o śr. 1000 
mm

5 5,000

RAZEM 5,000
23

d.1.5
KNR 2-14
1005-03
analogia

D-
02.03.01A

Wypełnienie wnętrza studni zapuszczanej betonem C16/20 (na 
głębokość 1,0m)

m3

0,5 * 0,5 * 3,14 * 1,0 * 5 m3 3,925

RAZEM 3,925
24

d.1.5
KNR 2-14
1005-03
analogia

D-
02.03.01A

Mechaniczne zasypywanie wnętrza studni zapuszczanej o śr. 
1000 mm piaskiem

m3

0,5 * 0,5 * 3,14 * 1,0 * 5 + 0,5 * 0,5 * 3,14 * 0,5 * 4 m3 5,495

RAZEM 5,495
25

d.1.5
KNNR 4
1411-02

D-
02.03.01A

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

0,40 * 0,15 * 12,0 {posadowienie rury Dn400mm} m3 0,720

RAZEM 0,720
26

d.1.5
KNNR 6
0403-03

D-
02.03.01A

Krawężnik drogowy m

1,0 m 1,000

RAZEM 1,000
27

d.1.5
KNNR 10
0201-02
analogia

D-
02.03.01A

Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1.0 m3 - elementy 
żelbetowe C20/25 (konstrukcja belki żelbetowej)

m3 
miesz.

0,3 * 0,4 * 6 * 2 {belka żelbetowa} m3 
miesz.

1,440

RAZEM 1,440
28

d.1.5
KNR 2-11
0212-01
analogia

D-
02.03.01A

Zbrojenie o śr. do 8 mm konstrukcji betonowych :płyty 
fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze 
belki

kg zbr.

12,4 * 2 {belka żelbetowa} kg zbr. 24,800

RAZEM 24,800
29

d.1.5
KNR 2-11
0212-02
analogia

D-
02.03.01A

Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty 
fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze 
belki

kg zbr.

63,5 * 2 {belka żelbetowa} kg zbr. 127,000

RAZEM 127,000
30

d.1.5
KNR 2-11
0212-03
analogia

D-
02.03.01A

Zbrojenie o śr. 16-20 mm konstrukcji betonowych :płyty 
fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze 
belki

kg zbr.

2,8 * 2 {belka żelbetowa} kg zbr. 5,600

RAZEM 5,600
31

d.1.5
KNR 9-11
0101-04

D-
02.03.01A

Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną z poliestru 120/120 
kN/m na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym

m2

128 {wymiana gruntu wylot W2-osadnik Os2} m2 128,000

72 {wymiana gruntu - wylot W3} m2 72,000

RAZEM 200,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 45111240-2 Odwodnienie wykopów na czas budowy

2.1 45111240-2 Odwodnienie - igłofiltry
32

d.2.1
KNNR 1
0605-01

ST-00.02 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio 
bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

44 szt. 44,000

32 szt. 32,000

RAZEM 76,000
33

d.2.1 wycena
indywidualna

ST-00.02 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompą m-g

420 m-g 420,000

348 m-g 348,000

RAZEM 768,000
34

d.2.1 wycena
indywidualna

ST-00.02 Praca  pompy odwodnieniowej awaryjna m-g

67 m-g 67,000

52 m-g 52,000

RAZEM 119,000
2.2 45111240-2 Odprowadzenie wody
35

d.2.2
KNNR 1
0614-02

ST-00.02 Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-
200 mm

m

150 m 150,000

RAZEM 150,000
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