
BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
77211400-6 Usługi wycinania drzew

NAZWA INWESTYCJI: Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul.
Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do
skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie. Tom VII – Gospodarka
drzewostanem.

ADRES INWESTYCJI: Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Zgodna.

NAZWA INWESTORA: WÓJT GMINY DOBRA

ADRES INWESTORA: 72-003 DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16 A

BRANŻE: ZIELEŃ

DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2025r.

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Wrzesień 2025r.

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.300.22  Nr seryjny: 9025



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz z
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie. Tom VII –
Gospodarka drzewostanem.

Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora WÓJT GMINY DOBRA
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wycinkę drzew, krzewów i porostów dla zadania:
"Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na
odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie. Tom VII – Gospodarka
drzewostanem".

III. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu
o katalogi : KNR 2-01; KNR-W 2-01 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji
w katalogach.
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok
Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku
Ceny materiałów w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowań rynkowych dostawców
i producentów.

IV. W ramach wykonania zadania zostaną wykonane następujące prace:
1. Wycinka drzew i krzewów.
- wycięcie 334 szt drzew o średnicy do 15cm
- wycięcie 63 szt drzew o średnicy do 16-25cm
- wycięcie 8 szt drzew o średnicy do 26-35cm
- wycięcie 5 szt drzew o średnicy do 36-45cm
- wycięcie 1 szt drzew o średnicy do 46-55cm
- wycięcie 1 szt drzew o średnicy do 66-75cm
- wycięcie 1 szt drzew o średnicy powyżej 85cm
- wycięcie porostów - 1709,5 m2=0,372ha
- wycięcie krzewów - 35m2

2. Prace porządkowe.
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory, ze spaleniem na miejscu -
1600m2
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 I PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁUKASIŃSKIEGO W MIERZYNIE. TOM VII –
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.

1 45111200-0
77210000-5
77211400-6

Gospodarka drzeostanem 1 21

1.1 77211400-6 Usunięcie drzew i krzewów 1 16
1.2 77210000-5 Wywożenie drzewa 17 20
1.3 45111200-0 Prace porządkowe 21 21
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 I PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z 
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. ŁUKASIŃSKIEGO W MIERZYNIE. TOM VII 
– GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.

1 45111200-0
77210000-5
77211400-6

Gospodarka drzeostanem

1.1 77211400-6 Usunięcie drzew i krzewów
1

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-01
ST-00.04 Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 10-15cm szt

334 szt 334,000

RAZEM 334,000
2

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-02
ST-00.04 Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm szt

63 szt 63,000

RAZEM 63,000
3

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-03
ST-00.04 Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm szt

8 szt 8,000

RAZEM 8,000
4

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-04
ST-00.04 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000
5

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-05
ST-00.04 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
6

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-07
ST-00.04 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
7

d.1.1
KNR-W 2-01

0103-07
ST-00.04 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy powyżej 85cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
8

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-01
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt

20 szt 20,000

RAZEM 20,000
9

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-02
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt

61 szt 61,000

RAZEM 61,000
10

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-03
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt

28 szt 28,000

RAZEM 28,000
11

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-04
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm szt

18 szt 18,000

RAZEM 18,000
12

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-05
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm szt

7 szt 7,000

RAZEM 7,000
13

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-06
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
14

d.1.1
KNR-W 2-01

0105-07
ST-00.04 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 85cm szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000
15

d.1.1
KNR 2-01
0109-02

ST-00.04 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

372 / 10000 ha 0,037
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,037

16
d.1.1

KNR 2-01
0109-04

ST-00.04 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków m2

krzewy 35 m2 35,000

RAZEM 35,000
1.2 77210000-5 Wywożenie drzewa
17

d.1.2
ST-00.04 Pocięcie dłużyc na drewno opałowe mp

0,1 * poz.1 + 0,2 * poz.2 + 0,25 * poz.3 + 0,3 * poz.4 + 0,35 * poz.5 + 0,77 *
poz.6 + 0,98 * poz.7

mp 51,600

RAZEM 51,600
18

d.1.2
ST-00.04 Zrębkowanie karpin szt

poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 szt 139,000

RAZEM 139,000
19

d.1.2
ST-00.04 Zrębkowanie gałęzi i krzewów mp

gałęzie+krzewy
+podrost

(0,06 * poz.8 + 0,17 * poz.9 + 0,42 * poz.10 + 0,77 * poz.11 + 1,35 * poz.12 +
1,95 * poz.13 + 2,62 * poz.14) + poz.15 * 1000 + poz.16 * 0,1

mp 99,570

RAZEM 99,570
20

d.1.2
KNR 2-01
0110-02

ST-00.04 Wywożenie drewna na odległość do 2 km mp

drewno poz.17 mp 51,600

RAZEM 51,600
1.3 45111200-0 Prace porządkowe
21

d.1.3
KNR 2-01
0111-03

ST-00.03 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni
i kory (bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu

m2

1600 m2 1 600,000

RAZEM 1 600,000
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