BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul.
Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do
skrzyzowania z ul. tukasinskiego w Mierzynie. Tom VIII — Remont
kanatu sanitarnego pod dnem zbiornika.

Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Zgodna.

WOJT GMINY DOBRA
72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16 A

SIECI KANALIZACYJNE; KONSTRUKCJA

DATA OPRACOWANIA: Wrzesien 2025r.
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Wrzesien 2025r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyzowania z ul. tukasinskiego w Mierzynie. Tom VIII —
Remont kanatu sanitarnego pod dnem zbiornika.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora  WOJT GMINY DOBRA

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem remont kanatu sanitarnego wraz z posadowieniem
likwidacjg istniejacego uzbrojenia, odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robét (roboty ziemne,
montazowe) dla zadania: "Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul. Zgodnej wraz
odwodnieniem drogi na odcinku od ul. Tytusa do skrzyzowania z ul. Lukasinskiego w Mierzynie. Tom VIII —
Remont kanatu sanitarnego pod dnem zbiornika".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu o
katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 10; KNR 2-11; KNR 2-14; KNR 2-18; KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR 9-11
oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUDS3 kw. 2025 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Kanalizacja sanitarna.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 54m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywéz gruntu na odlegtos¢ do 10 km w strefie
obsypki oraz zasypki 10cm wokét rury, na dtugosci belki zelbetowej oraz w strefie umocnienia dna zbiornika
pozostaty urobek na odktad - szczegdty patrz dokumentacja projektowa)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypkaj gruntem z odzysku, pozostate: obsypka, zasypka
w strefie ochronnej 10cm - piaskiem zasypowym (spoza placu budowy - szczegdty patrz dokumentacja
projektowa)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur PVC @0,20m SN8 klasy S SDR34 - 54m

- ksztattki PVC - nasuwka - 2szt.

- geotkanina 100/100kN/m

- studnie zapuszczane betonowe Dn 1000mm, h=3,5m - 9szt.

- wypetnienie jednego pierscienia kregu h=1,0m studni zapuszczanej betonem C16/20

- wypetnienie studni zapuszczanej piaskiem, h=2,5m

- proby szczelnosci sieci.

1.2. Elementy wylewane na mokro - belkg Zzelbetowa .
- wykonanie na mokro belki zelbetowej o wym. 0,30x0,40x6,0m zbrojonej pretami fi6-16mm - 9szt.

1.3. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.
- demontaz rurociggu PCV o $r 0,20m - 54m
- wywoz ztomu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

2. Odwodnienie wykopow na czas budowy

- zabicie igtofiltrow w obsypce na gt. 6,0m - 108 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 828m-g

- pompowanie rezerwowe - 124m-g

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 10m - przetozone 1 raz
- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 20m - przetozone 1 raz
- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 40m - przetozone 1 raz
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Kod CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

KOSZTORYS: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 | PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z UL. LUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM VIII
— REMONT KANALU SANITARNEGO POD DNEM ZBIORNIKA.

1 145111200-0 Kanalizacja sanitarna 1 27
45231300-8
45240000-1
45110000-1
1.1 145111200-0 Roboty ziemne 1 11
1.2 |145231300-8 Roboty montazowe 12 21
1.3 |45240000-1 Elementy wylewane na mokro - belka zelbetowa 22 25
1.4 |45110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 26 27
2 145111240-2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy 28 33
2.1 |45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry 28 30
2.2 145111240-2 Odprowadzenie wody 31 33
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. | Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

- REMONT KANALU SANITARNEGO POD DNEM ZBIORNIKA.

PRZEDMIAR: ZADANIE 1 - BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZB 12 | PRZEBUDOWA UL. ZGODNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM DROGI NA ODCINKU OD UL. TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z UL. LUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM Vil

1| 45111200-0 Kanalizacja sanitarna
45231300-8
45240000-1
45110000-1
1.1| 45111200-0 Roboty ziemne
1| KNNR1 |ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
5411000 km 0,054
RAZEM 0,054
2] KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono grunt na wywoz
zgodnie z profilem podiuznym
0,40 *0,40 * 54 *0,80 {posadowienie rury dn200 mm} m3 6,912
0,40%0,30*54 0,80 {belka zelbetowa} m3 5,184
3,2*0,25*54*0,80 {posadowienie dna zbiornika} m3 34,560
RAZEM 46,656
3] KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki | m3
d.1.1] 0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do
1 km samochodami samowytadowczymi
3,14*0,5%0,5%3,5*9%0,90 {urobek-studnie zapuszczane} m3 22,255
RAZEM 22,255
4] KNNR 1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono grunt na wywoz zgodnie z profilem
podiuznym
0,40%0,40*54 0,20 {posadowienie rury dn200 mm} m3 1,728
0,40%0,30*54 0,20 {belka zelbetowa} m3 1,296
3,2%0,25*54*0,20 {posadowienie dna zbiornika} m3 8,640
314%0,5%05*3,5*9%0,10 {urobek-studnie zapuszczane} m3 2,473
RAZEM 14,137
5/ KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 + poz.3 + poz.4 m3 83,048
RAZEM 83,048
6 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.5 m3 83,048
RAZEM 83,048
7] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1] 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3,2*2,30*54*0,80 {posadowienie rury dn200 mm} m3 317,952
-poz.2 m3 -46,656
RAZEM| 271,296
8] KNNR1 ([ST-00.02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1] 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku
3,2%2,30*54*0,20 {posadowienie rury dn200 mm} m3 79,488
~(poz.4 - 2,473) m3 -11,664
RAZEM 67,824
9] KNNR1 ([ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-05 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - mechaniczna
zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.7 m3 271,296
RAZEM| 271,296
10 KNR 2-28 ([ST-00.02 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne m3
d.1.1] 0501-08 zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.8 m3 67,824
RAZEM 67,824
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
11 KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 3,2 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*2,3*54 {rura dn200 mmy} m2 248,400
RAZEM| 248,400
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
12| KNNR4 |[ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10cm | m3
d.1.2| 1411-01
0,40 * 0,40 * 54 {podsypka, obsypka na rure Dn200mm} m3 8,640
-0,10 * 0,10 * 3,14 * 54 {rura Dn200mm} m3 -1,696
RAZEM 6,944
13] KNNR4 ([ST-00.05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. 200 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-03 SNB8 lite
54 m 54,000
RAZEM 54,000
14] KNR 9-11 ([ST-00.05 Wzmachnianie podfoza gruntowego geotkaning z poliestru 100/100 m2
d.1.2| 0101-04 kN/m na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
1,90 * 54 m2 102,600
RAZEM| 102,600
15/ KNNR4 ([ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym| stud.
d.1.2|] 1413-01 wykopie o gtebok. 3m (studnia zapuszczana - tylko materiat)
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
16| KNNR4 |[ST-00.05 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnia zapuszczana - tylko | stud.
materiat)
93 [0.5m] -27,000
stud.
9*35 [0.5m] 31,500
stud.
RAZEM 4,500
17 ST-00.05 Wykonanie studni zapuszczanej z kregéw betonowych o $r. 1000
d.1.2| wycena mm
indywidualna
9 9,000
RAZEM 9,000
18] KNR 2-14 ([ST-00.05 Wypetnienie wnetrza studni zapuszczanej betonem C16/20 (na m3
d.1.2[ 1005-03 gtebokos¢ 1,0m)
analogia
05*05*3,14*1,0*9 m3 7,065
RAZEM 7,065
19] KNR 2-14 |[ST-00.05 Mechaniczne zasypywanie wnetrza studni zapuszczanej o $r. m3
d.1.2| 1005-03 1000 mm piaskiem
analogia
05%05*314%25*9 m3 17,663
RAZEM 17,663
20| KNNR4 [ST-00.05 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2| 1321-03 ér. zewn. 200 mm - nasuwka
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 2-18 [ST-00.05 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
54 m 54,000
RAZEM 54,000
1.3| 45240000-1 Elementy wylewane na mokro - belka zelbetowa
22 KNNR 10 ([ST-00.02 Budowle betonowe i zelbetowe o objetosci do 1.0 m3 - elementy m3
d.1.3] 0201-02 zelbetowe C20/25 (konstrukcja belki zelbetowej) miesz.
analogia
03*04*6*9 m3 6,480
miesz.
RAZEM 6,480
23| KNR 2-11 [ST-00.02 Zbrojenie o $r. do 8 mm konstrukcji betonowych :ptyty kg zbr.
d.1.3] 0212-01 fundamentowe, stropy, filary, $ciany pionowe lub pochyte,
analogia przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze
belki
124*9 kg zbr. 111,600
RAZEM| 111,600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
24 KNR 2-11 [ST-00.02 Zbrojenie o $r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :ptyty kg zbr.
d.1.3] 0212-02 fundamentowe, stropy, filary, $ciany pionowe lub pochyte,
analogia przyczoétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze
belki
46,4*9 kg zbr. 417,600
RAZEM| 417,600
25| KNR 2-11 [ST-00.02 Zbrojenie o $r. 16-20 mm konstrukcji betonowych :ptyty kg zbr.
d.1.3] 0212-03 fundamentowe, stropy, filary, $ciany pionowe lub pochyte,
analogia przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze
belki
28%9 kg zbr. 25,200
RAZEM 25,200
1.4| 451100001 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
26| KNR 4-051 [ST-00.08 Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 200 mm szt.
d.1.4| 0124-03
analogia
54 {istniejacy kanat sanitarny z PVC dn200mm} szt. 54,000
RAZEM 54,000
27| KNR 4-04 ([ST-00.08 Transport Ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.4| 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
(4,76 * 54) / 1000 t 0,257
RAZEM 0,257
2| 45111240-2 Odwodnienie wykopow na czas budowy
2.1| 45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry
28 KNNR1 [ST-00.02 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.2.1] 0605-02 bez obsypki do gtebokosci 6 m.
108 szt. 108,000
RAZEM| 108,000
29 ST-00.02 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.2.1 wycena
indywidualna
828 m-g 828,000
RAZEM| 828,000
30 ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.2.1 wycena
indywidualna
124 m-g 124,000
RAZEM| 124,000
2.2 45111240-2 Odprowadzenie wody
31| KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150- m
d.2.2| 0614-02 200 mm - przetozenie 1 raz
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32| KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150- m
d.2.2| 0614-02 200 mm - przetozenie 1 raz
20 m 20,000
RAZEM 20,000
33] KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150- m
d.2.2| 0614-02 200 mm - przetozenie 1 raz
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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