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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Wójta Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a, 72-003 

Dobra w oparciu o zlecenie nr 249/2024 - P-1234/2024. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) Projekt zagospodarowania terenu „Zadanie 2 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Zgodnej na odcinku od ulicy Tytusa do skrzyżowania z ulicą 

Łukasińskiego w Mierzynie.” 

b) Projekt zagospodarowania terenu „Budowa nowej głównej przepompowni ścieków dla 

potrzeb odciążenia przepompowni PS62 oraz PS79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z 

przerzutem ścieków do Redlicy.” 

c) Projekt zagospodarowania terenu ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompownią ścieków sanitarnych, rurociągiem tłocznym i kablem 

elektroenergetycznym zasilającym przepompownię, oraz przebudową sieci wodociągowej 

po nowej trasie w ul. Morenowej w Mierzynie oraz siecią kanalizacji sanitarnej w ul. 

Łukasińskiego w Szczecinie – Zadanie II” 

d) Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowlanego wykonane przez firmę 

Barg-Artgeo we wrześniu 2024r. 

e) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci 

g) Wizja lokalna w terenie. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny Tom II - na budowę zbiornika 

retencyjnego wraz z kanalizacja deszczową. Powyższe opracowanie zostało skoordynowane pod 

względem kolizji sytuacyjnych i wysokościowych z opracowaniami zbieżnymi wykonanymi według 

pkt 1c, 1d oraz 1e.  

Przedmiotowe zamierzenie budowlane realizowane będzie w trybie Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową oraz 

budową kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ulicy Zgodnej w Mierzynie. 

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi: 

− budowa drogi od skrzyżowania z ul. Tytusa do wysokości skrzyżowania z ul. 

Łukasińskiego, 



„Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na 

odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie.”. Strona 3 

− budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 

− budowa drogi dojazdowej do obsługi zbiornika ZB12, 

− budowa kanalizacji deszczowej (melioracyjnej) o średnicy Ø0,60m,  

− budowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø0,30m wraz z przyłączami (przykanalikami) do 

wpustów i działek prywatnych, 

− budowa układu podczyszczania wód opadowych (osadniki Os1 i Os2),  

− budowa studzienki z regulatorem odpływu,  

− budowa zbiornika retencyjnego ZB12, 

− budowa wlotu ze zbiornika ZB12 do kanalizacji deszczowej, 

− budowa wylotów kanalizacji deszczowej do zbiornika ZB12,  

− makroniwelacja terenu w obrębie budowanego zbiornika retencyjnego, 

− likwidacja istniejących rowów,  

− likwidacja istniejącego przepustu przy ul. Łukasińskiego, 

− budowa ogrodzenia wokół zbiornika ZB12,  

− budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Zgodnej, 

− przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, 

− przebudowa istniejących gazociągów, 

− wycinka kolidującej z inwestycją zieleni. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Mierzyn, powiat Policki, 

województwo Zachodniopomorskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy, to jest ul. Zgodną 

od skrzyżowania z ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego.  Na terenie występuje głównie 

zabudowa niska jednorodzinna. Większą część objętą przedmiotowym zamierzeniem 

budowlanym stanowi naturalne obniżenie terenowe, gdzie w sposób naturalny gromadzone są 

wody opadowe. 

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

− kanalizacja deszczowa, 

− kanalizacja sanitarna, 

− rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej,  

− sieć wodociągowa, 

− kable energetyczne, 

− sieci teletechniczne,  

− sieci gazowe, 

− linie energetyczne. 

5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH. 

W podłożu projektowanego zbiornika retencyjnego na działkach nr 15/2 i 15/4 przy ulicy 
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Zgodnej w Mierzynie, gm. Dobra, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, występują oligoceńskie 

iły (Cl), zwałowe gliny piaszczyste (saCl), deluwialne piaski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) i 

piaski gliniaste (clsiSa) oraz bagienne namuły [Or(Nm)], gytie [Or(Gy)] i humus piaszczysty (saOr). 

Całość gruntów rodzimych przykrywają nasypy niekontrolowane (Mg) o miąższości 1,0 – 2,0 m.  

Warunki wodne nie są korzystne dla projektowanej inwestycji. Woda gruntowa stwierdzona 

w wykonanych oraz archiwalnych otworach stabilizuje się na rzędnych 33,5 – 34,5 m n.p.m., a 

więc w większości do 0.8 m powyżej projektowanego dna zbiornika, którego najniższy punkt przy 

wylocie po stronie wschodniej przypada na rzędnej 33,7 m n.p.m.  

Warunki gruntowe również nie są w pełni korzystne. W rejonie otworu nr 1/A poziom dna 

zbiornika przypada w obrębie luźnych piasków warstwy I, natomiast w rejonie otworu nr 2/A do 

głębokości 2.2 m poniżej dna zbiornika zalegają słabonośne grunty organiczne. W rejonie 

otworów nr 1 – 4 grunty w poziomie dna zbiornika są w pełni nośne.  

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) określono, że projektowane sieci są obiektami należącym do drugiej 

kategorii geotechnicznej dla, których zgodnie z paragrafem §7 ustęp 2 opracowana została 

dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, które 

stwierdzono że warunki gruntowe są złożone dla, których zgodnie z paragrafem §7 ustęp 3 

opracowana została dokumentacja geologiczno-inżynierską. 

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 

6. REMONT KANAŁU SANITARNEGO POD DNEM ZBIORNIKA 

Ze względu na realizację zbiornika retencyjnego otwartego nad istniejącym kanałem 

sanitarnym, do remontu po trasie przyjęto istniejący odcinek przedmiotowego kanału Ø0,20m o 

długości L=54m. Ze względu na grunty organiczne zalegające na rzędnej posadowienia 

istniejącego kanału, zaprojektowano posadowienie pośrednie na studzienkach betonowych o 

średnicy 1,0m zapuszczanych metodą studniarską do gruntów nośnych (piasków drobnych) .  

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską grunty nośne stanowiące piaski drobne 

zalegają na głębokości około 5,8m.  

W tym celu należy odkopać i zdemontować istniejący kanał sanitarny, a następnie 

wykonać studnie zapuszczane (SP) metodą studniarską z kręgów betonowych o średnicy 1,0m. 

Po zapuszczeniu studzienek dolny krąg wypełnić betonem klasy B20, a pozostałe kręgi warstwy 

wypełnić piaskiem zasypowym. Odległość między studzienkami w osi - 6,0m. 

Następnie na studzienkach oprzeć belkę żelbetową B1 o wymiarach 0,30x0,40x6,0m. 

Belkę B1 wykonać zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym nr 2. Na tak przygotowanym podłożu 

wykonać podsypkę o grubości 10cm na geotkaninie z poliestru 100/100, w której usytuować kanał 

sanitarny Ø0,20m. Geotkaninę wywinąć wokół kanału zgodnie z rysunkiem nr 3. 

Zasypkę i obsypkę wykonać gruntem rodzimym do rzędnej konstrukcji wzmocnienia 

podłoża zbiornika według tomu VI. 
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Ze względu na demontaż istniejącego kanału na długości 54m, Wykonawca robót musi 

zapewnić ciągłość przepływu ścieków sanitarnych, poprzez przepompowanie ich z istniejącej 

studzienki S3 w kierunku studzienki S2. 

Uwaga: 

Po realizacji kanału sanitarnego i wykonaniu zasypki do konstrukcji wzmocnienia podłoża, 

wydzielić w pasie 1 metra od osi remontowanego kanału teren, po którym bezwzględnie 

zakazuje się ruchu kołowego maszyn ciężkich (koparek, ciągników siodłowych, 

ciężarówek) o obciążeniu 5kN na m2 wzwyż. Wydzielenie terenu spowodowane jest 

możliwością uszkodzenia belki, której obliczenia statyczne nie były wykonywane pod ruch 

ciężki. 

Współrzędne geodezyjne w układzie X, Y studzienek kanalizacyjnych, miejsc zaślepienia 

kanałów, węzłów i punktów charakterystycznych na kanalizacji deszczowej umożliwiające ich 

wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej opracowania. 

6.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej o następujących 

średnicach: 

− Ø0,20m o łącznej długości L=54,0m, 

Układ wysokościowy projektowanego uzbrojenia został dostosowany do rzędnych 

istniejącego terenu oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, jak również rzędną włączenia do 

istniejącego odbiornika, istniejącego włączenia do istniejącej studzienki S2. 

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano następujące kształtki: 

− nasuwka o średnicy Ø0,20m w ilości 2 sztuk. 

6.2. Materiał i uzbrojenie. 

Kanał grawitacyjny: 

Kanały sanitarne wykonane zostaną z następujących materiałów: 

− o średnicy Ø0,20m z rur PVC klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką z 

termoplastycznego elastomeru o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 

strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 

6.3. Studzienki kanalizacyjne zapuszczane. 

Łącznie na kanałach sanitarnych zaprojektowano 9 sztuk studzienek kanalizacyjnych o 

średnicy Ø1,0m, stanowiących posadowienie pod projektowaną kanalizację sanitarną. Studzienki 

do wykonania metodą studniarską (zapuszczaną) o łącznej wysokości 3,5m zaprojektowano z 

następujący kręgów betonowych: 
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− o średnicy 1,0m i wysokości h=100cm - 3 sztuki,   

− o średnicy 1,0m i wysokości h=50cm - 1 sztuka.   

Kręgi betonowe połączyć ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek z gumy 

syntetycznej. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu 

klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≥6%, mrozoodpornego (F-50). 

6.4. Istniejące uzbrojenie do likwidacji. 

Do demontażu przyjęto istniejący odcinek kanalizacji deszczowej wykonany z rur PVC 

Ø0,20m o długości 54m. 

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-

EN1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Całość robót ziemnych prowadzić 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą 

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

7.1. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych.  

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Warstwę gleby w miejscach jej występowania należy zdjąć i złożyć na odkład 

czasowy chroniąc ją przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakończeniu robót należy ją 

rozścielić w miejscu jej pierwotnego występowania.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - 

Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną przez producentów.   

Prace ziemne należy tak prowadzić, aby nie spowodować pogorszenia stosunków 

wodnych na gruntach sąsiednich, zachować ewentualne istniejące urządzenia melioracyjne, ich 
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drożność oraz właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń 

melioracyjnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie 

dotychczasowych kierunków spływu wody. Przebudowa urządzeń melioracyjnych dla potrzeb 

inwestycji winna być zaopiniowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w 

Szczecinie. 

7.2. Roboty montażowe. 

Kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury 

z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości . 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 

przez producentów rur. 

Kanały zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. Studzienki 

betonowe wykonać należy przy zachowaniu warunków zawartych w normie PN-B-10729:1999 

„Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne”.  

7.3. Kolejność wykonywania robót ziemnych i montażowych w obrębie zbiornika ZB12. 

Ze względu na złożone warunki gruntowo-wodne, panujące w obrębie projektowanego 

zbiornika retencyjnego ZB 12 proponuje się następującą kolejność robót: 

1. Demontaż istniejącego kanału sanitarnego przebiegającego przez dno przyszłego 

zbiornika, 

2. Wykonanie po trasie nowego kanału sanitarnego (wykonanie posadowienia według 

tomu VIII), 

3. Zasypanie kanału sanitarnego wraz z wyznaczeniem obszaru wyłączonego z ciężkiego 

ruchu kołowego nad kanałem, 

4. Wykonanie kanału odpływowego ze zbiornika wraz z włączeniem do odbiornika - 

kanału deszczowego Ø0,60m w ulicy Malowniczej (odcinek robót D1-W1), 

5. Wykonanie wzmocnienia podłoża projektowanego zbiornika ZB12 (według tomu VI), 

6. Wykonanie zbiornika ZB12 (kolejność robót ustalona przez kierownika budowy), 

7. Wykonanie kanałów dopływowych do zbiornika (kolejność robót ustalona przez 

kierownika budowy). 

7.4. Uwagi dla wykonawcy: 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z 

ich strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów 

istniejących podziemnych należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do 
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robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu 

użytkownikowi. 

2. Wszystkie elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na 

rysunkach winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem 

wyjaśnienia. 

3. Załączony do dokumentacji przedmiar stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty 

cenowej i jakiekolwiek braki i pominięcia robót, które warunkują osiągnięcie celu tj. wykonanie 

obiekty z wszelkimi elementami towarzyszącymi o założonych parametrach, określonego w 

projekcie nie stanowią podstawy do roszczeń o roboty dodatkowe. 

4. Wszystkie stosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 

i deklaracje zgodności. Badania kontrolne powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

normami dla poszczególnych materiałów budowlanych. 

5. Po wykonaniu robót wykonać inwentaryzację powykonawczą. 

8. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY  

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostępnego sprzętu 

budowlanego oraz panujących warunków gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze. 

Przedstawione poniżej rozwiązania odwodnienia wykopów na czas budowy stanowią tylko 

przykładowe rozwiązanie. Wykonawca dobierze technologię prac odwodnieniowych jednakże 

zastosowane rozwiązania musza wpisywać się we wszelkie wytyczne zamieszczone w niniejszej 

dokumentacji. 

8.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu, 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 

− głębokość posadowienia rurociągów, 

wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji 

igłofiltrowej. 

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji:  

− dla zwałowych piasków drobnych (FSa)    k = 6,0 m/d 

− dla deluwialnych piasków drobnych humusowych (orFSa)  k = 5,0 m/d 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane 

w dokumentacji geotechnicznej. 

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących 

połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej IgE81 zawiera 

dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych):  
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− małej średnicy D 51 mm,  

− dużej średnicy D 133 mm,  

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości. 

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach niewymagających obsypki 

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach 

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji IgE81, opis budowy 

i działania zgodnie z wytycznymi producentów. 

8.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji sanitarnej 

oraz na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych 

umocnionych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków rurociągu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym 

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie 

dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy (1 zestaw obsługujący do 50-100 igłofiltrów). 

Na odcinkach podlegających odwodnieniu liniowemu projektuje się wykonanie wykopu o ścianach 

pionowych umocnionych, przy którym zostaną zabite igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.   

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na 

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się 

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Prędkości 

przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 

− w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 

− w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających wskazane jest 

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa rezerwa 

sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego.  

8.3. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy 

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca, w których w podłożu 

projektowanej kanalizacji sanitarnej w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, 

kamieni, żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry 

należy zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać 



„Zadanie 1 - Budowa zbiornika retencyjnego ZB 12 i przebudowa ul Zgodnej wraz z odwodnieniem drogi na 

odcinku od ul. Tytusa do skrzyżowania z ul. Łukasińskiego w Mierzynie.”. Strona 10 

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł 

większym niż projektowany pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

− nie należy wyłączać instalacji igłofiltrowej nawet na okres, kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

− podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej (około 

20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć 

wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód 

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 

prowadzenia prac budowlanych. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty, 

w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 

przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. 

W przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem 

do robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

 


