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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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Zadanie 2 - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy
Zgodnej na odcinku od ulicy Tytusa do skrzyzowania z ulicg
tukasinskiego w Mierzynie. Tom Il - kanalizacja sanitarna.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 2 - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zgodnej na odcinku
od ulicy Tytusa do skrzyzowania z ulicg tukasinskiego w Mierzynie. Tom Il - kanalizacja sanitarna.

Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA )
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

[I.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji sanitarnej (roboty ziemne,
montazowe oraz odwodnienie wykopow na czas prowadzenia roboét) dla zadania: "Zadanie 2 - budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zgodnej na odcinku od ulicy Tytusa do skrzyzowania z ulicg
tukasinskiego w Mierzynie. Tom Il - kanalizacja sanitarn".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNR 2-02; KNR 2-18; KNR 2-28; KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR 4-051l; KNR
BC-02; KNR-W 2-18; KNR-W 4-01; ZKNR C-2 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich
kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Kanalizacja sanitarna.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 65,3m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (grunt w strefie obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury wywoéz
na odlegto$¢ do 10 km, pozostaty urobek na odkfad)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypka powyzej warstwy ochronnej gruntem z odzysku
pozostate: obsypka oraz zasypka w strefie ochronnej rury - piaskiem zasypowym (spoza placu budowy)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur PVC @0,20m SN8 klasy S SDR34 - 65,3m

- przejscia przez sciany - tuleje PCV

- ksztattka PVC Dn200mm - zaslepka - 4szt

- studnie betonowe Dn 1200mm - 4szt.

- renowacja istniejgcej studni Si1 - 1szt.

- proby szczelnosci sieci.

2. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

- zabicie igtofiltrow bez obsypki na gtebokos$¢ do 4,0m -128 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 504 m-g.

- pompowanie rezerwowe - 168m-g

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10 m - przestawienie 3 razy
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: ZADANIE 2 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ZGODNEJ NA ODCINKU
OD ULICY TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA LtUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM Il - KANALIZACJA SANITARNA.

1 145111200-0 Kanalizacja sanitarna 1 33
45231300-8
1.1 145111200-0 Roboty ziemne 1 14
1.2 |145231300-8 Roboty montazowe 15 33
2 145111240-2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy 34 37
2.1 |45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry 34 36
2.2 145111240-2 Odprowadzenie wody 37 37
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: ZADANIE 2 - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ZGODNEJ NA ODCINKU
OD ULICY TYTUSA DO SKRZYZOWANIA Z ULICA LUKASINSKIEGO W MIERZYNIE. TOM Il - KANALIZACJA SANITARNA.

1| 45111200-0 Kanalizacja sanitarna
45231300-8
1.1] 45111200-0 Roboty ziemne
1| KNNR1 |ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
65,3 /1000 km 0,065
RAZEM 0,065
2] KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono grunt na wywoz
zgodnie z profilem podiuznym
0,50%1,0*(8,0+126+1,2+12,5+30,0+1,0)*0,80 {ruradn200 mm} m3 26,120
{studnie betonowe}
1,4%2,47(2,99+2,99 +3,14 +4,15) * 0,80 {studnia Dn1200} m3 35,670
RAZEM 61,790
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono grunt na wywéz zgodnie z profilem
podtuznym
0,50%1,0*(8,0+12,6+1,2+12,5+30,0+1,0)*0,20 {rura dn200 mm} m3 6,530
{studnie betonowe}
1,4%2,47(2,99+2,99 +3,14 +4,15) * 0,80 {studnia Dn1200} m3 35,670
RAZEM 42,200
4] KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 + poz.3 m3 103,990
RAZEM| 103,990
5 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1] wycena
indywidualna
poz.4 m3 103,990
RAZEM| 103,990
6/ KNNR1 |ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.1.1] 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1,0%(8,0%2,52+12,6*2,49+1,2*249+125*2,68+30,0*3,15+1,0* m3 148,938
3,65) *0,80 {rura dn200 mm}
RAZEM| 148,938
7] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1] 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku
1,0%(80%*252+12,6*249+12%249+125*2,68+30,0*3,15+1,0* m3 37,234
3,65) *0,20 {rura dn200 mm}
RAZEM 37,234
8] KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 75,384
~(3,14*0,10* 0,10 * 65,3) {rura Dn200mm} m3 -2,050
-(3,14%0,6*0,6 * (2,99 +2,99 + 3,14 + 4,15)) {studnia Dn1200mm} m3 -15,000
RAZEM 58,334
9] KNNR1 |ST-00.02 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 42,200
RAZEM 42,200
10] KNNR1 ([ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,0 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(12,60*2,99 +1,2%2,99) {rura dn200mm } m2 82,524
RAZEM 82,524
11 KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szerokosci 1,0 m i glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
2%(8,0%3,02+12,5*3,18 +30,0*3,65+1,0*4,15) {rura dn200mm } m2 355,120
RAZEM| 355,120
12| KNNR 1 [ST-00.02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.1] 0315-04 gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2%247%(299+299+ 3,14 +4,15) {studnia dn1200mm} m2 63,696
RAZEM 63,696
13| KNNR 1 [ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-05 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - mechaniczna
zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.6 m3 148,938
RAZEM| 148,938
14] KNR 2-28 ([ST-00.02 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne m3
d.1.1] 0501-08 zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.7 m3 37,234
RAZEM 37,234
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
15| KNNR 4 [ST-00.04 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm PVC-U m
d.1.2| 1308-03 SNB8 lite
65,3 m 65,300
RAZEM 65,300
16| KNNR4 [ST-00.04 Przejscie przez $ciany - Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2| 1427-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
17] KNR-W 4-01 [ST-00.04 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2| 0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2 {istn. studnia Si1 oraz studnia SP4 wg odrebnego opracowania} szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR4 ([ST-00.04 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2| 1321-03 zewn. 200 mm - Zaslepka PVC 200mm
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
19] KNNR4 |[ST-00.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym| stud.
d.1.2| 1413-03 wykopie o gtebok. 3m - rewizyjne
4 {studnia Dn1200mm} stud. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNNR4 [ST-00.04 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
2,99+299+3,14+4,15 [0.5m] 13,270
stud.
RAZEM 9,270
21| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne kpl.
d.1.2| 0410-06 zelbetowe z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r. 120 cm
1 {studnia Si1} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-05I1 [ST-00.04 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy szt.
d.1.2| 0220-02 wewnetrznej 1200-1400 mm - studnia Dn 1200mm - grubos$¢
analogia osadu do 30 cm
1 {studnia Si1} szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-05I1 [ST-00.04 Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy 10cm
d.1.2|] 0220-05 wewnetrznej 1200-1400 mm - dodatek za kazde 10 cm ponad 30 | osad.
cm grubosci osadu
Krotnos¢ = 2
1 {studnia Si1} 10cm 1,000
osad.
RAZEM 1,000
24] ZKNR C-2 (ST-00.04 Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
d.1.2|0801-01 9916
analogia
(3,14*0,60*0,60*2+2*3,14*0,60 * 3,10) {studnia Si1} m2 13,942
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 13,942
25| ZKNR C-2 (ST-00.04 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza m2
d.1.2|0801-08 9916 betonowego
analogia
poz.24 {studnia Si1} m2 13,942
RAZEM 13,942
26|/ KNR BC-02 [ST-00.04 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji | m2
d.1.2| 0210-02 betonowych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie
warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji
betonowych
poz.24 {studnia Si1} m2 13,942
RAZEM 13,942
27] KNR BC-02 [ST-00.04 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej m2
d.1.2| 0211-02 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$é
ubytkéw 5 mm
poz.24 {studnia Si1} m2 13,942
RAZEM 13,942
28| KNR BC-02 [ST-00.04 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji | m2
d.1.2| 0211-04 betonowych zaprawg cementowo-polimerows; dodatek za kazde 5
mm wielkosci ubytku - powigkszenie do 10 mm
poz.24 {studnia Si1} m2 13,942
RAZEM 13,942
29| KNR 2-02 ([ST-00.04 Klamry wtazowe typowe - Demontaz i montaz nowych - szt.
d.1.2] 1219-04 wspolczynnik doRiS-1,7
11 {studnia Si1} szt. 11,000
RAZEM 11,000
30| KNNR4 |[ST-00.04 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z szt.
d.1.2| 1423-06 pierscieniem odcigzajgcym - montaz pokrywy z odzysku
analogia
1 {studnia Si1} szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 2-18 |ST-00.04 Osadzenie wtazéw zeliwnych typ ciezki na istn studniach szt
d.1.2| 0529-03
1 {studnia Si1} szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 4-04 ([ST-00.04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.2| 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - zwiehczenie
1107-04 studni oraz stopnie ztazowe do Eksploatatora
(1,0*11+78*1)/1000 t 0,089
RAZEM 0,089
33] KNR 2-18 [ST-00.04 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
65,3 m 65,300
RAZEM 65,300
2| 45111240-2 Odwodnienie wykopdw na czas budowy
2.1| 45111240-2 Odwodnienie - igtofiltry
34| KNNR1 |[ST-00.02 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.2.1] 0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m.
42 + 86 szt. 128,000
RAZEM| 128,000
35 ST-00.02 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.2.1] wycena
indywidualna
192 + 312 m-g 504,000
RAZEM| 504,000
36 ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.2.1 wycena
indywidualna
168 m-g 168,000
RAZEM| 168,000
2.2 45111240-2 Odprowadzenie wody
37 KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150- m
d.2.2| 0614-02 200 mm - przetozenie 3 razy
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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