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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Zadanie 3 - budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zielonej w Redlicy. Tom | - zbiornik
retencyjny.

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego
wraz rowem melioracyjnym oraz przebudowe rurociggu ttocznego (roboty ziemne, montazowe) dla zadania:
"Zadanie 3 - budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zielonej w Redlicy. Tom | - zbiornik retencyjny".

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie oraz w oferowanej cenie wszystkie
koszty konieczne do zrealizowanie zadania, w tym koszty doboru technologii, wykonania i
utrzymywania ewentualnych odwodnien wykopdw na czas prowadzenia robét przy budowie
zbiornika retencyjnego, kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego oraz przebudowy rurociggu
ttocznego. W przedmiarze nie uwzgledniono odwodnien na czas prowadzenia robét, ze wzgledu na
wyboru technologii robét przez Wykonawce.

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi :KNNR 1; KNNR 2; KNNR 4; KNNR 10; KNNR-W 10; KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 2-11; KNR 2-
18; KNR 2-21; KNR 2-28; KNR 7-19; KNR 9-11; KNR 9-18; KNR 9-22; KNR-W 2-18; KNR-W 2-19 oraz
analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 3 kw. 2025 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2025 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Kanalizacja deszczowa.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 11,8m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- formowanie nasypu

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur GRP @0,8m SN10000 - 11,8m

- przejscia przez $ciany - fgczniki do wmurowania GRP @0,8m - 2szt.

- studnie betonowe Dn 2000mm - 1szt.

- regulator przeptywu ptywakowy ze stali nierdzewnej Q560l/'s Dn800mm (montowany na sScianie studni
DR1) - 1kpl.

- proby szczelnosci sieci.

1.2. Wylot R2 - wylot skrzynkowy - roboty montazowe.

- dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego wg KPED 02.16 dla rury Dn800mm - 1kpl

- podsypka piaskowa gr. 30-60cm

- utozenie geotkaniny 40kN/m

- wykonanie umocnienia dna oraz skarp na dtugosci 5,0m za pomoca zabruku brukowcem h=10cm
uktadanym na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr. 10cm oraz geotkaninie 40kN/m

- utozenie obrzezy betonowych

- wykonanie palisady z kotkow @4-6¢cm, L=1,0-1,2m wbijanej w grunt

2. Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, budowa rowu melioracyjnego.

2.1. Budowa rowu melioracyjnego - roboty ziemne

- roboty pomiarowe - 16,3m

- oczyszczenie terenu wraz z wywozem gruzu i Smieci na odlegtos¢ do 10km
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- roboty ziemne w tym: 65,5m3 urobku przeznaczona do makroniwelacji terenu
- plantowanie skarp oraz dna rowu - 20,46+81,840=102,3m3

2.2. Umocnienie rowu R4.1-R5 - kiszka faszynowa 2xfi20cm - roboty montazowe

- umocnienie stopy skarpy rowu melioracyjnego - kiszka faszynowa 2x@20cm - 10,3mb
- humusowanie na gr. 10cm wraz z obsiewem skarp rowu - 43,12m2

- uzupetnienie ubytkow w skarpach piaskiem - 0,15m3

2.3 Umocnienie rowu na odcinku R4-R4.1 na dtugosci L=6m w konstrukcji kamiennej z narzutu kamiennego
4-12cm gr.20cm.

- wykonanie posadowienia umocnienia dna oraz skarp - narzut kamienny @4-12cm gr. 20cm na dtugosci
L=6,0m

- wykonanie palisady z kotkow @4-6¢cm, L=1,0-1,2m wbijanej w grunt L=15,8m

- geotkanina 40kN/m

3. Roboty hydrotechniczne - wyloty oraz Zbiornik retencyjny ZR1.

3.1. Roboty wigzane z budowg zbiornika ZR1 - roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 8510m3

- roboty ziemne na zbiorniku ziemnym ZR1 o pow. catkowitej 8310 m2, wywdz urobku na odlegtos¢ do 10
km

- formowanie i zageszczenia nasypow - 1097m3

- plantowanie dna oraz skarp zbiornika - 6545,5m2

- humusowanie na gr. 10cm wraz z obsiewem skarp i korony skarpy zbiornika - 660m2

- umocnienie skarp oraz dna zbiornika ZR1 za pomoca geokraty perforowanej wys. h=15cm wypetnionej
zwiremo ostrej krawedzi 16/32mm - 552+1610=2162m2

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- utozenie geowtdkniny 13kN/m pod geokrate - 2417m2

- warstwa piasku sredniego utozonego w dnie zbiornika gr.15cm - 625,59m3

- geowtdkninie 8kN/m w dnie zbiornika - 4170,6m2

3.2. Umocnienie dna zbiornika na odcinku R3-R4 - roboty montazowe.
- wykonanie umocnien dna zbiornika ZR1 na odcinku R3-R4 za pomocag ptyt azurowych 40x60x10cm
uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 10 cm oraz geowtdkninie 25 kN/m2 - 82,4mb

3.3. Wlot R3 ze zbiornika ZR1 do KD - wylot skrzynkowy z kratg - roboty montazowe.

- dostawa i montaz wylotu prefabrykowanego wg KPED 02.16 z kratg dla rury Dn800mm - 1kpl
- podsypka piaskowa gr. 30-60cm

- utozenie geotkaniny 40kN/m

3.4. Ogrodzenie zbiornika ZR1.

- roboty ziemne pod fundamenty stupkéw

- podsypka pod fundamenty gr. 30cm

- wykonanie fundamentéw o wym. 0,3x0,3x0,8 pod stupki ogrodzeniowe - 88szt.

- wykonanie fundamentéw o wym. 0,5x0,5x0,8 pod stupki ogrodzeniowe bramy wjazdowej - 2szt.

- ogrodzenie z siatki wys. 1,8m (powyzej terenu) na stupkach stalowych z rur §r. 50mm o rozstawie co 2,5m
L =220,9m

- brama dwuskrzydtowa szer. 4,0m z siatki zgrzewanej z pionowych i poziomych pretow stalowych gr. 5mm,
H=1,6m z blokadg przed samo zamknieciem - 1kpl.

4. Budowa przepustu P4.1-P5.1.

4.1. Roboty ziemne i montazowe

- roboty pomiarowe - 6m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (czes¢ urobku na wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- utozenie rur GRP @0,5m SN10000 - 6m

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- geotkanina 40kN/m

4.2. Wilot do przepustu P5.1

- wykonanie podtoza pod wylot - beton suchy - 1,152m3

- utozenie geotkaniny 40kN/m

- utozenie na wlocie materaca gabionowego zgrzewanego o wym. 2,2x2,2x0,15m - 1szt.

- utozeniena wlocie koszy gabionowych o wym. 0,5x0,5x1,0m oraz 0,2x0,5x1,0m - tgcznie 13szt. - 3,1m3

4.3. Wylot z przepustu P4.1
- wykonanie podtoza pod wylot - beton suchy - 1,152m3
- utozenie geotkaniny 40kN/m
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- utozenie na wlocie materaca gabionowego zgrzewanego o wym. 2,2x2,2x0,15m - 1szt.
- utozeniena wlocie koszy gabionowych o wym. 0,5x0,5x1,0m oraz 0,2x0,5x1,0m - tgcznie 13szt. - 3,1m3

4.4. Studzienka osadnikowa DZ1 z zastawkg kanatowg - roboty montazowe.

- studnia betonowa Dn 1500mm - 1szt.

- przejscia przez $ciany - fgczniki do wmurowania GRP @0,5m - 2szt.

- nadlewka betonowa pod zastawke

- zastawka kanatowa ze stali nierdzewnej nascienna Dn 500mm wraz z obudowg i skrzynkg - 1kpl.

5. Przebudowa rurociggu ttocznego.

5.1. Roboty ziemne i montazowe

- roboty pomiarowe - 14+5,7=19,7m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (grunt w strefie obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury wywoéz
na odlegto$¢ do 10 km, pozostaty urobek na odkfad)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypka powyzej warstwy ochronnej tj. gruntem z odzysku
pozostate: obsypka oraz zasypka w strefie ochronnej rury - piaskiem zasypowym (spoza placu budowy)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur @280mm PE100 SDR 17 PN10 - 19,7 m

- potgczenia rur metodg zgrzewania czotowego Dn180mm

- rura ochronnej stalowa dn 406,4x8,8mm z manszetami i ptozami - 8m

- ksztattki PE Dn280mm - mufa elektrooporowa, tuk formowany, kolano elektrooporowe

- 0znaczenie trasy tasmg

- préba szczelno$ci.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od | Do
KOSZTORYS: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBStUGI TERENOW INWESTYCYJNYCH
USLtUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAWIA — ETAP 2. ZADANIE | - BUDOWA NA TERENIE ELEMENTARNYM
01 KD.L ORAZ 05 KD.D. TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

1 145111200-0 Kanalizacja deszczowa 1 21
45231300-8

1.1 [45111200-0 Roboty ziemne 1 9

1.2 [45231300-8 Roboty montazowe 10 14

1.3 [45232424-0 Wylot R2 - wylot skrzynkowy 15 21

2 145111200-0 Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, budowa rowu melioracyjnego 22 98
45240000-1
45231300-8

2.1 |145111200-0 Budowa rowu melioracyjnego na odcinku R4-R5 22 42
45240000-1

2.1.1 [45111200-0 Roboty ziemne (réw R4-R5) 22 33

2.1.2 {45240000-1 Umocnienie rowu R4.1-R5 - kiszka faszynowa 2x20cm - roboty montazowe 34 38

2.1.3 |45240000-1 Umocnienie rowu R4-R4.1 - narzut kamienny fi4-12cm gr. 20cm - roboty 39 42

montazowe
2.2 145111200-0 Roboty hydrotechniczne - wyloty i zbiornik retencyjny 43 73
45240000-1

2.2.1 [45111200-0 Roboty zwigzane z budowg zbiornika ZR1 - roboty ziemne i montazowe 43 60

2.2.2 {45240000-1 Umocnienie dna zbiornika na odcinku R3-R4 - roboty montazowe 61 64

2.2.3 [45232424-0 WiIot R3 ze zbiornika ZR1 do KD - wylot skrzynkowy z kratg 65 67

2.2.4 [45340000-2 Ogrodzenie zbiornika ZR1 68 73

2.3 |45111200-0 Budowa przepustu P4.1-P5.1 74 98
45240000-1
45231300-8

2.3.1 145111200-0 Roboty ziemne 74 83

2.3.2 |45240000-1 WiIot do przepustu P5.1 - roboty montazowe 84 88

2.3.3 [45240000-1 Woylot do przepustu P4.1 - roboty montazowe 89 93

2.3.4 [45231300-8 Studzienka osadnikowa DZ1 z zastawkg kanatowg - roboty montazowe 94 98

3 145111200-0 Przebudowa rurociggu ttocznego 99 120
45231300-8

3.1 [45111200-0 Roboty ziemne 99 110

3.2 [45231300-8 Roboty montazowe 111 120
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEDJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBSLUGI TERENOW INWESTYCYJNYCH
USLUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBREBIE BARNISLAWIA - ETAP 2. ZADANIE | - BUDOWA NA TERENIE
ELEMENTARNYM 01 KD.L ORAZ 05 KD.D. TOM | - BUDOWA SIECI WOD.-KAN.

1| 45111200-0 Kanalizacja deszczowa
45231300-8
1.1| 45111200-0 Roboty ziemne
11 KNNR1 [ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
11,8 /1000 km 0,012
RAZEM 0,012
2] KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono grunt na wywo6z
zgodnie z profilem podiuznym
1,85*(4,6%1,32+7,2*1,33)* 0,80 {rura dn800 mm} m3 23,159
{studnia betonowa}
1,35*3,2*1,52*0,80 {studnia DR1 Dn2000 na kanale dn800} m3 5,253
45%0,80 {wylot R2} m3 3,600
RAZEM 32,012
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono grunt na wywoz zgodnie z profilem
podiuznym
1,85%(4,6%1,32+7,2%1,33)*0,20 {rura dn800 mm} m3 5,790
{studnia betonowa}
1,35*3,2*1,52*0,20 {studnia DR1 Dn2000 na kanale dn800} m3 1,313
45%0,20 {wylot R2} m3 0,900
RAZEM 8,003
4] KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 + poz.3 m3 40,015
RAZEM 40,015|
5 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 40,015
RAZEM 40,015|
6/ KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 39,055
~(3,14* 0,40 * 0,40 * 11,8) {rura Dn800mm} m3 -5,928
-(3,14%1,0*1,0*1,52) {studnia DR1 Dn2000mm} m3 4,773
(24,35-(3,14*1,01,0*1,18)) * 0,80 {nasyp studni DR1} m3 16,516
-3,78 {wylot prefabrykowany R2} m3 -3,780
RAZEM 41,090
7] KNNR1 [ST-00.02 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 8,003
(24,35-(3,14*1,0*1,0*1,18)) * 0,20 {nasyp studni DR1} m3 4,129
RAZEM 12,132
8] KNNR1 ([ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,85 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(4,6*1,32+7,2*1,33) {ruradn800mm } m2 31,296
RAZEM 31,296
9] KNNR1 |ST-00.02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.1] 0315-04 gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2*3,2*1,52 {studnia DR1 Dn2000mm} m2 9,728
RAZEM 9,728
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
10| KNNR 4 |[ST-00.04 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. 800mm SN m
d.1.2[ 1306-09 10000 (odcinki rur 3mb)
analogia
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
11 KNNR4 [ST-00.04 Przejscie przez $ciany - tgcznik do wmurowania GRP Dn 800mm | szt.
d.1.2| 1427-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR9-22 |[ST-00.04 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o| szt.
d.1.2| 0301-11 $rednicy 2000 mm i gtebokosci 2,75 m
0301-12
1 {studnia DR1} szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR7-19 |[ST-00.04 Regulator przeptywu ptywakowy ze stali nierdzewnej Q max = kpl.
d.1.2[ 0205-08 560l/s Dn 800mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14] KNR 2-18 ([ST-00.04 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 800 mm m
d.1.2| 0804-08
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
1.3| 45232424-0 Wylot R2 - wylot skrzynkowy
15 KNR 9-11 ([ST-00-04 Wzmachnianie podfoza gruntowego geotkaning 40 kN/m na m2
d.1.3] 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
24,5 {umocnienie dna oraz skarp rowu} m2 24,500
41%1,55+1,91*2 {wylot prefabrykowany wg KPED dla rury Dn800mm} m2 10,175
RAZEM 34,675
16/ KNNR 1 [ST-00-04 Brukowanie skarp na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.3] 0509-02
20,61 m2 20,610
RAZEM 20,610
17| KNNR 10 |ST-00-04 Utozenie obrzeza betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.3] 0409-01 piaskowej
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18| KNNR 10 |ST-00-04 Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.1.3] 0409-01
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
19] KNNR 10 ([ST-00-04 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na m
d.1.3] 0513-04 1.20 m w gruncie kat. I-ll
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
20 KNNR4 ([ST-00-04 Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury Dn 800mm - szt.
d.1.3] 2007-05 materiat
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNNR4 [ST-00-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30-60 cm m3
d.1.3] 1411-03 +
KNNR 4
1411-01
analogia
1,0*1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
2| 45111200-0 Budowa zbiornika retencyjnego ZR1, budowa rowu melioracyjnego
45240000-1
45231300-8
2.1 45111200-0 Budowa rowu melioracyjnego na odcinku R4-R5
45240000-1
2.1.1145111200-0 Roboty ziemne (réw R4-R5)
22| KNNR-W 10 [ST-00.01 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - km
d.2.1.1] 2101-03 trasa rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym
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16,3 /1000 km 0,016
RAZEM 0,016
23| KNR 2-21 ([ST-00.02 Oczyszczenie terenu z resztek gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m3
d.2.1.1] 0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
16,3%0,6 *0,10 m3 0,978
RAZEM 0,978
24 KNR 2-21 ([ST-00.02 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.2.1.1] 0101-04 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtosé¢ do 1.0
km
16,3%0,6 * 0,10 m3 0,978
RAZEM 0,978
25| KNR 2-21 ([ST-00.02 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.2.1.1] 0101-05 wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze
0.5km - 10 km
Krotnosé = 18
16,3%0,6 * 0,10 m3 0,978
RAZEM 0,978
26| KNNR-W 10 [ST-00.02 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowdw wykonywane koparkami z m3
d.2.1.1| 2302-02 rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m
cieku, grunt kat. Il koparka 0,40 m3
(4,1%10,3+5,1*6)*0,80 m3 58,264
RAZEM 58,264
27] KNNR1 [ST-00.02 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
d.2.1.1] 0305-01 szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-1I
analogia
(4,1%10,3+5,1*6)*0,20 m3 14,566
RAZEM 14,566
28 KNNR1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1.1] 0215-01 odspojonych na odlegto$¢ do 10 m
(p0z.26 + poz.27) * 0,9 m3 65,547
RAZEM 65,547
29 KNNR1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1.1] 0215-03 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
poz.28 * 0,8 m3 52,438
RAZEM 52,438
30 KNNR1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1.1] 0215-05 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 30 do 60 m
Krotnos$¢ = 3
poz.29 * 0,6 m3 31,463
RAZEM 31,463
31| KNNR 1 |[ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.1.1] 0215-07 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 60 m
Krotnos¢ = 3
poz.30 m3 31,463
RAZEM 31,463
32| KNNR1 [ST-00.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw m2
d.2.1.1] 0503-01 wykonywanych recznie w gruntach kat.I-ll|
(53,6 + 32,4 +16,3*1,0) * 0,20 m2 20,460
RAZEM 20,460
33] KNNR 1 [ST-00.02 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow m2
d.2.1.1] 0503-03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-ll|
(53,6 +32,4 +16,3*1,0) * 0,80 m2 81,840
RAZEM 81,840
2.1.2|45240000-1 Umocnienie rowu R4.1-R5 - kiszka faszynowa 2x20cm - roboty montazowe
34 KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20+20 m
d.2.1.2| 0502-08 cm umoc.
2%10,3 m umoc. 20,600
RAZEM 20,600
35 KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20+20 m
d.2.1.2| 0502-08 cm - transport technologiczny z lgdu umoc.
2%10,3 m umoc. 20,600
RAZEM 20,600
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36 KNNR1 [ST-00.04 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5| m2
d.2.1.2[ 0507-01 cm.
39,2%1,1 m2 43,120
RAZEM 43,120
37 KNNR1 [ST-00.04 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.1.2| 0507-02 humusu - do 10cm
Krotnosé = 5
39,2%1,1 m2 43,120
RAZEM 43,120
38| KNNR1 [ST-00.04 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do | m3
d.2.1.2| 0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-llin - uzupetnienie niektérych
analogia ubytkow piaskiem
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
2.1.3|45240000-1 Umocnienie rowu R4-R4.1 - narzut kamienny fi4-12cm gr. 20cm - roboty
montazowe
39 KNNR 10 |[ST-00.04 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - m3
d.2.1.3| 0401-08 kamien 4-12cm
1,5%6,0*020+24*46*0,20+1,5%1,4*0,20+1,0*6,0*0,2 m3 5,628
RAZEM 5,628
40 KNNR 10 |ST-00.04 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - m3
d.2.1.3] 0401-08 transport technologiczny
1,5%6,0%020+24*46*0,20+1,5%1,4*0,20+1,0*6,0*0,2 m3 5,628
RAZEM 5,628
41] KNNR 10 |ST-00.04 Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkow o $r. 4-6 cm wbitych na m
d.2.1.3] 0513-04 1.20 m w gruncie kat. I-ll
15,8 m 15,800
RAZEM 15,800
42| KNR 9-11 |ST-00.04 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 40 kN/m na m2
d.2.1.3] 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
156,0+24*46+15*14+1,0%6,0 m2 28,140
RAZEM 28,140
2.2| 45111200-0 Roboty hydrotechniczne - wyloty i zbiornik retencyjny
45240000-1
2.2.1(45111200-0 Roboty zwigzane z budowg zbiornika ZR1 - roboty ziemne i montazowe
43| KNR 2-01 |ST-00.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réowninnym i m3
d.2.2.1| 0122-01 nizinnym
6000 + 650 + 500 + 270 + 200 + 130 + 150 + 610 m3 8 510,000
RAZEM| 8 510,000,
441 KNNR 1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.2.1] 0202-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
analogia sam.samowylad.
6000 * 0,7 {wykopanie czaszy zbiornika ZR1} m3 4200,000
(500 + 270 + 650) * 0,7 {wykopanie pod umocnienia dna oraz skarpy w m3 994,000
zbiorniku ZR1}
(130 + 150 + 610) * 0,8 {wykopy pod wymiane gruntéw stabono$nych po m3 712,000
obwodzie skarpy sbiornika ZR1}
RAZEM| 5 906,000,
45| KNNR 1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.2.2.1| 0301-02 km (grunt kat. Il)
6000 * 0,2 {wykopanie czaszy zbiornika ZR1} m3 1200,000
(500 + 270 + 650) * 0,2 {wykopanie pod umocnienia dna oraz skarpy w m3 284,000
zbiorniku ZR1}
(130 + 150 + 610) * 0,2 {wykopy pod wymiane gruntéw stabono$nych po m3 178,000
obwodzie skarpy sbiornika ZR1}
RAZEM| 1 662,000,
46| KNNR-W 10 |ST-00.02 Skarpowanie brzegéw kanatéw wykonywane koparkami z m3
d.2.2.1| 2310-02 transportem gruntu na odl. do 1 km; grubos¢ zbierania do 15 cm,
analogia grunt kat. 11l - koparka 0,40 m3
6000 * 0,1 {wykopanie czaszy zbiornika ZR1} m3 600,000
(500 + 270 + 650) * 0,1 {wykopanie pod umocnienia dna oraz skarpy w m3 142,000
zbiorniku ZR1}
RAZEM| 742,000
47 KNNR 1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.2.1] 0208-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-
IV)-do 10 km
Krotnosé =9
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poz.44 + poz.45 + poz.46 m3 8 310,000
RAZEM| 8 310,000,
48 ST-00.02 optata za utylizacje gruntu m3
d.2.2.1
poz.47 m3 8 310,000
RAZEM| 8 310,000,
49] KNNR 1 |ST-00.02 Formowanie i zageszczanie nasyp6w zapdr ziemnych o wys.do 10| m3
d.2.2.1| 0402-02 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu IlI-IV
200 * 0,8 {nasypy na skarpach} m3 160,000
(130 + 150 + 610) * 0,8 {w robotach ujeto wymiane gruntu} m3 712,000
7,0%0,8 {zasypanie istn. rowu Ri1-Ri2} m3 5,600
RAZEM| 877,600
50 KNR 2-01 [ST-00.02 Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.2.2.1] 0313-02 samowytadowczymi (kat. gruntu Il1-1V)
200*0,2 {nasypy na skarpach} m3 40,000
(130 + 150 + 610) * 0,2 {w robotach ujeto wymiane gruntu} m3 178,000
7,0%0,2 {zasypanie isn. rowu Ri1-Ri2} m3 1,400
RAZEM| 219,400
511 KNNR1 [ST-00.02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio m3
d.2.21] 0215-03 odspojonych - za kazde rozpoczete 10 m przemieszczenia w
zakresie powyzej 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
(poz.49 + poz.50) * 0,8 m3 877,600
RAZEM| 877,600
52| KNNR-W 10 [ST-00.02 Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatow i rowdw; grunt kat. m2
d.2.2.1( 2319-02 i
950 +797,5 + 4798 m2 6 545,500
RAZEM| 6 545,500,
53] KNNR-W 10 [ST-00.04 Umacnianie skarp wykopdw i nasypdw - humusowanie z m2
d.2.21 2111-05 obsiewem, humus gr 5 cm
660 m2 660,000
RAZEM| 660,000
541 KNNR-W 10 [ST-00.04 Umacnianie skarp wykopdw i nasypdw - humusowanie z m2
d.2.21] 2111-06 obsiewem, dodatek za kazde nastgpne 5 cm ponad 5 cm
poz.53 m2 660,000
RAZEM| 660,000
55| KNR 9-11 [ST-00.04 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.2.2.1] 0102-03 - zwir o ostrej krawedzi 16/32mm
552 m2 552,000
RAZEM| 552,000
56| KNR 9-11 [ST-00.04 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm - m2
d.2.2.1] 0402-03 zwir o ostrej krawedzi 16/32mm
1610 m2 1610,000
RAZEM| 1 610,000,
571 KNNR 4 [ST-00.04 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - m3
d.2.2.1 1411-03 piasek
552*0,2+1610*0,2 m3 432,400
RAZEM| 432,400
58| KNR9-11 [ST-00.04 Wzmacnianie podfoza gruntowego na gruntach o niskiej nosnosci | m2
d.2.21| 0101-04 sposobem recznym - Geowtdknina o wytrzymatosci 13/13kN/m,
analogia CBR 2,2kN, wodoprzepuszczalno$¢ 1001/m2s
552 + 1610 + 255 m2 2 417,000
RAZEM| 2 417,000,
59] KNNR4 ([ST-00.04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.2.1 1411-02 - piasek $redni lub gruby
(4246 - 75,4) * 0,15 {piasek $redni lub gruby, warstwa 15cm utozona w dnie m3 625,590
zbiornika}
RAZEM| 625,590
60 KNR 9-11 ([ST-00.04 Wzmachnianie podfoza gruntowego na gruntach o niskiej nosnosci | m2
d.2.2.1] 0101-04 sposobem recznym - Geowtéknina o wytrzymatosci 8kN/m utozona
analogia w dnie zbiornika ZR1
4246 - 75,4 {geowtoknina 8kN/m utozona w dnie zbiornika} m2 4170,600
RAZEM| 4 170,600,
2.2.2(45240000-1 Umocnienie dna zbiornika na odcinku R3-R4 - roboty montazowe
61| KNNR-W 10 [ST-00.04 Umacnianie dna wykopéw wiokning syntetyczng -geotkanina 25 m2
d.2.22| 2111-01 kN/m2
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250 m2 250,000
RAZEM| 250,000
62| KNR 2-11 [ST-00.04 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm m2
d.2.2.2| 0404-05
2,40* 824 m2 197,760
RAZEM| 197,760
63| KNR 2-11 [ST-00.04 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za kazde m2
d.2.2.2| 0404-06 dalsze 5 cm grubosci
2,40* 824 m2 197,760
RAZEM| 197,760
64| KNR 2-11 [ST-00.04 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o m2
d.2.2.2| 0411-01 wym. 40x60x10
analogia
2,40* 824 m2 197,760
RAZEM| 197,760
2.2.3(45232424-0 Wiot R3 ze zbiornika ZR1 do KD - wylot skrzynkowy z kratg
65| KNNR4 ([ST-00-04 Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury Dn 800mm z kratg | szt.
d.2.2.3| 2007-05 - materiat
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNNR4 [ST-00-04 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30-60 cm m3
d.2.2.3| 1411-03 +
KNNR 4
1411-01
analogia
1,0*1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
67 KNR9-11 ([ST-00-04 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 40kN/m na m2
d.2.2.3| 0101-04 gruntach o niskiej no$nosci sposobem recznym
analogia
41*155+1,91*2 m2 10,175
RAZEM 10,175
2.2.4(45340000-2 Ogrodzenie zbiornika ZR1
68 KNNR1 [ST-00-04 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 | szt.
d.2.2.4| 0306-08 m w gruncie kat. ll|
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
69] KNNR1 [ST-00-04 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w m3
d.2.2.4| 0303-02 gruncie kat. Il
03*03*1,1*88+05%05%1,1*2 m3 9,262
RAZEM 9,262
70l KNR-W 2-18 |ST-00-04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - m3
d.2.2.4| 0511-03/04 ekstrapolacja
analogia
0,3%0,3*0,3*88+0,50*0,50 0,30 * 2 m3 2,526
RAZEM 2,526
711 KNNR2 |ST-00-04 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2.2.4|0106-01 z.sz. tradycyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu -
5.5. fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i bramowe
analogia
03%03*0,8*88+0,5*0,5%0,80"2 m3 6,736
RAZEM 6,736
72| KNR 2-02 |ST-00-04 Brama I1=4,0 m jako panele zgrzewane z pionowych i poziomych kpl.
d.2.2.4| 1808-11
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR 2-02 [ST-00-04 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8m na czescig nadziemng i 0,2m m
d.2.2.4| 1802-04 w czesci podziemnej z drutu 2,5mm na stupkach stalowych Dn
analogia 48mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze
RAL 6005
220,9 m 220,900
RAZEM| 220,900
2.3| 45111200-0 Budowa przepustu P4.1-P5.1
45240000-1
45231300-8
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2.3.1|145111200-0 Roboty ziemne
74| KNNR-W 10 [ST-00.01 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - km
d.2.3.1] 2101-03 trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
6/1000 km 0,006
RAZEM 0,006
75| KNNR 1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki| m3
d.2.3.1| 0202-07 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
100,80 {przepust P4.1-P5.1} m3 8,000
RAZEM 8,000
76| KNNR 1 |[ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 m3
d.2.3.1 0301-01 km (grunt kat. I-Il)
100,20 {przepust P4.1-P5.1} m3 2,000
RAZEM 2,000
77| KNNR 1 |[ST-00.02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.3.1] 0208-01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-
IV)-do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.75 + poz.76 m3 10,000
RAZEM 10,000
78 ST-00.02 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.2.3.1] wycena
indywidualna
poz.77 m3 10,000
RAZEM 10,000
791 KNNR1 [ST-00.02 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.2.3.1] 0214-04 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat. gruntu I-1I- piaskiem
((1,80 +30)*1,22-(3,14* 0,25% 0,25 * 6)) * 0,80 m3 30,095
5,80 0,80 {nasyp nad przepustem} m3 4,640
RAZEM 34,735
80 KNNR1 [ST-00.02 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do | m3
d.2.3.1] 0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-Ill - piaskiem
analogia
((1,80 +30) * 1,22 - (3,14 * 0,25 0,25 * 6)) * 0,20 m3 7,524
5,80*0,20 {nasyp nad przepustem} m3 1,160
RAZEM 8,684
811 KNNR4 ([ST-00.04 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20cm | m3
d.2.3.1] 1411-03
1,40 % 0,20 * 6,0 {podsypka pod rure Dn500mm} m3 1,680
RAZEM 1,680
82] KNR9-11 ([ST-00.04 Wzmachnianie podtoza gruntowego geotkaning 40kN/m na m2
d.2.3.1] 0101-04 gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
analogia
1,8%6,0 m2 10,800
RAZEM 10,800
83| KNR9-18 [ST-00.04 Rurociagi z rur ci$nieniowych typu GRP o $r. 500 mm SN 10000 m
d.2.3.1] 0101-10
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2.3.2(45240000-1 Wiot do przepustu P5.1 - roboty montazowe
84| KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze zgrzewane| m3
d.2.3.2| 0408-01
05*05*1,0%12+0,2*0,5%1,0 m3 3,100
RAZEM 3,100
85| KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - materace m3
d.2.3.2| 0408-01 zgrzewane
22%*22%015 m3 0,726
RAZEM 0,726
86/ KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport m3
d.2.3.2| 0408-01 technologiczny
poz.84 + poz.85 m3 3,826
RAZEM 3,826
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87| KNNR-W 10 [ST-00.04 Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw wiékning syntetyczng - m2
d.2.3.2| 2111-01 geotkanina 40 kN/m
analogia
15,2 m2 15,200
RAZEM 15,200
88| KNNR 10 ([ST-00.04 Podtoze betonowe pod konstrukcje - beton suchy m3
d.2.3.2| 0203-01
24%247%0,2 m3 1,152
RAZEM 1,152
2.3.3(45240000-1 Wylot do przepustu P4.1 - roboty montazowe
891 KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze zgrzewane| m3
d.2.3.3| 0408-01
05*05*1,0%12+0,2*0,5%1,0 m3 3,100
RAZEM 3,100
90/ KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - materace m3
d.2.3.3] 0408-01 zgrzewane
22%*22%015 m3 0,726
RAZEM 0,726
91] KNNR 10 ([ST-00.04 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport m3
d.2.3.3] 0408-01 technologiczny
poz.89 + poz.90 m3 3,826
RAZEM 3,826
92 KNNR-W 10 [ST-00.04 Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw wiékning syntetyczna - m2
d.2.3.3] 2111-01 geotkanina 40 kN/m
analogia
15,2 m2 15,200
RAZEM 15,200
93 KNNR 10 ([ST-00.04 Podtoze betonowe pod konstrukcje - beton suchy m3
d.2.3.3] 0203-01
24%247%0,2 m3 1,152
RAZEM 1,152
2.3.4(45231300-8 Studzienka osadnikowa DZ1 z zastawka kanatowg - roboty montazowe
94] KNNR4 ([ST-00.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym| stud.
d.2.3.4| 1413-05 wykopie o gtebokosci 3m -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNR4 ([ST-00.04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|[0.5 m]
d.2.3.4| 1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
341 [0.5m] -3,000
stud.
2,21 {studnia Dn1500mm} [0.5m] 2,210
stud.
RAZEM -0,790
96| KNNR4 [ST-00.04 Przejscie przez $ciany - tgcznik do wmurowania GRP Dn 500mm | szt.
d.2.3.4| 1427-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR 2-02 ([ST-00.04 Nadlewka betonowa w studni DZ1 - beton C16/20 m3
d.2.3.4| 0210-01
analogia
1,17%0,05- 3,14 0,25 0,25 0,10 {studnia z zastawkg DZ1} m3 0,039
RAZEM 0,039
98] KNNR4 ([ST-00.04 Zastawka kanatowa ze stali nierdzewnej nascienna Dn 500mm szt.
d.2.3.4| 1420-04 wraz z obudowg i skrzynka - komplet
analogia
1 {studnia z zastawkg DZ1} szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45111200-0 Przebudowa rurociggu ttocznego
45231300-8
3.1| 45111200-0 Roboty ziemne
99 KNNR1 ([ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.3.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
(14 +5,7) /1000 km 0,020
RAZEM 0,020
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
10 KNNR 1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono grunt na wywoz
zgodnie z profilem podiuznym
(1,0*0,58 * (14 + 5,7)) * 0,80 {rura dn280 mm} m3 10,055
RAZEM 10,055
101] KNNR1 [ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 m3
d.3.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono grunt na wywoz zgodnie z profilem
podiuznym
(1,070,58 * (14 +5,7)) * 0,20 {rura dn280 mm} m3 2,514
RAZEM 2,514
102 KNNR 1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.3.1] 0208-02 samowyftadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.100 + poz.101 m3 12,569
RAZEM 12,569
103 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1] wycena
indywidualna
poz.102 m3 12,569
RAZEM 12,569
104 KNNR1 [ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.1] 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1,10*(0,5%0,91+18*1,78+92*262+1,6*1,75+0,9%1,5)*0,80 {rura| m3 28,083
dn280mm odcinek Ts1-Ts2}
1,10%(0,5%0,99+1,0*1,11+29*1,20+0,7*1,08 + 0,6 *0,97) * 0,80 m3 5,652
{rura dn280mm odcinek Ts3-Ts4}
-1,3*1,85%*1,05*0,80 {roboty ziemne na KD} m3 -2,020
-1,3*1,05*3,0%0,80 {roboty ziemne na rowie odc. R4.1-R5} m3 -3,276
RAZEM 28,439
105 KNNR 1 [ST-00.02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1] 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku
1,10*(0,5%0,91+18*1,78+92*2,62+1,6*1,75+0,9%1,5) *0,20 {rura| m3 7,021
dn280mm odcinek Ts1-Ts2}
1,10*(0,5%0,99+1,0*1,11+29*1,20+0,7* 1,08 + 0,6 *0,97) * 0,20 m3 1,413
{rura dn280mm odcinek Ts3-Ts4}
-1,3*1,85%1,05*0,20 {roboty ziemne na KD} m3 -0,505
-1,3%*1,05*3,0*0,20 {roboty ziemne na rowie odc. R4.1-R5} m3 -0,819
RAZEM 7,110
106 KNNR 1 [ST-00.02 Zasypanie m3
d.3.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.100 * 1,22 m3 12,267
~(3,14*0,14* 0,14 * (14 + 5,7)) {rura Dn280mm} m3 -1,212
RAZEM 11,055
107] KNNR1 [ST-00.02 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.3.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek na wymianeg
gruntu )
poz.101 m3 2,514
RAZEM 2,514
108 KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.3.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,10 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(05*1,49+18%236+92*320+1,6*2233+0,9%1,50) {rura m2 79,022
Dn280mm odcinek Ts1-Ts2}
2*(05*1,57+1,0%1,69+2,9*1,78+0,7* 1,66 + 0,6 * 1,55) {rura m2 19,458
Dn280mm odcinek Ts3-Ts4}
RAZEM 98,480
109 KNNR1 [ST-00.02 Zasypanie m3
d.3.1] 0214-05 wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - mechaniczna
zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.104 m3 28,439
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RAZEM 28,439
110 KNR 2-28 ([ST-00.02 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne m3
d.3.1] 0501-08 zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.105 m3 7,110
RAZEM 7,110
3.2| 45231300-8 Roboty montazowe
111 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.2| 0301-17 280 mm z rur prostych - PE 100 SDR 17 PN10
14+57 m 19,700
RAZEM 19,700
112 KNNR 4 ([ST-00.03 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | ziacz.
d.3.2] 1010-12 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 280 mm
12 ztacz. 12,000
RAZEM 12,000
113] KNR-W 2-19 [ST-00.03 Rury ochronne o $r. nominalnej 406,4x8,8 mm m
d.3.2| 0119-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000
114] KNNR 4 ([ST-00.03 Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 280 mm przez rury m
d.3.2|] 1209-02 ochronne
8 m 8,000
RAZEM 8,000
115 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 400 mm - szt.
d.3.2| 0122-06 manszeta 400/250mm
analogia
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 280 mm za pomoca ksztattek szt.
d.3.2| 0303-16 elektrooporowych - Luk formowany 45° PE Dn280mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
117| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 280 mm za pomoca ksztattek szt.
d.3.2| 0303-16 elektrooporowych - Luk formowany 15° PE Dn280mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
118 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 280 mm za pomoca ksztattek szt.
d.3.2| 0303-16 elektrooporowych - mufa PE Dn280mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119] KNR-W 2-19 [ST-00.03 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa| m
d.3.2|] 0102-01 sztucznego
14+57 m 19,700
RAZEM 19,700
120 KNR 2-18 ([ST-00.03 Préba szczelnosci rurociggu ttocznego z rur z tworzyw sztucznych | prob.
d.3.2| 0802-05 (PE) o ér. nom. do 280 mm
analogia
(14 +5,7) 1 200 prob. 0,099
RAZEM 0,099

-15-

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 9025




