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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ST-01 Zabudowa zestawu hydroforowego do celéw ppoz oraz przebudowa zestawu wodomierzowego
1.1. Zamkniecie przeptywu wody w przytagczu wody i zrzut wody z przytacza do |kpl.
1|wycena in- studni schtadzajgcej
dywidualna
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 8 ST 01 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych i spawanych |m
2|0409-4
4 m 4,000000
RAZEM 4,000000
1.1.|KNRW 4-02|ST 01 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych tgczonych, metodg zgrzewania |m
3/0121-4 (PP, PE, PB), Fi-40-63-mm
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNRW 4-02|ST 01 Demontaz zlewu gospodarczego kpl
410234-4
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-40-50-mm szt
5/0412-3
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-65-mm szt
6/0412-4
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 8 ST 01 Demontaz zaworu kotnierzowego, Fi-65-80-mm szt
7/0513-4
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNRS 8 |ST 01 Demontaz zaworu EA DN80 szt
8/0514-4
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNRS 8 |ST 01 Demontaz zaworu EA DN80 szt
9/0514-4
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz filtra DN50 szt
10/0412-3
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 8 ST 01 Demontaz wodomierza elektromagnetycznego DN40 szt
11/0123-7
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, najm
12/0103-3 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm
2,5 m 2,500000
RAZEM 2,500000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, najm
13/0103-5 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, najm
14/0103-6 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm
3 m 3,000000
RAZEM 3,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, najm
15/0103-7 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65-mm
1,5 m 1,500000
RAZEM 1,500000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, najm
16/0103-8 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80-mm
14 m 14,000000
RAZEM 14,000000
1.1.|TZKNBK 18|ST-01 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego kpl
17/0756-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 7-24 Montaz modutu odciecia instalacji socjalno-bytowej kpl
18/0308-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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1.1./KNNR 4 Montaz zbiornika buforowego 600l kpl
19/0144-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 11 ST 01 Montaz manometru szt
20/0208-1
analogia
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN80 szt.
21/0130-08
analogia
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN65 szt.
22|0130-07
analogia
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Montaz zaworu antyskazeniowego DN8O szt
23/0116-05
analogia
Obmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
1 m 1,000000
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNR 0-35 |ST 01 Montaz filtru siatkowego DN50 szt.
24|0216-14
analogia
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN80 szt
25/0130-8
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN65 szt
26(0130-7
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN50 szt
27(0130-6
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1./KNKRB 4 |ST 01 Montaz zaworu antyskazeniowego typu BA DN80 wraz podtgczeniem od- |szt
28/0306-4 ptywu do studni schtadzajgcej
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 4 ST- 02 Montaz rury przelewowej fi110 ze zbiornika buforowego m
29(0208-3
2,5 m 2,500000
RAZEM 2,500000
1.1.|KNR 7-09 Dostawa oraz montaz ksztattek stalowych spawanych kpl
30(2117-1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 7-09 Spawanie reczne fukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie ba- |ztgcze
31/0105-1 dane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5-mm
34 ztgcze |  34,000000
RAZEM 34,000000
1.1.|kulacja Ponowny montaz i zaplombowanie wodomierza (ustuga realizowana przez |kpl
32|wtasna 0 dostawce wody)
0000-0
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 4 ST 01 Proba szczelnosci instalacji, ptukanie, regulacja urzadzen wraz z pomia- | kpl
33|/0126-1 rem wydajnosci i ci$nienia
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.2. SST-2b Nadzor branzowy dostawcy wody kpl.
12
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 4-04 |ST 01 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ |t
3411071 do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t
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0,01 t 0,010000
RAZEM 0,010000
2 ST-01 Roboty budowlane
2.2 /KNR9-29 |ST 01 Usuniecie izolacji stropu z styropianu w wymiennikowni m2
1/0213-4
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.2.|KNR 28 ST 01 Oczyszczenie mechanicznie pozostatosci po izolacji stropu m?2
2|2620-1
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.2.|KNR 9-27 |ST 01 Przyklejenie ptyt z wetny skalnej grubosci 10cm , na stropach m2
3/0202-3
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.2.|DC 21 ST 01 Mocowanie ptyt z wetny skalnej tgcznikami mechanicznymi do stropu szt
410702-6
96 szt 96,000000
RAZEM 96,000000
2.2.|KNR 23 Przyklejenie siatki na warstwe utozonej wetny m2
5|2612-6
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.2./KNNR 3 ST 01 Otynkowanie stropu m?2
6/0603-3
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.2.|KNR 2-02 Malowanie stropu m?2
7/1505-5
24 m?2 24,000000
RAZEM 24,000000
2.3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
, m?2 48,390000
RAZEM 48,390000
2.2./KNR 19 Demontaz okna m2
8/0928-1
0,8 m?2 0,800000
RAZEM 0,800000
2.2.|KNR 19-01 Demontaz drzwi m2
9/1019-3
2 m?2 2,000000
RAZEM 2,000000
2.2..KNR 19 Montaz okna ppoz. EI60 szt
10/0928-2
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2..KNR 19 Montaz drzwi ppoz. EI60 szt
11/0928-9
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2. SST-2b Obrébka i wykonczenie otworéw po zamontowaniu okna i drzwi kpl
12
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2 SST-2b Zabezpieczenie ppoz. istnejacych przej$¢ instalacyjnych kpl
13
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2. SST-2b Wywdz i utylizacja odpadow kpl
14
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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