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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ST-01 Zabudowa zestawu hydroforowego do celów ppoż oraz przebudowa zestawu wodomierzowego
1.1.

1 wycena in-
dywidualna

Zamknięcie przepływu wody w przyłączu wody i zrzut wody z przyłącza do
studni schładzającej

kpl.

1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
2

KNNR 8
0409-4

ST 01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych i spawanych m

4 m 4,000000
RAZEM 4,000000

1.1.
3

KNRW 4-02
0121-4

ST 01 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą zgrzewania
(PP, PE, PB), Fi·40-63·mm

m

2 m 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
4

KNRW 4-02
0234-4

ST 01 Demontaż zlewu gospodarczego kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
5

KNNR 8
0412-3

ST 01 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·40-50·mm szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
6

KNNR 8
0412-4

ST 01 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·65·mm szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
7

KNNR 8
0513-4

ST 01 Demontaż zaworu kołnierzowego, Fi·65-80·mm szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
8

KNNRS 8
0514-4

ST 01 Demontaż zaworu EA DN80 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
9

KNNRS 8
0514-4

ST 01 Demontaż zaworu EA DN80 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
10

KNNR 8
0412-3

ST 01 Demontaż filtra DN50 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
11

KNNR 8
0123-7

ST 01 Demontaż wodomierza elektromagnetycznego DN40 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
12

KNR 2-15
0103-3

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25·mm

m

2,5 m 2,500000
RAZEM 2,500000

1.1.
13

KNR 2-15
0103-5

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40·mm

m

2 m 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
14

KNR 2-15
0103-6

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm

m

3 m 3,000000
RAZEM 3,000000

1.1.
15

KNR 2-15
0103-7

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 65·mm

m

1,5 m 1,500000
RAZEM 1,500000

1.1.
16

KNR 2-15
0103-8

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80·mm

m

14 m 14,000000
RAZEM 14,000000

1.1.
17

TZKNBK 18
0756-3

ST-01 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
18

KNR 7-24
0308-3

Montaż modułu odcięcia instalacji socjalno-bytowej kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 44204 Użytkownik: MZBM Tychy



Przedmiar_Hydrofor _ul. Barona 30_sanitarka i budowlanka OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1.
19

KNNR 4
0144-3

Montaż zbiornika buforowego 600l kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
20

KNNR 11
0208-1
analogia

ST 01 Montaż manometru szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
21

KNNR 4
0130-08
analogia

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN80 szt.

1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
22

KNNR 4
0130-07
analogia

ST 01 Montaz zaworu odcinającego gwintowanego DN65 szt.

1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
23

KNNR 8
0116-05
analogia

ST 01 Montaż zaworu antyskażeniowego DN80 szt

Obmiar dodatkowy - długość rury
1 m 1,000000
 
1 szt 1,000000

RAZEM 1,000000
1.1.
24

KNR 0-35
0216-14
analogia

ST 01 Montaz filtru siatkowego DN50 szt.

1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
25

KNNR 4
0130-8

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN80 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
26

KNNR 4
0130-7

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN65 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
27

KNNR 4
0130-6

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN50 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
28

KNKRB 4
0306-4

ST 01 Montaż zaworu antyskażeniowego typu BA DN80 wraz podłączeniem od-
pływu do studni schładzającej

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
29

KNNR 4
0208-3

ST- 02 Montaż rury przelewowej fi110 ze zbiornika buforowego m

2,5 m 2,500000
RAZEM 2,500000

1.1.
30

KNR 7-09
2117-1

Dostawa oraz montaż kształtek stalowych spawanych kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
31

KNR 7-09
0105-1

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie ba-
dane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5·mm

złącze

34 złącze 34,000000
RAZEM 34,000000

1.1.
32

kulacja
własna 0
0000-0

Ponowny montaż i zaplombowanie wodomierza (usługa realizowana przez
dostawcę wody)

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
33

KNNR 4
0126-1

ST 01 Próba szczelności instalacji, płukanie, regulacja urządzeń wraz z pomia-
rem wydajności i ciśnienia

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.2.
12

SST-2b Nadzór branżowy dostawcy wody kpl.

1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
34

KNR 4-04
1107-1

ST 01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość
do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

t
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0,01 t 0,010000
RAZEM 0,010000

2 ST-01 Roboty budowlane
2.2.

1
KNR 9-29
0213-4

ST 01 Usunięcie izolacji stropu z styropianu w wymiennikowni m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.2.
2

KNR 28
2620-1

ST 01 Oczyszczenie mechanicznie pozostałości po izolacji stropu m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.2.
3

KNR 9-27
0202-3

ST 01 Przyklejenie płyt z wełny skalnej grubości 10cm , na stropach m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.2.
4

DC 21
0702-6

ST 01 Mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami mechanicznymi do stropu szt

96 szt 96,000000
RAZEM 96,000000

2.2.
5

KNR 23
2612-6

Przyklejenie siatki na warstwę ułożonej wełny m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.2.
6

KNNR 3
0603-3

ST 01 Otynkowanie stropu m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.2.
7

KNR 2-02
1505-5

Malowanie stropu m2

24 m2 24,000000
RAZEM 24,000000

2.3 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

48,39 m2 48,390000
RAZEM 48,390000

2.2.
8

KNR 19
0928-1

Demontaż okna m2

0,8 m2 0,800000
RAZEM 0,800000

2.2.
9

KNR 19-01
1019-3

Demontaż drzwi m2

2 m2 2,000000
RAZEM 2,000000

2.2.
10

KNR 19
0928-2

Montaż okna ppoż. EI60 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
11

KNR 19
0928-9

Montaż drzwi ppoż. EI60 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
12

SST-2b Obróbka i wykończenie otworów po zamontowaniu okna i drzwi kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
13

SST-2b Zabezpieczenie ppoż. istnejących przejść instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
14

SST-2b Wywóz i utylizacja odpadów kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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