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1. Przedmiot i zakres opracowania  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na zabudowę zestawu 

hydroforowego na potrzeby wewnętrznej instalacji hydrantowej w ramach zadania pn.: 

„Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30”.   

Zakres opracowania obejmuje: 

- dobór i zabudowę zestawu hydroforowego wraz ze zbiornikiem buforowym dla instalacji 

hydrantowej oraz modułu odcinającego przepływ na instalacji socjalnej w przypadku pożaru wraz z 

podłączeniami hydraulicznymi 

- przeniesienie istniejącego wodomierza oraz dostosowanie zestawu wodomierzowego do 

wymogów RPWiK Tychy 

2. Podstawa opracowania 

 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 

- Zlecenie Inwestora, 

- Podkłady architektoniczne, 

- Podkłady mapowe, 

- Protokoły wydajności hydrantów DN25 i DN52 z maja 2025, 

- aktualizacja warunków przyłączeniowych wydana przez RPWiK Tychy S.A. pismo znak 

TS/AKo/3369/S.2554802/T/67/3369/2025 z 11.06.25r, 

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana, 

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. 

- Ustawy, rozporządzenia oraz normy związane. 

3. Stan istniejący 

 
Budynek wielofunkcyjny w Tychach przy ul. Barona 30 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym 

z usługami i garażem na poziomie piwnic. Budynek jest wyposażony w SSP. 

Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącze PE-HD Ø90 mm. 

Pomiar zużycia wody odbywa się przez wodomierz zlokalizowany na wejściu do budynku w węźle 

cieplnym. Przyłącze zasila instalację wody na cele socjalne i instalację wody na cele ppoż. Istniejący 

zestaw wodomierzowy jest częściowo wykonany z rur palnych PP oraz rur stalowych. Brak jest 

wymaganych odcinków prostych przed i za wodomierzem. 

W budynku wykonano rozdział instalacji socjalnej od instalacji hydrantowej. Na instalacji 

socjalnej zabudowano elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN65. Z przed rozdziału instalacji 

jest zasilany zlew gospodarczy w pomieszczeniu wymiennikowni, co jest niezgodne z przepisami. 
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Instalacja hydrantowa. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych w zakresie średnic 

DN25 – DN80. Ochronę przeciwpożarową budynku zapewnia 13 hydrantów DN25 z wężami 

półsztywnymi oraz 4 hydranty DN52 z wężami płaskoskładanymi (poziom garaży). 

Ze względu na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej instalacja hydrantowa nie 

spełnia wymagań przepisów prawa w zakresie przepływu oraz ciśnienia. 

 

4. Opis zastosowanych rozwiązań 

 
Istniejący wodomierz należy przenieść na ścianę zewnętrzną, wyposażyć w konsolę 

wodomierzową oraz zapewnić proste odcinki montażowe o długości 5xDN przed i 3xDN za 

wodomierzem. Całość instalacji od wejścia przyłącza wody do budynku aż do przepustnicy z 

siłownikiem elektrycznym musi być wykonana z rur stalowych.  

Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci wodociągowej w pomieszczeniu 

wymiennikowni należy zamontować zestaw hydroforowy 2-pompowy (praca+rezerwa) o 

przepływie 5 l/s i wysokości podnoszenia 0,2 MPa. Zestaw hydroforowy jest wyposażony w m.in.: 

- ramę główną ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do 

zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej 

- zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy 

- zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy 

- ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, po stronie tłocznej  

Zestaw hydroforowy należy zabudować i podłączyć zgodnie z wytycznymi Producenta.  

Zestaw hydroforowy został zaprojektowany jako kompletne i zautomatyzowane urządzenie 

zapewniające oczekiwaną dostawę wody do celów przeciwpożarowych.  

Montaż systemu do podnoszenia ciśnienia bez naprężeń wymaga podłączenia rurociągów 

przy zastosowaniu kompensatorów.  

Przed zestawem hydroforowym na instalacji ssawnej należy zabudować zbiornik buforowy, 

który będzie zabezpieczał sieć przed zaburzeniami przepływu wody podczas startu pracy pomp w 

hydroforze. Dobrano zbiornik bezciśnieniowy, cylindryczny o pojemności 600l. Na wlocie do 

zbiornika będzie zabudowany zawór napełniający DN50 z pływakiem. Zbiornik będzie wyposażony 

w przelew Ф110, który należy zakończyć kolanem nad studnią schładzającą. 

Instalacja zostanie przebudowana za wejściem przyłącza do wymiennikowi. Istniejący zawór 

pierwszeństwa DN65 należy zdemontować, a w jego miejsce należy zabudować moduł odcięcia 

instalacji socjalnej. Moduł ten składa się z międzykołnierzowej przepustnicy DN65 z siłownikiem 

elektrycznym oraz czujnika przepływu. Przepustnicę oraz czujnik należy zabudować na instalacji 

socjalnej zgodnie z rysunkami. Dodatkowo czujnik przepływu należy zabudować na rurociągu 

instalacji hydrantowej. Moduł ma za zadanie odciąć zasilanie instalacji socjalnej w czasie trwania 

akcji gaśniczej. Instalację w obrębie rozdziału oraz podłączenia zestawu hydroforowego należy 
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wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 łączonych na gwint o średnicy DN50-

DN80. Istniejący zlew gospodarczy należy zdemontować tak aby zrobić miejsce pod zabudowę 

zestawu hydroforowego oraz zbiornika buforowego.  

Zestaw hydroforowy powinien być wyposażony w układ pomiarowy składający się z 

ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego pozwalający na okresową kontrolę 

parametrów pracy pompy. Zrzut wody z układu pomiarowego należy wprowadzić do studzienki 

schładzającej w pomieszczeniu wymiennikowni. 

Zaprojektowano także instalację DN25 przeznaczoną do zrzutu wody minimalnego 

przepływu, którą należy zakończyć kolanem nad studzienką schładzającą. Instalacja ta stanowi 

zabezpieczenie w trybie pożarowym przed przegrzaniem pomp w przypadku braku przepływu na 

zestawie hydroforowym, zrzuconą przez elektrozawór. 

Dokładną lokalizację włączeń należy zweryfikować na obiekcie. Należy oznakować miejsca 

lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Po wykonaniu montażu zestawu hydroforowego należy wykonać pomiary wydajności i 

ciśnienia na instalacji. 

4.1. Obliczenia 

Wydajność instalacji socjalnej wynosi ok. 1,3 l/s = 4,68 m3/h. 

Wymagana wydajność instalacji hydrantowej wynosi:  

Q =2 x 2,5 l/s =5 l/s = 7,2  m3/h 

Do obliczenia przepustowości istniejącego przyłącza wody (PE-HD Ф90) przyjęto przepływ większy 

tj. 5l/s. Dla rury PE-HD Ф90 prędkość przepływu wody wyniesie ok. 1,18 m/s. Jednostkowa strata 

ciśnienia wyniesie ok. 200 Pa/m. 

Sprawdzenie minimalnego ciśnienia na dopływie wody 

Hw – minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym     - 20 m H2O 

dH – strata ciśnienia na instalacji hydrantowej      ~   27 m H2O 

Hwym – wymagane ciśnienie dyspozycyjne na instalacji hydrantowej   ~   47 m H2O 

Hhyd – wymagane ciśnienie podnoszenia zestawu hydroforowego   ~   50 mH2O   

 

4.2. Zasady i czasookres serwisowania urządzeń przeciwpożarowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i Administracji § 3 ust. 1 i 2 

urządzenia przeciwpożarowe, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich 

użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, 

potwierdzających prawidłowość ich działania. 
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 Zgodnie z § 3 ust. 3 przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń 

przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie 

rzadziej jednak niż raz w roku. 

 

5. Roboty budowlane 

 
Warstwę izolacyjną stropu pomieszczenia wymiennikowni wykonaną ze styropianu należy 

usunąć i zastąpić 10cm warstwą niepalnej wełny skalnej o klasie reakcji na ogień A1. Warstwę 

wełny należy wykończyć tynkiem cienkościennym na siatce. 

Drzwi wejściowe do wymiennikowni należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe EI60. 

Istniejące okno należy zdemontować i zabudować okno przeciwpożarowe EI60 wykonane 

na wymiar istniejącego otworu. 

Istniejący otwór wentylacyjny nawiewny należy zabezpieczyć klapą ppoż. EIS60. 

Wszystkie przejścia przez przegrody istniejących rurociągów i kabli należy uszczelnić do 

EI60. 

 

6. Wytyczne branżowe 

- przygotować  podłączenie hydroforu 2 pompowego o mocy 2x4 kW i napięciu 400V, modułu 

odcięcia instalacji socjalnej 230V oraz układu pomiarowego na napięcie 230V zgodnie z dtr 

producenta 

- pomieszczenie z zestawem hydroforowym powinno stanowić odrębną strefę pożarową, 

pomieszczenie te należy wydzielić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

9.05.24r. (Dz. U. 2024 poz. 726), 

- wykonać przebicia w przegrodach budowlanych w miejscach przejścia instalacji i zabudować 

tuleje ochronne, 

- uszczelnić miejsca przejścia instalacji przez przegrody budowlane, w tym przegrody oddzielenia  

pożarowego 

7. Uwagi końcowe 

 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz aktami i normami 

prawnymi. 

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie aprobaty i 

certyfikaty techniczne. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem.  
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Wszystkie elementy instalacji narażone na działanie czynników występujących podczas 

użytkowania podlegają kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.  

Po montażu zestawu hydroforowego oraz wykonaniu rozdziału instalacji hydrantowej i 

instalacji wody zimnej należy dokonać pomiaru wydajności hydrantów oraz ich ciśnienia.  

Zabudowany zestaw hydroforowy musi posiadać certyfikat CNBOP-PIB 

 

8. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Lp.  Nazwa elementu 
Jednostka 

miary 
Ilość Uwagi 

1 Rura stalowa ocynkowana DN25 mb 2,5 - 

2 Rura stalowa ocynkowana DN40 mb 2 - 

3 Rura stalowa ocynkowana DN50 mb 3 - 

4 Rura stalowa ocynkowana DN65 mb 1,5 - 

5 Rura stalowa ocynkowana DN80 mb 14 - 

6 Zawór odcinający gwintowany DN80 szt. 2 - 

7 Zawór odcinający gwintowany DN50 szt. 2 - 

8 Zawór odcinający gwintowany DN65 szt. 1 - 

9 Kompensator gumowy DN80 szt. 2 - 

10 
Zawór antyskażeniowy typu EA DN80 
kołnierzowy 

szt. 1 - 

11 Konsola pod wodomierz DN40 szt. 1 - 

12 

Moduł odcięcia instalacji socjalnej 
(przepustnica z siłownikiem 
elektrycznym DN65, 2 czujniki 
przepływu) 

kpl. 1 - 

13 
Układ pomiarowy zestawu 
hydroforowego DN40  

kpl. 1 - 

14 
Zestaw hydroforowy 2 pompowy 
(praca+rezerwa) Q=5 l/s Hp=0,2 MPa  

kpl. 1 - 

15 Kształtki stalowe do wspawania kpl. 1 - 

16 
Zbiornik buforowy bezciśnieniowy o 
pojemności 600l wraz zaworem 
napełniającym DN50 z pływakiem 

kpl. 1 - 

17 Rura PP-HT Ф40 mb 2 - 

18 Rura PP-HT Ф110 mb 2,5 - 
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9. Załączniki 

9.1. Oświadczenie projektanta  

9.2. Uprawnienia projektanta 

9.3. Protokoły wydajności hydrantów DN25 i DN52 z maja 2025, 

9.4. Aktualizacja warunków przyłączeniowych wydana przez RPWiK Tychy S.A. pismo znak 

TS/AKo/3369/S.2554802/T/67/3369/2025 z 11.06.25r 

9.5. Uzgodnienie projektu znak 43/T/2025/D z 12.08.25r. wydane przez przez RPWiK 

Tychy S.A.  

9.6. Schematy instalacji wewnętrznej wod-kan 

9.7. Rys.1 – Rzut piwnic – lokalizacja hydroforu 

9.8. Rys.1a – Rzut piwnic – lokalizacja hydroforu uszczegółowienie 

9.9. Rys.2 – Schemat zabudowy zestawu hydroforowego 
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Rybnik, czerwiec 2025r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 z późniejszymi 

zmianami) oświadczam, że: 

 
„Wykonanie hydroforu w budynku przy ul. Barona 30” 

Projekt budowlano-wykonawczy 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

PROJEKTANT:     mgr inż. Marcin Szweda 
      Nr upr. SLK/0813/PWOS/05 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 roku przez:

Pan Marcin Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3482/05
adres zamieszkania ul. Boguszkowicka 7G, 44-264 Jankowice k Rybnika
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego: 
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Data opracowania: 
Czerwiec 2025r. 
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Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam: 

☒ bez uwag; 

☐ z uwagami. 

Adnotacje (wypełnić jeśli dotyczy): 

☐ uzgodnienie projektu technicznego stanowi również uzgodnienie projektu następującego urządzenia 
przeciwpożarowego: 
     - hydrofor w wewnętrznej instalacji hydrantowej  

☐ uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu nieistotnego odstąpienia od projektowanych warunków ochrony 
przeciwpożarowej w projekcie zagospodarowania działki lub terenu / projekcie architektoniczno – budowlanym, 

☐ uzgodnienia dokonano przy uwzględnieniu rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej.  
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posadzka przemysłowa

GARAŻ10G

1683,0  m2 

płytki gresowe

POM. OCHRONY6.1.G

12,7  m2 

PRZEDSIONEK2.1.G

10,5  m2 

MASZYNOWNIAG

5,7  m2 

płytki lastrico

DŹWIG3G

4,8  m2 

POM. GOSP.4G

7,6  m2 płytki lastrico

płytki gresowe

KOMUNIKACJA1.1.G

8,4  m2 

płytki gresowe

KOMUNIKACJA1.2.G

13,0 m2 

PODSZYBIE8G

12,9  m2 płytki lastrico

MAG. GOSP.7G

10,0  m2 płytki lastrico

płytki lastrico

WYMIENNIKOWNIA5G

24,0  m2 

kostka granitowa

RAMPA9G

26,5  m2 ryflowana

2.2.

R
E

I 
1

2
0

R
E

I 
1

2
0

EI 30

EI 60

E
I 
3
0

ROZDZIELNIA NNG

16,1  m2 

ROZDZIELNIA SN 20 kVG

12,5  m2 

TRAFO11.1.G

9,2  m2 

11.2.

11.3.

R
E

I 
1
2
0

E
I 
3
0

EI 30

1

2

53 54

Rzut garażu

1:100   GARAŻ
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STREFA POŻAROWA 1878,7m2

H
P

płytki gresowe

POM. GOSP.12.G

5,0 m2 

płytki gresowe

POM. GOSP.13.G

8,9 m2 

W

ACO-DRAIN

ACO-DRAIN

D1

1
Rd1

S1

8

7

1p

11

10

Rd3 D3

S3

Rd8

1p'

3p'

3p

Rd7
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glazura

SALA OPERACYJNA

25,2  m2 

0 1.1

glazura

W.C.

3,2  m2 

0 1.2

glazura

W.C.

3,1  m2 

0 2.2

glazura

biuro

15,9 m2 

0 2.1

glazura

p. przyjęć

11,7  m2 

0 2.3

glazura

centrala telefoniczna

5,6  m2 

0 2.4

2 pomieszczenia ochrony 30,7 m2

1 posterunek policji 28,4 m2

lastrco

komora śmieciowa

10,6 m2 

0 3

5
 u

s
łu

g
i 
m

e
d
y
c
z
n
e
 1

6
0
,0

 m
2

lastrco

gabinet

23,0 m2 

0

lastrco

pom.socjalne

9,6 m2 

0

glazura

rejestracja

9,4 m2 

0

glazura

hall+poczekalnia

35,9 m2 

0

glazura

archiwum

5,8 m2 

0

lastrco41,0 m2 

0

lastrco

magazyn

8,2 m2 

0

lastrco40,6 m2 

0 5.1.

lastrco40,4 m2 

0

glazura32,9 m2 

0 5.5.

glazura32,8 m2 

0

lastrco5,2 m2 

0

glazura

sp.porządkowy

4,9 m2 

0 6.1

glazura

p.socjalne

5,1 m2 

0 6.2

glazura

komunikacja

488,5 m2 

0 8.1

glazura

w.c. męskie

10,6 m2 

0 7.1

glazura13,7 m2 

0 7.2 w.c. damski

gabinet

gabinet

rejestracja

hall+poczekalnia

gabinet gabinet

glazura

sala konsumpcyjna

69,7 m2 

0 9.1.

4
 u

s
łu

g
i 
m

e
d
y
c
z
n
e
 1

2
4
,6

 m
2

20 usługa z sala operacyjną 103,7m2

glazura5,5 m2 

0

glazura2,9 m2 

0

glazura4,6 m2 

0

glazura11,4 m2 

0

glazura9,6 m2 

0

glazura11,7 m2 

0

glazura4,0 m2 

0

glazura14,5 m2 

0

p.biurowy

przygotowalnia

zmywalnia

usługa

p. socjalny

sanitariat

magazyn

komunikacja glazura

w.c. męskie

7,6 m2 

0 10.1

glazura9,7 m2 

0 10.2 w.c. damski

11 usługa z salą operacyjną 100,3 m2
glazura8,8 m2 

0 11.1 p. biurowy

glazura9,1 m2 

0 11.2 p. biurowy

glazura13,2 m2 

0 11.3 komunikacja

glazura71,7 m2 

0 11.4 sala operacyjna

glazura7,9 m2 

0 12.1 recepcja

glazura1,4 m2 

0 12.2 zaplecze recepcja

glazura27,1 m2 

0 13 usługa

glazura44,8 m2 

0 14 usługa

glazura64,0m2 

0 15 usługa

glazura59,7 m2 

0 16 usługa

glazura13,0 m2 

0 17.2 kiosk

glazura19,1 m2 

0 18.1 usługa

glazura5,5 m2 

0 17.1 zaplecze

glazura4,3 m2 

0 18.2 zaplecze

glazura39,1 m2 

0 19 usługa

glazura6,3 m2 

0 20.1 zaplecze

glazura11,2 m2 

0 20.2 komunikacja

glazura17,4 m2 

0 20.4 usługa

glazura17,8 m2 

0 20.3 zaplecze

glazura51,0 m2 

0 20.5 sala operacyjna

glazura29,0 m2 

0 21 usługa

22 usługa z sala operacyjną 82,7 m2

glazura44,9 m2 

0 22.5 sala operacyjna

glazura14,1 m2 

0 22.3 usługa

glazura5,3 m2 

0 22.1 usługa
glazura6,4 m2 

0 22.2 komunikacja

glazura12,0 m2 

0 22.4 usługa

17kiosk 18,5 m2

18 usługa 23,4 m2

glazura

komunikacja

10,3 m2 

0 8.3.

glazura

komunikacja

15,9 m2 

0 8.2.

glazura5,3 m2 

0 8.5. komunikacja

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9 pomieszczenia usługowe 119,1 m2

glazura

komunikacja

16,5 m2 

0 8.4.

5.3.

5.4.

5.2.

5.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

glazura3,5 m2 

0 10.5 w.c. niepełnospr.

3,4  m2 

O 8.4.a

glazura2,8 m2 

0 10.4 sprzęt porządkowy

glazura5,8 m2 

0 10.3 przedsionek

glazura

pom. gosp.

7,7 m2 

0 8.3.

(do zmiennej aranżacji)
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Rzut parteru
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5,1 m2 

0 wc pacjentów5.2.A

glazura

glazura

wc personelu

4,5  m2 

0 4.2A

3

45

2p
2b

2

2a

1

Rd1

10

9
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3.1.

15,3  m2 płytki gresowe

1

11,6  m2 płytki gresowe

1

w.c. damskie

w.c. męskie3.2.

19.2

15,1  m2 płytki gresowe

1

19.1

12,1  m2 płytki gresowe

1

w.c. damskie

w.c. męskie

KL. SCHOD.18

18,9  m2 płytki gresowe

1

31,8  m2 

1 POM. BIUROWE20.1

20 - biura - 188,0 m2

KL. SCHOD.9

16,5  m2 glazura

1

31,8  m2 

1 POM. BIUROWE

21,4  m2 

1 POM. BIUROWE

21,7  m2 

1 POM. BIUROWE1.3

19,4  m2 

1 KOMUNIKACJA

25,9  m2 

1 POM. BIUROWE1.4

3,2  m2 

1

110,9  m2 

1 KOMUNIKACJA6.1

1 
- 

ze
sp

ół
 b

iu
ro

w
y 

- 
11

9,
9 

m
2

12

1.6

1.2

1.1

2 
- 

ze
sp

ół
 b

iu
ro

w
y 

- 
16

1,
5 

m
2

41,5 m2 

1 POM. BIUROWE2.1.

4,2  m2 

1 POM. GOSPODARCZE2.3.

24,4 m2 

1 POM. BIUROWE2.5

37,5 m2 

1 POM. BIUROWE2.6

29,0 m2 

1 POM. BIUROWE2.7

20,7  m2 

1 KOMUNIKACJA2.4

20,2 m2 

1 POM. BIUROWE4

20,3  m2 

1 POM. BIUROWE5

27,2  m2 

1 POM. BIUROWE7

16,9  m2 

1 POM. BIUROWE8

30,4 m2 

1 POM. BIUROWE11.19,8  m2 

1 POM.SOCJALNE10

26,8  m2 

1 POM. BIUROWE11.4

17,6  m2 

1 POM. BIUROWE11.3

13.2

13,8  m2 

1 w.c. damskie

13.1

10,6 m2 glazura

1 w.c. męskie glazura

20,3  m2 

1 POM. BIUROWE14

20,4  m2 

1 POM. BIUROWE15

1 POM. BIUROWE16

1 POM. BIUROWE17

20,4  m2 

20,2  m2 

33,5  m2 

1 POM. BIUROWE20.2

53,9  m2 

1 POM. BIUROWE20.3

18,8  m2 

1 KOMUNIKACJA20.4

29,1  m2 

1 POM. BIUROWE20.5

8,7  m2 

1 BUFET21.3

93,9  m2 

1 HALL+GASTRONOMIA21,6

3,4  m2 

ZMYWALNIA21.5

5,2 m2 

1 PRZYGOTOWALNIA21.4

1

4,8  m2 

1 POM. SOCJALNE21.1

glazura

glazura

glazura

glazura

glazura

10,9  m2 

1 SZATNIA21.9

glazura

16,8  m2 

1 KULISY+MAGAZYN+BIURO21.8

glazura

20,1  m2 

1 POM. BIUROWE22.1

90,7  m2 

1 SALA WIELOFUNKCYJNA21,7

21
 - 

sa
la

 w
ie

lo
fu

nk
cy

jn
a 

z 
za

pl
ec

ze
m

 (1
po

zi
om

) -
 2

34
,3

 m
2

21,9  m2 

1 POM. BIUROWE22.3

17,1  m2 

1 POM. BIUROWE22.4

21,2  m2 

1 POM. BIUROWE22.5

21,0  m2 

1 POM. BIUROWE22.6

125,1  m2 

1 KOMUNIKACJA6.2

KL. SCHOD.23

18,9  m2 glazura

1

24.2

15,5  m2 

1 w.c. damskie24.1

11,7 m2 glazura

1 w.c. męskie

glazura

26 - biura - 108,4 m2

15,8  m2 

1 KOMUNIKACJA26.2

21,1  m2 

1 ARCHIWUM20.6

21,9 m2 

1 POM. BIUROWE26.3

26,5 m2 

1 POM. BIUROWE26.4

18,1 m2 

1 POM. BIUROWE26.5
17,7 m2 

1 POM. BIUROWE26.6

7,0  m2 

2 POM.SOCJALNE25

glazura

glazura

8,8  m2 

1 KOMUNIKACJA11.2

17,6  m2 

1 KOMUNIKACJA22.2

11 - biura - 83,6 m2 22 - biura - 118,8 m2

(możliwość łączenia pokoi)

8,6 m2 

1 ARCHIWUM26.1

pomieszczenia biurowe - 122,0 m2
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4,2  m2 

1 ARCHIWUM2.2.
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6,8  m2 

2 ARCHIWUM19

21,2  m2 

2 POM. BIUROWE24.

21,2  m2 

2 POM. BIUROWE25.

20,4  m2 

2 POM. BIUROWE26.

15,2  m2 

2 POM. BIUROWE27.

21,0  m2 

2 POM. BIUROWE28.

21,0  m2 

2 POM. BIUROWE29.

15,2  m2 

2 POM. BIUROWE30.

14,8  m2 

2 POM. BIUROWE31.

21,0  m2 

2 POM. BIUROWE32.

9,8  m2 

2 POM. SOCJALNE33.

2.1.

15,3  m2 płytki gresowe

2

11,6  m2 płytki gresowe

2

w.c. damskie

w.c. męskie

32,9  m2 

2 POM. BIUROWE

16,9  m2 

2 KOMUNIKACJA
4.2.

4.1.

31,3  m2 

2 POM. BIUROWE4.3.

32,6  m2 

2 POM. BIUROWE4.4.

3,4 m2 

2 ARCHIWUM4.5.

1.1.2

122,8  m2 płytki gresowe

KOMUNIKACJA1.2.

135,1  m2 płytki gresowe

4

2.2.

2.4.

14,9  m2 płytki gresowe

2

2.3.

12,1  m2 płytki gresowe

2

w.c. damskie

w.c. męskie

KL. SCHOD.3.2.

18,8  m2 płytki gresowe

2

2.6.

15,5  m2 płytki gresowe

22.5.

11,7  m2 płytki gresowe

2 w.c. męskie w.c. damskie

KL. SCHOD.3.3.

18,8  m2 płytki gresowe

2

KL. SCHOD.3.1.

16,5  m2 płytki gresowe

2

2.8.

12,7  m2 

2 w.c. damskie

2.7.

10,4  m2 glazura

2 w.c. męskie
glazura

b
iu

r
o
 -

 1
2
1
,1

 m
2
 

20,3  m2 

2 POM. BIUROWE5

20,3  m2 

2 POM. BIUROWE

20,3  m2 

2 POM. BIUROWE

20,5  m2 

2 POM. BIUROWE

27,1  m2 

2 POM. BIUROWE

16,9  m2 

2 POM. BIUROWE

16,9  m2 

2 POM. BIUROWE

24,6  m2 

2 POM. BIUROWE

20,4  m2 

3 POM. BIUROWE

20,2  m2 

2 POM. BIUROWE

6

7

8

9

11

12.1.
10

1 3

1 4

18,4  m2 

2 MAGAZYN1 5

14,7  m2 

2 MAGAZYN1 6

26,6  m2 

2 GALERIA SALI1 7

22,2  m2 

2 HALL GALERII1 8

32,5  m2 

2 POM. BIUROWE20.2.

23,7  m2 

2 POM. BIUROWE20.3.

52,6  m2 

2 POM. BIUROWE20.4.

33,7  m2 

2 POM. BIUROWE20.5.

20,3  m2 

2 POCZEKALNIA20.1.

biuro - 169,4 m2

15,5  m2 

2 POCZEKALNIA21.1.

44,2  m2 

2 POM. BIUROWE21.2.

24,9  m2 

2 POM. BIUROWE21.3.

19,3  m2 

2 POM. BIUROWE21.4.

19,3  m2 

2 POM. BIUROWE21.5.

18,0  m2 

2 POM. BIUROWE21.6.

6,3  m2 

2 POM. SOCJALNE22

20,9  m2 

2 POM. BIUROWE23.

37,8  m2 

2 POM. BIUROWE34.3.

25,1  m2 

2 POM. BIUROWE34.2.

29,4  m2 

2 POM. BIUROWE34.4.

42,1  m2 

2 POM. BIUROWE34.5.

18,7  m2 

2 PRZEDSIONEK34.1.

8,2  m2 

2 ARCHIWUM36.6.

biuro - 143,3 m2

b
iu

r
o
 -

 1
6
2
,3

 m
2
 

 pom. biurowe - 126,2 m2

 pom. biurowe - 72,4 m2

 pom. biurowe - 90,2 m2

 pom. biurowe - 122,0 m2

3,1  m2 

2 35.

REI 120
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R
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2
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E
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1
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E
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1
5

REI 60

(możliwosc zmiennej aranżacji)(możliwość zmiennej aranżacji)

7,3  m2 

2 POM. BIUROWE20.6.

4,8  m2 

2 ARCHIWUM12.2.
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STREFA POŻAROWA 642,3m2 STREFA POŻAROWA 879,4m2

ROZDZ. ELEKTR.

POM.TECH.ELEKTR.

Rd1

1

1p

Rd3

9

4

3

Rd2

12

Rd4

12a

3p

2p

Rd5

Rd6

Rd7

Rd8

Rd9
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KOMUNIKACJA1.1.3

123,0  m2 płytki gresowe

KOMUNIKACJA1.2.

137,7  m2 płytki gresowe

3

2.4.

14,9  m2 płytki gresowe

3

2.3.

12,1  m2 płytki gresowe

3

2.6.

15,5  m2 płytki gresowe

3

2.5.

11,7  m2 płytki gresowe

3

2.8.

13,8  m2 

3 w.c. damskie

2.7.

10,6  m2 glazura

3 w.c. męskie

2.1.

15,5  m2 płytki gresowe

3

2.2.

11,6  m2 płytki gresowe

3

KL. SCHOD.3.2.

9,4  m2 płytki gresowe

3

glazura

w.c. damskie

w.c. męskie

w.c. damskie

w.c. męskie

w.c. męskie

w.c. damskie

KL. SCHOD.3.1.

16,5  m2 płytki gresowe

3

KL. SCHOD.3.3.

9,4  m2 płytki gresowe

3

32,9  m2 

3 POM. BIUROWE

13,9  m2 

3 KOMUNIKACJA
4.2.

4.1.

35,2  m2 

3 POM. BIUROWE4.3.

14,9  m2 

20,3  m2 

3 POM. BIUROWE5

20,3  m2 

3 POM. BIUROWE

20,3  m2 

3 POM. BIUROWE

20,5  m2 

3 POM. BIUROWE

27,1  m2 

3 POM. BIUROWE

16,9  m2 

3 POM. BIUROWE

16,9  m2 

3 POM. BIUROWE

26,1  m2 

3 POM. BIUROWE

20,4  m2 

3 POM. BIUROWE

20,2  m2 

3 POM. BIUROWE

28,9  m2 

3 POM. BIUROWE15.2.

7,6  m2 

3 ARCHIWUM15.3.

2,5  m2 

3 PRZEDSIONEK15.1.

24,3  m2 

3 SALA KONFERENCYJNA16.1.

6

7

8

9

11

12

b
iu

r
o
 -

 1
1
0
,0

 m
2
 

10

1 3

1 4

36,0  m2 

3 SALA KONFERNCYJNA17.1.

31,7  m2 

3 POM. BIUROWE18.2.

38,5  m2 

3 POM. BIUROWE18.3.

47,6  m2 

3 POM. BIUROWE18.4.

14,1  m2 

3 POM. BIUROWE18.5.

26,1  m2 

3 POCZEKALNIA18.1.

biuro - 146,7 m2

35,0  m2 

3 POM. BIUROWE19.3.

37,2  m2 

3 POM. BIUROWE19.4.

11,6  m2 

3 POM. BIUROWE19.2.

9,5  m2 

3 POM. BIUROWE19.1.

31,7  m2 

3 POM. BIUROWE19.5.

20,9  m2 

3 POM. BIUROWE21.

25,5  m2 

3 POM. BIUROWE20.2.

18,5  m2 

3 POM. BIUROWE20.3.

5,8  m2 

3 PRZEDSIONEK20.1.

b
iu

ro
 -

 4
9
,7

 m
2

21,2  m2 

3 POM. BIUROWE22.

21,2  m2 

3 POM. BIUROWE23.

16,1  m2 

3 POM. BIUROWE24.

15,7  m2 

3 POM. BIUROWE25.

21,0  m2 

3 POM. BIUROWE26.

21,0  m2 

3 POM. BIUROWE27.

15,7  m2 

3 POM. BIUROWE28.

15,5  m2 

3 POM. BIUROWE29.

21,0  m2 

3 POM. BIUROWE30.

9,8  m2 

3 POM. SOCJALNE31.

24,6  m2 

3 POM. BIUROWE32.3.

24,6  m2 

3 POM. BIUROWE32.2.

30,9  m2 

3 POM. BIUROWE32.4.

13,8  m2 

b
iu

r
o
 -

 1
5
0
,9

 m
2
 

biuro - 125,4 m2

43,3  m2 

3 POM. BIUROWE32.5.

18,2  m2 

3 PRZEDSIONEK32.1.

7,9  m2 

3 ARCHIWUM32.6.

35,2  m2 

3 POM. BIUROWE4.4.

7,0  m2 

3 POM. SOCJALNE33

b
iu

ro
 -

 3
9

,0
 m

2

 pom. biurowe - 126,3 m2

 pom. biurowe - 60,5 m2

 pom. biurowe - 87,0 m2

pom. biurowe - 122,0 m2

3,4 m2 

2 ARCHIWUM4.5.

3,3 m2 

2 35.

59,4  m2 

REI 120

REI 120

EI 30

R
E

I 
1

2
0

EI 60

E
I 

1
5

E
I 
1
5

EI 30

EI 30

EI 60

EI 60

R
E

I 
1
2

0

R
E

I 
1
2

0

R
E

I 
1

2
0

REI 60

REI 60

R
E

I 
1

2
0

E
I 
3
0

E
I 
3
0

R
E

I 
1
2
0

REI 60

R
E

I  
1

2
0

E
I 
3
0

E
I 
3
0

EI 30

Rzut 3 piętra

1:100     3 PIĘTRO

WIELOFUNKCYJNY BUDYNEK USŁUGOWY
CENTRUM MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TYCHY OŚ."BALBINA" REJON UL.BEGONII parcela nr 4797/33

3.2.2

STREFA POŻAROWA 619,6m2 STREFA POŻAROWA 875,6m2

POM.TECH.ELEKTR.

WP4

WD3

WP6

Rd1

1

Rd6

Rd3

9

9a

9b

9c

Rd9

4

3

Rd2

12

Rd4

12a

3p

Rd8

1p

Rd7

Rd5

2p

WP5a

WP5

Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i wody pożarowej



93,4  m2 

4 SALA2

4,8  m2 

4 POM. TECHN.

15,6  m2 

4 HOL KOMUNIKACYJNY1

9,7  m2 

4 SANITARIATY3

15,5  m2 

4 przygotowalnia4

4,0  m2 

4 5 zmywalnia

123,6  m2 

4 TARAS6

1259,1  m2 

4 DACH6

13,3  m2 

4 7. KL. SCHOD.

8.

REI 120

Rzur poddasza

1:100           PODDASZE,  DACH

WIELOFUNKCYJNY BUDYNEK USŁUGOWY
CENTRUM MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
TYCHY OŚ."BALBINA" REJON UL.BEGONII parcela nr 4797/33

STREFA POŻAROWA 18,0m2 STREFA POŻAROWA 138,2m2

9a

9b

9c

9

Projekt wykonawczy instalacji wod-kan i wody pożarowej



płytki gresowe

POM. OCHRONY6.1.G

12,7  m2 

płytki lastrico

DŹWIG3G

4,8  m2 

płytki gresowe

SANITARIAT6.2.G

2,0  m2 

płytki lastrico

WYMIENNIKOWNIA5G

24,0  m2 

kostka granitowa

RAMPA9G

26,5  m2 
ryflowana

TRAFO11.1.G

9,2  m2 

1

2

OA
3

posadzka przemysłowa

BGR

DN80

DN80

D
N

8
0

Zestaw wodomierzowy 
-przeniesiony

Istn. studnia schładzająca
z pompą zatapialną Proj. przepustnica międzykołnierzowa DN65 z siłownikiem

Układ pomiarowy
zestawu hydroforowego

Zasilanie z sieci wodociągowej

Proj. zestaw hydroforowy
na cele ppoż.

Zasilanie istn. instalacji
socjalno-bytowej

Zasilanie istn. instalacji
hydrantowej

A

A

B

B

elektrycznym 230V do odcinania przepływu na instalacji
socjalnej w przypadku pożaru

Ø
1
1
0

Proj. zbiornik buforowy bezciśnieniowy
o poj. 600l

R
E

I 
1
2
0

REI 120

REI 120

R
E

I 
1
2

0

Proj. drzwi ppoż. EI60

Proj. okno ppoż. EI60

Proj. klapa ppoż. EIS60
na istn. otworze nawiewnym

Oznaczenia

Istn. instalacja hydrantowa

Istn. instalacja socjalna

Proj. instalacja ssawna do hydroforu

Proj. instalacja tłoczna z hydroforu

Proj. instalacja wody testowej

Proj. instalacja minimalnego zrzutu wody 

Proj.przelew ze zbiornika buforowego
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DN80

Ø50

DN15

D
N

6
5

Ø
7

5

DN65

DN80

Zasilanie istn. instalacji
hydrantowej

Zasilanie istn. instalacji
socjalnej

Zasilanie z istn. zlewu
gospodarczego

1

2

3
1

4

4

5

6 6

7

8

9

1011

14

13

16

15

17

10

12

OZNACZENIA

1.Rura stalowa DN80

2.Rura PP Ø50

3.Rura stalowa DN15

4.Rura stalowa DN65

5.Rura PVC Ø75

6.Kolano stalowe spawane DN80 90°

7.Trójnik stalowy spawany DN80

8.Redukcja stalowa spawana DN80/50

9.Rura stalowa z obustronie przyspawanymi kołnierzami DN80/50

10.Zawór kulowy kołnierzowy DN80

11.Zawór antyskażeniowy typu EA kołnierzowy DN80

12.Manometr kl. 1,6

13.Zawór pierwszeństwa

14.Zawór kulowy gwintowany DN65

15.Zawór kulowy gwintowany DN50

16.Filtr siatkowy gwintowany DN50

17.Wodomierz elektromagnetyczny Sensus Iperl Q3=16 m3/h DN40

Stan istniejący

ok
. 0

.7
3

ok
. 0

.9
4

Słup

D
N

6
5

Ø
7

5

DN65

DN80

Zasilanie istn. instalacji
hydrantowej Zasilanie istn. instalacji

socjalnej

1

7

6

3

4

5

6

2

14

13
9

12

OZNACZENIA

1.Proj. rura stalowa DN50

2.Proj. rura stalowa DN80

3.Istn. rura stalowa DN65

4.Istn. rura PVC Ø75

5.Proj. kolano stalowe spawane DN50 90°

7.Proj. trójnik stalowy spawany redukcyjny DN80/DN65

8.Proj. redukcja stalowa spawana DN80/50

9.Istn. filtr siatkowy gwintowany DN50

10.Istn. zawór kulowy kołnierzowy DN80

11.Istn. zawór antyskażeniowy typu EA kołnierzowy DN80

12.Istn. manometr kl. 1,6

13. Przepustnica międzykołnierzowa DN65 z siłownikiem

14.Istn. zawór kulowy gwintowany DN65

Stan docelowy - widok B-B

ok
. 0

.9
4

Słup

Instalacja tłoczna
z zestawu hydroforowego

Instalacja ssawna
do zestawu hydroforowego

DN50

2

2

3

6.Proj. kolano stalowe spawane DN80 90°

DN80

DN80

18

8
10

11

Zasilanie z sieci 
wodociągowej

OZNACZENIA

1.Proj. rura stalowa DN80

2.Proj. rura stalowa DN50

3.Proj. rura stalowa DN40

4.Proj. rura stalowa DN25

5.Proj. zawór kulowy DN80

7.Proj. kolano stalowe spawane DN80 90°

9.Proj. redukcja stalowa spawana DN80/50

10.Proj. zawór kulowy gwintowany DN50

12.Istn. wodomierz elektromagnetyczny Sensus Iperl Q3=16 m3/h DN40

13.Proj. 2-pompowy zestaw hydroforowy Q=5 l/s, Hp=5bar

14.Proj. kolano stalowe spawane DN50 90°

15.Proj. układ pomiarowy zestawu hydroforowego

Stan docelowy - widok A-A

Słup

6.Proj. kompensator gumowy DN80

DN80 DN50

DN80

DN80

DN40

DN25

Zasilanie z sieci 
wodociągowej

1

1

2

3

4

5

5

6

6

7

7

17

7

7

7

8 9

10

10

11 12

13

14

15

8.Istn. kolano stalowe spawane DN80 90°

11.Proj. konsola pod wodomierz DN40

Zakończyć kolanem nad
kratą studni schładzającej

Istn. instalacja hydrantowa

Istn. instalacja socjalna

Proj. instalacja ssawna do hydroforu

Proj. instalacja tłoczna z hydroforu

Proj. instalacja wody testowej

Proj. instalacja minimalnego zrzutu wody 

Istn. instalacja hydrantowa

Istn. instalacja socjalna

Proj. instalacja ssawna do hydroforu

Proj. instalacja tłoczna z hydroforu

Proj. instalacja wody testowej

Proj. instalacja minimalnego zrzutu wody 

Istn. instalacja hydrantowa

Istn. instalacja socjalna

Proj. instalacja ssawna do hydroforu

Proj. instalacja tłoczna z hydroforu

Proj. instalacja wody testowej

Proj. instalacja minimalnego zrzutu wody 

5xDN 3xDN

15

16

15.Proj. zawór kulowy gwintowany DN65

16.Proj. zawór antyskażeniowy typu BA kołnierzowy DN80

16.Proj. zbiornik buforowy bezciśnieniowy o pojemności 600l

elektrycznym 230V do odcinania przepływu na instalacji

socjalnej w przypadku pożaru

17.Proj. czujnik przepływu

17

17

18.Proj. redukcja stalowa spawana DN80/65

16

Ø
1

1
0

Zakończyć kolanem nad
kratą studni schładzającej

17.Rura PP-HT Ø110

Proj.przelew ze zbiornika buforowego

18. Proj. zawór z pływakiem DN50

18

9

9

19.Odpływ z zaworu BA do studni schładzającej

19
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