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Przedmiar_zabudowa zestawu hydroforowego ul. NowokoscieIn®BMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ST-01 Zabudowa zestawu hydroforowego do celéw ppoz
1.1. Zamkniecie przeptywu wody w przytgczu wody i zrzut wody z przytgcza |kpl
1 do wpustu podtogowego
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych i spawa- |m
2|0409-4 nych
14 m 14,000000
RAZEM 14,000000
1.1.|KNRW 4-02(ST 01 Demontaz i zakorkowanie podej$cia pod baterie umywalkowg w po- szt
3/0141-1 mieszczeniu wodomierza oraz w pomieszczeniu psychologa
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1. SST-2b Demontaz regatow, pétek w pomieszczeniu wodomierza kpl
4
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNRW 4-02(ST 01 Demontaz umywalki kpl
5/0234-4
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-25-32-mm szt
6|0412-2
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz zaworu, przelotowy, Fi-40-50-mm szt
7|0412-3
3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000
1.1.|KNRW 4-02(ST 01 Demontaz podej$¢ pod hydranty na | pietrze i poddaszu (hydranty nie |szt
8/0139-1 spetniajgce przepisow przeciwpozarowych)
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNNR 8 ST 01 Demontaz presostatu na instalacji socjalnej szt
9|0123-7
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m
10/0103-3 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm
2 m 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m
11/0103-5 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40-mm
1 m 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m
12|/0103-6 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50-mm
6 m 6,000000
RAZEM 6,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach m
13/0103-8 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80-mm
8 m 8,000000
RAZEM 8,000000
1.1.|KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie o |m
14/0103-4 potaczeniach zaciskowych DN32
7 m 7,000000
RAZEM 7,000000
1.1.|KNNR 8 Wykonanie podejs¢ podejs¢ hydranty na | pietrze i poddaszu (hydranty |szt
15/0113-2 nie spetniajgce przepisdw przeciwpozarowych)
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|TZKNBK 18|ST-01 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego kpl
16/0756-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 7-24 Montaz presostatu na instalacji hydrantowej kpl.
17/0308-3
analogia
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 4 Montaz zbiornika buforowego 300l kpl
18/0144-3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1./KNNR 11 ST 01 Montaz manometru na instalacji socjalnej szt
19/0208-1
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1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN80 szt
20({0130-8
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
1.1.|KNNR 4 ST 01 Montaz zaworu odcinajgcego gwintowanego DN50 szt
21/0130-6
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNKRB 4 (ST 01 Montaz zaworu antyskazeniowego typu BA DN50 wraz podtgczeniem |szt
22|0306-4 odptywu do wpustu
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNNR 4 ST-02 Montaz rury przelewowej fi110 ze zbiornika buforowego m
23/0208-3
5 m 5,000000
RAZEM 5,000000
1.1.|KNR 7-09 Dostawa oraz montaz ksztattek stalowych spawanych kpl
24(2117-1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie |zlgcze
25/0105-1 badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5-mm
32 ztacze | 32,000000
RAZEM 32,000000
1.1.|KNNR 4 ST 01 Proba szczelnosci instalacji, ptukanie, regulacja urzadzen wraz z po-  |kpl
26|0126-1 miarem wydajnosci i cisnienia
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
1.1.|KNR 4-04 (ST 01 Wywédz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleg- |t
27|1107-1 tos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t
0,01 t 0,010000
RAZEM 0,010000
1.3 Nadzér branzowy dostawcy wody kpl.
1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000
2 ST-01 Roboty budowlane
2.2.|KNR 19-01 Demontaz drzwi m?2
1/1019-3
2 m?2 2,000000
RAZEM 2,000000
2.2.|KNR 19 Montaz drzwi ppoz. EI60 szt
2|0928-9
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2. SST-2b Obrobka i wykonczenie otworéw po zamontowaniu drzwi kpl
3
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2. SST-2b Zabezpieczenie ppoz. istnejgcych przejs¢ instalacyjnych kpl
4
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
2.2. SST-2b Wywdz i utylizacja odpadow kpl
5
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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