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Przedmiar_zabudowa zestawu hydroforowego ul. Nowokościelna 27OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ST-01 Zabudowa zestawu hydroforowego do celów ppoż
1.1.

1
Zamknięcie przepływu wody w przyłączu wody i zrzut wody z przyłącza
do wpustu podłogowego

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
2

KNNR 8
0409-4

ST 01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych i spawa-
nych

m

14 m 14,000000
RAZEM 14,000000

1.1.
3

KNRW 4-02
0141-1

ST 01 Demontaż i zakorkowanie podejścia pod baterię umywalkową w po-
mieszczeniu wodomierza oraz w pomieszczeniu psychologa

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
4

SST-2b Demontaż regałów, półek w pomieszczeniu wodomierza kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
5

KNRW 4-02
0234-4

ST 01 Demontaż umywalki kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
6

KNNR 8
0412-2

ST 01 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·25-32·mm szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
7

KNNR 8
0412-3

ST 01 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi·40-50·mm szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

1.1.
8

KNRW 4-02
0139-1

ST 01 Demontaż podejść pod hydranty na I piętrze i poddaszu (hydranty nie
spełniające przepisów przeciwpożarowych)

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
9

KNNR 8
0123-7

ST 01 Demontaż presostatu na instalacji socjalnej szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
10

KNR 2-15
0103-3

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25·mm

m

2 m 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
11

KNR 2-15
0103-5

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40·mm

m

1 m 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
12

KNR 2-15
0103-6

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50·mm

m

6 m 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
13

KNR 2-15
0103-8

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 80·mm

m

8 m 8,000000
RAZEM 8,000000

1.1.
14

KNR 2-15
0103-4

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych wewnętrznie i zewnętrznie o
połaczeniach zaciskowych DN32

m

7 m 7,000000
RAZEM 7,000000

1.1.
15

KNNR 8
0113-2

Wykonanie podejść podejść hydranty na I piętrze i poddaszu (hydranty
nie spełniające przepisów przeciwpożarowych)

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
16

TZKNBK 18
0756-3

ST-01 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
17

KNR 7-24
0308-3
analogia

Montaż presostatu na instalacji hydrantowej kpl.

1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
18

KNNR 4
0144-3

Montaż zbiornika buforowego 300l kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
19

KNNR 11
0208-1

ST 01 Montaż manometru na instalacji socjalnej szt
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1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
20

KNNR 4
0130-8

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN80 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.1.
21

KNNR 4
0130-6

ST 01 Montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN50 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
22

KNKRB 4
0306-4

ST 01 Montaż zaworu antyskażeniowego typu BA DN50 wraz podłączeniem
odpływu do wpustu

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
23

KNNR 4
0208-3

ST- 02 Montaż rury przelewowej fi110 ze zbiornika buforowego m

5 m 5,000000
RAZEM 5,000000

1.1.
24

KNR 7-09
2117-1

Dostawa oraz montaż kształtek stalowych spawanych kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
25

KNR 7-09
0105-1

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie
badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5·mm

złącze

32 złącze 32,000000
RAZEM 32,000000

1.1.
26

KNNR 4
0126-1

ST 01 Próba szczelności instalacji, płukanie, regulacja urządzeń wraz z po-
miarem wydajności i ciśnienia

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
27

KNR 4-04
1107-1

ST 01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg-
łość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t

t

0,01 t 0,010000
RAZEM 0,010000

1.3 Nadzór branżowy dostawcy wody kpl.
1 kpl. 1,000000

RAZEM 1,000000
2 ST-01 Roboty budowlane

2.2.
1

KNR 19-01
1019-3

Demontaż drzwi m2

2 m2 2,000000
RAZEM 2,000000

2.2.
2

KNR 19
0928-9

Montaż drzwi ppoż. EI60 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
3

SST-2b Obróbka i wykończenie otworów po zamontowaniu drzwi kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
4

SST-2b Zabezpieczenie ppoż. istnejących przejść instalacyjnych kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2.
5

SST-2b Wywóz i utylizacja odpadów kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
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