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I.1 Zakres i podstawa opracowania 
Planuje się wykonanie instalacji magazynu energii elektrycznej celem podtrzymania bieżącej 
autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej przez istniejące systemy fotowoltaiczne. 
Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 
związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana  
z konwencjonalnych źródeł energii.  
 
Podstawą do opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego są: 
-  Umowa z Zamawiającym; 
-  Dokumenty zgłoszeniowe w każdej lokalizacji objętej PFU; 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2021 poz. 2454); 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 
poz.2458); 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2022 
poz. 1225); 

-  Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2023 poz. 1436); 
-  Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej związane z przedmiotem zamówienia. 
 

I.2 Część opisowa 
I.2.1 Opis przedmiotu zamówienia 
Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 
inwestycji pn.: „Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Janów Sp. z o.o.”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na kompleksową 
realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 
wymaganymi prawem uzgodnieniami, dostawę, jak również wszelkie prace budowlano - 
montażowe dotyczących robót opisanych w niniejszym PFU. 
 
Spodziewane prace budowlano - montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.  
 
PFU jest stosowany jako dokument przetargowy.  
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Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych 
do przeprowadzenia przedsięwzięcia do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta 
powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace 
dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla 
poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, 
jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 
 
Odbiorcami i użytkownikami instalacji magazynu energii elektrycznej będą obiekty należące do 
ZGK Janów Sp. z o.o., dla których instalacji fotowoltaicznych przewidziano montaż magazynów, 
tj.: 
1. instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 15,725 (kWp) obsługująca ujęcie wody  

w Bystrzanowicach, zlokalizowana pod adresem Bystrzanowice nr 2, 42-253 Janów; nr 
ewid. dz. 328/9, 329/2, 330/2, 331/2, 332/2, 333/1; 

2. instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 49,3 (kWp) obsługująca oczyszczalnię 
ścieków w Janowie, która będzie zlokalizowana pod adresem Janów, ul. Przyrowska, 42-
253 Janów; nr ewid. dz. 600/2; 

3. instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 22 (kWp) obsługująca ujęcie wody w Złotym 
Potoku, zlokalizowana pod adresem Złoty Potok, ul. Św. Józefa 9, 42-253 Janów; nr ewid. 
dz. 46; 

4. instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 17 (kWp) obsługująca ujęcie wody  
w Żurawiu, zlokalizowana pod adresem Żuraw, ul. Kościelna 5, 42-253 Janów, nr ewid. 
dz. 302. 

 
Inwestycja planowana do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
2021-2027, FESL.02.06-IZ.01-077/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na 
zielony rozwój Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe  
i parasolowe. 
 

I.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres usług i robot budowlanych 
Projekt dotyczy realizacji instalacji magazynów energii elektrycznej dla istniejących instalacji 
fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach ZGK Janów Sp. z o.o., gdzie zmagazynowana 
energia elektryczna ma zaspokajać potrzeby obiektów w projekcie. 
 
Przewidywana liczba oraz pojemności wyjściowe minimalne dla magazynów energii 
elektrycznej wskazano w załączeniu do niniejszego PFU. 
 
Objęte zamówieniem instalacje magazynów energii elektrycznej muszą być przyłączone do 
wewnętrznych instalacji elektrycznych obiektów oraz współpracować z istniejącymi 
instalacjami fotowoltaicznymi. Instalacja dotyczy zatem również dostosowania obecnej 
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instalacji elektrycznej w zakresie opisanym niniejszym PFU na potrzeby korzystania  
z magazynu energii poprzez instalacje systemu licznika energii/układu sterowania oraz montażu 
systemu monitorowania zmagazynowaną energią z instalacji objętych projektem  
u Zamawiającego. 
 
Główny zakres prac i usług w ramach przedmiotu zamówienia: 
Główne prace projektowe leżące po stronie Wykonawcy: 
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej i powykonawczej przez uprawnione do tego 

osoby zgodnie z warunkami SIWZ. 
 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania projektów, Wykonawca 
sporządzi kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla każdej instalacji obejmujący 
co najmniej: 

- część opisową, 
- niezbędne obliczenia techniczne,  
-  wskazanie parametrów technicznych, 
- dobór zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przed porażeniem, 
- dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych, 
- współdziałanie instalacji magazynu energii elektrycznej z instalacją odgromową (jeśli 

istnieje) oraz istniejącą instalacją fotowoltaiczną, 
-  testy i pomiary instalacji elektrycznej, 
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 

komponentów, 
- certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do instalowania magazynów energii 

elektrycznej. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca sporządzi następujące dokumenty: 
- projekty wykonawcze z podziałem na branże w formie papierowej  

i elektronicznej, 
- przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji, 
-  dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi również zgłoszenie 
mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po 
zakończonym montażu i odbiorze prac. Projekt techniczno-wykonawczy musi być 
sporządzony w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedłoży projekty do akceptacji przez 
Zamawiającego w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-
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finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą przed przystąpieniem do 
robót budowlano- montażowych.  
 

Główne roboty budowlano- montażowe leżące po stronie Wykonawcy: 
1. Dostawa urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.  Budowa magazynu energii elektrycznej, w tym obejmująca w szczególności: 
- inwerter AC/DC, ładowarkę, przetwornice, 
- liczniki energii, 
- moduł sterujący, 
- moduł magazynu energii (baterie), 
- uzupełnienia zabezpieczeń, takich jak wbudowane ograniczniki przepięć AC i DC typu II, 

wyłącznik nadmiarowo-prądowy AC, wyłącznik różnicowoprądowy AC, o ile wynikają  
z projektu wykonawczego, 

- system uziemiający instalację magazynu energii wraz z prętem uziemiającym (poniżej 
10 ohm), 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu, 
- uruchomienie układu i regulacje, 
- instalacja i konfiguracja konta użytkownika w chmurze, 
- instalacja i konfiguracja aplikacji do sterowania i monitorowania u Zamawiającego, 
- szkolenie pracowników Zamawiającego. 
3. Montaż systemu zarządzania monitorującego w siedzibie Zamawiającego. 
4. Zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony 
przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej 
Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 
 

W tym, szczegółowy zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy: 
- montaż magazynu energii z okablowaniem i niezbędnym oprzyrządowaniem, 
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej w zakresie związanym z instalacją magazynu,  
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody. 
 
W gestii Zamawiajacego pozostaje: 
- modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego po uprzednich uzgodnieniach  

z Wykonawcą (zarówno w zakresie zwiększenia ewentualnej mocy przyłączeniowej, 
technicznego miejsca rozdzielni),  
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- dostęp do sieci WIFI celem podglądu do aplikacji zdalnej, 
- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem 

instalacji magazynu energii elektrycznej, 
- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 
 
Główne prace organizacyjne leżące po stronie Wykonawcy: 
- sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji, 
-  przeprowadzenie instruktażu dla pracowników ZGK Janów Sp. z o.o. z zasad obsługi, 

użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanymi z użytkowaniem zainstalowanej 
instalacji, 

-  sporządzenie protokołu z przeprowadzonego instruktażu oraz wszelkich prac. 
 
Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją  
i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania 
gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca. 
 

I.2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Magazyny energii elektrycznej powinny być zamontowane w bezpośrednim sąsiedztwie 
rozdzielnicy głównej, falownika, w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, które 
Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. Pomieszczenie do montażu 
magazynu energii elektrycznej muszą być suche, wentylowane, z zapewnioną temperaturą 
minimalną 5-10oC, z dostępem do sieci WIFI, którą zapewni Zamawiający. 
 

I.2.4 Opis stanu docelowego 
W przypadku instalacji magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji 
fotowoltaicznych podstawowym założeniem jest magazynowanie wyprodukowanej energii 
elektrycznej na potrzeby własne obiektu. Instalacje magazynów energii elektrycznej powinny 
być tak zaprojektowane, aby zgromadzona w magazynach energia nie była oddawana do sieci 
OSD, a służyła do podtrzymania bieżącej autokonsumpcji, tj. falownik sprzężony z prądem 
przemiennym wykrywa moc generowanego istniejącego falownika sieciowego, który będzie 
najpierw używany przez lokalne obciążenia, a reszta wyprodukowanej energii zostanie 
zmagazynowana w magazynie energii za pomocą falownika sprzężonego z prądem 
przemiennym. Jedynie nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE zostanie 
przekazana do sieci energetycznej OSD. 
 
Głównym celem wykonania projektu jest uzyskanie następujących rezultatów: 
- obniżenie zużycia i kosztów zakupu energii elektrycznej, 
- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
- poprawa warunków zdrowia dla lokalnej społeczności, 
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 
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- poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców,   
- poprawa stabilizacji sieci OSD dzięki magazynowaniu energii, 
- maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii dla urządzeń pracujących w 

układzie całodobowym.  
 
Magazyn energii gwarantuje współpracę z instalacją fotowoltaiczną - nadmiar energii 
produkowanej przez instalację fotowoltaiczną zamiast oddawania do zewnętrznej sieci 
energetycznej gromadzony będzie w baterii w celu wykorzystania, gdy nie ma produkcji.  
 

I.2.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
I.2.5.1 Wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz oraz uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
wszystkich niezbędnych ekspertyz, oględzin, wizji lokalnych i zweryfikowania informacji 
dotyczących realizacji prac budowlanych w zakresie wykonania kompletnej instalacji objętych 
niniejszym opracowaniem PFU. 
 
Celem sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne  
i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia: 
- jeżeli wymaga tego przepis, należy opracować wniosek o wydanie warunków 

przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi dokumentami, 
-  opracować dokumentację projektową, 
-  jeżeli wymaga tego przepis, należy przedłożyć Zamawiającemu ewentualny projekt 

budowlany oraz projekty wykonawcze w oparciu o aktualnie obowiązujące Polskie  
i Europejskie Normy oraz obowiązujące przepisy prawne i budowlane, 

- jeżeli wymaga tego przepis należy uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać 
zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia prac budowlanych, 

- dokonać zgłoszenia wszystkich mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej, 
- uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 
„uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń 
oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 
ust. 1a 

 
Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które 
zezwoleń wymagają. Wykonawca w ramach zadania powinien wykonać wszelkie prace 
projektowe i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji 
administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

I.2.5.2 Wykonanie projektu 
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Zakres projektu: 
- opracowanie przez uprawnione do tego osoby projektów wykonawczych montażu 

magazynu energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń i w specjalnościach: 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 
 

I.2.5.3 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 
oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane prawem 
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji w zakresie zgodnym  
z dokumentacją. 
 

I.2.5.4 Wymagania stawiane urządzeniom 
Podstawowe parametry minimalne lub równoważne: 
Wszystkie magazyny energii elektrycznej mają na celu magazynowanie i przechowywanie 
nadmiaru energii.  
 
Magazyny muszą być wyposażone w system zarządzania energią BMS. Magazyny energii muszą 
posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania online.  
 
Magazyny energii muszą posiadać wewnętrzny inwerter/ładowarkę sprzężoną z prądem 
przemiennym. Istniejące instalacje fotowoltaiczne posiadają falowniki sieciowe, które nie mogą 
być wymienione na falownik hybrydowe.  
 
Muszą być budowy modułowej umożliwiającej rozbudowę. Muszą posiadać funkcję wsparcia 
dla Black startu. Muszą posiadać certyfikację standardów europejskich wydaną przez TUV.  
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 

energii 
2 Aktualizacja oprogramowania i 

diagnozowanie problemów 
On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  Min. 1  
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8 Energia nominalna w temp. 
Otoczenia +25ºC 

Min 3,7 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 3,3 kWh 
10 Zakres napięć Min. 80-110 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 

energii 
2 Aktualizacja oprogramowania i 

diagnozowanie problemów 
On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  Min. 2 
8 Energia nominalna w temp. 

Otoczenia +25ºC 
Min 7,4kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 6,7 kWh 
10 Zakres napięć Min. 160-120 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 

energii 
2 Aktualizacja oprogramowania i 

diagnozowanie problemów 
On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 
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4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  Min. 1 
8 Energia nominalna w temp. 

Otoczenia +25ºC 
Min 9,5 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 8,5 kWh 
10 Zakres napięć Min. 340-462 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 23A/23A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 

energii 
2 Aktualizacja oprogramowania i 

diagnozowanie problemów 
On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  Min. 3  
8 Energia nominalna w temp. 

Otoczenia +25ºC 
Min 11,0 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 10,0 kWh 
10 Zakres napięć Min. 240-330 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta  Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
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1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  4 
8 Energia nominalna w temp. 

Otoczenia +25ºC 
Min 14,5 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 13,4 kWh 
10 Zakres napięć Min. 320-440 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 
1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 

energii 
2 Aktualizacja oprogramowania i 

diagnozowanie problemów 
On-Line 

3 Stopień ochrony IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, IEC 
62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub równoważne 

5 Współpraca Moduł BMS wbudowany lub zewnętrzny 
6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 
7 Ilość modułów  Min. 5 
8 Energia nominalna w temp. 

Otoczenia +25ºC 
Min 18,0 kWh 

9 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 16,7 kWh 
10 Zakres napięć Min. 400-560 V 
11 Maksymalny prąd 

ładowania/rozładowania  
Min. 25A/25A 

12 Chłodzenie  Naturalne 
13 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 
14 Stopień IP 65 
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15 Komunikacja  CAN, RS485 
16 Gwarancja producenta Min. 10 lat 
17 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
 
System zarządzana bateriami BMS: 
BMS jest to system zarządzania i kontroli modułów bateryjnych w systemie instalacji 
fotowoltaicznej z magazynem energii. Urządzenie zwiększa bezpieczeństwo ogniw przed 
skutkami nierównomiernego doładowywania, rozładowania, przeładowania i przegrzania. BMS 
pozwala na bieżąco monitorować pracę baterii, a także kontrolować poziom ich naładowania  
i zużycia. 
 
Podstawowa wymagalna minimalna funkcjonalność: 
- monitoring i ochrona ogniw akumulatora przed zbyt wysokim lub zbyt niskim 

napięciem, przepięciami, przegrzewaniem się baterii; 
- optymalizacja żywotności baterii w magazynie energii; 
- kontrolowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu naładowania; 
- współpraca z oprogramowaniem magazynu energii – system zarządzania baterią musi 

efektywnie współpracować z oprogramowaniem i aplikacjami pozwalającymi 
użytkownikowi kontrolować pracę systemu; 

- umożliwienie użytkownikowi zdalnego sterowania systemem. 
 
System monitorowania zmagazynowaną energii w siedzibie Zamawiającego: 
System zarządzania energią, którego głównym celem jest kontrola przez Zamawiającego 
funkcjonowania instalacji magazynów energii elektrycznej, kontrola ilości zmagazynowanej 
energii w instalacjach celem bieżącego raportowania. Na podstawie danych wejściowych 
system powinien posiadać możliwość komunikacji - odczytu parametrów z magazynu energii 
na stanowisku komputerowym. System powinien umożliwiać stały podgląd jego pracy  
w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. System monitorowania powinien umożliwiać co 
najmniej archiwizację, wizualizację oraz analizę danych pomiarowych o ilości zgromadzonej 
energii w magazynach w chmurze. 
 

I.2.5.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robot budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy, 
zasad BHP i ppoż. przy realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu 
budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez 
rozpoczęciem prac) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów 
zagospodarowania terenu, utylizacji odpadów. 
Czynności Wykonawcy niezbędne do przygotowania terenu budowy: 
- w przypadku miejsc, które przylegają do dróg niezbędnym będzie ogrodzenie terenu 

budowy, oznakowanie, 
- utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 
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budowy w okresie trwania realizacji zadania (prac projektowych, montażowych 
i instalatorskich), aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Prace powinny być wykonywane tak, aby zminimalizować niedogodności dla osób 
korzystających z obiektu. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi  
i za urządzenia podziemne takie jak kable, rurociągi itp. Wykonawca odpowiada także za 
wszelkie uszkodzenia obiektów, zarówno na terenie montażu instalacji, jak również  
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
odpowiednich dokumentów osobie upoważnionej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
eksploatacji. 
 
Materiały niezgodne z PFU i dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego: 
1. Wykonawca usunie z placu budowy materiały, które nie odpowiadają PFU  

i dokumentacji projektowej lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego, jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót 
innych niż tych, co do których były pierwotnie przeznaczone. 

2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub przez niego zatwierdzone, 
będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może 
nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca zapewni, aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub 
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych 
robót.  
 
Każdorazowo do odbioru prac Wykonawcy przedłoży testy, pomiary i badania dotyczące: 
-  ochrony przeciwporażeniowej, 
-  rezystancji uziemienia. 
 
Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór inwestorski, odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 
Odbioru. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące 
dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań, ewentualne uzgodnienia i ekspertyzy, 
- dokumentacja fotograficzna, w tym prac zanikających, 
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wykorzystanych materiałów. 
 
W przypadku, gdy według Inspektora nadzoru roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru.  
 

I.3 Część informacyjna 
I.3.1 Dane o zgodności inwestycji z wymaganiami wynikającymi z przepisów 
Inwestycja będzie realizowana tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania decyzji  
o dofinansowaniu projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 
FESL.02.06-IZ.01-077/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój 
Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe. 
 

I.3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo gospodarowania 
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nieruchomością 
Zamawiający oświadcza, że na moment ogłoszenia postępowania przetargu dysponuje 
czynnymi instalacjami o mocach wskazanych niniejszym dokumentem.  
 

I.3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Jakość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im 
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały 
uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 
 

I.3.4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i warunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 
- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

realizacji prac, 
- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

aktualne atesty dopuszczające je do stosowania, 
- Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na 

żądanie, 
- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie 
przepisów BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób 
trzecich, 

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych 
materiałów, odpadów i pustych pojemników z terenu budowy. 

 

I.3.5 Uwarunkowania związane z zakresem niezbędnych robot do wykonania 
przez Zamawiającego 
W gestii Zamawiającego pozostaje: 
- modernizacja istniejącego przyłącza energetycznego po uprzednich uzgodnieniach  

z Wykonawcą (zarówno w zakresie ewentualnej mocy przyłączeniowej, technicznego 
miejsca rozdzielni),  

- dostęp do sieci WIFI celem podglądu do aplikacji zdalnej, 
- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem 

instalacji magazynu energii elektrycznej, 
- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
- modernizacja sieci wewnętrznej energetycznej w przypadku konieczności wskazanych 

opinią rzeczoznawcy ppoż., jeśli zajdzie taka konieczność. 



  

17  

 
I.3.6 Załącznik 
 
Lokalizacja: 

Obiekt: Moc istniejąca PV: Min. Pojemność magazynu: 
Ujęcie Wody Bystrzanowice 
2 

15,725 kWp 20 kWh 

Oczyszczalnie Ścieków w 
Janowie ul. Przyrowska 30 
(montaż magazynów w 
budynku kotłowni na działce 
o nr ewid. 600/2 obręb 
Ponik) 

49,3 kWp 50 kWh 

Ujęcie Wody Złoty Potok ul. 
Św. Józefa 9 

22 kWp 20 kWh 

Ujęcie Wody Żuraw ul. 
Kościelna 5 

17 kWp 20 kWh 

 


