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CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
• Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 11 września 2019 r., tekst jednolity opublikowany 30 sierpnia 2024 r., Dz.U. 

2024 r., poz. 1320  
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity ogłoszony 6 marca 2025 r., Dz.U. 2025 r., poz. 418 –  
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (obecnie Rozwoju i Technologii) z dnia 22 grudnia 2022 r. – w sprawie dziennika 
budowy i systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (Dz.U. 2023 r., poz. 45)  
 

•  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BiOZ)  
 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity z Dziennika Ustaw 2000 r. Nr 71, poz. 838, z 
późniejszymi zmianami  

 
•  Pozostałe rozporządzenia z lat 2002–2004 (dotyczące tablicy informacyjnej, dokumentacji projektowej – 2 września 2004 

r.; BHP przy robotach budowlanych – 6 lutego 2003 r.; itp.)  
 

 
• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. – w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) – obowiązuje jako akt UE. 
 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. – zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 
w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) – obowiązuje jako akt UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu 
 

Strona | 3  
Pracownia Projektowa do kwadratu 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z przebudową  budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót   

wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną .  

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich Specyfikacji 

Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje przebudowę  budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

- Budynek Urzędu – obiekt przeznaczony do obsługi mieszkańców Gminy. 

- Droga tymczasowa (montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących  

zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

- Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący  do 

notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania  zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych odbiorów 

Robót  przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i 

Projektantem. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  Robotami i do  występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 

- Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania . 

- Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami służący  do wpisywania  przez 

Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 

Księdze Obmiaru  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

- Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami 

Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

- Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju osi  drogi lub obiektu 

mostowego. 

- Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji  nie 

został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót budowlanych. 

- Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie położonymi , np. odległość kabla  

od innego kabla , od rurociągu, 

- Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi przedmiotów 

- Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi przedmiotów 

- Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczące sposobu 

realizacji robót lub  innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji Projektowej 

- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  

- Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji zadania budowlanego , np. 

dolina ,rzeka , bagno itp. 

- Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg 

itp. 

- Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym uszkodzeniem  od góry 

- Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom naruszonym  w czasie 

realizacji  zadania budowlanego  
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- Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

- Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  oświetleniowej ulicznej ,  

w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i zabezpieczające.  

- Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i technologiczną, 

zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na wykonaniu 

robót związanych z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót  i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac budowy wraz ze  

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów, 

dziennik budowy, oraz dokumentację  projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży 

je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje  następująca ich ważność: 

1. Dokumentacja projektowa 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości  docelowe , od których  

dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te wartości  , to roboty winny 

być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną , 

ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i 

zgodzić się  na ich pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami  

szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  lub specyfikacją techniczną , 

i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  

rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji Kontraktu aż do  zakończenia  

i odbioru końcowego robót. 
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W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne 

dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla których  jest to nieodzowne  ze 

względów bezpieczeństwa . 

Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem  oraz przez 

umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora. Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  

wszelkie kroki mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy 

oraz będzie unikać  uszkodzeń lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i innych , a  wynikających ze skażenia , hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując  się do  tych  wymagań  Wykonawca  zapewni 

spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 

powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 

b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 

c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach  dotyczących 

ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz  

produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych   mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem  

osób trzecich. 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy . 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym  od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  uprawniona 

jednostkę ,  jednoznacznie określające brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika ( np.  

materiały pylaste) mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania .  

Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od 

właściwych  organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze  specyfikacjami , a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
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Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  przewody , rurociągi, kable 

teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia  przed 

uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 

Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu 

wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  transporcie  materiałów i sprzętu na 

drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły 

będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  

uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących warstwach nawierzchni 

w obrębie placu budowy . 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie  

zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych , 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  budowie oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

Cenie Kontraktowej.    

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty 

rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób 

, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem 

robót. Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów  i odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  materiały z danego  źródła 

uzyskają  zatwierdzenie. 

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca przedstawi do akceptacji 

Inspektora  materiał z innego źródła. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  w czasie postępu  robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne koszty  związane z pozyskaniem i 

dostarczeniem  materiałów do robót .Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na  odkład  odpowiednio 

do wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora. Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 

Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu robót. 

2.3. Inspekcja materiałów. 

Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy , bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te , dla których 

zostały zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca  zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu , gdy będą one  potrzebne do robót , były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją  jakość i  właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez 

Inspektora. Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  Wykonawcę do ich pierwotnego 

stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  zastosowania materiału 

w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału 

, albo w okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj 

materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  niekorzystnego  wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  pod względem 

typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji  robót , zaakceptowanym przez Inspektora ; 

w przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i 

wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy 
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lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony 

środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 

możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków Kontraktu , zostaną przez 

Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu , które nie  wpłyną  niekorzystnie na jakość  

wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie  

przewidzianym kontraktem. Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu  

drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  

je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu na drogi  publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących 

spowodować  ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco, na własny koszt , wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  zastosowanych materiałów 

i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem 

zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  

wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  

Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną  , jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na 

własny koszt. Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność .Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  

dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie 

, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki  badań materiałów  i robót ,rozrzuty normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , 

doświadczenia z przeszłości , wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną kwestię .Inspektor  jest 

upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych , 

włączając przygotowanie  i produkcję  materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak w punkcie 2.4.Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później 

niż  w czasie przez niego wyznaczonym , po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 

Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółową  Specyfikacja 

Techniczną , a zaistniała wadliwość  tych robót spowodowana została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców 

, to Inspektor zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować  ich wady , a  Wykonawca  

wykona dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  programu zapewnienia jakości 

, w którym  przedstawi on  zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i ustaleniami  

przekazanymi przez Inspektora. 
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Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- BHP 

- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- Wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość  wykonania poszczególnych  elementów robót 

- System(sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

- Wyposażenie  w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i kontroli robót 

- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i formę  przekazywania tych 

informacji Inspektorowi 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

- wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy 

, kruszyw , rur  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych podczas  dostaw materiałów , 

wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów .Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , 

włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli 

Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej .Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby 

zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie  stosowane 

urządzenia i sprzęt  posiadają ważną  legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  norm  

określających procedury badań. Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 

Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , 

zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość 

robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  

usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp. Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i 

prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  zasadzie, że  

wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań.  

Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów , które budzą  wątpliwości, 

co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  

dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  Inspektora. Próbki dostarczone 

przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany 

przez  Inspektora . 
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6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  

W przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować należy 

wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , miejscu  i terminie  pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak najszybciej , nie później  jednak niż  

w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości. Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według 

dostarczonego  przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor uprawniony jest  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów  u źródła ich wytwarzania i zapewniona  mu będzie  wszelka potrzebna  do tego pomoc  ze strony Wykonawcy i  producenta 

materiałów. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  Wykonawcę , będzie oceniać  

zgodność materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  przez 

Wykonawcę. Inspektor  może pobierać  próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy , na swój koszt . Jeżeli  

wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne , to Inspektor  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną . W takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych 

lub dodatkowych  badań  i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

6.7.  Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 

Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   do użycia  materiały  

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. W przypadku  

materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać 

atest określający  w sposób jednoznaczny  jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  , 

poparte w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  posiadać 

ważną  legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  

badane w  dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją Techniczną  to takie materiały  

i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy. 

6.8.1. (1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie  od 

przekazania Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy  

zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót , stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. Każdy zapis  w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką  , w porządku  chronologicznym , bezpośrednio 

jeden pod  drugim , bez przerw. Załączone do dziennika  budowy  protokoły i inne dokumenty  będą  oznaczone kolejnym  numerem 

załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 

- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  robót 

- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 

- przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich przyczyny 

- uwagi i polecenia Inspektora 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 

- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych i końcowych  odbiorów robót 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie wykonywania robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane  dotyczące jakości materiałów , pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem , kto je  przeprowadzał , 

- inne istotne  informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia  Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi  do 

ustosunkowania się. Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia  lub 

zajęcia stanowiska. Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. Projektant nie jest  jednak 

strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. (2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu każdego z elementów  robót. Obmiary 

wykonanych robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się 

do  księgi obmiarów. 

6.8.3. (3) Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości ,  dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  

udostępnione  na każde  życzenie Zamawiającego. 

6.8.4. (4) Powstałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 

b) protokoły przekazania placu budowy 

c) protokoły odbioru  robót 

d) protokoły z narad i ustaleń 

e) korespondencje na budowie 

6.8.5. (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie  

któregokolwiek  z dokumentów budowy  spowoduje jego  natychmiastowe  odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty  budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora i przedstawione do  wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i  

specyfikacji technicznej. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robót 

i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd  

lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  

Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  

wymaganą  do celu terminowo ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary długości i odległości 

pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. Jeśli specyfikacje 

techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą wyliczone  w m3 jako długość pomnożona  przez 

średni przekrój. W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach  

lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  

podstawę  do ich  obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja nastąpi 



 Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu 
 

Strona | 12  
Pracownia Projektowa do kwadratu 

 

na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji technicznej. Drewno będzie mierzone 

w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 

Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań 

atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez 

Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej  

przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 

Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie 

księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.  Rodzaje odbiorów  robót. 

 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają następującym etapom odbioru , 

dokonywanym przez Inspektora  przy udziale wykonawcy: 

a) odbiorowi końcowemu 

b) odbiorowi pogwarancyjnemu       

8.2. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości , jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora, Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach  kontraktowych. Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych 

dokumentów, wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektowa i 

specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót uzupełniających  i robót  poprawkowych. W 

przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , komisja  przerwie swe czynności  i ustali 

nowy termin odbioru końcowego . W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 

zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  

większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru końcowego robót sporządzony wg. 

wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 

- - Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 

- - Specyfikacja techniczna 

- - Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   

-    ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

- - Ustalenia technologiczne 

- - Dziennik budowy i księga obmiaru 

- - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  

-    specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
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- - Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- - Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   

-    pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  

-    programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

- - Sprawozdanie techniczne 

- - Protokoły odbioru przez Straż Pożarną. 

- - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :  

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji  

- projektowej przekazanej przez  Zamawiającego 

- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego  robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym 

i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej 

pozycji „ślepego” kosztorysu. Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  

- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż 

i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  

dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( 

obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  w czasie 

realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną 

pozycje  w wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  umożliwiające  pełnienie funkcji 

nadzorczych na budowie. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe jak: 

- rozbiórka pokrycia dachowego ą, 

- rozbiórka posadzek 

- rozbiórka ścian i ścianek, 

- wykucie starej stolarki, 

- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -0 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową i ST. Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu materiałów 

rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji 

przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów 

rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego sprzętu: 

- samochody samowyładowcze 

-  samochody skrzyniowe 

-  elektronarzędzia 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 

robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej 

zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Materiał z rozbiórki 

należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zakładu utylizacji. Zgodnie z technologią założoną do 

transportu proponowane jest użycie takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
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Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony przez Kierownika 

Budowy. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Nadzoru 

lub do zakładu utylizacji. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 

-  podrażnienia błon śluzowych 

-  uszkodzenia głowy 

-  uszkodzenia rąk i nóg 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

Nie wolno: 

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu 

oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu 

Roboty rozbiórkowe należy: 

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny 

mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki konieczne jest stosowanie 

środków ochrony indywidualnej 

- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary 

ochronne. 

- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną 

sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, 

w jakim nastąpił wypadek 
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5.5. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

5.6. Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dołączony do 

Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

określone wymagania zostały spełnione. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podają ST-0„Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych 

podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy - Tekst jednolity 

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 

- Prawo budowlane – Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. 

- Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. Zmianami 

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-2 – ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 

występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 

B.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.  

B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne  

B.02.03.00. Zasypki  

B.02.04.00. Transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych. Do 

wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być 

na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna 

być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku 

wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

-  uziarnienie do 50 mm, 

-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

-  zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02  

może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 

materiałów budowlanych itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

-  max. średnica ziaren d<120 mm, 

-  wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

-  współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d, 

-  zawartość części organicznych I<2%, 

-  odporność na rozpad <5%. 
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2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

-  max. średnica ziaren d<120mm, 

-  wskaźnik różnoziarnistości U>3, 

-  granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 

-  zawartość części organicznych I<2%, 

-  pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

-  możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

-  odporność na rozpad <10%. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków 

kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót 

ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania 

elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

-  ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

-  szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

-  dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń 

skarp: 

-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia 

powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń. 

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

1) "Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm. 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej 

Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 

śmieci. 

3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 

5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący uszkodzenia 

izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

-  zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

-  przygotowanie terenu 

-  rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-  wymiary wykopów 

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega: 

-  przygotowanie podłoża 

-  materiał użyty na podkład 

-  grubość i równomierność warstw podkładu 

-  sposób i jakość zagęszczenia 
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6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega: 

-  stan wykopu przed zasypaniem 

-  materiały do zasypki 

-  grubość i równomierność warstw zasypki 

-  sposób i jakość zagęszczenia 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00- wykopy - [m3] 

B.02.02.00 - podkłady i nasypy - [m3] 

B.02.03.00 - zasypki - [m3] 

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. B.02.01.00 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje: 

-  wyznaczenie zarysu wykopu, 

-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie 

ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

-  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i 

nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiału 

-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

9.2. B.02.03.00 – Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów 

-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

9.3. B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

-  załadowanie gruntu na środki transportu 

-  przewóz na wskazaną odległość 

-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 

BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.  

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-3  BETON   

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 o następujących markach: 

betonu klasy C8/10 

beton klasy C15/20 

beton klasy C20/25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 

charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-

79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 

następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 

napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 

podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a) dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

b) dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy 

do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

c) Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

d) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

e) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

f) Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

g) Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka 

kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 

PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy  

- od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

- C15/20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

- C20/25 dla elementy konstrukcyjne 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  w przypadku awarii samochodu. 

2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

1) Dozowanie składników: 

a) Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

- 2% – przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

2) Mieszanie składników 

a) Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym  działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

b) Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

b) Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

c)  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 

gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach 

o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 

kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 

w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy. 
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7) Pobranie próbek i badanie. 

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-

1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

c) Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

1. Temperatura otoczenia 

a) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

2. Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 

powierzchni świeżego betonu. 

3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

b) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

b) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

2. Okres pielęgnacji 

a) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
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b) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 

prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

1. Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

c) wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 

podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

1. dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

2. oczyszczenie podłoża 

3. wykonanie deskowania z rusztowaniem 

4. ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem 

zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

5. pielęgnację betonu 

6. rozbiórką deskowania i rusztowań 

7. oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 

zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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9.   Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003  Beton. 

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-4 – ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 

ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  

B.05.01.00 Ściany z materiałów ceramicznych  

B.05.01.01. Kominy cegły pełnej lub systemowe.  

B.05.04.00. Ścianki działowe 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne. 

Pustaki ceramiczne Porotherm 25 P+Wwg PN-EN 1996-1-1 

*  Wymiary 1 = 373 mm, s = 250 mm, h = 238 mm 

*  Masa 17,8kg 

*  Pustaki powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0-20 MPa 

*  Odporność na działanie – wyrób mrozoodporny 

*  Reakcja na ogień – A1 

*  Izolacyjność akustyczna – 53-59 dB. 

Pustak ceramiczny Porotherm wg PN-EN 1996-1-1 

*  Wymiary I = 498,0 mm, s = 115 mm, h = 238 mm 

*  Masa ok. 11 kg 

*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:                    ciasto wapienne:                piasek 
1  :   1  :     6 
1  :   1  :     7 
1  :                 1,7  :                                   5 
cement:                wapienne hydratyzowane                piasek 
1  :   1  :     5 
1  :   1  :     7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:                         ciasto wapienne:   piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 
cement:                       wapienne hydratyzowane                piasek 
1  :   0,3  :     4 
1  :   0,5  :     4,5 

-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 

należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d)  Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót 

po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, betonu komórkowego,  

5.1.1.  Spoiny w murach . 

-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 

a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a)  Należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z pustaka jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z pustaków o grubości różniącej się więcej niż o 5mm 

należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6. Kontrola jakości. 

6.1.  Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu pustaka, 

-  liczby szczerb i pęknięć, 

-  odporności na uderzenia, 

-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 

co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.  Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 
długości - na całej powierzchni 

3 10 6 20 

2. Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na 
wys. kondygnacji - na całej wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 
m długości - na całej długości 

1 
35 2 30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu  - na 
całej długości 

1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: do 100 cm                        

szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-5 + 
15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 10,-5 + 
15,-10 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1.   Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja techniczna, 

b)  dziennik budowy, 

c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane. 

PN-68/B-10020  

PN-B-12050:1996  

PN-B-1201J:1997  

PN-EN 197-1:2002 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wyroby budowlane ceramiczne. 

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne. 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-5  TYNKI i OKŁADZINY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 

wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

Tynki wewnętrzne: 

- Gładzie gipsowe 

- Suche tynki 

- Okładziny wewnętrzne 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień publicznych: 

45410000 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

45431000-7 Kładzenia płytek 

45442100-8 Roboty malarskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda PN-75/C-04630. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia lub wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Materiały do suchych tynków 

Profile stalowe 

Profile zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN- 88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z 

wg PN-EN 10142+A1: 1997: Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie Technicznej na 

zestaw wyrobów. Należy stosować profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 

Płyty gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubości 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 

"Płyty gipsowo-kartonowe". Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Taśmy uszczelniające 

Do uszczelniania połączeń płyt ze stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane systemowe taśmy uszczelniające 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe wkręty stalowe zabezpieczone 

przed korozją. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie. 

Masy szpachlowe 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnień na obwodzie przegród ogniochronnych 

powinny być zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone) 

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego w 

postaci flizeliny lub siatki. 

2.3. Materiały okładzinowe. 

• glazura – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa    niż 10 % - cokoliki, 

• klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien    oddziaływać szkodliwie na 

podkład, 

• preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas  wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające 

odpowiednią przyczepność do zastosowanego    kleju, 

• masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod    wpływem środków czyszczących, 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN- EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.4. Malowanie – farba 

Farba akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna zmywalna, zastosowanie malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, PN-C-8191:2002 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykonaniem prac do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną 

przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Gładź gipsowa 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok 

malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Wykonanie gładzi należy rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając 

od okna i ciągnąc pacę w kierunku pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki 

do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 3mm. Wykończenie gładzi gipsowych 

wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych 

podłoży – 8%. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym 

albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 

5.2. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

Wykonać należy okładziny na pojedynczych rusztach stalowych i drewnianych 1-warstwowe. Mocowanie płyt gipsowo-

kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. 

5.3. Układanie okładzin z płytek ceramicznych 

Płytki ceramiczne 

a) Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

• PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości    wodnej E<3%. Grupa B l. 

• PN-EN 177:1997 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości    wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila. 

• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości    wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb. 

• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości    wodnej E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i kolor wybierze Zamawiający. 

b) Kompozycje klejące 
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Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 

c) Zaprawy do spoinowania 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat   Technicznych lub norm. 

d) Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

5.4. Roboty malarskie 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych Przy 

wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura ( powyżej 

30ºC ) oraz przeciągi. Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich 

elementów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne nie dotyczą tego zakresu robót. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian sprawdzonych 

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

• Odbiór ostateczny końcowy. 

• Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do odbioru należy przygotować: 

• Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie  wykonania. 

• Dziennik budowy z wpisami dotyczącymi ewentualnych zmian do dokumentacji    technicznej. 

• Terminowość wykonania robót. 

• Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 

• Warunki techniczne odbioru robót. 

• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

• Atesty na materiały i urządzenia. 

• Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej. 

• Atesty na materiały i urządzenia. 

• Wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca wpisem w dzienniku 

budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. 
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Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór 

pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu 

przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Tom I –Budownictwo ogólne : 

• Rozdział 24 – Tynki 

• Rozdział 26 - Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne 

• Rozdział 27 - Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 

2 Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –  wydanie IV – Kraków 1996 r. 

3 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002. 

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty  wykończeniowe”, wydanie ITB – 2003 r. 

5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C –   zabezpieczenie i izolacja” – wydanie ITB – 2004 r. 

Zalecane normy. 

• PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 

• PN-93/B-02862 „Odporność ogniowa” 

• PN-B-32250 „Woda do celów budowlanych” 

• PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

• BN-80/6733-09 „Spoiwo gipsowe specjalne” 

• PN-62/B-10144 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

• PN-63/B-10145 „Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych ), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

• PN-B-11202 „Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne” 

• PN-EN ISO 10545-1 „Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru” 

• PN-EN ISO 10545-2 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie  jakości powierzchni” Lipiec 1999 

• PN-EN 13318 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia” 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-6  ROBOTY IZOLACYJNE  

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.02 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

• Do izolacji z folii PCV należy stosować o gr. min. 0,16 mm  

• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Folia izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować folię izolacyjną z PCV 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia posadzek o gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

1) płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

2) dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

• dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

• dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
• długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

• szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

• grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 

Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 

pakowacza. 
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c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. Wyroby z wełny 

mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

• Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany  

• Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

• Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

• Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

• Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 

minimum 3 cm. 

• Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 

Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem  (przez nakrycie folią lub papą). 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

• zagruntowanie podłoża i położenie folii, 

• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-7  ROBOTY POSADZKOWE  

1.  WSTĘP  

1.1. . Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z posadzkami 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  określonych w pkt 1.1. „Przedmiot 

Specyfikacji”  

1.3. Zakres robót objętych sst    

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem posadzki w zakresie 

określonych w pkt 1.2 i obejmują 

- Rozbiórka  istniejących posadzek  

- Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych,  

- Oczyszczenie podłoża 

- Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 

- podkład betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10 

- izolacje z folii i ze styropianu EPS 100  

- Sortowanie płytek 

- Przygotowanie masy klejącej 

- Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej 

- Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itp. 

- Wypełnienie spoin zaprawą 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia są zgodne z definicjami podanymi w obowiązujących  normach 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW   

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami 

dostawy  

2.1. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania dotyczące materiałów podano jak niżej 

Materiałami  stosowanymi do wykonania robot  według zasad niniejszej specyfikacji są: 

Płytki podłogowe  ceramiczne-gresy o następujących właściwościach: 

• Barwa wg wzorca producenta 

• Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniejsza niż 2,5% 

• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MP 

• Ścieralność  nie więcej niż 1,5 mm  

• Mrozoodporność – liczba cykli  nie mniej niż 20  

• Kwasoodporność- nie mniej  niż 98% 

• ługoodporność  nie mniej niż 90% 

• dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

• długość i szerokość  ± 1,5 mm 

• grubość                      ± 0,5mm 

• krzywizna                   1 mm 

• twardość wg skali Masha   -  8 

• ścieralność –klasa V ścieralności 

• na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe  

• materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  (znak 

B i znak CE) 
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zaprawa samopoziomująca 

Zaprawa samopoziomująca   

Samoczynnie poziomująca się i wygładzająca zaprawa do wyrównywania podłoża w 

zakresie 0,5 - 10 mm .  

Poziomowanie i wygładzanie podłoży , łącznie  z asfaltem lanym , posadzek 

betonowych i ceramicznych  pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe , warstwą 

o grubości 0,5 -10 mm w jednej czynności roboczej .Nadaje się  również do 

szpachlowania porów asfaltobetonu drobnoziarnistego . Nie stosować do wykonywania 

szlicht i jastrychów . Do stosowania wewnątrz pomieszczeń .  

•  

• do mocowania płytek można stosować zaprawy  klejowe przeznaczone do klejenia płytek ceramicznych szkliwionych 

i gresowych   

•  kleje  do płytek Baza: mieszanka cementowa  z wypełniaczami mineralnymi i z wysokiej jakości o dyspersją żywic 

syntetycznych Gęstość świeżego kleju: 2,0 kg/dm3 

• Proporcje mieszania: 3 częci wagowe składnika A na 2 części składnika B 

• Czas zużycia: ok. 2 godz. 

• Czas naskórkowania: ok. 20 min. 

• Temperatura stosowania: od +5∞C do +25∞C 

• Spływ: poniżej 0,1 mm 

• posadzki po 3 dniach 

• Odporność na temperaturę: od –20ºC do +70ºC 

• Przyczepność: ≥ 1,5 MPa 

• Orientacyjne zużycie: w zależności od wymiaru zębów w pacy  od 1,5 do 3,6 kg/m² 

• Wyrób powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobaty technicznej Instytutu 

Techniki Budowlanej  

• wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia  ilościowego i jakościowego odbioru dostaw materiałów,  

• w przypadku płytek  kolor i deseń  przedstawić do zaakceptowania zamawiającemu – insp. nadzoru 

• materiały pomocnicze 

• do mocowania płytek można stosować zaprawy  klejowe przeznaczone do klejenia płytek gresowych  wg instrukcji 

producenta 

• pakowanie  płytki pakowane sa w pudła zawierające ok. 1 m² płytek na opakowaniu umieszcza się  nazwę i adres 

producenta nazwę wyrobu, znak kontroli jakości  znaki ostrzegawcze  dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

• transport płytki przewozić  w opakowaniach krytymi środkami transportu podłogę środka transportowego wyścielić 

materiałem amortyzującym wstrząsy pojazdu. Opakowania  układać ściśle  obok siebie. 

• składowanie- płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych  w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania  do 1,8 m   

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT  

3.1. Ogólne wymagania robót  

Wykonawca przedstawi  zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki  w jakich będzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robót jak PRZEDMIARZE ROBÓT z ewentualnymi 

dodatkowymi robotami potwierdzonymi  przez Inspektora Nadzoru. protokołem konieczności 

3.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkładka stalową –siatka stalowa o Ø 6 mm zatopiona 

w warstwie  zaprawy- z oczyszczeniem podłoża ułożeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masa asfaltową szczelin dylatacyjnych 

Wymagania podstawowe 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 
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• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza na sciskanie-12mPa na 

zginanie 3 Mpa 

• Podłoże  na którym wykonuje się  podkład z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku  paskiem papy 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  co najmniej 3 dni  nie powinna być  

niższa niż 5 ºC 

• Zaprawę cementowa należy przygotować mechanicznie , zaprawa powinna mieć  konsystencję gęstą- 5-7  cm 

zanurzenia stożka pomiarowego 

• Ilość spoiwa w podkładach  cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej-nie powinna przekraczać  niż 

400 kg/m³ 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy  listwami  kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnie  równa stanowiącą płaszczyznę lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łatą w dowolnym miejscu nie powinna  wykazywać  większych 

prześwitów  niż 5 mm. Odchylenie powierzchnio podkładu od płaszczyzny (poziomej –pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/ m i 5 mm na całej długości  lub szerokości  pomieszczenia 

• W ciągu  pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez przykrycie  folia 

polietylenową albo spryskiwanie  powierzchni wodą 

3.3. Wykonanie posadzki z płytek Gres 

Do wykonywania posadzek z płytek  można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robot 

wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych Opakowanie  zawiera obydwa składniki kleju. 

Należy dodać proszek (składnik A) do dyspersji (składnik B) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy częściowym wykorzystaniu opakowania, składniki A i B trzeba mieszać proporcji 

wagowej 3 : 2. Należy odczekać 5do10 minut i ponownie wymieszać Jeśli potrzeba, do kleju można dodać niewielką ilość wody. Klej 

należy rozprowadzać po podłożu pacą o zębach 3˜8 mm, w zależności od rozmiarów płytek. Suche płytki układać na kleju i dociskać, 

póki jeszcze klej lepi się do rąk (przed upływem czasu naskórkowania). Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów w pacy 

sprawiają, że klej pokrywa 65% powierzchni spodu płytki. Na zewnątrz budynków i w miejscach narażonych na trwałe zawilgocenie 

należy dodatkowo nakładać cienką warstwę na powierzchnie montażowe płytek. W celu poprawienia stabilności płytek na 

nienasiąkliwych podłożach  na kilka godzin przed ich mocowaniem należy wyszpachlować podłoże cienka warstwę kleju. W przypadku 

wodoszczelnego zabezpieczania podłoża  na 6 godzin przed klejeniem płytek dokładnie wyszpachlować podłoże warstwą  grubości 

ok. 1,5 mm, umieszczając w środku warstwy szpachlowej taśmę uszczelniającą we wszystkich narożach, krawędziach i w szczelinach 

dylatacyjnych. Nie należy układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. 

Płytki na ścianach spoinować materiałami nie wcześniej niż po 24 godzinach, a płytki na posadzkach po 3 dniach. Na nienasiąkliwym 

podłożu czas twardnienia kleju ulega znacznemu wydłużeniu. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą. Stwardniały klej 

można usunąć tylko mechanicznie. 

4. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  o jakości  lub 

znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

• Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować  również materiałów  przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

• Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót( cieplnych, wilgotnościowych. 

Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu, posadzek dylatacji 

Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę. Wykonawca powinien  przedstawić 

zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów 
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5. PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robot  należy prowadzić na bieżąco w miarę odbieranych robót według jednostek zawartych w przedmiarze robót. 

podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

Jednostka obmiarową jest m²  (metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania  

6. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad 

-  Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz   sprawdzenie właściwości 

technicznych tych  materiałów  

-  wyniki odbiorów materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy 

-  Odbiór powinien obejmować  

• -sprawdzenie wyglądu zewnętrznego- badanie wzrokowe 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki- ocena wzrokowa 

• sprawdzenie grubości podkładu przeprowadzone w trakcie wykonywania podkładu 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać  

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm a szerokość spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki 

• sprawdzenie prawidłowości cokołów i listew wykańczających- metoda wzrokową 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 87:1994    Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych 

paneli. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania norm branżowych,  

wytycznych i przepisów dotyczących pozyskiwania materiałów budowlanych, sposobu ich 

składowania, wbudowania i zasad odbioru 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-8 – ŚLUSARKA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania: przebudowa 

budynku Urzędu Gminy i Miasta Połaniec  

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 

zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

• Okna aluminiowe z malowane na kolor RAL, szklone szkłem wysokoselektywnym o neutralnym wyglądzie, 

zapobiegającym nadmiernemu nagrzewaniu drzwi przeszklone z profilu aluminiowych. 

• Kotwy i elementy montażu ościeżnic  

• Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym 

• Uszczelki: EPDM, silikon 

• Drzwi wewnętrzne  aluminiowe. 

• Drzwi wewnętrzne drewniane 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 

środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 

powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione 

w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 

jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  

5.1. Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

• Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed 

opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie 

w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

• Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  

• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.  

5.2. Zakres robót przygotowawczych  

• Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący  i 

wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 

• Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których 

ma przylegać ościeżnica.  

•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić 

i naprawić.  

•  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 



 Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu 
 

Strona | 44  
Pracownia Projektowa do kwadratu 

 

- na szerokości otworu 2÷6 cm 

- na wysokości otworu 5÷9 cm 

5.3. Zakres robót zasadniczych  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na 

podkładkach lub listwach.  

• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

• Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  

- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania.  

- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 

ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się 

dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

• Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 

aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do konstrukcji 

budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 

-  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 

-  Montażu konstrukcji w budynku 

-  Montażu pakietów szklanych  

-  Zabezpieczenia elementów 

• Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 

wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 

ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary 

będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

• Sprawdzenie materiałów 

• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

• Sprawdzenie trwałości połączeń 

• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  

• Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 

w formie określonej w PZJ. 
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6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWOR oraz instrukcjami 

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 

posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

• powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 

W szt. mierzy się: 

• ościeżnice 

• parapety 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 

finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

• Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 

• Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 

• Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej 

niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

• Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

• Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

-  - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

-  - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

-  - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

• Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a 

dwuskrzydłowych 6 mm. 

• Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 

żadnych luzów.  

• Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 

• Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru 

pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

• Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, 

szyb, uszczelek i okuć 

• W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać 

warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 

Użytkownika 

• Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
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• SIWZ 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

• PN-EN 14351-1+A2:2016-10      Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

• PN-EN 14351-1+A2:2016   Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

• PN-EN 13126-2:2011    Okucia budowlane 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-9 – STOLAKA OKIENNA  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania montażu i odbioru stolarki okiennej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot 

Specyfikacji”  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac:  

•Osadzenie nowych ościeżnic okiennych  

•Założenie parapetów wewnętrznych;  

•Obróbka ościeży od wewnątrz.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST „Wymagania 

Ogólne” oraz zaleceniami producenta.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

- Ościeżnice okienne PCV;  

- Skrzydła okienne PCV- białe;  

- Szkło – komorowe ,  

- Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;  

- Kotwy, pianka montażowa ogniochronna:  

- Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy o gr. nie mniej niż 2 cm – rodzaj i kolor do uzgodnienia z 

Inwestorem.  

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach stałego pobytu – wyposażyć w nawiewniki higrosterowane  

Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

2.2. Wymagania podstawowe 

•Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki stalowej określonych w niniejszej specyfikacji powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie;  

•Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją producenta.  

2.3. Wymagania szczegółowe  

a) dla okien  

• Profil min. 6- komorowy;  

• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowany mi;  

• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=0,9;  

• profile zaokraglone  

• okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężar  u własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

Rodzaj szklenia: Szkło  trzyszybowe  
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• Nawiewniki higrosterowane – zastosować tylko w pom. pobytu stałego ( za wyj. TOALET)- np. AEA851 akustyczny z 

okapem EHA609 (AE RECO) – biały lub inny a nie mniejszych parametrach niż proponowany.  

b) dla drzwi wewnętrznych drewnianych 

• ościeżnice i skrzydła drzwiowe w kolorze białym wzmocnione;  

• szklenie drzwi - szkło bezpieczne P2.  

c) dla drzwi zewnętrznych 

• aluminiowe ciepłe z szybą 4/16/4 (okienko)  

• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,1;  

• okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych;  

• drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę patentową- bębenkową, kołek 

antywyważeniowy (drzwi zewnętrzne), kpl. klamek z szyldem.  

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadać identyczną wkładkę bębenkową z kluczem -nr klucza. Każdy kpl. z wkładką 

powinien zawierać 3 klucze. Nr fabryczny klucza poda Inwestor. Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić 

z jednego źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii 

materiałów.  

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki na leży przewidzieć stosowanie m.in. następującego sprzętu: 

śrubokręt , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk, szpachelka, paca.  

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz niniejszą Specyfikacją 

Techniczną. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi odpowiadać wymaganiom podanym w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz właściwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania 

robot w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z 

warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu robót. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej.  

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 

Osadzenie stolarki okiennej  

Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm z wypełnieniem pianką montażową. 

Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy.  

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firmę ze względu na udzielaną przez nią gwarancję.  

Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 

• •w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach;  

• •elementy kotwiące osadzić w murze;  

• •ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 

być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych:  

- 2mm przy długości przekątnej do 1m;  

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m;  

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m;  

• •Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między murem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  

• •Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa  
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• •w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach usytuowanych  

• w narożach;  

• •wypoziomowanie, wypionowanie;  

• •przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża.  

Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm;  

• •założenie rozporów między elementami ościeżnicy;  

• •wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą;  

• •zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt.  

Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości ościeżnicy nie więcej jednak niż 3 mm na 

całą ościeżnicę; 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze względu na udzielaną przez nią gwarancję.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych 

warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*. *O 

ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakoś ci robót związanych z 

realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami 

technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 

- - zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej;  

- - jakość zastosowanych materiałów i wyrobów;  

- - prawidłowość przygotowania podłoża;  

- - prawidłowości wymiarów ślusarki;  

- - wypionowania i wypoziomowania;  

- - wykończenia powierzchni malarskiej;  

- - kompletności w zakresie szyldów, kluczy itp.  

- - sprawdzenie czystości wykonanych prac;  

- - właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi.  

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania robót w formie elementów scalonych dla 

potrzeb wystawiani a faktur przejściowych – zgodnie z ustaleniami w umowie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 

podstawie zgłoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem  nie stanowią inaczej  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

ST-10 – MALARSKIE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich obiektu wg poniższego. 

B.12.01.00 Malowanie tynków 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne. 

2.3.1.  Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 

żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych 

zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia, Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-  wodę - do farb wapiennych, 

-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe. 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3.  Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 
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wydajność - 6-8 m2/dm3 

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.4.  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb: 

-  lepkość umowna: min. 60 

-  gęstość: max. 1,6 g/cm3 

-  zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

-  roztarcie pigmentów: max. 90 m 

-  czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 

2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

-  grubość-100-120 |im 

-  przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 

-  twardość względna - min. 0,1, 

-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące. 

2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 

farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 

(pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 

postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych 

i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-  całkowitym ułożeniu posadzek, 

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 

wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5. 

5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug 

i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

-  sprawdzenie wsiąkliwości, 

-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

-  sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 

należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 

robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10. Przepisy związane. 

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

Wapno budowlane. 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

Farby olejne i alkidowe. 

Emalie chlorokauczukowe. 

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST-11 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót . 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych  poza rozdzielnicami, 

- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z  przygotowaniem podłoża i robotami 

towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 

czynności mających na  celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w  szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu    instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją  techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów  wyznaczonych w 

dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach  zamkniętych), ułatwiającego docelowe 

wciąganie zaprojektowanych przewodów  (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich  wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  kwalifikującymi montowany element 

instalacji elektrycznej. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

- aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu 

robót z wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – 

służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych; 

- instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 

elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także rządzeniami oraz aparatami - 

przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 

- instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym służącym do rozliczeń 

pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za 

wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania; 

- kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno – lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do 

przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w 

jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze itp.) 

- łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych między rozłączonymi 

częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych właściwościach zapewniających 

bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 
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- napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana 

(zbudowana) 

- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale w 

określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu; 

- obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cześć bądź wszystkie odbiorniki energii 

elektrycznej w poszczególnych obwodach są włączone i pobierają energię; rozróżnia się obciążenie instalacji 

prądem lub mocą; 

- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, łączniki) odpowiednio 

połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii (złącze, źródło 

awaryjne) chronionych wspólnym zabezpieczeniem 

- odbiornik energii elektrycznej – urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii    elektrycznej w inną formę 

energii, np. światło, energię mechaniczną; 

- osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania 

przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów (np. 

uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe i zaciskowe, rury os łonowe itp.) 

- oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z podstawowego źródła 

energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń 

oświetleniowych; 

- oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w 

zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie 

bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne) 

oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych źródeł zasilania (akumulatory); 

- prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas    normalnej pracy; 

- prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się w obwodzie 

elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia); 

- przewód elektryczny element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o 

dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji; 

- przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć 

do przesyłania energii elektrycznej; 

- przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części objętych połączeniem 

wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub 

sztucznego punktu neutralnego; 

- rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, 

łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej 

strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami 

zasilającymi (WLZ); 

- uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią w celu 

zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych; 

- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący elektryczne połączenie 

przewodzące z tym gruntem (ziemią); 

- wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ 

zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze. 

- urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

- klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

- oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją 

elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony 

środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 

świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł 
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światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony 

lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

- stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, 

a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

- obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

- przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian 

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 

2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

1.7. Nazwy i kody: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 
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- CPV – 45315700 – 5, Tablice rozdzielcze 

- CPV – 45311100 – 1, Linie zasilające WLZ. 

- CPV – 45311000 – 0, instalacja oświetlenia 

- CPV – 45311200 – 2, oprawy oświetleniowe 

- CPV – 45315100 – 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 

należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję  Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 

Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych 

w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.3. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 

powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 

1000 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub 

bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 

żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 

układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 

przekroju minimalnego 1,5mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy stosować 

obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice 

instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 

zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); 

szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
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2.3.1. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

- Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia 

kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych 

należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić 

poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

- Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo 

lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie 

nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi 

drabinkowe. 

- Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z 

tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt 

posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz 

zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 

- Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o 

większych przekrojach żył). 

- Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako 

kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, 

sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew 

są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 

mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 

Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy 

przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 

występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 

aktywacyjne. 

- Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 

stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i słaboprądowe, elementy sieci 

telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

- Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych 

albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

- podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze 

względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 

podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 

stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 

oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 

karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63mm (większe dla 

kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 

do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice 

typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do 

ø 48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach 

podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 

sztucznych. 

- Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400mm należy wykonane z tworzyw 

sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy 

ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak 

ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, 

różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie 
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wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry 

kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

2.3.2. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

- Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 

zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 

stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

- Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – 

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

- Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 

materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w 

- wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień 

ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 

montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od 

przeznaczenia puszki 

- muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa 

ø 60 mm lub 60x60mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 

przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych 

powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

- Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 

aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 

podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 

każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 

izolacyjnych. 

- Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

- Przejścia przez ściany – należy zaizolować p.poż. 

2.3.3. Sprzęt instalacyjny 

a) Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach    ø60mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków”. 

- Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania  bezpośrednio na podłożu (ścianie) 

za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5mm2. 

- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub    niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

b) Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 

puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w  styk ochronny i przystosowane 

do instalowania bezpośredniego na podłożu za  pomocą wkrętów lub przyklejane. 

- Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia 

styku ochronnego oraz neutralnego. 
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- Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o    przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w 

zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

- Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących  płomienia. 

- Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

c) Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,  zawierającego co najmniej: 

- dobór opraw i źródeł światła, 

- plan rozmieszczenia opraw, 

- rysunki sposobu mocowania opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

- Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 

pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem 

elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

- Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 

przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być 

mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów  

budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

- do żarówek, 

- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

- do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

- do lamp sodowych, 

- do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych 

i wody do opraw; nadano oprawom następujące 

- oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

- zwykła IP 20 

- zamknięta IP 4X 

- pyłoodporna IP 5X 

- pyłoszczelna IP 6X 

- kroploodporna IP X1 

- deszczoodporna IP X3 

- bryzgoodporna IP X4 

- strugoodporna IP X5 

- wodoodporna IP X7 

- wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed 

wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, 

gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczoodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny 

wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

2.3.4. Sprzęt do innych instalacji 

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

- przyzywowej (dzwonki, gongi), 
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- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

2.3.5. Specyfikacja materiałowa 

Materiały zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według 

niniejszej specyfikacji są: 

- przewody instalacyjne energetyczne w podwójnej Izolacji puszki osprzętowe i rozgałęźne rurki giętkie do 

układania instalacji 

- oprawy oświetleniowe wyposażone w moduły zasilania awaryjnego 

- oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego 

- obudowa i aparaty modułowe prod. Legrand lub równorzędne 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe  

Wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”)lub w krążkach (oznaczenie „K”), 

końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 

ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 

mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem 

3. SPRZĘT, MASZYNY I NARZĘDZA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 Prace można wykonywać przy pomocy 

wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla 

krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
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- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc    montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 

osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 

podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach 

lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 

z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów  

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)    krawędź po otynkowaniu ściany 

była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia 

wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 

wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 

mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 

normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 

takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

- zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-   04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do 

stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 

instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do 

opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach 

należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników 

klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy 

instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w 

taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący 
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żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz 

sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 

instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 

wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 

iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować 

odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2. Szczegółowy wykaz materiałów 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-

E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, zgodności połączeń z podanymi 

w dokumentacji powykonawczej, stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego 

do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych    materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej  potwierdzonych protokołem 

przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników  energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 

urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. 

Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
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7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót W szczególności 

można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw  oświetleniowych, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne    branże lub odwrotnie, gdy 

prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji    elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 

elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko 

jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST„Wymagania ogólne” 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 

uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  wykonanie robót na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji  technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 

tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,    przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla    zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla    zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla    zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla    zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

- PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i  instalacje oświetleniowe. 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

- PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

- PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. 

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 

systemu alfanumerycznego. 

- PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie 

i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne  przewodów barwami albo cyframi. 

- PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

- PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  niskiego napięcia. Część 

1:Zasady, wymagania i badania. 

- PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. 

Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

- PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów  prądu przemiennego. 

- PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

- PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do  zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

- PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez  wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego  (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

- PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1:Postanowienia ogólne. 

- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

- PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne  na napięcie do 750 V 

do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki    odgałęźne na napięcie 

do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i    badania (Zmiana Az1). 

- PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe    napięcie robocze 220 V i 

230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 

jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 

wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 

r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 1: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty  instalacyjne. Zeszyt 2: 

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach  użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST- 12 – INSTALACJA WODY  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem rozbudowy instalacji wody wewnątrz budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 

wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej wody Zakres wykonania obejmuje: 

- wykonanie bruzd ściennych dla poprowadzenia instalacji, 

- wykonanie przebić przez ściany i strop  budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem tulei 

ochronnych, zamurowaniami ubytków przegród i uzupełnieniami tynków, 

- wykonanie instalacji rurowych z rur warstwowych, 

- wykonanie prób szczelności zmontowanych instalacji, a następnie ich płukania, 

- montaż armatury czerpalnej, 

- zakrycie bruzd ściennych, w których prowadzona są instalacje. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

- Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący do zaopatrywania 

budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach 

dotyczących warunków, jakim odpowiadać powinna woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

- Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej, 

rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

- Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody, rozpoczynająca się bezpośrednio za zaworem na 

zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

- Tuleja ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodu instalacji wodociągowej, przechodząca przez 

przegrodę konstrukcyjną budynku (ścianę, strop), służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 

odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przegrodę ewentualnych przecieków wody instalacyjnej z 

umieszczonego wewnątrz niej przewodu instalacji wodociągowej. 

- Ciśnienie robocze instalacji (prób) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 

dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 

żadnym jej punkcie. 

- Ciśnienie dopuszczalne instalacji – największa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 

instalacji. 

- Ciśnienie próbne (próbne) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 

szczelności. 

- Ciśnienie nominalne (PN) – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

- Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 

instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

- Temperatura robocza instalacji (prób) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 

żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej 60°C. 

- Średnica nominalna (DN, dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej), wyrażonej w 

milimetrach. 
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- Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)– dla rur z tworzywa sztucznego  

- liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 

średnicy do nominalnej grubości ścianki (SDR = dn/en). 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w opracowaniu: 

„Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”. 

2.2. Rury. 

Do wykonania instalacji wodociągowej należy zastosować następujące materiały: 

- na przewody rozdzielcze i podejścia do armatury czerpalnej - rury warstwowe, szeregu ciśnieniowego PN20, 

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewnętrznej, 

- do wykonania zmian kierunków przewodów oraz montażu armatury - kształtki. 

2.3. Armatura zaporowa. 

Jako armaturę zaporową stosować należy kurki kulowe PN6 z przyłączami gwintowanymi. 

2.4. Armatura czerpalna. 

Jako armaturę czerpalną należy stosować: 

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze złączką do węża, kurki kulowe z przewodem elastycznym, baterie 

czerpalne stojące, bądź ścienne. 

2.5. Armatura zabezpieczająca. 

Na króćcu wylotowym z podgrzewacza wody użytkowej stosować należy zawór bezpieczeństwa, membranowy, typ 2115 

SYR. 

2.6. Izolacje termiczne. 

Przewody ciepłej wody użytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolować należy otulinami z pianki PE grubości 20 mm. 

Przewody wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo nie wymagają stosowania izolacji termicznych. 

2.7. Składowanie materiałów i urządzeń. 

- Rury przewodowe. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, na stojakach, bądź 

na poprzecznych listwach drewnianych, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi 

i zanieczyszczeniem wewnętrznym oraz spełnienie warunków bhp. 

- Armatura powinna być przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnętrznym. 

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i kształtki termoizolacyjne przechowywać należy w opakowaniach fabrycznych, w sposób 

zgodny z instrukcją producenta. 

2.8. Opomiarowanie instalacji 

Na nowo powstałym fragmencie instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej należy zainstalować urządzenia 

pomiarowe do rejestracji przepływu wody w postaci wodomierzy skrzydełkowych (osobno dla wody zimnej i ciepłej). Wodomierze 

zlokalizować w kotłowni zgodnie z trasą projektowanych fragmentów instalacji wodociągowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantować powinien wysoką jakość wykonawstwa. 

3.2. Elektronarzędzia. 

Stosować należy elektronarzędzia całkowicie sprawne technicznie. Narzędzia robocze (wiertła, narzynki, ostrza do cięcia) 

powinny być ostre. Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane pod względem bezpieczeństwa użytkowania (ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym), co potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 
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3.3. Zaciskarki. 

Stosować należy zacisk arki sprawne technicznie. Powinny być one okresowo sprawdzane pod względem bezpieczeństwa 

użytkowania, co potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów na plac budowy powinien odbywać się w terminach odpowiadających jej harmonogramowi, z 

wyprzedzeniem gwarantującym ciągłość prowadzenia robót. 

4.2. Transport rur. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu 

nie powinny stykać się z materiałami, mogącymi spowodować ich korozję lub zanieczyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas 

prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych. 

4.3. Transport armatury i urządzeń. 

Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana powinna być 

w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 

4.4. Transport materiałów termoizolacyjnych. 

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Otuliny transportowane powinny być 

w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposób określony przez instrukcje ich producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca robót powinien uzgodnić z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i związane z tym 

wymagania inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac z wykonawcami innych branż, w szczególności do 

uzyskania od innych wykonawców obiektu informacji odnośnie przebiegu w budynku wcześniej wykonanych instalacji elektrycznych 

(pod kątem wykonania przebić przez ściany i stropy, jak i mocowania przewodów instalacji do przegród budynku). 

5.3. Montaż przewodów instalacji wodociągowej. 

Przewody rozdzielcze instalacji (w kotłowni) prowadzić należy nadtynkowo. Piony i podejścia do armatury czerpalnej 

prowadzić należy podtynkowo (przy minimalnej grubości tynku zakrywającego – 20 mm). Przy przejściach przewodami przez 

przegrodę budynku (ścianę, strop) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rur. 

Przestrzeń między rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem elastycznym, nie oddziałującym 

korozyjne na materiał rur, umożliwiającym ruchy wzdłużne rury przewodowej i nie powodującym powstawania w niej naprężeń 

ścinających. 

5.4. Montaż armatury. 

Armaturę montować po sprawdzeniu prawidłowości jej działania. Przed wypłukaniem instalacji nie montować armatury 

czerpalnej. 

5.5. Płukanie, próba szczelności. 

Instalację po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych) przepłukać wodą z wodociągu, 

płucząc do momentu braku w wypływie widocznych gołym okiem zanieczyszczeń. Podczas płukania armatura zaporowa powinna 

pozostawać w położeniu całkowicie otwartym, a armatura regulacyjna całkowicie odławiona. Po zakończeniu płukania instalację 

napełnić wodą z wodociągu i pozostawić pod ciśnieniem statycznym przez jedną dobę. Po tym okresie dokonać oględzin instalacji 

pod kątem wystąpienia przecieków, bądź roszenia. Po pozytywnym wyniku oględzin przystąpić można do przeprowadzenia wodnej 

próby ciśnieniowej przy ciśnieniu próbnym ppróbne = 0,8 MPa. Szczegółowe warunki i przebieg próby szczelności – wg opracowania: 

„Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 

2003 r.”. 
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5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zastosowane materiały nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.7. Izolacje termiczne. 

Elementy otulin termoizolacyjnych łączyć ze sobą z użyciem kleju przewidzianego w instrukcji producenta. Izolacja 

termiczna rur stanowić powinna ciągłą całość. Nie dopuszcza się pozostawiania luźnych odcinków otulin termoizolacyjnych, braku 

izolacji trójników i łuków oraz armatury. Dopuszcza się izolowanie kształtek rurowych łukami segmentowymi wykonanymi z otulin 

prostych izolacji PE. 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i urządzeń. 

Do budowy instalacji wodociągowej można stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i 

powszechnego, bądź jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami potwierdzającymi takie dopuszczenie są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów podlegających tej certyfikacji), 

- certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, Normą Europejską, bądź aprobatą techniczną (dla wyrobów nie 

podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 

- oznaczenie oznakowaniem CE, 

- umieszczenie w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych. Wykonawca, 

bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczyć mu odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie przez wbudowywany 

wyrób odpowiednich dopuszczeń. 

6.3. Odbiory robót. 

6.3.1. Odbiór techniczny częściowy robót. 

Odbiory częściowe robót dotyczą tych ich elementów, bądź części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. W ramach odbioru częściowego wykonywane będą: 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- niezbędne badania odbiorcze (np. częściowe próby szczelności), 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót będzie protokół ich odbioru częściowego. 

6.3.2. Odbiór techniczny końcowy robót. 

Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

- dokonano odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu, 

- dokonano wszystkich badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym, 

- uruchomiono i wyregulowano instalację. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

- dziennik budowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami techniczno-budowlanymi, 

- protokoły badań odbiorczych i odbiorów częściowych, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych wyrobów do stosowania w budownictwie, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, 

- instrukcje obsługi i gwarancje producentów dla wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Akty prawne. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. poz. 1333 z 2020r. z póź. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z póź. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobów budowlanych  (tj. poz. 1570 z 2016r. z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 178/04 poz. 2041 z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ). 

7.2.  Normy 

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

2. PN-B- 01706:1992 /Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

4. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 

5. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wspólne wymagania i badania 

6. PN-B- 10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST- 13 – INSTALACJA KANALIZACYJNA 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem przebudowy części instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na 

wykonanie robót związanych z realizacją ww. zadania. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania przebudowy instalacji kanalizacji. Zakres wykonania obejmuje: 

- wykonanie przebić przez ściany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej podłączonej do istniejącej 

kanalizacji wraz z osadzeniem tulei ochronnych, zamurowaniami ubytków przegród i uzupełnieniami uszkodzeń tynków, 

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, bądź PP, o połączeniach kielichowych, wciskanych, 

-zakrycie bruzd ściennych, w których prowadzona są podejścia  kanalizacyjne, 

- montaż przyborów sanitarnych (umywalek, brodzików, misek ustępowych, wpustów podłogowych), 

- wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych pionów kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do 

czyszczaków i zaworów napowietrzających. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów, służących do odprowadzania ścieków z obiektu 

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, bądź innego odbiornika. 

1.4.2. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w 

wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.3. Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym, bądź 

przewodem odpływowym. 

1.4.4. Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien, lub 

wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

1.4.5. Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionu do podłączenia kanalizacyjnego, 

bądź innego odbiornika. 

1.4.6. Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do do sieci kanalizacyjnej 

zewnętrznej, bądź innego odbiornika. 

1.4.7. Powierzchnia odwadniana – powierzchnia, z której ścieki odprowadzane są do instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.8. Wpust – urządzenie służące do zbierania ściekówz powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 

kanalizacyjnej. 

1.4.9. Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z 

atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. 

1.4.10. Zamknięcie wodne – urządzenie zabezpieczajace przed wydostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.11. Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 

czyszczenia. 

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe – urządzenie służące do zabezpieczenia przed zalewaniem ściekami z 

zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odpływowym lub  

podłączeniu kanalizacyjnym. 

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej, przechodząca przez przegrodę 

konstrukcyjną budynku (ścianę, strop), służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość 

poza przegrodę ewentualnych przecieków ścieków z umieszczonego wewnątrz niej przewodu instalacji kanalizacyjnej. 

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji kanalizacyjnej wynosi 60°C. 
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1.4.15. Średnica nominalna (DN, dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 

rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej), wyrażonej w milimetrach. 

1.4.16. Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.4.17. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)– dla rur z tworzywa sztucznego  

-liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do 

nominalnej grubości ścianki (SDR = dn/en). 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z Polskimi Normami. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w Polskich Normach oraz w opracowaniu: „Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesień 2006 r.”. 

2.2. Rury. 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej należy zastosować następujące materiały: 

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), bądź rury polipropylenowe (PP), 

- na tuleje ochronne - rury jw., 

- do wykonania zmian kierunków rur przewodowych - kształtki z PVC-U, bądź z PP. 

2.3. Elementy wyposażenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki). 

Stosować należy elementy wyposażenia instalacji wykonane z materiałów jak przewody rurowe. 

2.4. Uchwyty i mocowania. 

- Stosować należy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzką układać na podsypce piaskowej 

i otaczać obsypką piaskową ręcznie zagęszczoną. 

2.5. Przybory sanitarne. 

- Stosować należy przybory sanitarne porcelanowe. 

- Stosować należy brodziki natryskowe i wanny z blachy stalowej emaliowanej. 

2.6. Składowanie materiałów. 

- Rury przewodowe. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, na stojakach, bądź 

na poprzecznych listwach drewnianych, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi 

i zanieczyszczeniem wewnętrznym oraz spełnienie warunków bhp. 

- Elementy wyposażenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny być przechowywana w opakowaniach 

fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem 

wewnętrznym. 

- Przybory sanitarne. Przybory przechowywać należy w opakowaniach fabrycznych, w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantować powinien wysoką jakość  wykonawstwa. 

3.2. Elektronarzędzia. 

Stosować należy elektronarzędzia całkowicie sprawne technicznie. Narzędzia robocze (wiertła, przecinaki, ostrza do cięcia) 

powinny być ostre. Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane pod względem bezpieczeństwa użytkowania (ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym), co potwierdzone być powinno stosownym świadectwem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów na plac budowy powinien odbywać się w terminach odpowiadających jej harmonogramowi, z 

wyprzedzeniem gwarantującym ciągłość prowadzenia robót. 
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4.2. Transport rur. 

Rury można przewozić wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 

zabezpie-czone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

materiałami, mogącymi spowodować ich korozję lub zanieczyszczenie wewnętrne i zewnętrzne. Podczas prac przeładunkowych rur 

nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu. Pierwszą 

warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych. 

4.3. Transport wyposażenia instalacji. 

Transport wyposażenia instalacji powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Wyposażenie transportowane powinno 

być w oryginalnych fabrycznych opakowaniach. 

4.4. Transport przyborów sanitarnych. 

Transport przyborów powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Przybory transportowane powinny być w 

oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposób określony przez instrukcje ich producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte są w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesień 2006 r.”. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Wykonawca robót powinien uzgodnić z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i związane z tym wymagania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wykonawców innych branż informacji odnośnie przebiegu w budynku wcześniej 

wykonanych instalacji elektrycznych (pod kątem wykonania przebić przez ściany i stropy, jak i mocowania przewodów instalacji do 

przegród budynku). 

5.3. Montaż przewodów instalacji kanalizacyjnej. 

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia użytkowe powinny być obudowane. Przy przejściach przewodami 

przez przegrodę budynku (ścianę, strop) należy stosować tuleje ochronne. Przestrzeń między tuleją a przewodem powinna być 

wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu połączeń kielichowych pozostawiać 

należy w każdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej 

kondygnacji nie może być większe niż 10 mm. Dopuszczalne odchylenie od spadku założonego w projekcie nie może przekroczyć 

+/- 10 %. 

5.4. Montaż przyborów sanitarnych. 

Wszystkie przybory powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony). Przybory powinny być zamontowane w sposób 

zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich czystości oraz obsługi syfonów. Wysokość ustawienia przyborów: 

- umywalki od 0,75 do 0,80 m 

- zlewozmywaki od 0,80 do 0,90 m 

- brodziki natryskowe od 0,10 do 0,15 m. 

5.5. Próby szczelności instalacji. 

Podejścia i przewody spustowe (piony) należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych 

przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe (poziomy) należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego poziom z pionem i poddać 

obserwacji. 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Zastosowane materiały nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. 

5.7. Izolacje termiczne. 

Ze względu na usytuowanie instalacji wyłącznie w obrębie pomieszczeń o dodatniej temperaturze, nie jest wymagane 

stosowanie izolacji termicznej przewodów. 

5.8. Przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej. 

Do wykonania przewodu odpływowego kanalizacji sanitarnej (na zewnątrz budynku) należy użyć rur kanalizacyjnych PVC 

typ średni do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych. Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Wokół 
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ułożonego przewodu (do wysokości min. 20 cm ponad wierzch rury) wykonać obsypkę z zagęszczonego piasku. Zmiana kierunku 

przewodu odpływowego – w studzience systemowej PVC DN425. 

6. 6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót podano w opracowaniu: „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 

12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesień 2006 r.”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i urządzeń. 

Do budowy instalacji kanalizacyjnej można stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i 

powszechnego, bądź jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami potwierdzającymi takie dopuszczenie są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów podlegających tej certyfikacji), 

- certyfikat zgodności wyrobu z Polską Normą, Normą Europejską, bądź aprobatą techniczną (dla wyrobów nie 

podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa), 

- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych). 

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczyć mu odpowiednie dokumenty 

potwierdzające posiadanie przez wbudowywany wyrób odpowiednich dopuszczeń. 

6.3. Odbiory robót. 

6.3.1. Odbiór techniczny częściowy robót. 

Odbiory częściowe robót dotyczą tych ich elementów, bądź części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 

robót. W ramach odbioru częściowego wykonywane będą: 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- niezbędne badania odbiorcze (np. częściowe próby szczelności), 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót będzie protokół ich odbioru częściowego. 

6.3.2. Odbiór techniczny końcowy robót. 

Instalacja może być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

- dokonano odbiorów częściowych robót ulegających zakryciu, 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

- dziennik budowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem technicznym i przepisami techniczno-budowlanymi, 

- protokoły badań odbiorczych i odbiorów częściowych, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych wyrobów do stosowania w budownictwie. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

7.1. Akty prawne. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. poz. 290 z 2016r. z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z póź. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobów budowlanych  (tj. poz. 1570 z 2016r. z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 178/04 poz. 2041 z póź. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ). 

7.2. Normy 

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymagania i badania3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

ST- 14 – INSTALACJA C.O.  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przebudowy instalacji c.o. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji c.o. oraz 

ogrzewczych, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  

- montaż instalacji z rur  

- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem dolnym  

- montaż grzejników stalowych, płytowych, z podłączeniem bocznym  

- montaż zaworów i głowic termostatycznych  

- montaż śrubunków powrotnych do grzejników  

- montaż zaworów regulacyjnych  

- montaż filtrów  

- montaż zaworów odcinających  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Instalacja c.o. 

– układy połączonych przewodów, grzejników i armatury, służące do ogrzewania budynków  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji c.o.  

Dokumentację robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania stanowią:  

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi -specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i 

odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych  

-dziennik budowy  

-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych,  

-protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

-dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót  

Roboty należy wykonywać nas podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

2. 2.0.MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć:  

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi lub -deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską , lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
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oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny 

wyrób budowlany ".  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze.  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, 

a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego 

zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie 

armatury i urządzeń niezbędnych do działania instalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system; 

2.2. Zastosowane materiały  

2.2.1. Rurociągi  

-rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania,  

2.2.2. Element grzewcze  

- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem bocznym,  

- grzejniki płytowe stalowe, z zasilaniem dolnym,  

2.2.3. Armatura  

- przy grzejnikach, podłączenie z boku  

–zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne  

-przy grzejnikach podłączenie z boku  

–na powrocie zastosować śrubunki powrotne  

-przy grzejnikach, podłączenie z dołu  

–zastosować śrubunki przyłączeniowe i wkładki termostatyczne oraz głowice  

-zawory regulacyjne 

-regulatory ciśnienia  

-zawory odcinające  

-filtry  

-kompensacja wydłużeń oraz punkty stałe należy wykonać wg instrukcji montażu przewodów  

 zastosowanego systemu rurowego, 

2.3. Składowanie materiałów  

2.3.1.Rury  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona  przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 

poziomego, pierwszą  

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób zapewniający stateczność 

oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.  

2.3.2. Armatura  

Armaturę, kształtowniki, grzejniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed 

dostępem osób obcych.  

3. SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI  

3.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  
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3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do 

:  

-cięcia  

-spawania  

-montażu kształtek i innych  

-zakładanie podpór  

-wykonania próby hydraulicznej.  

4. TRANSPORT RUR  

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.  

4.1. Transport armatury i urządzeń  

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpi ć po stwierdzeniu, że elementy budowlano–konstrukcyjne obiektu mające 

wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom projektowym.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt 

organizacji i harmonogramu realizacji  robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy :  

-wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  

-wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  

-wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,  

-wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.  

5.3. Prowadzenie rur  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 

armatury. Przewody łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu rurowego. Odległości pomiędzy uchwytami 

mocującymi wg wytycznych producenta. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone są przy ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych, po ścianach lub w bruzdach ściennych. Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów oraz montaż punktów stałych 

wg wytycznych producenta. W innych przypadkach wykorzystano naturalną metodę kompensacji.  

5.4. Montaż grzejników  

Grzejniki montować na ścianie poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ścian.  

Minimalny odstęp od powierzchni tylnej wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm.  

Grzejniki zawiesić na standartowych elementach mocujących.  

5.5. Próby końcowe  

Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

należy poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować.  

Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5–krotnej wartości ciśnienia roboczego dla instalacji c.o.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola, pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 

robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora.  

W szczególności kontrola powinna obejmować :  

-sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową montażu, przewodów, armatury, grzejników  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanej i odebranej instalacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki pozytywne.  

9. USTALENIA KOŃCOWE  

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlano –Montażowych - część II oraz wytycznymi oraz przepisami BHP i ppoż. 

 

Opracował: 

Mariusz Ziółek 


