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Drawsko Pomorskie, dnia 24 listopada 2025 r.

Powiat Drawski
Nr zamowienia: KP0O.2025.1

»Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 15kv, kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV ,
kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz ze ztagczami kablowymi, wiaty z instalacja fotowoltaiczng
do 50 kW i magazynem energii wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi realizowanych w ramach
projektu ,Zmniejszenie emisyjnosci transportu publicznego na obszarze powiatu drawskiego dla
zmniejszenia uciazliwosci i ochrony srodowiska naturalnego, poprzez zakup 9 autobusow elektrycznych
wraz z niezbednga infrastruktura tadowania”

Wykonawcy zainteresowani udziatem w
postepowaniu

Zamawiajacy informuije, iz zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych
dalej Ustawy, do 24 listopada 2025 r. do Zamawiajacego wptynely nastepujace pytania dotyczace wiw
postepowania.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostepnienie zestawienia stali.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu do niniejszego pisma udostepnia zestawienie stali.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostepnienie modelu IFC konstrukciji stalowej CarPort.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczeniu do niniejszego pisma udostepnia plik MODEL.ifc.

Pytanie nr 3:

Czy biorac po uwage bardzo krétki termin realizacji mozliwa jest zamiana konstrukcji wiaty "CarPort" na
konstrukcje z profili stalowych oraz bloczki fundamentowe prefabrykowane?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje takiej mozliwosci.

Pytanie nr 4:

Zwracamy sie z pro$bg o wydtuzenie terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu sktadania ofert (w tym takze terminu zwigzania
ofertg) w sposob okreslony nizej.

Pytanie nr 5:

Whiosek o zmiane terminu Zwracam sie z uprzejmg prosbg o przesuniecie wyznaczonego terminu o 7 dni z
uwagi na konieczno$¢ dokonania szerszej analizy zataczonych dokumentéw zwigzanych z realizacjg niniejszego
postepowania. Zakres materiatdw wymaga dodatkowego czasu, aby przygotowac rzetelng oferte.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu sktadania ofert (w tym takze terminu zwigzania
ofertg) w sposéb okreslony nizej.

Zamawiajacy dzialajagc na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany SWZ w nastepujacym
zakresie:

Punkt 12.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

,12.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 27 grudnia 2025 r.”

Punkt 14 SIWZ otrzymuije brzmienie:

»14. TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty nalezy sklada¢ do dnia 28 listopada 2025 roku, do godz. 13:00 pod rygorem niewaznos$ci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
posrednictwem Platformy e-Zaméwienia. Oferty ztozone po terminie sktadania ofert zostang odrzucone na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 28 listopada 2025 roku, o godz. 13:15. Otwarcie ofert nie jest jawne.”

Zamawiajacy informuije, iz dokona stosownych zmian w tresci ogtoszenia o zamdwieniu.



