
 

 

 

32024 Gdynia 03.04.2024r.  

 

 

ADNIL Linda Weber 

ul. Wiosny Ludów 49 

81-459 Gdynia 

www.adnil.pl 

biuro@adnil.pl 

tel. 58 888 28 08 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI: 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA SIŁOWNI 

ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KONSTRUKCJAMI OPOROWYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja: 
Adres: ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia  

Identyfikator działek: 321305_2.0023.147/2 

Inwestor: 

 

Gdyńskie Centrum Sportu 

 ul. Olimpijska 5/9 

76-113 Postomino 

Specyfikator: mgr inż. arch. Kajetan Herkt 

  



 

 

 

 

32024 STWIORB 2 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   ST-

00 ........................................................................................................................................................... 3 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - PRZYGOTOWANIE TERENU – ST-01 ................................................................. 22 

III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - WYKONANIE NASADZEŃ– ST-02 ...................................................................... 26 

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – WYKONANIE NASYPÓW– ST-03 ....................................................................... 33 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – WYKONANIE KONSTRUKCJI OPOROWYCH– ST-04 ........................................ 40 

VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - NAWIERZCHNIE I PODŁOŻA– ST-05 ................................................................. 46 

VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH –MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA – ST-06 ............................................... 50 

VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - ROBOTY BETONIARSKIE – ST-07 ...................................................................... 53 

IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – ROBOTY ZBROJARSKIE– ST-08 ......................................................................... 61 

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA – ST-09 ................................................. 64 

 

 

  



 

 

 

 

32024 STWIORB 3 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH   ST-00 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA SIŁOWNI 

ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z KONSTRUKCJAMI OPOROWYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

Adres inwestycji: ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia . 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót ogólnobudowlanych. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z: 

− Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

− Roboty w zakresie przygotowania terenu 

− Roboty w zakresie budowy nawierzchni i podłoży 

− Prace montażowe urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego 

− Budowa instalacji oświetlenia 

− Roboty w zakresie montażu ogrodzenia 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Podczas wykonania robót podstawowych może wystąpić konieczność wykonania robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w 

odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji 

elektronicznej np. pdf. 

1.4.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ 

Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.2. Dokumenty budowy 

1.4.2.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i 

ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy me odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.2.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.2.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 

przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.2.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

1.4.2.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora 

i przedstawiane. 

1.4.3. Zabezpieczenie osób trzecich 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.4.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 

odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych 

przepisów.  

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu 

i innych niezbędnych elementów i mediów. 
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Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem 

terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Nie dotyczy. 

1.4.8. Ogrodzenie 

Nie dotyczy. Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp 

osobom postronnym.  

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie dotyczy. 

1.4.10. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

CPV: 77211400 – USŁUGI WYCINANIA DRZEW 

CPV: 43322000-6 - URZĄDZENIA DO DEMONTAŻU 

CPV: 77211600-8 - SADZENIE DRZEW 

CPV 77211500-7 - USŁUGI PIELĘGNACJI DRZEW 

CPV: 45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

CPV: 45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 

CPV: 45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

CPV: 45236000-0 – WYRÓWNYWANIE TERENU 

CPV: 45233000-9 – MURY OPOROWE 

CPV: 45223800-4 – MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

CPV 37410000-5 – SPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU 

CPV: 45262300-4 – BETONOWANIE  

CPV: 45223200-8 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

CPV: 45223500-1 – KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

CPV 45311000-0 – ZBROJENIE 

CPV: 45342000-6 – WZNOSZENIE OGRODZEŃ 

CPV 45231400-9 - ROBOTY W ZAKRESIE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN. 

CPV 45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPRAW 

ELEKTRYCZNYCH 
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1.4.11. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia 

ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 

cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za 

administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 

dokładność usytuowania bez pomiarów 1.4.12.  geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 

obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-

bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w zakresie 

wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 

metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym 

właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w 

produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych 

charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 

administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 

wynikających z umowy. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty i certyfikaty 

jakości. Zalecane stosowanie materiałów krajowych. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji 

robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Warunki przechowywania wyrobów i materiałów powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia do 

produkcji. Wszystkie materiały i elementy należy składować w taki sposób, aby nie działały na nie żadne 

szkodliwe wpływy. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 

ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 

wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz 

środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 

ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej 

skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie 
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się ładunku na drogę. Transport materiałów do przewidzianych robót robot nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. Do transportu farb i innych materiałów w postaci 

suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 

producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 

ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i 

za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych lub uszkodzeń 

spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) 

wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym 

zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 

wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych 

rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 

własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw 

nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od 

Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 

przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w 

sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
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Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 

10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z 

aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. 

brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.6.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.6.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 

technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.6.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
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badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być zmieniany bez zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyżej 

wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska oraz 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich 

zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-

EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót i badania 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być 

niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem 

wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia 

odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z 

ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata 

techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich 

Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 

przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego 

lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 

szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 

szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

− odbiór elementu wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

/Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

/Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 

danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz 

innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  
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9.3. Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 

wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest dokumentacja projektowa, z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 

oraz kosztorys. 

10.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) następujące dokumenty: umowy 

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót. 

10.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.4. Przepisy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, 

z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

– Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 

902, z późniejszymi zmianami); 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 

690) 

Pozostałe przepisy oraz normy ujęte w STWiORB

  



 

 

 

 

32024 STWIORB 22 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PRZYGOTOWANIE TERENU 

– ST-01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla 

inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 45112700-2- ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

2. CPV: 45112000-5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY 

3. CPV: 77211400 - USŁUGI WYCINANIA DRZEW 

4. CPV: 43322000-6 - URZĄDZENIA DO DEMONTAŻU 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie terenu 

pod budowę ścieżek, powierzchni bezpiecznych, montażu urządzeń siłowni i wyposażenia dodatkowego, 

oświetlenia, które obejmują: 

⎯ Wycinkę drzew 

⎯ Demontaż części urządzeń placu zabaw i fragmentów ogrodzenia kolidujących z projektowanym 

założeniem 

⎯ Niwelację terenu 

⎯ Wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentów urządzeń) 

⎯ Załadunek i wywóz gruntu z wykopów 

⎯ Nasadzenia zastępcze 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 
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2.2. Elementy do demontażu 

Po dokonaniu demontażu należy oczyścić, dokonać ewentualnych napraw oraz składować elementy do 

ponownego montażu. Elementy zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych, 

składować na paletach drewnianych. 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót ziemnych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.  

Do wykonania zadania należy posługiwać się takimi instrumentami jak: 

⎯ Koparka 

⎯ Spycharka 

⎯ Ubijak do zagęszczania 

⎯ zagęszczarka 

⎯ Teodolit 

⎯ Niwelator 

⎯ Poziomica 

⎯ Łata miernicza 

⎯ Taśma miernicza 

⎯ Szpadle, łopaty, wiadra 

⎯ Piła łańcuchowa 

⎯ Piły ręczne, siekiery, pilarki 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien 

odbywać się samochodami samowyładowczymi. Transport sadzonek w warunkach odpowiednich dla 

żywych roślin oraz ograniczający wystąpienie uszkodzeń pnia oraz rozgałęzienia. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 

1. Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim 

a. Rozmieszczeniem i wymiarami istniejących i projektowanych urządzeń oraz nawierzchni i 

nasadzeń 

b. Istniejącymi i projektowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu  

2. Zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych 

3. Przygotować i oczyścić teren 

4. Wykonać wymagane roboty rozbiórkowe i usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki 

Naturalne podłoże powinno stanowić grunt rodzimy nienaruszony, sypki o wilgotności i wytrzymałości 

przekraczającej 0,05 MPa zgodnie z normą PN86/B02480. Podczas wykonywania prac ziemnych przy użyciu 

maszyn należy pozostawić warstwę gruntu nad poziomem wykopu o grubości nie mniejszej niż: 15 cm przy 

użyciu spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej, oraz 20 cm przy użyciu koparek jednonaczyniowych. 
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Odchylenia w grubości warstwy nie powinny przekraczać +/- 3 cm. Bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentów w celu uzyskania wymaganej dokładności powierzchni należy usunąć ręcznie pozostałą 

warstwę gruntu. 

6. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy kształt i wykończenie spełniają wymagania określone 

w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania mieści się w tolerancjach ustalonych w normach 

PNB06050, PNB10736. Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

Wykonanie wykopów 

− Przygotowanie podłoża 

− Zabezpieczenie ewentualnie napotkanych w obrębie wykopów przewodów i kabli 

− Wyrównanie terenu zgodnie z projektem 

− Zagęszczenie 

Demontaż 

− Zabezpieczenie elementów do przeniesienia 

− Kontrola miejsc po demontażu 

6.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru. 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

− odebrać dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po wykonaniu nasadzeń. 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 

PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 
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Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - WYKONANIE NASADZEŃ– 

ST-02 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nasadzeń zastępczych 

oraz ich pielęgnacji przez 24 miesiące, dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 77211600-8 - SADZENIE DRZEW 

2. CPV 77211500-7 - USŁUGI PIELĘGNACJI DRZEW 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie nasadzeń i 

pielęgnację zieleni, które obejmują: 

⎯ Wykopy ziemne (pod nasadzenia) 

⎯ Załadunek i wywóz gruntu z wykopów 

⎯ Nasadzenia zastępcze 

⎯ Zabezpieczenie nasadzeń 

⎯ Pielęgnację zieleni przez min. 24 miesiące 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Sadzonki drzew 

− Gatunek drzew: Wiśnia piłkowana Pink Perfection (w przypadku zastosowania innego gatunku, 

zmianę należy przekazać do akceptacji Inwestora); 

− Drzewa muszą być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane, zgodnie z charakterystyką 

gatunku i odmiany; 

− Zachowane proporcje między pniem, koroną a bryłą korzeniową; 
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− Rośliny sadzone z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą, dobrze przerośniętą i odpowiednio dużą; 

− Materiał zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych i oznak niewłaściwego nawożenia czy agrotechniki; 

− System korzeniowy dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla gatunku, odmiany i wieku 

rośliny; 

− Minimalny obwód pnia na wysokości 100 cm: 10-12 cm; 

− Przed sadzeniem rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszaniem, przegrzaniem, 

zamarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.2.1. Wymagania dotyczące nasadzeń i jakości roślin 

Długość Pędów 

− Formy pienne: minimalna długość pędów szkieletowych wynosi 30-50 cm. 

− Formy naturalne: minimalna długość pędów szkieletowych wynosi 50-100 cm. 

2.2.2. Lokalizacja i Zakres Nasadzeń 

Szczegółowa lokalizacja nasadzeń oraz ilości i gatunki roślin będą ustalane przez Zamawiającego i 

przekazywane Wykonawcy w zleceniach. Rozliczenie zadania będzie oparte na rzeczywistym wykonaniu 

prac. 

2.2.3. Gatunki Roślin 

Gatunki roślin do nasadzeń, o ile nie są określone przez decyzje dotyczące nasadzeń kompensacyjnych, 

powinny być rodzime i dostosowane do lokalnych warunków glebowych i hydrologicznych. 

2.2.4. Tereny Niezurbanizowane 

W miejscach, gdzie pas drogowy ma min. 5-7 m od krawędzi jezdni, zaleca się nasadzenia następujących 

gatunków drzew: 

− Klon pospolity, jawor, klon polny 

− Lipa drobnolistna 

− Dąb szypułkowy i bezszypułkowy 

− Grab pospolity 

− Brzoza 

− Jarzębina 

2.2.5. Teren pasa drogowego 

W miejscach, gdzie pas drogowy jest węższy, wskazane są drzewa o mniejszych rozmiarach, np. odmiany o 

pokroju kolumnowym lub kulistym, a na odcinkach, gdzie pas drogowy jest bardzo wąski, należy 

zrezygnować z sadzenia drzew na rzecz krzewów. 

Przykładowe drzewa: „Fastigiata”, „Columnaris”, „Umbraculifera”, „Nana”, „Globosum”. 

2.2.6. Ogólne wymagania dotyczące jakości roślin 

− Sadzonki muszą być zgodne z normami, odpowiednio oznaczone (nazwa łacińska, forma, wybór, 

wysokość pnia, numer normy) i spełniać parametry z tabeli nr 1. 

− Rośliny muszą być czyste odmianowo, zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane oraz 

zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, chorobowych i odrostów podkładki. 

− Sadzonki drzew i krzewów powinny być szkółkowane minimum dwukrotnie. 

2.2.7. Specyficzne Wymagania dla Sadzonych Drzew i Krzewów: 

− Pąk szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany. 
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− Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie przedłużać przewodnik. 

− System korzeniowy powinien być prawidłowo rozwinięty, z licznymi drobnymi korzeniami. 

− Sadzonki muszą być balotowane (z bryłą korzeniową) lub w pojemnikach. 

− Bryła korzeniowa musi być zwarta, nieuszkodzona, a dla drzew o obwodzie powyżej 14 cm 

zabezpieczona siatką drucianą. 

− Pędy szkieletowe korony drzewa muszą być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone 

(minimum 4 pędy). 

− Pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące (np. u form kulistych). 

2.2.8. Niedopuszczalne wady: 

− Silne uszkodzenia mechaniczne roślin 

− Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 

− Ślady żerowania szkodników 

− Oznaki chorobowe 

− Zwiędnięcie i pomarszczenie kory 

− Martwice i pęknięcia kory 

− Uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 

− Dwupędowe korony drzew formy piennej 

− Niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia 

− Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

− Źle zarośnięte odmiany szczepione z podkładką 

Uwaga 

Należy zachować ciągłość izolacji poziomej i pionowej oraz przestrzegać zaleceń i instrukcji producentów 

materiałów izolacyjnych. Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych, pod 

warunkiem spełnienia wymagań projektu i posiadania wymaganych aprobat technicznych. Wykonawca 

musi uzyskać akceptację Inżyniera Budowy dla proponowanych materiałów izolacyjnych. 

2.3. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna spełniać określone wymagania niezależnie od źródła jej pozyskania: 

Ziemia urodzajna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i składowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości. 

Ziemia nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona ani zanieczyszczona chemicznie. 

2.4. Ziemia kompostowa 

Komposty są stosowane do nawożenia gleby i powstają w wyniku rozkładu odpadów roślinnych i 

zwierzęcych. Oto różne rodzaje kompostów: 

a. kompost fekaliowo-torfowy: 

 

− Powstaje przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników osiedli 

mieszkaniowych. 

− Musi spełniać wymagania normy BN-73/0522-01. 

− Torf użyty do kompostu musi spełniać normę PN-G-98011. 

 

b. Kompost z kory drzewnej: 
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Tworzony przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków 

pocelulozowych przez około 3 miesiące. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny do przygotowania gleby pod zieleń w 

okresie jesieni, poprzez zmieszanie go z glebą. 

Po dokonaniu demontażu należy oczyścić, dokonać ewentualnych napraw oraz składować elementy do 

ponownego montażu. Elementy zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych, 

składować na paletach drewnianych. 

2.5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone w opakowaniach z wyraźnym oznaczeniem składu 

chemicznego, obejmującym zawartość azotu, fosforu i potasu (N.P.K.). Podczas transportu i 

przechowywania należy je chronić przed zawilgoceniem i zbryleniem. 

2.6. Ściółkowanie 

Ściółkowanie to proces pokrywania powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą. Celem tego zabiegu jest 

zmniejszenie parowania wody, zapobieganie rozwojowi chwastów, poprawa kondycji gleby oraz ochrona 

przed erozją wodną i wietrzną. 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.  

Do wykonania zadania należy posługiwać się takimi instrumentami jak: 

⎯ Koparka 

⎯ glebogryzarka 

⎯ kultywator 

⎯ pług 

⎯ Szpadle, łopaty, wiadra 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien 

odbywać się samochodami samowyładowczymi.  

Transport sadzonek w warunkach odpowiednich dla żywych roślin oraz ograniczający wystąpienie 

uszkodzeń pnia oraz rozgałęzienia. Podczas transportu drzewa i krzewy muszą być odpowiednio 

zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia bryły korzeniowej, korzeni oraz pędów. Rośliny z bryłą korzeniową 

powinny być opakowane lub przewożone w pojemnikach. 

4.1. Środki transportu 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportu. Należy jednak zadbać o ochronę 

roślin przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia rośliny powinny 

być natychmiast sadzone. Jeśli natychmiastowe sadzenie nie jest możliwe, należy je zadołować w 

ocienionym i przewiewnym miejscu oraz podlewać w razie suszy. 
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4.2. Ochrona podczas przewozu 

Rośliny należy przewozić w warunkach chroniących je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. 

Przy przesyłkach na dalsze odległości, rośliny powinny być transportowane szybkimi, zakrytymi środkami 

transportu. 

4.3. Transport w wysokich temperaturach 

W okresie wysokich temperatur transport powinien być realizowany, o ile to możliwe, nocą, aby 

minimalizować ryzyko przegrzania roślin. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

− Pora sadzenia: zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. 

− Miejsce sadzenia: powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. 

− Dołki pod drzewa i krzewy: powinny być wypełnione ziemią urodzajną i mieć wymiary wskazane w 

dokumentacji projektowej: 

− Dla drzew liściastych: średnica 0,7 m i głębokość 0,7 m. 

− Dla krzewów liściastych: średnica 0,3 m i głębokość 0,3 m. 

− Głębokość sadzenia: roślina powinna być posadzona 0-5 cm głębiej niż rosła w szkółce. Zbyt głębokie 

lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. 

− Przycinanie korzeni: złamane i uszkodzone korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. 

− Palikowanie drzew: przy sadzeniu drzew formy piennej należy wbić co najmniej jeden (lub więcej) 

drewniany palik o średnicy 7 cm i wysokości 200 cm nad poziomem gruntu. 

− Zasypywanie korzeni: korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić 

i uformować misę o średnicy 80 cm dla drzew oraz 50 cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm. 

− Podlewanie: rośliny należy podlać używając 10-20 litrów wody na jeden krzew i 30-50 litrów na 

jedno drzewo. Pierwsze podlewanie powinno nastąpić nie później niż dwie godziny po posadzeniu, 

a w przypadku ciepłej i słonecznej pogody, nie później niż 30 minut po posadzeniu. 

− Ściółkowanie: przysypać warstwą ściółki (kora lub zrębki) o grubości 5-7 cm. 

− Przywiązywanie drzew: drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy 

użyciu elastycznej taśmy nośnej o szerokości min. 3 cm. 

− Wysokość palika: wbity palik powinien mieć taką samą wysokość jak pień posadzonego drzewa. 

− Umiejscowienie palika: palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

− Usuwanie uszkodzonych gałęzi: należy usunąć uszkodzone i nadłamane gałęzie. 

5.2. Pielęgnacja po sadzeniu 

− Podlewanie. 

− Odchwaszczanie. 

− Nawożenie. 

− Usuwanie odrostów korzeniowych. 

− Poprawianie misek. 

− Wymianę uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów. 

− Wymianę zniszczonych palików i wiązadeł. 

− Przycinanie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów 

− Sprawdzenie wielkości dołków pod drzewa i krzewy. 

− Sprawdzenie zaprawienia dołków ziemią urodzajną. 

− Weryfikację zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin. 

− Kontrolę materiału roślinnego pod względem wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku oraz zgodności z ST i normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01. 

− Sprawdzenie opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

− Weryfikację prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew. 

− Kontrolę odpowiednich terminów sadzenia. 

− Sprawdzenie wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu. 

− Wymianę chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów. 

− Zasilanie nawozami mineralnymi. 

− Zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową. 

− Zgodność posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową. 

− Wykonanie misek przy drzewach i krzewach (wiosną) lub wykonanie kopczyków (jesienią). 

− Prawidłowość osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki muszą być prosto i mocno 

osadzone, mocowania nieuszkodzone). 

− Jakość posadzonego materiału. 

6.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku pielęgnacji w sposób należyty, 

sporządzi protokół ze stwierdzeniem wad w realizacji części zamówienia i wyda zlecenie na wykonanie prac 

zgodnie z zakresem. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za 

usunięcie nieprawidłowości. Jeśli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

stronom trzecim. 

6.3. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− Szt. – wykonania lub pielęgnacji nasadzenia 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

− odebrać dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed i po wykonaniu nasadzeń. 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 
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8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 12580:2023-04 Ulepszacze gleby i podłoża uprawowe -- Oznaczanie ilości 

PN-EN 13040:2009 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe 

PN-EN 13368-1:2014-03 Chromatograficzne oznaczanie czynników chelatujących w nawozach -- 

Część 1 Oznaczanie EDTA, HEEDTA i DTPA metodą chromatografii 

jonowej 

PN-EN 13654-1:2002 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie azotu -- 

Część 1 Zmodyfikowana metoda Kjeldahla 

PN-R-65023, PN-B-12074 nasiona 

BN-65-9125-02 rośliny liściaste 

BN-65-9125-03 rośliny iglaste 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – WYKONANIE NASYPÓW– 

ST-03 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania nasypów w celu 

wyprofilowaniu skarp dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 45112700-2 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU 

2. CPV: 45236000-0 - WYRÓWNYWANIE TERENU 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie nasypów i 

skarp. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Materiały do budowy nasypów 

Akceptuje się konstruowanie nasypów wyłącznie przy użyciu gruntów i materiałów odpowiednich do tego 

celu, tj. spełniających precyzyjne kryteria określone w z PN-S-02205.  

− Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym. 

− Żużle i popioły mogą być używane jedynie jako dodatki mające poprawić właściwości gruntów 

wbudowywanych w nasyp. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości odpowiedniej do wybranej metody 

zagęszczania gruntu. Maksymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać: 
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− 20 cm przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu, 

− 40 cm przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami. 

Należy osiągnąć stopień zagęszczenia co najmniej ID=0,65. 

Materiały przeznaczone do budowy nasypów muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do nasypu gruntów pochodzących z wykopu. 

2.3. Geosiatka 

Wyrób służący stabilizowaniu zboczy skarpy, wypełniony gruntem żyznym z zasiewem z traw 

przystosowanych do stabilizacji zboczy. Materiał, z którego wykonano produkt musi być odporny na 

promieniowanie UV, najlepiej wykonany z HDPE.  

Geosiatkę należy przechowywać w stanie złożonym. Nie należy narażać siatki na bezpośrednie działanie 

światła słonecznego na czas przekraczający 2 miesiące. 

Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie pokryte wgłębieniami, a teksturowanie powinno 

obejmować ok. 30 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm² taśmy. Grubość taśmy po 

teksturowaniu nie powinna być niższa niż 1,37 mm. 

Kotwienie siatek za pomocą kotew stalowych z zamocowanym zaciskiem syntetycznym. 

2.4. Grunt do wypełnień geosiatki 

Grunt miejscowy do wypełniania geosiatek powinien być zatwierdzony przez Inżyniera jako materiał 

pochodzący z terenu budowy lub jego okolic. Ziemia roślinna (gleba urodzajna) powinna zawierać od 3 

do 20% składników organicznych, być wolna od kamieni większych niż 5 cm oraz niezanieczyszczona 

obcymi materiałami. 

Wybór gatunków roślin powinien być dostosowany do lokalnych warunków, takich jak rodzaj gleby i jej 

wilgotność. Przy wyborze traw należy uwzględnić specjalne mieszanki traw wieloletnich o gęstych i 

drobnych korzeniach. Do obsiewu gleby urodzajnej można użyć uniwersalnej mieszanki traw. 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót ziemnych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy. Do wykonania zadania należy posługiwać się takimi 

instrumentami jak: 

⎯ Koparki 

⎯ Spycharki, równiarki, zgarniarki 

⎯ Ubijaki do zagęszczania 

⎯ Zagęszczarki 

⎯ Wywrotki, samochody skrzyniowe 

⎯ Szpadle, łopaty, wiadra 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien 

odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 

1. Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim 

a. Rozmieszczeniem i wymiarami istniejących i projektowanych urządzeń oraz nawierzchni 

b. Istniejącymi i projektowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu  

2. Zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych 

3. Przygotować i oczyścić teren 

Wykonawca na każdym etapie robót powinien zapewnić urządzenia lub stosować sposoby pozwalające na 

odprowadzanie wód opadowych i gruntowych z terenu wykonywanych prac, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem. Wykopy i nasypy musza zostać wykonane w sposób zapewniający prawidłowe 

odwodnienie.  

5.2. Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem budowy nasypu konieczne jest zakończenie prac przygotowawczych na obszarze jego 

podstawy. Wykonawca, korzystając z widocznych palików, określi kształt skarp nasypu. Przygotowanie 

podłoża w obszarze podstawy nasypu obejmuje profilowanie i zagęszczenie podłoża, czyli równanie go i 

nadawanie spadków dostarczonym materiałem, jednocześnie przeprowadzając wstępne zagęszczenie. 

Podłoże pod nasypy musi spełniać kryteria dotyczące zarówno zagęszczenia, jak i nośności. Jeśli wskaźnik 

zagęszczenia Is nie może być precyzyjnie ustalony za pomocą bezpośrednich metod z powodu 

charakterystyki gruntu, konieczne jest określenie nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoża za 

pomocą metody obciążeń płytowych. Wykonawca przeprowadzi badanie wskaźnika zagęszczenia dla 

miejscowych gruntów w górnej warstwie podłoża nasypu, sięgając do głębokości 0,5 metra od powierzchni 

terenu. Wartości wskaźnika zagęszczenia Is i nośności E2 w podłożu nasypów muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w PN-S-02205:1998 punkt 2.10. W przypadku, gdy wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest niższa, Wykonawca jest zobowiązany do dodatkowego zagęszczenia podłoża w celu 

spełnienia ustalonych wymagań. Kontrolę nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoża nasypów 

przeprowadza się metodą obciążeń płytowych zgodnie z załącznikiem B do normy PN-S-02205:1998 lub 

innymi akceptowanymi przez Inżyniera metodami. 

Jeśli bezpośrednie zagęszczenie nie umożliwia osiągnięcia wartości wskaźnika zagęszczenia, należy podjąć 

działania mające na celu ulepszenia gruntu, używając różnych domieszek spoiwowych, aby uzyskać 

wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inżynierem 

sposób przygotowania podłoża pod nasyp, który spełni wymagania normy PN-S-02205:1998, jeżeli jest inny 

niż samo zagęszczenie. Wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io w 

podłożu nasypów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w PN-S-02205:1998. 

W obszarach, gdzie występują grunty słabonośne, Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt 

wzmocnienia podłoża pod nasyp. Wybór metody wzmacniania podłoża powinien wynikać z dokładnego 

rozpoznania jego właściwości, uwzględniającego lokalne warunki danego obszaru oraz specyfikę 

planowanej metody wzmocnienia. Projekt wzmocnienia powinien być oparty na szczegółowych obliczeniach 

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
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5.3. Zasady wykonywania nasypów 

5.3.1. Wykonanie nasypów 

Budowa nasypów powinna odbywać się zgodnie z parametrami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z wznoszeniem nasypu, konieczne jest zakończenie robót 

przygotowawczych. Grunt dostarczony na plac budowy powinien być natychmiast wbudowany w nasyp, 

choć dopuszcza się jego tymczasowe składowanie pod warunkiem zabezpieczenia przed nadmiernym 

nawilżeniem. 

Nasypy należy budować warstwowo, używając odpowiednich gruntów. Kluczowe jest równomierne 

wznoszenie nasypu na całej jego szerokości. Grubość luźnej warstwy musi być dostosowana do rodzaju 

gruntu oraz używanego sprzętu do zagęszczania. Kolejna warstwa może być układana dopiero po 

upewnieniu się, że poprzednia została poprawnie zagęszczona. 

Grunty o różnych właściwościach należy układać w osobnych warstwach o jednakowej grubości na całej 

szerokości nasypu. Grunty spoiste powinny być umieszczane w warstwach dolnych, a grunty niespoiste w 

warstwach górnych. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, natomiast warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego powinny mieć spadek górnej powierzchni wynoszący około 4% (±1%). W przypadku 

terenu płaskiego spadek powinien być obustronny, a przy budowie nasypu na zboczu - jednostronny, zgodny 

z pochyleniem terenu. Powierzchnia warstwy powinna być taka, aby nie zatrzymywała wody lokalnie. 

Na każdym etapie budowy nasypów należy zapewnić odpowiednie odwodnienie terenu robót. 

5.3.2. Obostrzenia 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów z gruntów przewilgoconych ani w temperaturach 

uniemożliwiających osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5.3.3. Zagęszczanie 

Po ułożeniu każdej warstwy gruntu należy jak najszybciej przystąpić do jej zagęszczenia, używając sprzętu 

odpowiedniego do rodzaju gruntu oraz panujących warunków. Następna warstwa może być układana 

dopiero po potwierdzeniu, że poprzednia osiągnęła wymagane parametry. Każda warstwa powinna być 

układana z odpowiednim poszerzeniem, co jest konieczne dla prawidłowego zagęszczenia kolejnych 

warstw. Wszystkie warstwy nasypu muszą spełniać normy dotyczące zagęszczenia (Is lub Io) oraz nośności 

(E2). 

Jeśli wskaźnik zagęszczenia Is nie może być bezpośrednio określony z powodu rodzaju gruntu, należy 

oznaczyć nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io poszczególnych warstw za pomocą metody obciążeń 

płytowych zgodnie z załącznikiem B do normy PN-S-02205:1998. Dodatkowo, konieczna jest analiza 

wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia na warstwie znajdującej się poniżej 

ulepszonego podłoża. 

W przypadku niewystarczającego zagęszczenia tej warstwy w badaniach kontrolnych, wykonawca musi 

spulchnić warstwę, dostosować wilgotność gruntu do poziomu optymalnego poprzez dodanie 

odpowiednich domieszek, a następnie ponownie ją zagęścić. Jeśli ponowne zagęszczenie nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów, wykonawca ma obowiązek usunięcia tej warstwy. Po uzyskaniu zgody inżyniera, 

może ponownie wbudować nowy materiał. 
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5.3.4. Tolerancje 

Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w tabeli 

dotyczącej dokładności wykonania budowli ziemnych, zawartej w normie PN-S-02205. 

5.4. Obsianie zboczy nasypu 

Przygotowanie skarpy do nawiezienia ziemi urodzajnej powinno obejmować równomierne 

rozprowadzenie humusu od górnej do dolnej krawędzi skarpy. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać 

15-25 cm ponad górną krawędź skarpy i poza podnóże nasypu. Po moletowaniu i zagęszczeniu grubość 

pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić około 5 cm, dostosowana do rodzaju gruntu na powierzchni 

skarpy. 

Aby poprawić wiązanie ziemi urodzajnej z naturalnym gruntem, zaleca się wykonać poziome rowki lub 

rowki nachylone pod kątem 30-45 stopni, o głębokości 3-5 cm, w odstępach co 0,5-1 metr. Następnie 

równomiernie rozprowadzić ziemię urodzajną za pomocą grabi lub brony i delikatnie zagęścić ręcznie lub 

mechanicznie. 

Wzmocnienie powierzchni skarp i rowów poprzez wysiew nasion traw i roślin motylkowatych powinno 

obejmować wysiew nasion traw, roślin motylkowatych i bylin na warstwę ziemi urodzajnej w ilości 18-30 

g/m², dostosowanej do warunków siedliskowych, takich jak rodzaj podłoża, ekspozycja i nachylenie 

skarpy. 

Rozłożenie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na obsianą powierzchnię za pomocą mulczowania lub 

hydromulczowania. 

Należy regularnie nawadniać obsiane powierzchnie w okresach suszy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy 

kształt i wykończenie spełniają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania mieści się w tolerancjach ustalonych w normach PN-S02205, PNB06050, PNB10736. 

Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

a) Wykonanie nasypów zgodnie z projektem 

− badania przydatności gruntów oraz pomiary kształtu nasypu 

− obsianie skarpy roślinnością 

b) Zagęszczenie 

− badania zagęszczenia nasypów. 

6.2. Badanie zagęszczenia nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na dokładnej weryfikacji zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w normie BN-77/8931-12, 

natomiast moduły odkształcenia należy oznaczyć zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wyniki przeprowadzonej kontroli zagęszczenia robót Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do 

dokumentacji odbiorowej. 
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6.3. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę dwóch kluczowych aspektów: 

Prawidłowości wykonania skarp: 

c) Sprawdzenie zgodności wykonania skarp obejmuje ocenę pochyleń i precyzji, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w normach i dokumentacji projektowej. 

Szerokości korony nasypu: 

d) Weryfikacja szerokości korony nasypu polega na porównaniu faktycznej szerokości z wymiarami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

e) Szerokość korony nasypu nie może być mniejsza niż wartości określone w dokumentacji 

projektowej, choć dopuszcza się wartości większe. 

Dopuszcza się również wykonanie skarp o łagodniejszym profilu niż ten zaprojektowany. Wszelkie 

odstępstwa od wymagań projektowych powinny być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane 

przez inwestora. 

6.4. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

metr sześcienny [m3] – wykonanego nasypu 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.” 

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

 

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 

PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

BN-76/8650-03 Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na 

podstawie uziarnienia i porowatości 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – WYKONANIE 

KONSTRUKCJI OPOROWYCH– ST-04 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji oporowych 

w celu wyprofilowaniu terenu dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 45223800-4 – MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

2. CPV: 45233000-9 – MURY OPOROWE 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie konstrukcji 

oporowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Grunt 

Do wykonania materaców z gruntu zbrojonego należy użyć nasypu piaszczystego o wskaźniku 

różnoziarnistości Cu≥5, zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,98. Nasyp wykonywać 

warstwami o maksymalnej miąższości wynoszącej 30 cm. Każdą warstwę zagęszczać zagęszczarkami 

mechanicznymi płytowymi. Na wierzchu podbudowy zasadniczej wykonać badania nośności gruntu płytą 

VSS. Wymagany średni moduł odkształcenia wtórnego E2 = 100 MPa 

Materiały przeznaczone do budowy nasypów muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do nasypu gruntów pochodzących z wykopu. 

2.3. Geosiatka zbrojąca 

− Włókna przeplatane podłużnie 
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− Niedopuszcza się wytłaczanych, wycinanych, rozciąganych płyt 

− Wytrzymałość na rozciąganie krótkoterminowe Tmax: MD 80 kN/m, CMD 25 kN/m 

− Wytrzymałość na wydłużenie εmax: MD 6%, CMD 21% 

− Trwałość min.: 25 lat, gleby naturalne o 2 < pH < 13, grunt o temp. <25oC 

2.4. Geowłóknina separacyjna 

− Geowłóknina polipropylenowa, igłowana, nietkana 

− Wodoprzepuszczalna: min. 90 mm/s 

− Odporność mechaniczna na rozciąganie: min. 10 kN/m 

− Odporna na korozję biologiczną; 

− Silnie dyfuzyjna;  

2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane typu „L” 

− Klasa betonu: C30/37 

− Klasa ekspozycji betonu min. XC2, XF1 

− Wymiary elementu:  

a) wysokość: 105 cm 

b) szerokość odsadzki: 60 cm 

c) gr. ścianki: 12 cm 

Należy dopasować wysokość elementów do spadku wykonywanej ściany oporowej z zachowaniem grubości 

i układu warstw podbudowy i fundamentu. Prefabrykaty muszą być ustawione tak, aby ściany pionowe w 

planie oraz górna krawędź prefabrykatów tworzyły jedną linię. 

2.6. Betony i cementy 

− C16/20 do fundamentów 

− C12/15 do fundamentów pod krawężniki i obrzeza 

− cement portlandzki do zapraw i podsypki cement. –piaskowej 

2.7. Piasek i tłuczeń 

− piasek: 0/2 mm; 

− żwir: <40 mm 

− kruszywo: pospółka piaskowo-żwirowa zagęszczana mechanicznie 

2.8. Materiały izolacyjne 

Wszystkie materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę 

oraz spełniać odpowiednie normy. Izolacja murów oporowych: Zgodnie z dokumentacją projektową, zaleca 

się użycie następujących materiałów: 

− Roztwór do gruntowania podłoży betonowych 

− Masa do wykonania zewnętrznych izolacji powłokowych 

− Zabezpieczenie pozostałych pionowych powierzchni (od strony niższego naziomu) zagłębionych w 

gruncie. 

− Zabezpieczenie powierzchni poziomych w postaci posypki na bazie cementu. 

Uwagi dotyczące wykonania: 

− Zachować ciągłość izolacji poziomej i pionowej. 

− Przestrzegać zaleceń i instrukcji producentów materiałów izolacyjnych. 
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− Można stosować dowolne materiały izolacyjne z grupy mas bitumicznych, pod warunkiem, że 

spełniają one wymagania projektu oraz posiadają wymagane aprobaty techniczne. Cały system 

izolacji, tj. grunt + masa bitumiczna, powinien być dobrany z zakresu produktów jednego 

producenta. 

− Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Budowy dla proponowanych materiałów 

izolacyjnych. 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót ziemnych powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz technologią 

wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy.  

Do wykonania zadania należy posługiwać się takimi instrumentami jak: 

⎯ Koparki 

⎯ Spycharki, równiarki, zgarniarki 

⎯ Ubijaki do zagęszczania 

⎯ Zagęszczarki 

⎯ Wywrotki, samochody skrzyniowe 

⎯ Żurawie samochodowe 

⎯ Łopaty, szpadle 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien 

odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 

4. Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu i naniesionymi na nim 

a. Rozmieszczeniem i wymiarami istniejących i projektowanych urządzeń oraz nawierzchni 

b. Istniejącymi i projektowanymi rzędnymi wysokościowymi terenu  

5. Zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych 

6. Przygotować i oczyścić teren 

Wykonawca na każdym etapie robót powinien zapewnić urządzenia lub stosować sposoby pozwalające na 

odprowadzanie wód opadowych i gruntowych z terenu wykonywanych prac, tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem. Wykopy i nasypy musza zostać wykonane w sposób zapewniający prawidłowe 

odwodnienie. 

5.2. Wykonanie posadowienia 

Przed rozpoczęciem budowy konstrukcji oporowych konieczne jest zakończenie prac fundamentowych. 

Należy wykonać wykop umożliwiający w sposób bezpieczny nawieść i zagęścić kruszywo stanowiące 

podbudowę dla murów oporowych zgodnie z wytycznymi z Dokumentacji Projektowej. W przypadku prac 

w obrębie systemu korzeniowego pobliskich drzew należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać 

wytycznych i zasad postępowania zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
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5.3. Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu musi być wykonywane zgodnie z zaleceniami, używając gruntu piaszczystego w 

odpowiednich warstwach dla efektywnego zagęszczenia, przy jednoczesnym zasypywaniu obu stron muru 

oporowego, co zapewni jego stabilność. Następnie należy kontynuować zasypywanie warstwami po stronie 

wyższego naziomu. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwowo, używając odpowiednich gruntów. Kluczowe jest 

równomierne uzupełnianie wykopu na całej jego szerokości. Grubość luźnej warstwy musi być dostosowana 

do rodzaju gruntu oraz używanego sprzętu do zagęszczania. Kolejna warstwa może być układana dopiero 

po upewnieniu się, że poprzednia została poprawnie zagęszczona. 

Grunty o różnych właściwościach należy układać w osobnych warstwach o jednakowej grubości na całej 

szerokości wykopu. Grunty spoiste powinny być umieszczane w warstwach dolnych, a grunty niespoiste w 

warstwach górnych. Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, natomiast warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego powinny mieć spadek górnej powierzchni wynoszący około 4% (±1%). W przypadku 

terenu płaskiego spadek powinien być obustronny, a przy lokalizacji na zboczu - jednostronny, zgodny z 

pochyleniem terenu. Powierzchnia warstwy powinna być taka, aby nie zatrzymywała wody lokalnie. 

Na każdym etapie budowy nasypów należy zapewnić odpowiednie odwodnienie terenu robót. 

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopów z gruntów przewilgoconych ani w temperaturach 

uniemożliwiających osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

5.4. Zagęszczanie 

Po ułożeniu każdej warstwy gruntu należy jak najszybciej przystąpić do jej zagęszczenia, używając sprzętu 

odpowiedniego do rodzaju gruntu oraz panujących warunków. Następna warstwa może być układana 

dopiero po potwierdzeniu, że poprzednia osiągnęła wymagane parametry. Każda warstwa powinna być 

układana z odpowiednim poszerzeniem, co jest konieczne dla prawidłowego zagęszczenia kolejnych 

warstw. Wszystkie warstwy nasypu muszą spełniać normy dotyczące zagęszczenia (Is lub Io) oraz nośności 

(E2). 

Jeśli wskaźnik zagęszczenia Is nie może być bezpośrednio określony z powodu rodzaju gruntu, należy 

oznaczyć nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io poszczególnych warstw za pomocą metody obciążeń 

płytowych zgodnie z załącznikiem B do normy PN-S-02205:1998. Dodatkowo, konieczna jest analiza 

wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia na warstwie znajdującej się poniżej 

ulepszonego podłoża. 

W przypadku niewystarczającego zagęszczenia tej warstwy w badaniach kontrolnych, wykonawca musi 

spulchnić warstwę, dostosować wilgotność gruntu do poziomu optymalnego poprzez dodanie 

odpowiednich domieszek, a następnie ponownie ją zagęścić. Jeśli ponowne zagęszczenie nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów, wykonawca ma obowiązek usunięcia tej warstwy. Po uzyskaniu zgody inżyniera, 

może ponownie wbudować nowy materiał. 

5.5. Roboty Odwodnieniowe 

Teren wokół muru powinien być odpowiednio ukształtowany i zabezpieczony, zgodnie z projektem. 

5.6. Tolerancje i Dokładność 

Wykonanie muru oporowego musi uwzględniać dokładność zgodną z określonymi tolerancjami, 

zapewniając, że wszystkie odchylenia są minimalne i w granicach określonych w projekcie. Dopuszczalne 

odchylenia wymiarów: 
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− Rzędne wierzchu ściany: ± 10 mm 

− Rzędne spodu: ± 30 mm 

− Przekrój poprzeczny: ± 10 mm 

− Odchylenie krawędzi od linii prostej: maksymalnie 10 mm/m, ale nie więcej niż 20 mm na całej 

długości 

− Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: (odchylenie od płaszczyzny) ± 10 mm/m i nie więcej niż 

20 mm na całej powierzchni muru. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy 

kształt i wykończenie spełniają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania mieści się w tolerancjach ustalonych w normach PN-S02205, PNB06050, PNB10736. 

Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

f) Wykonanie podbudowy i fundamentowania zgodnie z projektem, w szczególności badania 

przydatności gruntów oraz wysokość posadowienia warstw. 

g) Zagęszczenie, w szczególności badania zagęszczenia gruntu. 

6.2. Badanie zagęszczenia nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na dokładnej weryfikacji zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w normie BN-77/8931-12, 

natomiast moduły odkształcenia należy oznaczyć zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wyniki przeprowadzonej kontroli zagęszczenia robót Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do 

dokumentacji odbiorowej. 

6.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

metr sześcienny [m3] – wykonanej podbudowy 

sztuka [szt.] – obsadzonych elementów prefabrykowanych 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

Należy dobrać  

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 
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8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.” 

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

 

PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - NAWIERZCHNIE I 

PODŁOŻA– ST-05 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

nawierzchniowych dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 45233222-1- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

2. CPV: 45233253-7- ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG DLA PIESZYCH 

3. CPV: 45236000-0- WYRÓWNYWANIE TERENU 

4. CPV: 45233200-1- ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie chodników, 

ścieżek, podłoży piaskowych oraz podłoży bezpiecznych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Betony i cementy 

⎯ C8/10 do wykonania podbudowy 

⎯ C12/15 do fundamentów pod krawężniki i obrzeza 

⎯ cement portlandzki do zapraw i podsypki cement. –piaskowej 

2.3. Prefabrykaty 

⎯ Kostka brukowa, betonowa, bezfazowa, wodoprzepuszczalna, szara, gr. 8 cm, – zgodnie z projektem 

⎯ obrzeża betonowe – zgodnie z projektem 
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2.4. Piasek i tłuczeń 

⎯ piasek do zasypek pod nawierzchnie 

⎯ piasek: 0/2 mm 

⎯ kruszywo: tłuczeń łamany: 0/31,5 mm; 0/60 mm 

⎯ grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

Materiałem do wykonania podłoży z kruszywa kamiennego jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku 

pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek 

gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa jest określona według normy PN-B-06714/15. 

2.5. Woda 

Woda powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

2.6. Zrębki drewniane 

Zrębki wolne od zanieczyszczeń, niezawilgocone, uziarnienie 5/30 mm (w przypadku zastosowania kory 

uziarnienie 20/80 mm). Warstwę należy wykonać z 10 cm zapasem grubości odnośnie wartości podanej w 

Dokumentacji jako wartość zapewniająca bezpieczeństwo dla upadku dla użytkowników. 

2.7. Nawierzchnia bezpieczna 

− Materiał: SBR, EPDM 

− Wymiary: 50x50 cm, gr. 0,3 cm 

− Klasa antypoślizgowości: min. R11 

− Certyfikat PZH 

− Odporność na promieniowanie UV 

− Wodoprzepuszczalność 

3. Sprzęt 

Wybór sprzętu używanego do robót brukarskich powinien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz 

technologią wykonawstwa i pozostawia do uznania wykonawcy. Wykonanie nawierzchni utwardzonych 

odbywa się przy użyciu ręcznego sprzętu oraz odpowiednich narzędzi. W ramach tych prac wykorzystuje się 

wibratory płytkowe z osłoną z tworzywa sztucznego, ręczne lub mechaniczne ubijaki. Dodatkowo, do 

wykonywania podsypki można używać małych spycharek oraz równiarek, a do zagęszczenia nawierzchni 

skorzystać z małych walcy statycznych i wibracyjnych.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu pod warunkiem unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Transport materiałów sypkich i zbrylonych powinien 

odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Nawierzchnia brukarska 

Przy układaniu brukowej kostki betonowej lub płyt chodnikowych należy przestrzegać następujących 

zaleceń: 
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⎯ Kostkę lub płytę należy kłaść na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki cementowo-

piaskowej, która została odpowiednio wyprofilowana zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

⎯ Dopuszczalne odchylenie wysokości między płaszczyznami sąsiadujących elementów nie powinno 

przekraczać 2 mm. 

⎯ Powierzchnia elementów, które są umieszczone obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienki, włazy itp.), powinna wystawać 3-5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

⎯ Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź 

znajdowała się 1 cm powyżej górnego poziomu krawężnika. 

⎯ Zaleca się układanie kostki skierowanej dłuższym bokiem w kierunku ruchu. 

⎯ Szerokość spoiny powinna wynosić 3 mm. 

⎯ Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości kostki. 

⎯ Na łukach elementy betonowe powinny być układane w taki sposób, aby spoiny rozszerzały się 

wachlarzowo, jednak nie powinny być szersze niż 9 mm. 

⎯ Po oczyszczeniu, spoiny pomiędzy elementami powinny być wypełnione piaskiem na pełną grubość 

elementu. 

⎯ Po ułożeniu kostek lub płyt, należy je ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego, 

aby chronić nawierzchnię przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie powinno odbywać się 

od krawędzi niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym. 

⎯ Po ubiciu nawierzchni, szczeliny między kostkami lub płytami należy wypełnić piaskiem. 

Uwaga! W trakcie układania kostkę/płyty pobierać z przynajmniej trzech różnych palet. Zapewnia to 

równomierne rozłożenie na całej powierzchni materiału o odmiennych odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu prac, należy dokonać weryfikacji, czy kształt i wykończenie spełniają wymagania określone 

w Specyfikacji Technicznej. Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

h) Przygotowanie podłoża 

i) Wyrównanie terenu zgodnie z projektem 

j) Zagęszczenie 

k) Ułożenie / wysypanie / wylanie nawierzchni 

6.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru: 

Metr kwadratowy [m2] wykonanej powierzchni utwardzenia 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”.  

W wyniku odbioru należy: 

-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

-dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 
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8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

9. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

AT/99-04-0521 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 14157:2017-11 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na 

ścieranie 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –MONTAŻ URZĄDZEŃ I 

WYPOSAŻENIA – ST-06 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

montażowych urządzeń oraz wyposażenia terenu dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 

Gdynia : 

1. CPV 37410000-5 - SPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU 

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

urządzeń i elementów wyposażenia w skład tych wchodzą: 

− 1x śmietnik 

− 2x ławka 

− 1x tablica regulaminowa 

− 1x wioślarz 

− 1x poręcze 

− 1x orbitrek 

− 1x rotor 

− 1x twister+wahadło 

− 2x latarnia 

− 1x tablica informacyjna 

− 1x bujak do przeniesienia 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zakres urządzeń objętych ST 

1. KOSZ NA ŚMIECI WOLNOSTOJĄCY x 1 szt. – kosz stalowy, ocynkowany, z blachy stalowej pełnej, 

malowany proszkowo RAL6032 
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2. ŁAWKA PARKOWA x 2 szt. – konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo RAL7016, 

drewno w kolorze orzech (lub innym, dobranym do istniejących urządzeń) 

3. TABLICA REGULAMINOWA x 1 szt. – stal, ocynkowana, malowana proszkowo RAL6018  

4. WIOŚLARZ x 1 szt. – stal, ocynkowana, malowana proszkowo RAL6018.  

5. PORĘCZE x 1 szt. – stal, ocynkowana, malowana proszkowo RAL6018. 

6. ROTOR x 1 szt. – stal, ocynkowana, malowana proszkowo RAL6018. 

7. TWISTER+WAHADŁO x 1 szt. – stal, ocynkowana, malowana proszkowo RAL6018. 

8. LAMPA OŚWIETLENIOWA x 2 szt. - aluminium anodowane, klosz ze szkła hartowanego, źródło 

światła LED 

9. TABLICA INFORMACYJNA x 1 szt. – stal ocynkowana, blacha stalowa zaginana krawędziowo, 

pokrycie z folii ochronnej 

10. BUJAK DO PRZENIESIENIA x 1 szt. 

Montowane urządzenia powinny należeć do jednego systemu wybranego producenta. Głównym 

materiałem, służącym do budowy urządzeń sportowych i rekreacyjnych, powinna być stal. Wszystkie 

elementy metalowe powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe 

lub proces galwanizacji. Konieczne jest przedstawienie odpowiednich atestów dla używanych materiałów, 

farb, środków impregnacyjnych oraz poszczególnych elementów jak i dla całych urządzeń. Oferowane 

urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w polskich normach.  

2.2. Ogrodzenie 

Panele ogrodzeniowe z zaokrąglonymi końcami, ocynkowane, malowane proszkowo RAL6032, wysokość 

min. 100 cm. Ogrodzenie w stylistyce powinno nawiązywać do istniejącego ogrodzenia. Słupki 

ogrodzeniowe ocynkowane, systemowe, malowane proszkowo w kolorze paneli. Słupki osadzone w 

punktowym fundamencie betonowym na podsypce cementowo-piaskowej. 

3. Sprzęt 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta urządzeń.  

4. Transport 

Transport materiałów i urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta urządzeń. 

5.1. Ogrodzenie 

Przygotowanie terenu: 

− Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, należy rozebrać istniejące ogrodzenie. 

− Zdemontowane prefabrykaty ogrodzenia oraz elementy metalowe należy odwieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

− Teren po demontażu należy splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

Montaż ogrodzenia: 

− Wykopać dołki pod słupki o wymiarach około 400x400x700 mm. 

− Umiejscowić słupki w wykopach, zachowując rozstaw osiowy wynoszący 2570 mm. 
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− Zabetonować słupki, dbając o zachowanie pionu, równą wysokość oraz odpowiedni rozstaw osiowy. 

− Po związaniu betonu przystąpić do montażu paneli, rozpoczynając od obejmy osadzanej na słupku. 

− Umieścić panele, wkładając deskę w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie. 

− Zmontować całą podmurówkę analogicznie aż do zakończenia montażu. 

− Między słupkami mocować panele przy użyciu systemowych obejm. 

− Przy montażu należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST- wymagania ogólne. 

6. Kontrola jakości robót 

Prace są uważane za wykonane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producenta, SST oraz wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, przestrzegając określonych tolerancji, zakończyły się 

pozytywnymi wynikami. Ogólne kryteria odbioru prac zostały opisane w ST - wymagania ogólne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

− [szt.] zamontowanych urządzeń 

− mb zamontowanego ogrodzenia 

8. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w „Materiały” oraz czynności wyszczególnione w „Wykonanie 

robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

10. Przepisy 

Aprobaty techniczne urządzeń 

Dokumentacja techniczna 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY BETONIARSKIE – 

ST-07 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem prac betoniarskich dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV: 45262300-4     BETONOWANIE 

2. CPV: 45223200-8     ROBOTY KONSTRUKCYJNE  

3. CPV: 45223500-1     KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót: 

– Wykonywanie szalunków 

– Betonowanie 

– Wylewanie fundamentów 

– Uzupełnienie spoin 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 

normy PN-EN 197-1:2012: 

− C8/10 – podbudowa; 

− C12/15 – fundamenty, elementy prefabrykowane; 



 

 

 

 

32024 STWIORB 54 

− C16/20; C20/25 – fundamenty 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement dostarczany w opakowaniach powinien być umieszczony w trzywarstwowych workach 

papierowych WK, zgodnie z normą PN-EN 27965-1:1994. Masa każdego worka z cementem powinna 

wynosić 50,2 kg. Na powierzchni worków musi być umieszczone trwałe i czytelne oznaczenie, zawierające 

następujące informacje: 

– Nazwę wytwórni i miejscowość, 

– Termin trwałości cementu, 

– Oznaczenie, 

– Datę wysyłki, 

– Masę worka z cementem 

Do transportu luzem cementu należy wykorzystywać specjalne środki transportu, takie jak cementowagony 

i cementosamochody. Te pojazdy powinny być wyposażone w systemy wsypowe, umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników, a także powinny być przystosowane do procesów plombowania oraz 

zarówno wsypów, jak i wysypów cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement dostarczany z każdej dostawy musi być przetestowany zgodnie z normami PN-EN 196-1:2016-07, 

PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki oceniane według normy PN-EN 197-1:2012. W 

przypadku dostawy, dla której istnieje atest z wynikami badań cementowni, badania obejmują tylko 

podstawowe aspekty. Ponadto, zaleca się przeprowadzenie kontroli przed użyciem cementu do mieszanki 

betonowej, obejmującej: 

− Oznaczenie czasu wiązania zgodnie z normami PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-

EN 196-6:2019-01 

− Oznaczenie zmiany objętości zgodnie z normami PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-

EN 196-6:2019-01 
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− Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), które nie dają się rozgnieść w palcach i nie rozpadają się 

w wodzie. 

Jeżeli kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do produkcji betonu. 

Magazynowanie i okres składowania cementu mogą obejmować: 

− Dla cementu pakowanego (workowanego): otwarte składy (odrębne obszary zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone przed opadami deszczu) lub zamknięte magazyny (budynki lub 

pomieszczenia z szczelnym dachem i ścianami). 

− Dla cementu luzem: specjalne magazyny (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadunku i rozładunku cementu luzem, wyposażone w 

urządzenia do kontroli objętości cementu w zbiorniku, otwory do pomiarów poziomu cementu, 

włazy do czyszczenia oraz zaczepy na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde, suche i odpowiednio pochylone, aby zabezpieczyć 

cement przed wodą deszczową i zanieczyszczeniami. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 

i czyste, chroniąc cement przed wilgocią i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania i wynosi: 

− 10 dni w przypadku składów otwartych zadaszonych, 

− po upływie okresu trwałości podanego przez producenta w przypadku składów zamkniętych. 

Wszystkie partie cementu, posiadające oddzielne świadectwo jakości, powinny być przechowywane w 

sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-1:2008 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

3. Sprzęt 

Dozatory wymagają posiadania aktualnego świadectwa legalizacji. Proces mieszania składników powinien 

odbywać się jedynie przy użyciu betoniarek o wymuszonym działaniu, zabraniając jednocześnie 

stosowania mieszarek wolno spadających. 
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4. Transport 

4.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być przewożone za pomocą samochodowych mieszalników, powszechnie 

nazywanych "gruszkami". Liczbę tych pojazdów należy odpowiednio dostosować, uwzględniając potrzebną 

szybkość betonowania, odległość dostawy, czas twardnienia betonu oraz konieczną rezerwę na wypadek 

ewentualnej awarii pojazdu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08 i można 

rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników 

1. Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie wagowo, z 

dokładnością: 

− 2% przy dozowaniu cementu i wody, 

− 3% przy dozowaniu kruszywa. 

2.   Dozatory muszą posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

3.   Przy dozowaniu składników należy uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie składników 

1. Mieszanie składników winno odbywać się wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu, 

zakazuje się stosowania mieszarek wolnospadowych. 

2. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

1. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki umożliwiające łatwe 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

2. Przed układaniem betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą otulinę. 

3. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. W przypadku większej 

wysokości, należy stosować rynnę zsypową lub lej zsypowy teleskopowy. 

d) Zagęszczanie betonu 

1. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać zasad dotyczących użycia 

wibratorów wgłębnych, belkowych i przyczepnych. 

2. Zagęszczanie wibratorami wgłębnymi nie powinno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

3. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
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e) Przerwy w betonowaniu 

1. Przerwy w betonowaniu powinny być umieszczone w wcześniej przewidzianych miejscach i 

uzgodnione z projektantem. 

2. Powierzchnię betonu w miejscu przerwy należy przygotować starannie do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym, zgodnie z zaleceniami projektanta. 

f) Wymagania przy pracy w nocy 

1. Praca w nocy wymaga odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonanie 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa. 

g) Pobranie próbek i badanie 

1. Wykonawca odpowiada za badania laboratoryjne zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 oraz 

przechowywanie wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2. W przypadku specjalnych zabiegów technologicznych, opracowuje się plan kontroli jakości 

dostosowany do wymagań technologii produkcji, uwzględniający badania przewidziane normą 

i STWiORB. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 

wiązaniu betonu 

a) Warunki otoczenia podczas betonowania 

    Betonowanie należy prowadzić wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, z poszanowaniem 

warunków umożliwiających osiągnięcie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W szczególnych sytuacjach można rozważyć betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednakże jest to możliwe tylko za zgodą Inżyniera. Wymaga to również zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C podczas układania i zabezpieczenia formowanego elementu przed utratą ciepła przez 

co najmniej 7 dni. 

b) Ochrona przed opadami deszczu 

    Przed rozpoczęciem betonowania konieczne jest przygotowanie planu postępowania w przypadku 

ulewnego deszczu. Należy również zapewnić odpowiednią ilość wodoszczelnych osłon, aby zabezpieczyć 

odkryte powierzchnie świeżego betonu. 

c) Ochrona betonu w niskich temperaturach otoczenia 

    W przypadku niskich temperatur otoczenia beton ułożony powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres konieczny do osiągnięcia wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Aby potwierdzić osiągnięcie tej 

wytrzymałości, badanie należy przeprowadzić na próbkach przechowywanych w identycznych warunkach 

jak zabetonowana konstrukcja. W przypadku prognozowanego spadku temperatury poniżej 0°C podczas 

twardnienia betonu, zaleca się podjęcie wcześniejszych działań organizacyjnych mających na celu właściwe 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 



 

 

 

 

32024 STWIORB 58 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

b) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

a) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

– pęknięcia są niedopuszczalne, 

– rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

– pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

b) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

– wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

– raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

– wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

− 1 m2 elementów żelbetowych, wykonanej podbudowy. 

− 1 m3 mieszanki betonowej 
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− 1 szt. fundamentu betonowego 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

− oczyszczenie podłoża 

− wykonanie szalunków 

− ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

− pielęgnację betonu 

− rozbiórką szalunków 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

Dokładne zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. Przepisy 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2004. 

– Normy: 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 27965-1:1994 Opakowania -- Worki -- Badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku 

-- Worki papierowe. 

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

-- Wskaźnik kształtu 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY ZBROJARSKIE– 

ST-08 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych dla inwestycji 

zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia : 

1. CPV 45311000-0 – ZBROJENIE 

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem zbrojenia 

fundamentu ogrodzenia. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST00 „Wymagania 

ogólne". 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej. 

Pręty okrągłe żebrowane wg normy PN-B-03264-2002 o parametrach: 

− Klasa stali: A-IIIN 

− średnica pręta w mm 8, 10, 12 

− granica plastyczności charakterystyczna: fyk = 500 MPa 

− granica plastyczności obliczeniowa: fyd = 420 MPa   

− wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie: ftk = 550 MPa, 
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Materiał pomocniczy: drut montażowy – do łączenia zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 

tzw. wiązałkowego śred nicy 1 mm, podkładki dystansowe – z pcv lub betonu służące do zachowania 

wymaganej otuliny zbrojenia. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

3. Sprzęt 

Wybór rodzaju i ilości sprzętu przeznaczonego do przeprowadzenia robót zbrojarskich pozostawia się 

decyzji Wykonawcy, zobowiązanego do skonsultowania go z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie narzędzia, 

maszyny i urządzenia, które nie spełniają wymagań dotyczących jakości prac oraz przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zostaną odrzucone przez Inspektora Nadzoru i nie będą dopuszczone do 

użycia. Wykonawca nie może używać sprzętu do robót budowlanych bez zgody Inspektora, chyba że czyni 

to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

Prace będą wykonywane przy użyciu sprzętu odpowiedniego dla zakresu i charakteru prac. Sprzęt 

używany do przygotowania i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 

obowiązujące standardy w budownictwie ogólnym. Narzędzia i urządzenia, takie jak giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki, muszą być sprawne, posiadać fabryczną gwarancję oraz instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien również spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być odpowiednio oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

regularnej kontroli przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich unieruchomienia w 

sposób uniemożliwiający przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Przygotowanie, montaż i finalny odbiór zbrojenia muszą być zgodne z normą PN 91/510042, przy czym 

klasy i rodzaje stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram prac, uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą prowadzone roboty zbrojarskie, celem uzyskania akceptacji. 

5.1.  Czyszczenie prętów 

Pręty przeznaczone do zbrojenia konstrukcji muszą być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak 

korozja, kurz czy błoto. Pręty zbrojeniowe, które są zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną, można poddać 

procesowi opalania lampami benzynowymi lub oczyścić za pomocą preparatów rozpuszczających tłuszcze. 

Stal, narażoną nawet na krótkotrwałe działanie słonej wody, należy dokładnie spłukać wodą słodką. Stal 

pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą można oczyszczać ręcznie za pomocą szczotek drucianych lub 

mechanicznie, lub poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu konieczne jest sprawdzenie wymiarów przekroju 

poprzecznego prętów. Stal jedynie zabrudzoną można oczyścić strumieniem wody. Pręty pokryte lodem 

można odmrażać za pomocą strumienia ciepłej wody. Inne metody czyszczenia stali zbrojeniowej muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego od chylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
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5.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy przeprowadzać, starając się maksymalnie wykorzystać materiał. Zaleca się 

przygotowanie planu cięcia w celu optymalnego wykorzystania prętów. Cięcia powinny być realizowane za 

pomocą mechanicznych noży, dopuszcza się zastosowanie cięcia palnikiem acetylenowym. 

5.4. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie w konstrukcji musi być zgodne z dokumentacją projektową, umożliwiając jednolite otoczenie 

prętów betonem. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 

deskowania nie może ulec zmianie. Do konstrukcji można wprowadzić stal pokrytą najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. Niedopuszczalne jest użycie stali zatłuszczonej smarami lub innymi substancjami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej lub narażonej na działanie słonej wody. 

Nieakceptowalne jest umieszczanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie go podczas 

betonowania. Chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedozwolone. Łączenie prętów 

zbrojenia powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć przy użyciu tzw. słupków 

dystansowych. 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru 

7. Odbiór robót 

Odbiór obejmuje czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano 

w SST00 „Wymagania ogólne”. Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami STWiORB, PB. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  Ponadto 

Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do 

wymagań zawartych w STWiORB w przypadku zauważenia niezgodności. 

9. Przepisy 

Normy 

− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 

− PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Inne dokumenty 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

− Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut 
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X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BUDOWA INSTALACJI 

OŚWIETLENIA – ST-09 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji oświetlenia dla inwestycji zlokalizowanej na ul. Żeliwna; 81-159 Gdynia 

: 

1. CPV 45231400-9 - ROBOTY W ZAKRESIE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NN. 

2. CPV 45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPRAW 

ELEKTRYCZNYCH 

3. CPV 45314300-4- INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA 

4. CPV 34971000-4- URZĄDZENIA BEZPOŚREDNIEGO MONITOROWANIA 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z osadzeniem okablowania, 

podłączeniem do istniejącego przyłącza elektrycznego oraz montaż opraw oświetleniowych na terenie 

inwestycji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanie oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2. Materiały 

2.1. Okablowanie 

− kabel energetyczny YAKYS 5x25mm2  

− kabel energetyczny YDY 3x1,5mm2 

− izolacja żyły z XLPE lub PVC. 

− Bednarka ocynkowana FEZn 25x4 

− Przewody LY10 

− Rura ochronna DVK75 

2.2. Oprawa świetlna 

1. Oprawy świetlne parkowe LED: 

− Moc - 24 W 
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− Strumień światła – 3400 lm 

− Strumień światła LED – 4700 lm 

− Klasa szczelności – IP66 

− Klasa ochrony mechanicznej – IK08 

− Temp. Barwowa [K] – 4000 

− Wyposażenie w gniazda ZHAGA 

2.3. Szafa oświetleniowa 

− Wolnostojąca szafa  

− posadowiona na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym,  

− zamykana na zamek patentowy 

− zabezpieczona przed aktami wandalizmy, działaniem warunków atmosferycznych, działaniem 

zwierząt 

Wyposażenie: 

− Sterownik oświetlenia 

− Czujnik zmierzchowy 

− Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

− Kompensator mocy biernej 

− Moduł grzewczy 

− Gniazdo jednofazowe 

− Blok obwodów odbiorczych 

− Aktualny schemat zasilania 

2.4. Słupy 

− Wysokość: 4m 

− Aluminiowe, anodowane 

− Zabezpieczenie antygraffiti 

− Posadowienie na fundamencie prefabrykowanym 

− Odporne na obciążenie wiatrem w II strefie wiatrowej 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem ich unieruchomienia w 

sposób uniemożliwiający przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

Przejście kabla należy wykonać w formie wykopu ręcznego o wymiarach 0,3 x 0,7 m. Po położeniu kabla na 

dnie wykopu, wykop zasypać 10 cm warstwą piasku, na to położyć folię ochronną i zasypać ziemią z wykopu. 

Kolejne warstwy należy ubić mechanicznie. W przypadku zbliżenia się przebiegu instalacji do obrębu 

występowania korzeni drzew lub zaistnienia istniejących elementów wyposażenia blokujących wykonanie 

wykopu należy zastosować technologię przecisku lub przewiertu.  

Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. 
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6. Kontrola jakości robót  

W trakcie realizacji robót należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę, która obejmuje: 

⎯ Zweryfikowanie specyfikacji technicznej materiałów; 

⎯ Sprawdzenie poprawności wykonania wykopu pod kabel; 

⎯ Prawidłowe zasypanie wykopów; 

⎯ Prawidłowe umocowanie słupów oświetlenia i elementów instalacji; 

⎯ Sprawdzenie jakości połączeń wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych instalacji;  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– [szt.] zamontowanych urządzeń 

− [m] zamontowanego kabla 

8. odbiór robót 

Odbiór obejmuje czynności wyszczególnione w „Wykonanie robót”. Ogólne zasady odbioru robót podano 

w SST00 „Wymagania ogólne”.  

Jeśli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami STWiORB, PB. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST00 „Wymagania ogólne.”  

10. Przepisy 

 

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02  Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas 

oświetlenia. 

PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. 

PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe. 

PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia.  

PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu mają zastosowanie. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 

 

 


