
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 1 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO   
 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁ ĄCZAMI 
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M -ŚCI 

JASIEŃ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp, Czerwiec 2012r.  
 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 2 

SPIS ZAWARTOŚCI:  
 

I CZĘŚĆ.WYMAGANIA OGÓLNE. 

I.  OST 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

II.  OST 01.00 . Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Wymagania ogólne. (45111200-0)  

II CZĘŚĆ. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG. 

SST 02.00 Roboty rozbiórkowe (45100000-8 ) 

III CZĘŚĆ. BRANŻA SANITARNA. 

SST 03.00 Roboty w zakresie budowy zakresie budowy kanalizacji ściekowych 

(45232410-9) 

IV CZĘŚĆ. BRANŻA  ELEKTRYCZNA. 

SST 04.00 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych            

(45231400-9)  

V CZĘŚĆ. ODBUDOWA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH. 

SST 05.00 Koryto wraz z wyprofilowaniem (45233000-9) 

SST 05.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (45233000-90) 

SST 05.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (45233000-9) 

SST 05.03 Podbudowa z betonu asfaltowego (45233000-9) 

SST 05.04 Nawierzchnia gruntowa ulepszona (45233000-9) 

SST 05.05 Nawierzchnia żużlowa (45233000-9) 

SST 05.06 Nawierzchnia z kostki kamiennej (45233000-9) 

SST 05.07 Warstwa wiążąca (45233000-9) 

SST 05.08 Nawierzchnia z SMA (45233000-9) 

SST 05.09 Nawierzchnia z kostki betonowej (45233000-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 3 

Spis treści

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ................. ............................................. 21 
1. WSTĘP .............................................................................................................................. 21 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................... 21 
1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................. 21 
1.3.Zakres robót objętych ST .............................................................................................. 21 
1.4.Określenia podstawowe ................................................................................................ 22 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................. 23 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy ............................................................................................................................ 23 
1.5.2. Dokumentacja projektowa............................................................................................................................... 23 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST ........................................................................................... 23 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy ....................................................................................................................... 24 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ......................................................................................... 24 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa .............................................................................................................................. 25 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia .................................................................................................................. 25 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. ..................................................................................................... 25 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. ............................................................................................................. 26 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy .................................................................................................................... 26 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. .......................................................................................................................... 26 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. ............................................................................................... 26 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................... 27 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów. ..................................................................................... 27 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych ...................................................................... 27 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów ................................................................................... 27 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................ 28 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów ................................................................ 28 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 28 
4. TRANSPORT .................................................................................................................... 29 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 29 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót                                                                                              
 ............................................................................................................................................. 29 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 30 
6.1. Program zapewnienia jakości  ..................................................................................... 30 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. ..................................................................................... 30 
6.3. Pobieranie próbek ........................................................................................................ 31 
6.4. Badania i pomiary ........................................................................................................ 32 
6.5. Raporty z badań ........................................................................................................... 32 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera    ....................................................................... 32 
6.7. Certyfikaty i deklaracje ................................................................................................ 32 
6.8. Dokumenty budowy ..................................................................................................... 33 

6.8.1. Dziennik budowy ............................................................................................................................................ 33 
6.8.2. Rejestr obmiarów. ........................................................................................................................................... 34 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne ................................................................................................................................ 34 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy ......................................................................................................................... 34 
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy ......................................................................................................... 34 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 35 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ...................................................................................... 35 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ................................................................ 35 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ................................................................................... 35 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 4 

7.4. Wagi i zasady ważenia ................................................................................................. 36 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru ................................................................................... 36 

8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 36 
8.1. Rodzaje odbiorów robót............................................................................................... 36 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ...................................................... 36 
8.3. Odbiór częściowy ........................................................................................................ 37 
8.4. Odbiór ostateczny robót ............................................................................................... 37 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót ................................................................................................................. 37 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego .............................................................................................................. 37 

8.5. Odbiór pogwarancyjny ................................................................................................ 38 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 38 

9.1. Ustalenia ogólne .......................................................................................................... 38 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 00.00. ..................................................... 39 
9.3. Organizacja ruchu ........................................................................................................ 39 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 39 
II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ I 
ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA OGÓLNE. ..... ................................ 41 
1. WSTĘP .............................................................................................................................. 41 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................... 41 
1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................. 41 
1.3.  Zakres robót objętych ST ............................................................................................ 41 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................... 41 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................... 42 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) ................................................................................................ 42 
2.1. Podział gruntów ........................................................................................................... 42 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów ................................................................................... 43 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 44 
4. TRANSPORT .................................................................................................................... 44 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 44 

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych .............................................................................. 44 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia ........................................................................... 45 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 45 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót .......................................................................... 45 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 45 
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 45 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 46 

Normy ................................................................................................................................. 46 
III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - KOD CPV 45100000-8. ........................................... 48 
1. WSTĘP .............................................................................................................................. 48 

1.1. Przedmiot ST                                                                                                                                                   
 ............................................................................................................................................. 48 
1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................. 48 
1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................. 48 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................... 48 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................ 48 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................... 48 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 5 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów .................................................................. 48 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 48 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ......................................................................... 48 
3.2. Sprzęt do rozbiórki ....................................................................................................... 48 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 49 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.                                                                                    
 ............................................................................................................................................. 49 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki ................................................................................ 49 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 49 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót .................................................................................. 49 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych ................................................................................ 49 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 50 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .......................................................................... 50 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych ........................................................................ 50 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 50 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ...................................................................................... 50 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................... 50 

8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 50 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 50 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.......................................................... 50 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  ........................................................................................ 50 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 51 
Normy .................................................................................................................................... 51 
BRANŻA SANITARNA ...................................................................................................... 52 
IV. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI 
ŚCIEKOWYCH (45232410-9) ............................................................................................ 53 
1. WSTĘP .............................................................................................................................. 53 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................... 53 
1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................. 53 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją ............................................................................. 53 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................... 53 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................ 55 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................... 55 
2.1. Rury kanalizacyjne ...................................................................................................... 55 
2.2. Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej. ............................................... 56 

2.2.1. Komora robocza. ............................................................................................................................................. 56 
2.2.2. Kegi betonowe. ............................................................................................................................................... 56 
2.2.3. Płyta pokrywowa. ............................................................................................................................................ 56 
2.2.4. Zwężki redukcyjne (zwieńczenie komór). ...................................................................................................... 56 
2.2.5. Włazy kanałowe. ............................................................................................................................................. 56 
2.2.4. Studnie PP . ..................................................................................................................................................... 57 
2.2.4.1. Studnie Ø0,425m.......................................................................................................................................... 57 

2.3. Przepompownie ścieków. ............................................................................................ 58 
2.3.1. Przepompownie ścieków P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8.  ..................................................................................... 58 
2.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1-PS8 ........................................... 64 

2.4. Kształtki i Armatura. .................................................................................................... 66 
2.4.1. Czyszczaki rewizyjne. ..................................................................................................................................... 66 
2.4.2. Zasuwy. ........................................................................................................................................................... 66 
2.4.3. Kształtki i trójniki żeliwne. ............................................................................................................................. 66 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 6 
2.4.4. Kształtki i trójniki z PVC-U i  PE. .................................................................................................................. 66 
2.4.5. Łańcuch uszczelniający. .................................................................................................................................. 67 
2.4.6. Filtry antyodorowe. ......................................................................................................................................... 67 

2.5. Beton ............................................................................................................................ 67 
2.6. Zaprawa cementowa .................................................................................................... 67 
2.7. Beton hydrotechniczny  ............................................................................................... 67 
2.8 Woda  ............................................................................................................................ 67 
2.9. Piasek do zapraw ......................................................................................................... 67 
2.10. Kruszywo mineralne  ................................................................................................. 67 
2.11. Cement portlandzki 25 lub 32.5  ................................................................................ 67 
2.12. Piasek na podsypkę i obsypkę rur .............................................................................. 67 
2.13. Materiały izolacyjne .................................................................................................. 67 

2.13.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne. .............................................................................................. 67 
2.13.2. Lepik asfaltowy. ............................................................................................................................................ 68 
2.13.3. Papa izolacyjna.............................................................................................................................................. 68 

2.14. Składowanie materiałów na placu budowy. .............................................................. 68 
2.14.1. Rury kanalizacyjne. ....................................................................................................................................... 68 
2.14.2. Kręgi ............................................................................................................................................................. 68 
2.14.3. Włazy kanałowe. ........................................................................................................................................... 69 
2.14.4. Kruszywo ...................................................................................................................................................... 69 

2.15. Odbiór materiałów na budowie. ................................................................................ 69 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 69 

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze ............................................................................... 69 
3.2. Roboty montażowe ...................................................................................................... 69 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 70 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................... 70 
4.2. Transport rur kanalizacyjnych ..................................................................................... 70 
4.3. Transport kręgów,płyt przekrycia studni i separatora ................................................. 70 
4.4. Transport włazów kanałowych .................................................................................... 70 
4.5. Transport mieszanki betonowej ................................................................................... 71 
4.6. Transport kruszyw ....................................................................................................... 71 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie ................................................................. 71 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 71 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót .................................................................................. 71 
5.2. Roboty przygotowawcze.............................................................................................. 71 
 5.3. Odwodnienie wykopów .............................................................................................. 71 
5.4. Roboty ziemne ............................................................................................................. 72 
5.5. Przygotowanie podłoża pod rurociągi. ........................................................................ 72 
5.6. Roboty montażowe ...................................................................................................... 72 

5.6.1. Rury kanalizacyjne .......................................................................................................................................... 73 
5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej. .................................................................................................. 74 
5.6.3. Izolacje ............................................................................................................................................................ 75 
5.6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie .......................................................................................................... 75 
5.6.5. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty. ........................................................................ 75 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................... 75 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .......................................................................... 75 
6.2. Badanie materiałów ..................................................................................................... 76 
6.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową .......................................................... 76 
6.4. Badanie wykonania wykopów. .................................................................................... 76 

6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) ......................................................................... 76 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 7 
6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  ..................................................................................................... 76 
6.4.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  .............................................................................. 77 
6.4.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego  .... 77 
6.4.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego ................................................................................................. 77 

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek ................................................... 77 
6.7.1. Badanie ułożenia przewodu ............................................................................................................................ 77 
6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie .............................................................................................................. 78 
6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu ............................................................................................................. 78 
6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu ................................................................ 78 
6.7.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów .......................................................................................................... 78 
6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek,komór i zbiorników tłoczni oraz pompowni. .................................................. 78 

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. .................................. 78 
6.9. Badanie szczelności odcinka przewodu. ...................................................................... 79 

6.9.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację. ....................................................................................... 79 
6.9.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację. ....................................................................................................... 80 

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu  .......................................................................... 81 
6.11. Inspekcja telewizyjna kanału. .................................................................................... 81 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 82 
8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 82 

8.1. Odbiór techniczny częściowy ...................................................................................... 82 
8.2. Odbiór techniczny końcowy ........................................................................................ 82 
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań .......................................................................... 83 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego ................................................................................................. 83 
8.3.2. Ocena wyników badań .................................................................................................................................... 83 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................. 83 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................ 85 
V. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGET YCZNYCH  
CPV 45231400-9  .................................................................................................................. 88 
1. WSTĘP .............................................................................................................................. 88 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................... 88 
1.2. Zakres stosowania ST .................................................................................................. 88 
1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................. 88 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................... 88 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................ 88 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................... 89 
2.1.  Materiały stosowane przy układaniu kabli dla zasilania  przepompowni. ................. 89 

2.1.1. Piasek. ............................................................................................................................................................. 89 
2.1.2. Folia. ............................................................................................................................................................... 89 
2.1.3. Przepusty kablowe. ......................................................................................................................................... 89 
2.1.4.  Kable. ............................................................................................................................................................. 89 

2.2. Odbiór materiałów na budowie. .................................................................................. 90 
3. SPRZĘT ............................................................................................................................. 90 

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze. .............................................................................. 90 
3.2. Roboty montażowe. ..................................................................................................... 90 

4. TRANSPORT .................................................................................................................... 90 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ................................................................... 90 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................... 91 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. ................................................................................. 91 
5.2. Roboty przygotowawcze.............................................................................................. 91 
5.3. Wykopy pod kable. ...................................................................................................... 91 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 8 

5.4. Układanie kabli. ........................................................................................................... 91 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................... 92 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ......................................................................... 92 
6.2. Wykopy pod kable i fundamenty. ................................................................................ 92 
6.3. Linia kablowa. ............................................................................................................. 92 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. ............................ 93 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................. 93 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ..................................................................................... 93 
7.2. Jednostka obmiarowa. .................................................................................................. 93 

8. ODBIÓR ROBÓT .............................................................................................................. 93 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  ..................................................................................... 93 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. ..................................................... 93 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót ................................................................... 94 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. ............................................................................................. 94 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................. 95 

10.1. Inne dokumenty ......................................................................................................... 95 
VI. KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM - KOD CPV 4523300 0-9 ................ 97 
1. WSTĘP. ............................................................................................................................. 97 

1.1. Przedmiot ST. .............................................................................................................. 97 
1.2. Zakres stosowania ST. ................................................................................................. 97 
1.3. Zakres robót objętych ST. ............................................................................................ 97 
1.3. Określenia podstawowe. .............................................................................................. 97 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. ........................................................................... 97 

2. Materiały. ........................................................................................................................... 97 
3. Sprzęt. ................................................................................................................................ 97 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ........................................................................ 97 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. ......................................................................................... 97 

4. Transport. ........................................................................................................................... 98 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ................................................................... 98 
4.2. Transport materiałów. .................................................................................................. 98 

5. Wykonanie robót. ............................................................................................................... 98 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. ................................................................................. 98 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. .................................................................................. 98 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. .......................................................................... 98 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. ........................................... 99 

6. Kontrola jakości robót........................................................................................................ 99 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ......................................................................... 99 
6.2. Badania w czasie robót. ............................................................................................... 99 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. ................................................................................................. 99 
6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża................................................................................................................. 100 
6.2.3. Równość profilowanego podłoża. ................................................................................................................. 100 
6.2.4. Spadki poprzeczne. ....................................................................................................................................... 100 
6.2.5. Rzędne wysokościowe. ................................................................................................................................. 100 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. ......................................................................................................................... 100 
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża. .......................................................................................................... 100 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża. 100 
7. Obmiar robót. ................................................................................................................... 101 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ................................................................................... 101 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 9 

7.2. Jednostka obmiarowa. ................................................................................................ 101 
8. Odbiór robót. .................................................................................................................... 101 
9. Podstawa płatności. .......................................................................................................... 101 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 101 
9.2 Cena jednostki obmiarowej. ....................................................................................... 101 

10. Przepisy związane. ......................................................................................................... 101 
VII. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK- ... ......................... 102 
CYJNYCH - KOD CPV 45233000-9 ................................................................................ 102 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 102 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 102 
1.2. Zakres stosowania ST. ............................................................................................... 102 
1.3. Zakres robót objętych ST. .......................................................................................... 102 
1.4. Określenia podstawowe. ............................................................................................ 102 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ......................................................................... 102 

2. MATERIAŁY. ................................................................................................................. 102 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ............................................................... 102 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia. ......................................................... 102 
2.3. Wymagania dla materiałów. ...................................................................................... 102 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia. ............................................................................... 103 
2.5. Składowanie lepiszczy. .............................................................................................. 103 

3. SPRZĘT. .......................................................................................................................... 103 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ...................................................................... 103 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. ............................................................ 103 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni. ................................................................. 104 

4. TRANSPORT. ................................................................................................................. 104 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ................................................................. 104 
4.2. Transport lepiszczy. ................................................................................................... 104 

5. WYKONANIE ROBÓT. ................................................................................................. 104 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. ............................................................................... 104 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni. ........................................................................... 104 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni. ................................................................................ 105 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. .................................................................................. 105 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. ....................................................................... 105 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. ................................................................... 105 
6.3. Badania w czasie robót. ............................................................................................. 105 

6.3.1. Badania lepiszczy .......................................................................................................................................... 105 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza. ......................................................................... 106 

7. OBMIAR ROBÓT. .......................................................................................................... 106 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ................................................................................... 106 
7.2. Jednostka obmiarowa. ................................................................................................ 106 

8. ODBIÓR ROBÓT. ........................................................................................................... 106 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. ........................................................................................... 106 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 106 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 106 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 106 
VIII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - KOD CPV 45233 000-9 .......... 107 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 10 

1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 107 
1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 107 
1.2. Zakres stosowania ST. ............................................................................................... 107 
1.3. Zakres robót objętych ST. .......................................................................................... 107 
1.4. Określenia podstawowe. ............................................................................................ 107 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ......................................................................... 107 

2. MATERIAŁY. ................................................................................................................. 107 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ................................................................ 107 
2.2. Rodzaje materiałów. .................................................................................................. 108 
2.3. Wymagania dla materiałów. ...................................................................................... 108 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. ................................................................................................................................... 108 
2.3.2. Właściwości kruszywa. ................................................................................................................................. 108 

3. Sprzęt. .............................................................................................................................. 109 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ...................................................................... 109 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. ....................................................................................... 109 

4. Transport. ......................................................................................................................... 110 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ................................................................. 110 
4.2. Transport materiałów. ................................................................................................ 110 

5. Wykonanie robót. ............................................................................................................. 110 
5.1. Wymagania ogólne.  .................................................................................................. 110 
5.2. Przygotowanie podłoża.  ............................................................................................ 110 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa ............................................................................ 111 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa................................................ 111 
5.5. Utrzymanie podbudowy ............................................................................................. 111 

6. Kontrola jakości robót...................................................................................................... 111 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 111 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 111 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 112 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. ................................................................................................ 112 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki ................................................................................................................................... 112 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  .................................................................................................................................. 112 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy ............................................................................................................................. 112 
6.3.5. Właściwości kruszywa .................................................................................................................................. 113 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. ...................................... 113 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. ........................................................................................................... 113 
6.4.2. Szerokość podbudowy  ................................................................................................................................. 114 
6.4.3. Równość podbudowy  ................................................................................................................................... 114 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  .................................................................................................................... 114 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy .............................................................................................................. 114 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża ................................................................................ 114 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża ................................................................................................. 114 
6.4.8. Nośność podbudowy ..................................................................................................................................... 114 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy................... 115 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy ............................................................................................. 115 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  ................................................................................................................ 115 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  ............................................................................................................... 115 

7. Obmiar robót. ................................................................................................................... 116 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ................................................................................... 116 
7.2. Jednostka obmiarowa. ................................................................................................ 116 

8. Odbiór robót. .................................................................................................................... 116 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 11 

9. Podstawa płatności. .......................................................................................................... 116 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 116 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. ...................................................................................... 116 

10. Przepisy związane. ......................................................................................................... 116 
10.1. Normy. ..................................................................................................................... 116 
10.2. Inne dokumenty. ...................................................................................................... 117 

IX. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO - KOD CPV 45233000-9 ............ 118 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 118 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 118 
1.2. Zakres stosowania ST. ............................................................................................... 118 
1.3. Zakres robót objętych ST. .......................................................................................... 118 
1.4. Określenia podstawowe. ............................................................................................ 118 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. ......................................................................... 119 

2. MATERIAŁY. ................................................................................................................. 119 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................ 119 
2.2. Asfalt .......................................................................................................................... 119 
2.3. Wypełniacz ................................................................................................................ 119 
2.4. Kruszywo ................................................................................................................... 119 
2.5. Asfalt upłynniony ...................................................................................................... 120 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa .................................................................................... 120 

3. SPRZĘT. .......................................................................................................................... 120 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ...................................................................... 120 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. .......................................... 120 

4. TRANSPORT. ................................................................................................................. 120 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. ................................................................. 120 
4.2. Transport materiałów. ................................................................................................ 121 

4.2.1. Asfalt. ............................................................................................................................................................ 121 
4.2.2. Wypełniacz. ................................................................................................................................................... 121 
4.2.3. Kruszywo. ..................................................................................................................................................... 121 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego. .................................................................................................................... 121 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................. 121 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. ............................................................................... 121 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy. ............... 121 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej. ......................................................... 123 
5.4. Przygotowanie podłoża. ............................................................................................. 124 
5.5. Połączenie międzywarstwowe. .................................................................................. 124 
5.6. Warunki przystąpienia do robót. ................................................................................ 124 
5.7. Zarób próbny .............................................................................................................. 124 
5.8. Odcinek próbny .......................................................................................................... 125 
5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego ........................................... 125 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................... 126 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 126 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 126 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 126 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. ............................................................................................... 126 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej ..................................................................................... 127 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu.......................................................................................................................... 127 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza ................................................................................................................ 127 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 12 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa ..................................................................................................................... 127 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................ 127 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................................... 127 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................................ 127 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej .............................................................................................. 127 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu 
asfaltowego ....................................................................................................................... 128 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. ............................................................................................... 128 
6.4.2. Szerokość podbudowy .................................................................................................................................. 128 
6.4.3. Równość podbudowy .................................................................................................................................... 128 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy ..................................................................................................................... 128 
6.4.5. Rzędne wysokościowe .................................................................................................................................. 128 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie .......................................................................................................................... 129 
6.4.7. Grubość podbudowy ..................................................................................................................................... 129 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne ....................................................................................................................... 129 
6.4.9. Krawędzie podbudowy .................................................................................................................................. 129 
6.4.10. Wygląd podbudowy .................................................................................................................................... 129 
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń ............................................................................................. 129 

7. OBMIAR ROBÓT. .......................................................................................................... 129 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 129 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 129 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 129 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 129 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 129 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 129 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 130 
10.1. Normy ...................................................................................................................... 130 
10.2. Inne dokumenty ....................................................................................................... 130 

X. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA - KOD CPV 452330 00-9 ........... 131 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 131 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 131 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................ 131 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 131 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................. 131 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................... 131 

2. Materiały .......................................................................................................................... 132 
2.1. Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie ................................ 132 

2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa ...................................................................................................................... 132 
2.1.2. Mieszanka gliniasto-żwirowa ........................................................................................................................ 132 

3. Sprzęt ............................................................................................................................... 133 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 133 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni ............................................................................. 133 

4. Transport .......................................................................................................................... 134 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 134 
4.2. Transport  ................................................................................................................... 134 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................. 134 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 134 
5.2. Przygotowanie podłoża .............................................................................................. 134 
5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie .................................. 134 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej ............................................................................... 134 
5.3.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki optymalnej gruntowej..................................................................... 134 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 13 

6. Kontrola jakości robót...................................................................................................... 135 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 135 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 135 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 135 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie  ................... 135 
6.3.2. Badania i pomiary cech geometrycznych ...................................................................................................... 136 
6.3.2.1 Równość nawierzchni. ................................................................................................................................ 136 
6.3.2.2 Spadki poprzeczne nawierzchni. ................................................................................................................. 136 
6.3.2.3 Rzędne wysokościowe. ............................................................................................................................... 136 
6.3.2.4 Ukształtowanie osi  nawierzchni. ................................................................................................................ 136 
6.3.2.5 Szerokość nawierzchni ................................................................................................................................ 136 

7. Obmiar robót .................................................................................................................... 136 
7.1. Jednostka obmiarowa. ................................................................................................ 136 

8. Odbiór robót ..................................................................................................................... 137 
9. Podstawa płatności ........................................................................................................... 137 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 137 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  ...................................................................................... 137 

10. Przepisy związane  ......................................................................................................... 137 
10.1. Inne materiały .......................................................................................................... 137 

XI. NAWIERZCHNIA ŻUŻLOWA - KOD CPV 45233000-9 ...................................... 138 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 138 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 138 
1.2. Zakres stosowania ST. ............................................................................................... 138 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 138 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................. 138 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................... 138 

2. Materiały .......................................................................................................................... 138 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................ 138 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni ........................................................................ 139 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową ....................................................................................... 139 
2.2.2. Żużel paleniskowy ........................................................................................................................................ 139 
2.2.3. Inne materiały ............................................................................................................................................... 139 

3. Sprzęt ............................................................................................................................... 140 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 140 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni   ......................................................... 140 

4. Transport .......................................................................................................................... 140 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 140 
4.2. Transport materiałów ................................................................................................. 140 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................. 140 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 140 
5.2. Zasady wykonywania nawierzchni ............................................................................ 140 
5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego ......................................... 140 
5.4. Wzmacnianie żużlowym dodatkiem szkieletowym podłoża gliniastego .................. 141 
5.5. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z żużla paleniskowego ................................. 141 

5.5.1. Zalecenia wstępne ......................................................................................................................................... 141 
5.5.2. Sposób powierzchniowy wykonania nawierzchni ......................................................................................... 142 
5.5.3. Sposób korytowy wykonania nawierzchni .................................................................................................... 142 
5.5.4. Pielęgnacja nawierzchni ................................................................................................................................ 143 

6. Kontrola jakości robót...................................................................................................... 143 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 14 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 143 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 143 
6.3. Badania w czasie robót i po ich wykonaniu .............................................................. 143 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ................................................................................................ 143 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni .................................................................................................................... 144 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  ................................................................................................................................. 144 
6.3.4. Równość nawierzchni ................................................................................................................................... 144 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni .................................................................................................................... 144 
6.3.6. Szerokość nawierzchni .................................................................................................................................. 144 
6.3.7. Grubość warstw ............................................................................................................................................. 144 
6.3.8.  Sprawdzenie odwodnienia............................................................................................................................ 144 
6.3.9.  Zagęszczenie nawierzchni ............................................................................................................................ 144 

7. Obmiar robót .................................................................................................................... 145 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 145 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 145 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 145 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót ..................................................................................... 145 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .................................................... 145 

9. Podstawa płatności ........................................................................................................... 145 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 145 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 145 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 145 
11. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................... 146 
XII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - KOD CPV 4523 3000-9 ............ 148 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 148 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 148 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................ 148 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 148 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................. 148 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  ......................................................................... 148 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................. 148 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................ 148 
2.2. Kamienna kostka drogowa......................................................................................... 148 

2.2.1. Klasyfikacja  ................................................................................................................................................. 148 

2.3. Krawężniki ................................................................................................................. 149 
2.4. Cement ....................................................................................................................... 149 
2.5. Kruszywo ................................................................................................................... 149 
2.6. Woda .......................................................................................................................... 149 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................... 149 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 149 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej .............................................. 149 

4. TRANSPORT .................................................................................................................. 150 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 150 
4.2. Transport materiałów ................................................................................................. 150 

4.2.1. Transport kostek kamiennych ....................................................................................................................... 150 
4.2.2.  Transport kruszywa ...................................................................................................................................... 150 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................. 150 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 150 
5.2. Przygotowanie podbudowy........................................................................................ 150 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 15 

5.3. Obramowanie nawierzchni ........................................................................................ 150 
5.4. Podsypka .................................................................................................................... 150 
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej ............................................................... 151 

5.5.1. Układanie kostki regularnej .......................................................................................................................... 151 
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne .................................................................................................................................... 151 
5.5.3. Warunki przystąpienia do robót .................................................................................................................... 151 
5.5.4. Ubijanie kostki .............................................................................................................................................. 151 
5.5.5. Wypełnienie spoin ......................................................................................................................................... 151 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni ............................................................................................ 152 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................... 152 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 152 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 152 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 153 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki .................................................................................................................................. 153 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki ...................................................................................................... 153 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin .................................................................................................................... 153 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni ...................................................... 153 
6.4.1. Równość ........................................................................................................................................................ 153 
6.4.2. Spadki poprzeczne ........................................................................................................................................ 153 
6.4.3. Rzędne wysokościowe .................................................................................................................................. 154 
6.4.4. Ukształtowanie osi ........................................................................................................................................ 154 
6.4.5. Szerokość nawierzchni .................................................................................................................................. 154 
6.4.6. Grubość podsypki.......................................................................................................................................... 154 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ................................................................................................ 154 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................... 154 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 154 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 154 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 154 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót ..................................................................................... 154 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu ................................................... 155 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 155 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 155 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 155 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 155 
10.1. Normy ...................................................................................................................... 155 

XIII. WARSTWA WI ĄŻĄCA - KOD CPV 45233000-9 ............................................... 156 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 156 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 156 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................ 156 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 156 
1.4. Określenia podstawowe. ............................................................................................ 156 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................... 157 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................. 157 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................ 157 
2.2. Asfalt .......................................................................................................................... 157 
2.3. Wypełniacz ................................................................................................................ 157 
2.4. Kruszywo ................................................................................................................... 158 
2.5. Asfalt upłynniony ...................................................................................................... 159 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa .................................................................................... 159 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 16 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................... 159 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 159 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego .......................................... 159 

4. TRANSPORT .................................................................................................................. 159 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 159 
4.2. Transport materiałów ................................................................................................. 160 

4.2.1. Asfalt ............................................................................................................................................................. 160 
4.2.2. Wypełniacz .................................................................................................................................................... 160 
4.2.3. Kruszywo ...................................................................................................................................................... 160 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego ..................................................................................................................... 160 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................. 160 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 160 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  ....................................................... 160 

5.2.1. Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego .............................................................................. 161 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej .......................................................... 163 
5.4. Przygotowanie podłoża .............................................................................................. 163 
5.5. Połączenie międzywarstwowe ................................................................................... 164 
5.6. Warunki przystąpienia do robót ................................................................................. 164 
5.7. Zarób próbny .............................................................................................................. 164 
5.8. Odcinek próbny .......................................................................................................... 165 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego .............................................................. 165 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................... 166 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 166 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 166 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 166 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ................................................................................................ 166 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej ..................................................................................... 166 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu.......................................................................................................................... 166 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza ................................................................................................................ 166 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa ..................................................................................................................... 167 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................ 167 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................................... 167 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................................ 167 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej .............................................................................................. 167 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni.......... 167 
       z betonu asfaltowego  ................................................................................................ 167 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ................................................................................................ 167 
6.4.2. Szerokość warstwy ........................................................................................................................................ 168 
6.4.3. Równość warstwy ......................................................................................................................................... 168 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy .......................................................................................................................... 168 
6.4.5. Rzędne wysokościowe .................................................................................................................................. 168 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie .......................................................................................................................... 168 
6.4.7. Grubość warstwy ........................................................................................................................................... 168 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne ....................................................................................................................... 169 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy .................................................................................................................. 169 
6.4.10. Wygląd warstwy.......................................................................................................................................... 169 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie ............................................................................... 169 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................... 169 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 169 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 169 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 169 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 169 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 17 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 169 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 169 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 170 
10.1. Normy ...................................................................................................................... 170 
10.2. Inne dokumenty ....................................................................................................... 170 

XIV. NAWIERZCHNIA Z SMA - KOD CPV 45233000-9 ............................................ 172 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 172 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 172 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................ 172 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 172 
1.4. Określenia podstawowe. ............................................................................................ 172 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................... 173 

2. Materiały .......................................................................................................................... 173 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................ 173 
2.2. Asfalt .......................................................................................................................... 173 
2.3. Wypełniacz ................................................................................................................ 174 
2.4. Kruszywo ................................................................................................................... 174 
2.5. Asfalt upłynniony ...................................................................................................... 176 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa .................................................................................... 176 
2.7. Środek adhezyjny ....................................................................................................... 176 
2.8. Stabilizator mastyksu ................................................................................................. 176 
2.8. Grys do uszorstnienia nawierzchni ............................................................................ 176 

3. Sprzęt ............................................................................................................................... 176 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 176 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA ................................. 176 

4. Transport .......................................................................................................................... 176 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 176 
4.2. Transport  materiałów ................................................................................................ 177 

4.2.1. Asfalt ............................................................................................................................................................. 177 
4.2.3. Wypełniacz .................................................................................................................................................... 177 
4.2.4. Kruszywo ...................................................................................................................................................... 177 
4.2.5. Mieszanka SMA ............................................................................................................................................ 177 

5. Wykonanie robót .............................................................................................................. 177 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 177 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA ................................................................................. 177 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA ................................................................................... 179 
5.4. Przygotowanie podłoża .............................................................................................. 180 
5.5. Warunki przystąpienia do robót ................................................................................. 180 
5.6. Zarób próbny .............................................................................................................. 180 
5.7. Odcinek próbny .......................................................................................................... 180 
5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA .................................................... 181 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................... 181 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 181 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 181 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 182 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ............................................................................................... 182 
6.3.2.  Skład i uziarnienie mieszanki SMA ............................................................................................................. 182 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu.......................................................................................................................... 182 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 18 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza ................................................................................................................ 183 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa ..................................................................................................................... 183 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA ......................................................................................... 183 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA ............................................................................................................ 183 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA ......................................................................................................... 183 
6.3.9. Właściwości mieszanki SMA........................................................................................................................ 183 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki 
SMA .................................................................................................................................. 183 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów ................................................................................................ 183 
6.4.2. Szerokość warstwy ........................................................................................................................................ 184 
6.4.3. Równość warstwy ......................................................................................................................................... 184 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy .......................................................................................................................... 184 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy .................................................................................................................... 184 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie .......................................................................................................................... 184 
6.4.7. Grubość warstwy ........................................................................................................................................... 184 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne ....................................................................................................................... 184 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy .................................................................................................................. 184 
6.4.10. Wygląd warstwy.......................................................................................................................................... 185 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie ............................................................................... 185 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................... 185 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 185 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 185 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 185 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 185 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 185 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 185 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 186 
10.1. Normy ...................................................................................................................... 186 
10.2. Inne dokumenty ....................................................................................................... 186 

XV. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - KOD CPV 45233 000-9 ........... 187 
1. WSTĘP. ........................................................................................................................... 187 

1.1. Przedmiot ST. ............................................................................................................ 187 
1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................ 187 
1.3. Zakres robót objętych ST ........................................................................................... 187 
1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................. 187 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  ......................................................................... 188 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................. 188 
2.2. Betonowa kostka brukowa   ....................................................................................... 188 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym .............................................................. 188 
2.2.2. Składowanie kostek ....................................................................................................................................... 189 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni ........... 189 
2.4. Krawężniki i obrzeża ................................................................................................. 190 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 190 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................... 190 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ....................................................................... 190 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   ........................................................................... 190 

4. TRANSPORT .................................................................................................................. 191 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................. 191 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni ..................................................... 191 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................. 192 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 19 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................ 192 
5.2. Podłoże ....................................................................................................................... 192 
5.3. Konstrukcja nawierzchni ........................................................................................... 192 
5.4. Podbudowa ................................................................................................................. 193 
5.5. Obramowanie nawierzchni ........................................................................................ 193 
5.6. Podsypka .................................................................................................................... 193 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych ........................................ 194 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania ...................................................... 194 
5.7.2. Warunki atmosferyczne ................................................................................................................................ 194 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek ...................................................................................................................... 194 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek ......................................................................................................................... 195 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne ...................................................................................................................... 195 
5.7.5.1. Spoiny ........................................................................................................................................................ 195 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne ................................................................................................................................. 195 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu........................................................ 197 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................. 197 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ........................................................................ 197 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót .................................................................... 197 
6.3. Badania w czasie robót .............................................................................................. 197 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................... 199 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót .................................................................................... 199 
7.2. Jednostka obmiarowa ................................................................................................. 199 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................ 199 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót ..................................................................................... 199 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu ................................................... 199 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................ 199 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności........................................................ 199 
9.2. Cena jednostki obmiarowej ....................................................................................... 199 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................... 200 
10.1. Polskie Normy ......................................................................................................... 200 
10.2. Branżowe Normy ..................................................................................................... 200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 20 

 
 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO 

PROJEKTU BUDOWLANEGO   
 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁ ĄCZAMI 
ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M -ŚCI 

JASIEŃ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp, Czerwiec 2012r.  



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 21 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00.00 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania 

inwestycyjnego  „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z 

PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

Zakres robót obejmuje : 

� Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KOD CPV 45111200-0  

� Roboty rozbiórkowe  - KOD CPV 45100000-8  

� Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych KOD CPV 45232410-9 

� Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych KOD CPV 45231400-9  

� Koryto wraz z wyprofilowaniem - KOD CPV 45233000-9 

� Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - KOD CPV 45233000-9 

� Podbudowa z kruszywa łamanego - KOD CPV 45233000-9 

� Podbudowa z betonu asfaltowego - KOD CPV 45233000-9 

� Nawierzchnia gruntowa ulepszona - KOD CPV 45233000-9 

�  Nawierzchnia żużlowa - KOD CPV 45233000-9 

� Nawierzchnia z kostki kamiennej - KOD CPV 45233000-9 

� Warstwa wiążąca - KOD CPV 45233000-9 

�  Nawierzchnia z SMA - KOD CPV 45233000-9 

� Nawierzchnia z kostki betonowej - KOD CPV 45233000-9 

Uwaga!!!! Przed przystąpieniem do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni wykonawca powinien 

uzyskać zgodę na wejście w pas drogowy oraz uzgodnienie rozwiązań konstrukcyjnych od  Zarządcy drogi. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i 

realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi Specyfikacjami 

Szczegółowymi niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych. Normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

wymienionymi niżej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
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Kod CPV Numer specyfikacji Tytuł specyfikacji 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 OST 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

45111200

-0  
SST 01.00 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

Wymagania ogólne.  

CZĘŚĆ DRUGA 

45100000-8 SST 02.00 Roboty rozbiórkowe. 

CZĘŚĆ TRZECIA 

45232410-9 SST 03.00 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych  

CZĘŚĆ CZWARTA 

45231400-9 SST 04.00 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych   

CZĘŚĆ PIĄTA 

45233000-9 SST 05.00 Koryto wraz z wyprofilowaniem 

45233000-9 SST 05.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

45233000-9 SST 05.02 Podbudowa z kruszywa łamanego  

45233000-9 SST 05.03 Podbudowa z betonu asfaltowego  

45233000-9 SST 05.04 Nawierzchnia gruntowa ulepszona 

45233000-9 SST 05.05  Nawierzchnia żużlowa 

45233000-9 SST 05.06 Nawierzchnia z kostki kamiennej  

45233000-9 SST 05.07 Warstwa wiążąca  

45233000-9 SST 05.08 Nawierzchnia z SMA 

45233000-9 SST 05.09 Nawierzchnia z kostki betonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego i Zamawiającego 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem i innymi osobami 

upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisów. 

Kierownik budowy - Inżynier wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera   zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera  . 
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  . 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera  , w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – Inżynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ślepy kosztorys i przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony 

w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi   do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi   wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi  . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera  . 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera  . 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie przewidzianym umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.                                                                       

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót                                                                                               

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, za wykonanie projektu oraz 

utrzymanie organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera  . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier   uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera na żądanie  

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera  . 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi  ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.                        

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier   ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier   natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier   będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi   kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera    

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier   może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt I i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi  . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku nałożenia przez właściwy 

organ obowiązku jego prowadzenia; obowiązuje Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem Inżyniera, który 

dokonał zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera  . 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi   do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera  do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr obmiarów. 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
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6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera   o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 37 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier . 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera  

. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w podpunkcie 

następnym. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych przez 

Wykonawcę i podpisane warunki umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W cenach jednostkowych 
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Wykonawcy zawierają się koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i 

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu).  

Nie przewiduje się spisywania protokół konieczności i sporządzania kosztorysu robót dodatkowych. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 00.00. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 00.00 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

 

9.3. Organizacja ruchu 

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały uwzględnione w 

cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi   i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z późniejszymi 
zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku niektórych 
Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, 
poz. 1086, z późniejszymi zmianami). 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 40 

6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

8. Załącznik I Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003 , 
Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 

9. Załącznik II Tabela Zbieżności Między CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 
2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 

10. Załącznik III  Tabela Zbieżności Między CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 
2151/2003 , Dz.U. L  329 z 17 grudnia 2003 r. 
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II. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA 

OGÓLNE. 

OST 01.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania 

inwestycyjnego  „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z 

PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych z 

budową k kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ”  i obejmują w szczególności: 

- wykonanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie 

- wykonanie szalowania ścian wykopów 

- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku 

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego 

- odwodnienia wykopów 

- zasypywanie wykopów 

- badania kontrolne  

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniających i odwodnienia 

Dokop -  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is =Pd/Pds 

gdzie: 
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Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]                                                                            

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w OST. 00.00. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 

00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 

materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie. 

U
d

d
= 60

10
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Kategoria  

Rodzaj i charakterystyka 
gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

  

  kN/m3 t/m3   

1 2 3 4 5 6  
1. Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 - 15  

Gleba uprawna. 11,8 1,2  5 - 15  
 
 
 
 
 
    2.  
 
 

Piasek wilgotny. 16,7 1,7 łopaty niekiedy 13 - 23  
Piasek gliniasty, pył. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15 - 25  
Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami grubości do 30 
mm. 

12,7 1,3  15 - 25  

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem 
tłuczniem lub odpadkami 
drewna. 

16,7 1,7  15 - 25  

Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty. 

16.7 1.7  15 -25  

     
     
 
 
     3. 
 

Piasek gliniasty, pył. 18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 
drągów stalowych 

20 - 30  

Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu 
 z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna. 

18,6 1,9  20 - 30  

Glina, glina pylasta zwięzła i 
ił wilgotne, bez głazów. 

19,6 2,0  20 - 30  

1)Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Z przeprowadzanych badań geologicznych wynika, że w strefie przypowierzchniowej 

zbadanego obszaru występuje nasyp niebudowlany o miąższości od 0,2 do 1,2m. Pod warstwą 

nasypu występują grunty rodzime, wykształcone generalnie w postaci gruntów mineralnych (piasków 

średnio- i drobnoziarnistych), a lokalnie – gruntów organicznych (namułów piaszczystych, czyli pyłów 

piaszczystych z dużą zawartością części organicznych). 

Utwory geologiczne, jakie stwierdzono w analizowanym obszarze, zaliczono do osadów 

czwartorzędowych, wykształconych w facji fluwioglacjalnej zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen) lub 

współcześnie (holocen).   

 W zbadanym obszarze wody podziemne stwierdzono w kliku otworach Zwierciadło we wszystkich 

otworach wykazywało charakter swobodny. Na podstawie analizy agresywności wody, wykonanej dla próbki 

wody pobranej z otworu nr 6 stwierdza się, że woda podziemna nie wykazuje agresywności w stosunku do 

betonu.  

W podłożu projektowanej sieci kanalizacyjnej występują zróżnicowane warunki geotechniczne : 
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� proste , grunty zalegające w tych otworach są 

nośne, a ewentualne utrudnienia w projektowaniu i budowie przedmiotowej kanalizacji mogą wynikać jedynie z 

lokalnych wystąpień wód gruntowych 

� złożone w tych otworach stwierdzono zaleganie 

gruntów słabo nośnych – namułów piaszczystych, a dodatkowe utrudnienia w projektowaniu i budowie 

przedmiotowej kanalizacji mogą wynikać z obecności wód gruntowych.   

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 

Inżyniera. Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 

wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

Inżynier poleci usunąć z Terenu Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 

sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 

pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni 

dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

Ponadto jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu wód gruntowych i wystąpi konieczność 

odwodnienia wykopów Wykonawca sporządzi projekt odwodnienia wykopów oraz prowadził będzie dzienniki 

pompowań. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 2. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy Tablica 2.Minimalne warto

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

1 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 

Na głębokości od 20-50 cm od powierzchni korony robót ziemnych 0,97 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w  OST - 

00.00. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 

robót pomiarowych i przygotowawczych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez inżyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich 

czynności związanych z robotami ziemnymi.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 

badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 
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Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 

ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.                                            

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przejęte przez Inżyniera roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych 

określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
5. BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
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III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  - KOD CPV 45100000-8. 

SST 02.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST                                                                                                                                                   
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

rozbiórki elementów dróg , które zostaną wykonane przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-

ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

���� warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, betonu, brukowca, kostki kamiennej, kostki 

betonowej typu polbruk, nawierzchni gruntowej i nawierzchni żużlowej.  

���� chodników z kostki betonowej typu polbruk.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

� spycharki, 

� ładowarki, 

� żurawie samochodowe, 

� samochody ciężarowe, 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 49 

� zrywarki, 

� młoty pneumatyczne, 

� piły mechaniczne, 

� frezarki nawierzchni, 

� koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.                                                                                     
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych 

przez Inżyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Inżyniera. Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy, za wyjątkiem krawężników kamiennych i 

kostki kamiennej. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy (krawężniki kamienne i 

kostka kamienna), powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 

terenu budowy i odwiezione na składowisko Wykonawcy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OST 01.00 „Roboty ziemne”. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i  

podbudów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

dla nawierzchni i chodników oraz podbudów - m2 (metr kwadratowy), 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST  lub 

wskazaniami Inżyniera. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudów: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

nacięcie nawierzchni, 

rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

segregacja i oczyszczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania,  

załadunek  i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,  

b) dla rozbiórki chodników: 

ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

segregacja i oczyszczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania,  

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym                          

i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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IV. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI 

ŚCIEKOWYCH (45232410-9) 

SST 03.00           

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania 

inwestycyjnego  „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z 

PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

W zakres tych robót wchodzą: 

 - roboty przygotowawcze, 

 - roboty ziemne i odwodnienie wykopów 

 - roboty montażowe kanalizacji, 

 - budowa studni, 

 - dostawa i montaż tłoczni i  przepompowni ścieków 

 - kontrola jakości. 

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjnej z  

−−−− rur kanalizacyjnych Ø0,2m;0,16m PVC-U SN-8 , z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury 

−−−− kanalizacji tłocznej z rur kanalizacyjnych Ø110,90,63 PE100SDR17PN10  łączonych za pomocą 

zgrzewania 

−−−− studzienek kanalizacyjnych z betonu C35/45 Ø1,5m  Ø1,2m oraz z PP Ø0,425m  

−−−− przepompowni ścieków.         

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
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Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia poszczególnych budynków z siecią kanalizacji sanitarnej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 

do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Przepompownia ścieków – zbiornik wraz z osprzętem i armaturą służąca do przepompowywania 

ścieków 

Rurociąg tłoczny – kanał przeznaczony do transportu ścieków pod ciśnieniem. 

Zasuwy, zawory, czyszczaki rewizyjne - armatura wbudowana w rurociąg służąca do zamknięcia dopływu 

ścieków, czyszczenia rurociągów, napowietrzania, odpowietrzania oraz wyłączenia uszkodzonego lub 

naprawianego odcinka rurociągu.  

Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 

wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej pomiędzy 

obrysem budowli a osią przewodu.  

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 

źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
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Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 

technologicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą . 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST 00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak 

najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.1. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U Ø 0,2m ; 0,16m przeznaczone do 

kanalizacji zewnętrznej, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury. Uszczelka musi być  na stałe 

zespolona z kielichem i gwarantować szczelne i trwałe złącze.  

Wymagania dotyczące rur PVC – Znakowanie wewnętrzne rur PVC: 

� rury PVC w średnicach dn ≥200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas 

inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania 

rury (rury lite jednorodne /rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów (rury z rdzeniem 

spienionym), średnica oraz sztywność obwodowa (SN); 

� Wymagania normowe: (jedno z kryteriów normy) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką 

litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, w tym odporne na dichlorometan 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 56 

(odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzające odpowiedni stopień 

zżelowania (przetworzenia) PVC-U. 

Rury kanalizacyjne do budowy kanalizacji tłocznej Z PE100SDR17PN10 Ø110,90,63mm, łączone za 

pomocą zgrzewania doczołowego. 

2.2. Studnie kanalizacyjne i komory kanalizacji sanitarnej. 

2.2.1. Komora robocza. 
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych  kręgów betonowych Ø1,5m (komory połączeniowe i 

rewizyjne) i Ø1,0m z gotowym dnem i kinetą  przejścia szczelne montowane fabrycznie. Kręgi betonowe 

łączone na uszczelki stożkowe naciągane. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS.(wg 

normy DIN 4034, Część I)  

 

2.2.2. Kegi betonowe. 
Kręgi betonowe Ø1,5m (komory połączeniowe i rewizyjne) i Ø1,0m  wykonane z betonu C35/45, zbrojone 

stalą AIII34GS.(wg normy DIN 4034, Część I)  . Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe naciągane z 

stopniami złazowymi żeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwóch 

rzędach w odległości pionowej 250mm oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie włazowe 

wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym. 

2.2.3. Płyta pokrywowa. 
Płyta pokrywowa powinna być wykonana z betonu C35/45 zbrojone stalą AIII34GS.(wg normy DIN 4034, 

Część I i II) ł ączona na uszczelki stożkowe naciągane. 

2.2.4. Zwężki redukcyjne (zwieńczenie komór). 
Zwężka redukcyjna 1500/625 powinna być wykonana z betonu C35/45 zbrojone stalą AIII34GS.(wg normy 

DIN 4034, Część I i II) ł ączona na uszczelki stożkowe naciągane. 

2.2.5. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe z żeliwa szarego EN – GJL 200, pokrywą z wypełnieniem betonowym klasy  D400 zgodnie z 

normą PN-EN 124:2000. Włazy  w wersji z pokrywą wentylacyjną. Wypełnienie pokrywy – beton specjalny o 

następujących parametrach : 

- jednolita i szczelna struktura 

- takie same właściwości w całej objętości, 

- odporność na działanie agresywnych mediów (np. Solanki), 

- mrozoodporność.  
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2.2.4. Studnie PP . 

2.2.4.1. Studnie Ø0,425m. 
             Zapewniające min. wymiar > 400 mm w świetle na całej swojej wysokości. Kinety studzienki 

wyposażone w nastawne kielichy umożliwiające regulację kierunku przepływu ścieków i spadków o +/- 7,5º. 

Średnica wewnętrzna komina Ø 425, sztywność obwodowa rury SN>= 4kN/m2, średnica wewnętrzna kinety 

Ø425, kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z PP (w zakresie średnic DN110 - 

DN200 mm) lub odlewane rotacyjnie z PE (w zakresie średnic DN250 do DN400), kolor kinet czarny, z rurą 

teleskopową PVC-U  ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle >400 mm, umożliwiające 

dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora (niedopuszczalne zwężenia światła 

studzienki poniżej 400mm). Wszystkie studzienki przykryte będą włazami żeliwnymi typu dostosowanego do 

miejsca lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach należy zastosować włazy żeliwne 

klasy D-400, na podjazdach do posesji włazy klasy C-250 kN, a w terenach zielonych klasy B-125 kN. 

� zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 

� dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM  

� pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 

przepływu oraz brak spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu 

� dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal 

� odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,  

� odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-

EN 681-1: 2002 

� producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 

� producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane 

raportami z przeprowadzonych badań 

� możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy. 

� specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż rury 

wznoszącej karbowanej (zredukowanie siły wcisku przy montażu do 50%) 

� dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu  

� żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody 

gruntowe 

� króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315mm 

włącznie powinny umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie  

� nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające zmianę 

kierunku kanalizacji o dowolny kąt 

UWAGA! Kielichy podłączeniowe dostosowane do rur gładkościennych PVC-U oraz rur dwuściennych. 

 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 58 

2.3. Przepompownie ścieków. 

2.3.1. Przepompownie ścieków P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8.  
 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

1. Pompy - szt.2 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli w projekcie budowlanym) wykonany z  polimerobetonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić                        

- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm, 

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa 

wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla 

uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 

Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy- stal nierdzewna  

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna(dot. P1,P2,P4,P5,P6,P7) 

- kominki wentylacyjne - PCV 

- właz wejściowy - stal nierdzewna (dot.P1,P2,P4,P5,P6,P7) 

- właz żeliwny Ø800 D400 (dot.P3,P8) 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 

(obsługa z poziomu terenu) 

- zawory zwrotne kulowe kątowe szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  

- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny  GSM/GPRS. 

Obudowa szafy sterowniczej:  

--wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 

--wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na 

których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

� kontrolki: 
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  - poprawności zasilania, 

  - awarii ogólnej, 

  - awarii pompy nr 1, 

  - awarii pompy nr 2, 

  - pracy pompy nr 1, 

  - pracy pompy nr 2; 

� wyłącznik główny zasilania, 

� przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

� przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

� stacyjka z kluczem 

� o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

� wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

� wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

� posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu 

obudowy szafy sterowniczej 

Urządzenia elektryczne:  

� moduł telemetryczny GSM/GPRS 

� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

� czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

� przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

� wyłącznik główny 63A 

� gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 

B16 

� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia 

na dowolnej fazie zasilającej 

� stycznik dla każdej pompy 

� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

� dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

� zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 

� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

� wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 60 

� stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z 

dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

� antenę  dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy 

sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny w kształcie „krążka” z montażem na obudowie 

szafy sterowniczej) 

� gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 

� zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz Europejski Certyfikat 

Jakości ‘CE’. 

Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

-  wejścia (24VDC): 

� tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

� zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

� potwierdzenie pracy pompy nr 1 

� potwierdzenie pracy pompy nr 2 

� awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 

� awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego 

� kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

� kontrola pływaka suchobiegu 

� kontrola pływaka alarmowego – przelania 

� kontrola rozbrojenia stacyjki 

-  wejścia analogowe (4…20mA): 

� sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

� sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

-  wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

� załączanie pompy nr 1 

� załączenie pompy nr 2 

� załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

� załączenie rewersyjne pompy nr 1 

� załączenie rewersyjne pompy nr 2 

� załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

� naprzemienną pracę pomp 

� automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
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� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 

pracy ręcznej 

� w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 

 Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

Wyposażenie: 

−−−− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 

GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 

−−−− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 

−−−− 16 wejść binarnych 

−−−− 12 wyjść binarnych 

−−−− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na 

podstawie, której uruchamiane są pompy 

−−−− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych  

−−−− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

−−−− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

−−−− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie 

MASTER lub SLAVE 

−−−− wejścia licznikowe 

−−−− kontrolki: 

-  zasilania sterownika 

-  poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

-  poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

■ nie zalogowany 

■ zalogowany 

-  poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

■■■■ logowanie do sieci GPRS 

■■■■ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

■■■■ brak lub zablokowana karta SIM 

-  aktywności portu szeregowego sterownika 

- stopień ochrony IP40 
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- temperatura pracy: -20o C...50o C 

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

- moduł GSM/GPRS/EDGE 

- napięcie zasilania 24VDC 

- gniazdo antenowe 

- gniazdo karty SIM 

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

Możliwości: 

� wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w 

wydzielonej sieci APN 

� wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych 

na obiekcie 

� sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 

(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

� sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 

operatorskiej 

� podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 

- poprawność PIN karty SIM 

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

-- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) 

operatora: 

- poziomu załączenia pomp 
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- poziomu wyłączenia pomp 

- poziomu dołączenia drugiej pompy 

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

-- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

włamaniu 

-- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

-- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością 

wyłączenia opcji 

-- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość 

załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

-- zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

-- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

-- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 

- zużytej energii 

- napięcia na poszczególnych fazach 

-- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić 

dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci 

APN. 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być 

objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych 

GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZK Jasień. 

 Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  

systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni 

ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w 

oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również 
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możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na 

koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  

2.3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS1-PS8 
 Wszystkie przepompownie ścieków zaprojektowano na działkach należących do Gminy Jasień. 

 Przepompownie ścieków zaprojektowano jako ogrodzone, jedynie przepompownie PS3 ze wzgledu 

na lokalizację zaprojektowano jako przejezdną, nie ogrodzoną. 

 Nawierzchnia wokół ogrodzonych przepompowni ścieków powinna być wykonana z kostki 

betonowej, zapewnia ona dużą stateczność i wytrzymałość. Przy wykonaniu  nawierzchni z kostek 

betonowych należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin. Nawierzchnie obramowane krawężnikiem 

zachowują się jak konstrukcje sklepione, pod warunkiem że spoiny są prawidłowo wypełnione. W przypadku 

gdy tak nie jest nawierzchnia pracuje i przesuwa się. 

Zagęszczenie kostki ułożonej na uprzednio wykonanym podłożu (podsypka cementowo piaskowa 1:4)  

powinno być wykonane za pomocą zagęszczarek wibracyjnych z przekładką gumową. 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31.5 ( gr. 20 cm ) powinna 

być ułożona na podłoży z gruntu niewysadzinowego zagęszczonego do wartości E2≥100MPa , Is≥1,00. Plac 

przy przepompowni należy wysokościowo należy dostosować do krawędzi istniejących dróg, terenu. 

Plac powinien być wykonany z zastosowaniem następujących zasad: 

� krawężniki stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione w sposób 

płynny,  

� powierzchnię placu należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały uskoki,  

� elementy konstrukcyjne należy wykonać na stabilnym i zagęszczonym podłożu, 

� wymiary placu przy przepompowni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 Zestawienie powierzchni placów wokół przepompowni ścieków: 

PRZEPOMPOWN

IA  

DZIAŁKA POWIERZCHNIA 

[m2] 

INNE 

PS1 584/3 25,0 nieprzejezdna, ogrodzona 

PS2 12 32,24 nieprzejezdna, ogrodzona 

PS3 218 -  przejezdna, nieogrodzona 

PS4 258 13,5 nieprzejezdna, ogrodzona 

PS5 266 30,0 nieprzejezdna, ogrodzona 

PS6 251 25 nieprzejezdna, nieogrodzona 

PS7 431/3 25 nieprzejezdna, ogrodzona 

PS8 224 13,5 nieprzejezdna, ogrodzona 
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 Krawężniki należy ustawić tak, aby zapewnić prawidłowe odwodnienie ze zjazdu. Fundament pod 

krawężniki zaprojektowano w postaci ławy betonowej z oporem z betonu B-15.  

Odprowadzenie wody deszczowej na tereny biologicznie czynne. 

 Ławy betonowe powinny być wykonane na zagęszczonym podłożu. Beton B-15 powinien być w 

uprzednio wykonanych szalunkach układany warstwami i zagęszczany ubijakami ręcznymi. Zagęszczenie 

betonu w oszalowaniu zwiększa jego szczelność, a co za tym idzie wytrzymałość i trwałość. 

Konstrukcja placu przy przepompowni ścieków: 

8 cm Nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk 

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 

15 cm Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mech. 

10 cm Grunt stabilizowany cementem 

36 cm Całkowita grubość 

 

Roboty ziemne należy realizować z użyciem następującego sprzętu: 

- koparek,  

- samochodów samowyładowczych, 

- zagęszczarek płytowych (zagęszczania warstw podsypkowych) 

        Uwaga: zagęszczenie warstw podłoża i warstw podsypkowych należy wykonać zgodnie z Polską Normą 

PN-S-02205 (Drogi samochodowe  Roboty Ziemne  Wymagania i badania). 

Uwaga !  

Przed wykonaniem placu wokół przepompowni ścieków PS8 na istniejącym gazociągu przebiegającym 

docelowo pod terenem utwardzonym należy zamontować rurę osłonową stalową o średnicy 323,9 L=5,0m. 

Teren pod przepompownie ogrodzić siatką ślimakową powlekaną PE na słupkach stalowych ze stali ST3SX 

Ø 76/3,5mm o rozstawie 1,5 - 3,0m i wys.1,5m (wysokość całkowita słupka H=250cm) na fundamencie 

betonowym  B15 o wym. 250x250x1000mm i  o rozstawie  1,5-3,0m i wys.1,5m. W każdym przypadku 

zamontować furtkę jednoskrzydłową o wym. 150x150cm otwierana do wewnątrz. 

 Przy wszystkich przepompowniach zlokalizowane będą szafki sterownicza, złącze ZKP wg. 

opracowania Enea. Szafki sterownicze zlokalizować będą zgodnie z załączonymi rysunkami. 

 W przypadku przepompowni PS3 zlokalizowanej w pasie drogowym należy zabezpieczyć szafkę 

sterowniczą przed uszkodzeniami od pojazdów mechanicznych przez wkopanie z dwóch stron słupków 

odbojowych na fundamencie (np. Stalowe słupki Ø100 wypełnione betonem malowane w oznaczenia 

odblaskowe lub inne). W pompowni stosować kanały wentylacyjne wyprowadzony pod ziemią w miejsce nie 

kolidujące z ruchem kołowym i pieszym. Kanał układać ze spadkiem do pompowni, W kanale nie może 

zalegać woda. Kominki wentylacyjne wykonane z stali kwasoodpornej, powinny być trwałe i odporne na 

zerwanie przez wandali. 
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2.4. Kształtki i Armatura. 

2.4.1. Czyszczaki rewizyjne. 
Czyszczak rewizyjny kołnierzowy z zaworem hydrantowymwg DIN 28600 – EN 545 do ściekówu o temp. 

max. do 70°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 bar. Przyłącze kołnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 

1092-2; 1997, DIN 2501). Wykonanie :  

���� Korpus i pokrywa okna rewizyjnego żeliwo GGG-40 

���� Ochrona antykorozyjna -Powłoka z farby epoksydowej na zewn. i wewn. 

���� Uszczelka pokrywy - Guma NBR 

Śruba, nakrętka i podkładka, pokrywy - Stal St. st. SAE 316  

� Zawór hydrantowy ZH-52 

� Korpus i nasada hydrantowa - Odlew aluminiowy AK11 

� Trzpień zaworu - Mosiądz Mo58 

� Adaptor przyłącza zaworu - Stal St. st. SAE 316 

2.4.2. Zasuwy. 
Zasuwy nożowe ze stałym trzpieniem i kółkiem, PN 10, typ 702/10, konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, 

bezgniazdowa, domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej, owiercenie kołnierzy - wg ISO 7005-2 (EN 

1092-2:1997, DIN 2501), zastosowanie - woda i ścieki kanalizacyjne do temp. maks. 1000C; zakres 

standardowych ciśnień roboczych - do 10 bar, operowanie zasuwą – kółko ręczne. 

 Korpus : 

� płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o 

min. grubości 250 µm;,  

� płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 

250 µm, 

� trzpień stały - ze stali nierdzewnej AISI 316,  

� górna nakrętka trzpienia - ze stali nierdzewnej AISI 316,  

� dolna nakrętka trzpienia - mosiądz o podwyższonej wytrzymałości;  

� nóż - ze stali nierdzewnej AISI 316, uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, z metalową wkładką 

wzmacniającą,  

� uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku. 

2.4.3. Kształtki i trójniki żeliwne. 
Kształtki żeliwne redukcyjne i równoprzelotowe, z żeliwa szarego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1561 i 

EN 1563  

2.4.4. Kształtki i trójniki z PVC-U i  PE. 
Kształtki równoprzelotowe i redukcyjne z PVC-U SN 8 kN/m2 o jednolitej ściance  zgodnie z normą 

PN-EN 1401-1 z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. 
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Kształtki równoprzelotowe i redukcyjne z PE100SDR17PN10. 

2.4.5. Łańcuch uszczelniający. 
Łańcuch uszczelniający do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a tuleją osłonową lub 

otworem w ścianie. Wykonanie standardowe, elastomer – EPDM (od -30O do +100OC) płyta oporowa - 

poliamid, elementy metalowe - stal ocynkowana, 

2.4.6. Filtry antyodorowe. 
W celu wyeliminowania uciążliwych zapachów wydostających się z kanalizacji w miejscu rozprężania 

ścieków należy zamontować biologiczne filtry z wkładem z węglem aktywnym. Zawarte w gazach 

kanalizacyjnych złowonne substancje będą zatrzymane w materiale filtracyjnym i przetworzone w procesach 

biochemicznych przez mikroorganizmy żyjące w biofiltrze. Gaz wydostający się poprzez biofiltr uwolniony 

jest od odoru. Dodatkowo należy zamontować filtry na kominkach wentylacyjnych wszystkich przepompowni 

ścieków. 

2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Beton hydrotechniczny  

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych, komory żelbetowej i kominów wyłazowych powinien 

odpowiadać wymaganiom normy BN-62/8738-03 [13]. 

2.8 Woda  

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 [16]. 

2.9. Piasek do zapraw 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711 [20]. 

2.10. Kruszywo mineralne  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 

[22]. 

2.11. Cement portlandzki 25 lub 32.5  

Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997 [23]. 

2.12. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-B-11113:1996 [21]. 

2.13. Materiały izolacyjne 

2.13.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne. 
 Powinny odpowiadać BN-85/6753-02 [27]. 
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2.13.2. Lepik asfaltowy. 
wg PN-74/B-24620 [31]. 

2.13.3. Papa izolacyjna. 
 Powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [30]. 

2.14. Składowanie materiałów na placu budowy. 

2.14.1. Rury kanalizacyjne. 
 Oryginalne opakowanie fabryczne rur, najczęściej w formie palety rur, nadaje się do składowania. 

Rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu wolnym od kamieni i innych materiałów 

mogących spowodować uszkodzenia. Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie 

rozpuszczalników oraz na kontakt z otwartym ogniem. Ponadto należy je chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień łączników oraz przed obciążeniami punktowymi. 

 W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego, należy każdorazowo uzależnić 

ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków przeładunku i bezpieczeństwa. Pod 

pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, zapewniające wystarczającą powierzchnię 

nośną i by zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża. 

Powinny one być szerokie, co najmniej 20cm. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie 

rur na budowie w stosach o wysokości przekraczającej 3m. 

Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i 

unieruchomiona klinami. Gdy rury składowane są bez drewnianych przekładek, należy je między sobą 

poprzesuwać w taki sposób, by uniemożliwić nakładanie się na siebie łączników i bosych końców rur. 

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

rur. Szczególną uwagę należy zwracać na zabezpieczenie zakończeń rur za pomocą specjalnych ochron 

(kapturki, wkładki). Nie dopuszcza się zrzucania elementów przy wyładunku. Nie dopuszcza się wleczenia 

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Należy zachować szczególna ostrożność przy pracach w 

obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

2.14.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 

1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów. 
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2.14.3. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

2.14.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.15. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze 

 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

- koparki o pojemności 0,25 m3, 

- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak) 

- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopów 

- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy 

- samochody samowyładowcze. 

3.2. Roboty montażowe 

 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- wciągarkę ręczną, 

- wciągarkę mechaniczną, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

- betoniarki, 

- żurawie. 

- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych 
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- trójnogi do rur stalowych 

- podbijaki drewniane do rur 

-sprzęt do obcinania bosego końca rur PE i PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, 

ręczna piła do drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 cm ( zdzierak  i gładzik ) 

- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe  

( służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie )  

- taśma miernicza 

- niwelator i teodolit 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. 

4.2. Transport rur kanalizacyjnych 

Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzeń 

ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób pakowania rur w fabryce 

jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. Przewóz rur samochodami uregulowany jest 

odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu 

ciężarowego powinna mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m pakowane są w 

formie ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego z boku 

lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu  rur należy unikać uderzeń. 

4.3. Transport kręgów,płyt przekrycia studni i separatora 

Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 

możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku 

transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich 

uszkodzeniem. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

4.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
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4.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi. 

 5.3. Odwodnienie wykopów 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

 Ponadto jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu wód gruntowych (odcinki określone w 

dokumentacji Projektowej) i wystąpi konieczność odwodnienia wykopów Wykonawca sporządzi projekt 

odwodnienia wykopów oraz prowadził będzie dzienniki pompowań.. Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody 

należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi 

to bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi osiadaniami. Po ukończeniu zasypki wykopu należy igłofiltry odłączać 

stopniowo, by nagły powrót zwierciadła wody do naturalnego poziomu nie spowodował rozlużnienia ukończonej 

właśnie zasypki.                                                                                                                                                                                    
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5.4. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte wąskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania 

robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy wykonywaniu wykopów w terenie 

zabudowanym roboty wykonać w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

5.5. Przygotowanie podłoża pod rurociągi. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 

żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  

W przypadku niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej (zgodnie z projektem budowlanym) ze 

względu na występowanie gruntów nienośnych konieczna będzie wymiana gruntu poniżej posadowienia 

kolektora sanitarnego. Dlatego też należy w tych miejscach  wymienić grunt  na nośny do projektowanych 

rzędnych. 

5.6. Roboty montażowe 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 

powinny spełniać poniższe warunki: 

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰    (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

- głębokość  posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
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5.6.1. Rury kanalizacyjne 
Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane, 

czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac 

montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy Dn400. 

Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych elementów 

rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. Z wyjątkiem niecek dla łączników. 

Bezpośrednio  przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w 

szczególności elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do 

połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem 

dostarczanym wraz z rurami. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do 

średnicy dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, wciągniki 

ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki.  

Przy stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia bosego 

końca do łącznika.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach 

załamania trasy rurociągu należy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak 

wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

- rury były ustawione współosiowo, 

- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału,  

- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze  

  względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym 

chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

- czas rozgrzewania, 

- czas dogrzewania,  

- czas zgrzewania i chłodzenie, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i 
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grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 

odchyleń określonych przez danego producenta.  

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą 

deszczową.  

Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch 

rury z dokładnym podbiciem pachwin. 

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności 

w czasie trwania próby. 

5.6.2. Studnie kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej. 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za pomocą 

uszczelek typu BS. Są to uszczelki gumowe, stożkowe. Do montażu uszczelki należy użyć smarów 

poślizgowych. Połączenie elementów za pomocą uszczelek typu BS jest szczelne i odporne na skutki 

przemieszczeń bocznych. Pierścieni dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości 

warstwy połączeniowej do 10mm.  

Przejście kanałów przez ściany studni wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni fabrycznie osadzane są króćce 

połączeniowe. 

Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo-

wodnych. 

Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlano-montażowych. 

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad : 

− wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

− studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w drogach utwardzonych w 

wykopie wzmocnionym, 

 Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można 

stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  

terenu. 
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5.6.3. Izolacje 
Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 

stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 

gorąco wg PN-C-96177 [8]. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.6.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym w OST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

5.6.5. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni, przeciski , przewierty. 
Wszystkie nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone podczas robót ziemnych należy przywrócić 

do stanu pierwotnego. Sposób odtworzenia nawierzchni podano w SST. W przypadku braku określonego 

rozwiązania Wykonawca uzgodni je z Inżynierem. Przejścia poprzeczne pod drogami utwardzonymi, 

przepustami drogowymi, rowami melioracyjnymi wykonać należy metodą przecisku w stalowej rurze 

ochronnej. Średnice oraz materiał winny być zgodne z dokmentacją projektową. Przejścia poprzeczne pod 

torami kolejowymi należy wykonać metodą przewiertów sterowanych zgodnie z projektem budowlanym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2. Badanie materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

 

6.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 

� Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty  

� Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  

� Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 

potwierdzonym przez Inżyniera. 

� Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 

� Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami  

 

6.4. Badanie wykonania wykopów. 

6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

 Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 

6.4.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

 Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada 

następującym wymaganiom: 

- czy ma naturalną wilgotność, 

- czy wykop nie został przegłebiony,  

- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
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6.4.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego  

 Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 

1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji.  

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza 

się przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza 

się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody 

gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 

1 cm.  

Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 

6.5. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego.   
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury 

przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach 

badanego odcinka. 

6.6. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

−−−− obliczenie różnicy wysokości  h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego 

terenu w danym punkcie. 

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 

6.7.1. Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 

długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.  

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 

nieprzełazowego. 
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6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z 

rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach 

przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 

Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność 

pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm. 

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w 

studzienkach  przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek 

wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.  

6.7.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek,komór i zbiorników tłoczni oraz pompowni. 

Badania te polegają na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości  

  krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania  

  właściwego typu włazu, 

- sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie,  

  pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej  

       powierzchni stopni, 

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian 

studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 

6.9. Badanie szczelności odcinka przewodu. 

6.9.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację. 

Prace wstępne 
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Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej 

studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób 

zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.  

Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co 

najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć 

z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 

powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2.  

Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz.  

Dla wyżej wymienionych danych wylicza się Vw w m3. 

 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do 

wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad 

dnem kanału, oznaczając jako H w m.  Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od 

niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po 

napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, 

przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu 

należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementów betonowych i 

żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek. 

Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. 

Pomiar ubytku wody 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy 

uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.  

Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali 

rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty należy 

zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek. W 

przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do 

dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1  

Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.   

W chwili upływu czasu próby  t,  należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 

min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc 

wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  
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Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane 

warunki: 

a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub 

ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby  t  po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 

studzience położonej wyżej wynosi: 

 t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  

      t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 

b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, 

należy obliczać wg wzorów: 

- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

  Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 

gdzie: 

Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2, 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t - czas trwania próby t = 8 h. 

6.9.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację. 

Prace wstępne 

Na badanym odcinku przewodu o określonej długości  Lp  i średnicy  dz  pomiędzy studzienkami nie powinno 

być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. Należy wykonać 

zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła 

wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do 

poziomu terenu. 

Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad górną 

krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w 

kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 

Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie 

poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je  Hs i Hz ,  i zmierzyć 

wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm. 

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii  z 

odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć  Vw.  

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię 

dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór. 

 Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz 

umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka 

przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o 
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uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę 

nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary 

mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu  Hz  i w 

kinecie studzienek  hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W czasie trwania próby szczelności, 

należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie 

poszczególnych studzienek. 

 Dokładność odczytów  Hz  do 1 cm i  hs  do 5 mm. 

Odczyt średni  Hz  stanowi składnik  Fs  do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw. 

Infiltracja wód gruntowych  Vp  do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu 

objętości V odczytanej przy napełnieniu  hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego 

spadku i faktycznego czasu trwania próby  t  i obliczana jest ze wzoru: 

    Vp = V x t  (m3) 

z dokładnością do 0,0001 m3. 

Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.  

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyć w czasie t 

godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek: 

- z prefabrykatów   Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 

Czas trwania próby t = 8 h.  

Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno 

przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez  pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 

betonowych i żelbetowych oraz PP powinna wynosić co najmniej 0,50 m. 

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 

szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 10m. 

6.11. Inspekcja telewizyjna kanału. 

 Przed oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać wewnętrznej inspekcji telewizyjnej 

wykonanych kanałów obecności Zamawiającego i Użytkownika. Rury muszą posiadać wewnętrzne 

oznaczenia umożliwiające jednoznaczne określenie ich parametrów technicznych przy wykonywaniu 

inspekcji . Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Użytkownikowi następujące materiały jako załącznik do 

protokołu odbioru : 

� płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem miejsca 

inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania  
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� komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,  

� raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapą, gdzie należy wkreślić badane odcinki. 

� wykres poziomy rurociągu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla budowy kanalizacji sanitarnej jest : 

� 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, mierzony w osiach studzienek lub punktów 

załamań. 

� szt. wykonanej i odebranej studni lub komory betonowej, studni PP  

� szt. wykonanej i odebranej przepompowni ścieków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 

studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:  podłoża, 

przewodu i studzienek. 

Przedłożone dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-

odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

e) Dziennik Budowy. 

f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

     c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
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8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w 

formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób 

trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 

ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

kanalizacji tłocznej, sztukę wbudowanej przepompowni ścieków, szt. wykonanej i odebranej studni lub 

komory betonowej, studni PP. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z  obmiarem i oceną wykonanych 

robót. 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych  i pomiarowych, 

� rozbiórkę istniejących nawierzchni  

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem oraz 

wywozem nadmiaru gruntu ,   

� wykonanie projektu odwodnienia wykopów 

� zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

� wymiana gruntu wraz z wywiezieniem urobku  

� przygotowanie podłoża oraz jego wzmocnienie zgodnie z PB 

� wykonanie podsypki i obsypki  

� ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz z montażem armatury lub kształtek (zgodnie z PB) 

� oznakowanie trasy rurociągu 

� wykonanie przecisków i przewiertów 

� montaż rur ochronnych i manszet gumowych 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowożonym, 
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� odtworzenie rozebranych nawierzchni do stanu istniejącego 

� Próba szczelności kanałów i płukanie sieci 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni i komory betonowej obejmuje : 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem oraz 

wywozem nadmiaru gruntu,   

� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� montaż  podstawy studni z gotową kinetą lub obniżonym dnem, osadzonymi przejściami szczelnymi 

dla rur podłączonych do studzienki, 

� opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych, 

� ustawienie kręgów betonowych, 

� obsadzenie stopni, 

� montaż armatury i wyposażenia zgodnie z PB 

� montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego, 

� osadzenie włazu żeliwnego, 

� wykonanie izolacji studzienek, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� odtworzenie rozebranych nawierzchni do stanu istniejącego 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni z PP  obejmuje : 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów, 

� wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem oraz 

wywozem nadmiaru gruntu,   

� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� montaż studni oraz jej elementów 

� ustawienie kręgów betonowych, 

� montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego, 

� osadzenie włazu żeliwnego, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� odtworzenie rozebranych nawierzchni do stanu istniejącego 
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Cena 1 szt. wykonanej i odebranej przepompowni ścieków obejmuje: 

� oznakowanie robót, 

� dostawę materiałów i urządzeń, 

� wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem oraz 

wywozem nadmiaru gruntu,   

� przygotowanie podłoża i fundamentu, 

� dostawa i opuszczenie do  wykopu zbiornika (zgodnie z PB) i usytuowanie na fundamencie wraz z 

połączeniem z proj. kanalizacją 

� montaż urządzeń, osprzętu i armatury w zbiorniku przepompowni ścieków wraz z instalacją 

elektryczną i sterowaniem wraz z uruchomieniem 

� osadzenie włazu, 

� wykonanie izolacji 

� montaż szafy sterowniczej wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz połączenie z urządzeniami 

przepompowni ścieków 

� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

� wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni scieków 

� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[2] PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

[3] PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

[5] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.   

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[8] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

[9] PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 

 Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[10] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

[11] PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[13] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

[16] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[17] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.  
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[18] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 

[19] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku. 

[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

[23] PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego użytku 

[24] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia.  

[25] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia.  

[26] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

[27] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 

[28] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

[29]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur 

PVC. 

[30] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

[31] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

[32] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

[33] PN-76/B-12037   Cegła kanalizacyjna. 
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V. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII 

ENERGETYCZNYCH  CPV 45231400-9  

SST 04.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  przy 

budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych - zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków 

linią kablową 0,4 kV zalicznikową. dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI 

ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  zasilania w energię elektryczną  przepompowni ścieków,. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 - roboty przygotowawcze, 

 - roboty wykonania linii kablowych, 

 - pomiary pomontażowe 

 - kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod ziemią. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy sterowniczej  w pozycji 

pracy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 

przed rozpoczęciem ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak 

najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

 

2.1.  Materiały stosowane przy układaniu kabli dla zasilania  przepompowni. 

2.1.1. Piasek. 
 Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 

wymaganiom BN-87/6774-04 . 

2.1.2. Folia. 
 Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 

kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą 

wymaganiom BN-68/6353-03 . 

2.1.3. Przepusty kablowe. 
 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

 Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 

obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie 

dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

  Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 

nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.1.4.  Kable. 
 Kable używane do zasilania przepompowni oraz oświetlenia terenu przepompowni głównych 

powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 

kV, o żyłach miedzianych– zgodnie z Projektem Budowlanym w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien 
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być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 

przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania 

ochronnego – zgodnie z PT . 

  Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

deklaracjami zgodności .  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania branży elektrycznej  zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. 

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 

 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

-  koparki o pojemności 0,25 m3, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak) 

- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy 

- samochody samowyładowcze. 

3.2. Roboty montażowe. 

 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód samowyładowczy, 

-  taśma miernicza 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 

środków transportu : 

1. samochodu samowyładowczego 

2. samochodu dostawczego, 

3. samochodu skrzyniowego, 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi. 

5.3. Wykopy pod kable. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

 Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-

68/B-06050  

 Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 

Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający 

do wykopu. 

 Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 

pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.                                                                              

 
5.4. Układanie kabli. 
 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.   
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 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 

rozciąganie itp. 

 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 

 Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 

możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

 Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 

warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 

 Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 

 Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 

wody i przed ich zamuleniem.  

 W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. 

 Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 

 Zaleca się przy złączu ZKP i szafce sterowniczej, przepustach kablowych; pozostawienie  1-

metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

 Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 

induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii przy 

temperaturze 200C nie może być mniejsza niż 20 Momów w kablu o izolacji polwinitowej. 

 Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w normie . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

6.2. Wykopy pod kable i fundamenty. 

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzić sposób 

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Linia kablowa. 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 
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1. głębokości zakopania kabla, 

2. grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

3. odległości folii ochronnej od kabla, 

4. rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i 

ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 

 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 

ziemi. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną 

przez Inżyniera odrzucone. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00. „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową dla : 

� dla ułożenia linii kablowej jest metr,  

� dla ułożenia uziomu powierzchniowego jest metr 

� dla ułożenia uziomu głębinowego jest metr 

� dla wykonania przecisku jest metr 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

1. wykopy pod kable i fundamenty, 

2. ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w punkcie OST .00.00 „Wymagania ogólne”: 
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1. geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

2. protokóły z dokonanych pomiarów pomontażowych  kabla 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Cena 1 m linii kablowej obejmuje : 

� Wytyczenie trasy rowów dla kabli. 
� Wyznaczenie obrysu rowu. 
� Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład wzdłuż wykopu. 
� Zasypywanie wykopu z gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm. 
� Ubicie ręczne i mechaniczne  warstw gruntu.( zagęszczenie gruntu) 
� Wykonanie nasypu na rowem. 
� Rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
� Wyrównanie dna gotowego wykopu. 
� Ułożenie rur osłonowych. 
� Wykonanie połączeń elementów. 
� Uszczelnienie połączeń i wylotów. 
� Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0,1 m. 
� Rozwinięcie kabla. 
� Prowizoryczne podwieszenie lub ułożenie kabla. 
� Ucięcie kabla. 
� Zabezpieczenie końca kabla przed zawilgoceniem. 
� Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. 
� Wywiezienie ziemi. 
� Wyładowanie ze środków transportowych. 
� Odłączenie kabla. 
� Badanie ciągłości żył kabla. 
� Pomiar rezystancji izolacji. 
� Podłączenie kabla. 
� Obsługa geodezyjna, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
� Opłata za zajęcie pasa drogowego 

 

Cena ułożenia 1m uziomów poziomych  obejmuje 
� Wyznaczenie trasy wykopu. 
� Wykopanie rowu. 
� Wyprostowanie, odmierzenie i ucięcie bednarki. 
� Ułożenie bednarki w wykopie. 
� Spawanie elektryczne. 
� Oczyszczenie i pomalowanie spawu. 
� Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami. 
� Podłączenie przewodu uziemiającego szafki sterowniczej 
� Pomiary pomontażowe 

 

Cena wykonania  1m uziomów pionowych obejmuje ; 

� Pogrążenie uziomu. 
� Połaczenie z uziomem powierzchniowym 
� Cena wykonania 1m przecisku pod droga obejmuje  
� Wykonanie wykopu pod urzadzenie przeciskowe  
� Wykonanie przecisku 
� Wprowadzenie rury SRS 
�  Zabezpieczenie końców przepustu 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze 

2. PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu 

3. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

5. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i 

badania 

6. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego 

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 9. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

 10. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

 

10.1. Inne dokumenty 

1. Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. 

2003.47.401.) 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 

1973 r. 

3. Ogólne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844. 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313. 

5. Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 

budownictwie. Dz.U. 95.25.135. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912. 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. 28.05.96r w sprawie rodzajów prac , które powinny 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  Dz.U. Nr 62 poz 288.  
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VI. KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM - KOD CPV 45233000-9 

SST 05.00 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego,  które zostaną wykonane przy 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

1.3. Określenia podstawowe. 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały. 

 Nie występują. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- równiarek, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 

Grunt rodzimy, bądź kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po  wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Przy małym zakresie robót koryto należy 

profilować ręcznie (łopaty, szpadle, grabie). Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.          

 Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa korpusu 
 Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

 

Wskaźniki zagęszczenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych          i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 
Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe w osi i na jej krawędziach co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie *) w osi i na jej krawędziach co 100 m 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 

podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża. 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej    o więcej niż 

+10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża. 
 Nierówności podłużne  profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża   i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej        niż ± 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża. 
Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

mniejszy od podanego w dokumentacji projektowej. Jeżeli w dokumentacji nie podano wskaźnika 

zagęszczenia to należy stosować się do wartości podanych w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża. 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
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wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 

8. Odbiór robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości podanej w dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazaniami inżyniera. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
 

Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

− mechaniczne i ręczne profilowanie podłoża, 

− zagęszczenie podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. Przepisy związane. 

Normy. 

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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VII. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK- 

CYJNYCH - KOD CPV 45233000-9 

SST 05.01 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych  z  oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,  przy budowie 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia. 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

-      kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

-      kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5]. 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia. 

 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 

1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4  do  1,2 

  Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy. 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych                     w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie 

lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, 

jakie podano dla zbiorników stalowych. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 

powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania     ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

-      szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna 

być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 

przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i 

służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

-      sprężarek, 

-      zbiorników z wodą, 

-      szczotek ręcznych. 
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3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni. 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 

wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 

parametrów: 

-      temperatury rozkładanego lepiszcza, 

-      ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

-      obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

-      prędkości poruszania się skrapiarki, 

-      wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

-      dozatora lepiszcza. 

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania     ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy. 

 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 

izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 

dostępem wody. 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je 

na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 

umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania 

emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni. 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 105 

należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed 

skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni. 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 

po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa 

nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek,    a w miejscach trudno dostępnych 

ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

  Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 

odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 

godzin. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania    ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w 

celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Badania lepiszczy 
 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane 

właściwości 

Badanie 

według normy 
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1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-94 [5] 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza. 
 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 

opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                       i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

-      mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni   z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

-      ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

-      dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

-      podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

-      skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.    „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez 

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia            1992-02-03. 

2.    Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94.                       IBDiM - 1994 r. 
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VIII. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - KOD CPV 

45233000-9 

SST 05.02 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  przy 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie i obejmują :  

− wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 20 cm. 

1.4. Określenia podstawowe. 

� Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

� Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania       ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 

  Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez          domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. 

Pole 

dobrego 

uziarnienia 

kruszyw 

przeznaczon

ych na 

podbudowy 

wykonywan

e metodą 

stabilizacji 

mechaniczn

ej 

� kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową- dotyczy 

niniejszego opracowania 

� kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania  

Badania 
według 

Kruszywa łamane 
Podbudowa 
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zasadnicza pomocnicza 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2         do 

12 
PN-B-06714-15 [3] 
 

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), 
nie więcej niż 

5 10 PN-B-06714-15 [3] 
 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 [4] 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 
 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
 
PN-B-06714-42 [12] 
 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5  
PN-B-06714-18 [6] 
 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714-37 [10] 
 
PN-B-06714-39 [11] 
 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 
 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
PN-S-06102[21] 
 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania       ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

� równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.                W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 110 

4. Transport. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania       ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania              ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża.  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania (wyprofilowania i zagęszczenia ) zawarte w 

dokumentacji projektowej i określone w  ST D-04.05.01              „ Ulepszone  podłoże z  gruntu  

stabilizowanego   cementem ” bądź   ST D-02.01.01 „Wykonanie Wykopu ”, ST D-02.03.01 „Wykonanie 

Nasypu ” oraz ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      w 

milimetrach. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.       Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
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Mieszanka                               po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.   

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 

składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 

wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania       ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone         w pkt 2.3 niniejszej ST 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

      stabilizowanych mechanicznie 
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  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30].                W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 

według zaleceń Inżyniera. 

  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2
  ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  

tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań                   

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych.                   

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną                   w dokumentacji projektowej. 
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6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04 [28].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                  z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 
zagęszczenia IS   
nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego obciążenia E2 
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60 
80 

1,0 
1,0 
 

1,40 
1,25 
 

1,60 
1,40 
 

60 
80 
 

120 
140 
 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.         

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót. 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane. 

10.1. Normy. 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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IX. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO - KOD CPV 
45233000-9 
SST 05.03 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem podbudów zasadniczych z betonu asfaltowego,  przy budowie kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI 

ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm wg PN-S-96025:2000 [10] i obejmują : 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

− skropienie międzywarstwowe, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego           o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu wytworzona 

na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy     z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
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Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.   

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami podanymi w 

OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania            ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano    w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

2.2. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 

 Rodzaje  zastosowanych asfaltów drogowych  w  zależności  od kategorii ruchu podano w  tablicy 1. 

2.3. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 

podstawowego i zastępczego. 

 Dla kategorii ruchu KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z 

odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

2.4. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Nie należy stosować 

grysów z otoczaków i żwirów. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 
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Lp
. 

Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów             
w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 3 - KR 4 
1 Kruszywo łamane zwykłe i granulowane z surowca 

skalnego oraz sztucznego (żużle), wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

 
 
kl I; gat. 1 

2 Piasek  wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 21) 

3 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 [9] 

 
podstawowy 
 
 

4 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] 
 

D35/50 

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej  ≥ 1 

 
2.5. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w  PN-C-96173:1974 [7]. 
 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 [13]. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania         ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich, 
− walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów. 

4.2.1. Asfalt. 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
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− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
− lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz. 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego. 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z 

podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.                

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy. 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane         w obecności Inżyniera do wykonania badań 

kontrolnych przez Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki mineralnej, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
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 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2. 

Tablica 2.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do     podbudowy z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu dostosowane do parametrów projektowych 
przyjętych w dokumentacji technicznej. 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
Wymiar  oczek  KR 3 - KR 4 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0 do 25 
Przechodzi przez:38,1 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
100 
87÷100 
76÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
57÷÷÷÷81 
48÷÷÷÷71 
42÷÷÷÷65 
36÷÷÷÷58 
27÷÷÷÷47 
19÷÷÷÷35 
 
(65÷÷÷÷81) 
12÷÷÷÷24 
7÷÷÷÷18 
6÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷12 
5÷÷÷÷11 
4÷÷÷÷7 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA ,%, m/m 

 
 
3,0÷÷÷÷4,7 

   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej do podbudowy z betonu asfaltowego 
przedstawiono na poniższym rysunku.   

Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR 3 - KR 4. 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane        w tablicy 3 lp. od 1 do 
5. 

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 3 lp. od 6 do 8. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie                         i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe  

i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 

uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

− dla D 35/50  od 145o C  do 165o C. 

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA 
i podbudowy z BA w zależności    
 od kategorii ruchu 

  KR 3 - KR 4 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa ≥ 16,0 (≥ 22,0)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka , kN 

 
≥ 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 3,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw.,  % ≤ 72,0 
6 Grubość w cm warstwy z MMA  o uziarnieniu:    

od 0 mm do 25,0 mm 
 

 
 
od 8,0 do 14,0 
 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 

2) specjalne warunki , obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
          
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 

więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

− z D 35/50 od 140o C  do 170o C. 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 124 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10oC od minimalnej temperatury 

podanej powyżej. 

5.4. Przygotowanie podłoża. 

 Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, 

ustabilizowane i nośne. 

 Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w dokumentacji technicznej. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w 

zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. 

 Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 

uszczelniającym, określonym w dokumentacji projektowej i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe. 

 Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 

ilości ustalonej w dokumentacji technicznej. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

wynoszą od  0,3  do 0,5 kg/m2. 

 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

− 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót. 

 Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 

od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i +100 C dla wykonywanej warstwy grubości ≤≤≤≤ 8 cm. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru          (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

  Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem  

składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
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Lp. 

 

Składniki mieszanki 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

 mineralno-asfaltowej KR 3 -  KR 4 

1 Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0; 

16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 

± 4,0 

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 

0,075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach   # 0,075mm 

± 1,5 

4 Asfalt ± 0,3 

5.8. Odcinek próbny 

 Wykonawca zobowiązany ( po konsultacji z Inżynierem ) do wykonania odcinka próbnego, to co 

najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej 

przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania podbudowy. 

 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

− dla asfaltu D 35/50   130o C, 

 

 Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
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 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. 

 W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z 

dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 

uszkodzeniem. 

 W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 

podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

 Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm 

względem złącza podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania         ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej            i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 5. 

Tablica 5.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno - asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
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7 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

 

jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10] 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 

recepcie i ST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
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6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje 

tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji  

6 Ukształtowanie osi w planie budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową,  z tolerancją  + 5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metodą równoważną, 

nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Dopuszczalne nierówności 

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa 

1 Drogi klasy GP 9 

2 Drogi klasy G i Z 12 

3 Drogi klasy L i D  oraz place i parkingi 15 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją  ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją  - 1 cm, + 0 cm 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją   5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  ± 10 %. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędzie podbudowy 

 Krawędzie podbudowy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła konieczność 

obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd podbudowy 

 Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i 

recepcie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 [10]  dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 

  4. PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie             i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 

  9. PN-S-96504:1961 

 

10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

� Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

� Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
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� WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

� Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 

obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje -    zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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X. NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA - KOD CPV 

45233000-9 

SST 05.04 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z  wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej,  przy budowie kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-

ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie i obejmują: 

− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 

− wymieszanie materiałów, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład 
granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
według wzoru: 

d

d
U

10

60=
 

gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. Materiały 

2.1. Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

2.1.1. Mieszanka gliniasto-piaskowa 

 Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia według tablicy 1. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na 

rysunku 1. 

2.1.2. Mieszanka gliniasto-żwirowa 

 Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia według tablicy 2. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarach określonych na 

rysunku 2.  

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

Lp. Właściwość Wymagania 

1 Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), % od 0 do 10 

2 Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85 

3 Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23 

4 Zawartość frakcji iłowej (poniżej 0,002 mm), % od 3 do 7 

 
 

 
Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 
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Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-żwirowych 

Wymiary oczek Przechodzi przez sito,   % 
kwadratowych sit   (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 - 100 - - 

20 100 70 - 100 

2 90 30 90 40 

0,05 25 10 25 10 

0,002 7 4 7 4 

  
  

 
Rysunek 2. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-żwirowych 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
−  spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania, 
− zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania 

nawierzchni, 
− przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych 

jedno i dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania wyprofilowanej 
warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszającymi. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  

 Grunty i materiały do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej można przewozić 
dowolnymi środkami transportu.   

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być  wcześniej 

przygotowane. Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże 

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszankę, pobrane w obecności Inżyniera. 

 Zaprojektowany skład mieszanki powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3 i na 

rysunku 1 lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawierać: 

− opis i wyniki badań gruntów, 

− określenie wilgotności optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3]. 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki optymalnej gruntowej 

 W gruntach piaszczystych mieszankę optymalną zaleca się wbudowywać sposobem 

powierzchniowym. Na wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie ze 

spadkiem około 4%, należy na całej powierzchni rozłożyć równomiernie grunt doziarniający (spoisty). Grunt 

doziarniający może być rozkładany bezpośrednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozkładany 

przed mieszaniem. 

 Przed rozpoczęciem mieszania należy sprawdzić wilgotność gruntów. W przypadku gdy jest ona  

niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, należy dodać wody do uzyskania 

wilgotności optymalnej, a w przypadku gdy jest wyższa o więcej niż 10% jej wartości, grunt należy 

przesuszyć.  

 Mieszanie gruntów należy wykonywać do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. 

Należy zwracać uwagę, aby wymieszana była cała zaprojektowana grubość warstwy gruntu podłoża. 
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 Sprzęt mieszający powinien posuwać się wzdłuż drogi równoległymi pasami. Ślady kolejnych 

przejazdów powinny nakładać się na szerokości od 10 do 15 cm. 

 Po zakończeniu mieszania nie powinno być w mieszance grudek gruntu większych od 0,5 cm. 

 Wymieszany grunt należy wyrównać i wyprofilować, a następnie zagęścić walcem ogumionym, 

wielokołowym lub gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg. 

 Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w 

dokumentacji projektowej . 

 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni o grubości powyżej 15 cm, to 

wbudowanie mieszanki należy wykonać dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyżej czynności należy 

wykonać oddzielnie dla każdej warstwy. 

 Grunty przeznaczone do mieszanki powinny być układane w pryzmach wzdłuż drogi lub 

bezpośrednio dowożone do koryta. Rozkłada się je tak, aby grubość warstwy mieszanej nie przekraczała 15 

cm. 

 Układanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego należy wykonywać na przemian. 

Grubość warstw zależy od proporcji gruntów w mieszance optymalnej. 

 Dla ochrony pionowych krawędzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed 

zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca się okładanie krawędzi jedną lub dwoma warstwami darniny 

lub deskami ustawianym rębem, które należy usunąć po przemieszaniu gruntów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do 

opracowania projektu składu mieszanki optymalnej w zakresie i czasie określonym w niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej mechanicznie

  

W czasie robót należy sprawdzić: 

a) uziarnienie mieszanki optymalnej, 

b) jednorodność i głębokość wymieszania, 

c) zagęszczenie warstwy, 
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d) wilgotność mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym że zaleca się stosowanie piknometru 

polowego lub powietrznego 

co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym że maksymalna powierzchnia nawierzchni 

przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. 

6.3.2. Badania i pomiary cech geometrycznych 

 Grubość nawierzchni Wykonawca powinien mierzyć po jej zagęszczeniu w 3 losowo wybranych 

punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni. 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać -5% i 

+10%. 

6.3.2.1 Równość nawierzchni. 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[16]. 
 Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.3.2.2 Spadki poprzeczne nawierzchni. 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. 

 Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż ± 

0,5 % od spadków projektowanych. 

6.3.2.3 Rzędne wysokościowe. 

 Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż + 1 cm i -3 cm. 

6.3.2.4 Ukształtowanie osi  nawierzchni. 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

6.3.2.5 Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 
− wymieszanie materiałów, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. Przepisy związane  

 1. PN-B-02480 − Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 2. PN-B-04452 − Grunty budowlane. Badania polowe 
 3. PN-B-04481 − Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 4. PN-B-04493 − Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
 5. PN-B-06714-15 − Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
10. PN-B-32250 − Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. BN-64/8931-01 − Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
14. BN-64/8931-02 − Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
15. BN-75/8931-03 − Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych 

 
16. BN-68/8931-04 − Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
17. BN-70/8931-05 − Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych 
18. BN-77/8931-12 − Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.1. Inne materiały 

 
  20. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977. 

21. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10, 
IBDiM, Warszawa 1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 139 

XI. NAWIERZCHNIA ŻUŻLOWA - KOD CPV 45233000-9 

SST 05.05 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z  wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej,  przy budowie kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-

ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie i obejmują: 

− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 

− wymieszanie materiałów, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Żużel paleniskowy (szlak, lesz) - materiał pozSSTający po spaleniu węgla lub koksu w paleniskach 

rusztowych bądź komorowych. 

Nawierzchnia z żużla paleniskowego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna jest 

wykonana z żużla paleniskowego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania nawierzchni 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 Materiały do wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego powinny być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Żużel paleniskowy 
 Żużel paleniskowy może pochodzić z: zakładów przemysłowych (np. elektrowni, 

elektrociepłowni), kotłowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystniejsze są żużle pochodzące z wielkich 

zakładów przemysłowych, gdzie używa się zwykle jednego gatunku węgla, spalanego możliwie dokładnie. 

Mniejszą wartość mają żużle z parowozów kolejowych, zaopatrywanych w czasie jazdy w różne gatunki 

węgla, który nie spala się dokładnie. 

 Żużel paleniskowy ma postać ciemnych, niekiedy czarnych, porowatych lub zeszklonych brył 

i skrzepów. Żużel paleniskowy świeży zawiera: a) żużel właściwy (spieczone i zlepione substancje mineralne 

węgla), b) popiół (cząstki pylaste przepalone, lecz nie spieczone o wymiarze ziaren poniżej 0,5 mm, c) ziarna 

nieprzepalone (resztki skały płonnej, pęczniejące pod wpływem wody), d) cząstki niecałkowicie spalonego 

węgla. 

 Żużel paleniskowy może być wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spaleniu 

resztek węgla, powstaniu popiołu, unieszkodliwieniu wapna i siarki, co dokonuje się na hałdzie, gdzie na 

skutek nawilgocenia, zamrożenia, odmrożenia i wyschnięcia część żużla ulegnie rozpadowi („zlasuje się”). 

Najkorzystniejszym okresem składowania żużla na hałdzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. Do budowy 

nawierzchni należy pobierać żużel bez zanieczyszczeń innymi odpadami, np. gruntem, śmieciami, gruzem, 

odpadami chemicznymi, drewnem, żelazem itp., co może spotykać się na hałdach. 

 Zaleca się, aby żużel paleniskowy był: 

-      składowany na hałdzie, co najmniej przez 1 rok, 

-      przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawartość części drobnych (popiołu) nie była większa od 

15%, 

-      przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mm i większe od 15 mm, 

-      rozdrobniony (np. rozbity młotem) w zakresie dużych stopionych brył żużla, tak aby otrzymać z 

nich ziarna o wielkości 6÷8 cm. 

2.2.3. Inne materiały 
 Do materiałów innych stosowanych przy budowie nawierzchni z żużla paleniskowego mogą 

należeć: 

a)     materiały na podbudowę lub warstwę odsączającą, wymienione w pkcie 5.5.1 niniejszej 

specyfikacji, 

b)    piasek gruboziarnisty lub żwirek mający lepiszcze gliniaste lub żelaziste, wymieniony w pkcie 

5.5.2 niniejszej specyfikacji, 
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c)     ew. środki do zaimpregnowania nawierzchni, wymienione w zał. 2 niniejszej specyfikacji, 

d)    woda stosowana przy wałowaniu nawierzchni (każda czysta woda z rzek, jezior, stawów i innych 

zbiorników otwartych oraz woda studzienna i wodociągowa; nie należy stosować wody z widocznymi 

zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.). 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni   
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego  powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami skrzyniowymi, 

-      równiarek, spycharek,    

-      cystern do wody, 

-      szablonu ciągnionego, 

-      walca ogumionego, walca gładkiego, walca wibracyjnego lub wibratora płytowego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

4. 

4.2. Transport materiałów 

 Żużel paleniskowy i pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania nawierzchni 

 Konstrukcja i sposób wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, można przyjmować: 

-      grubość i konstrukcję nawierzchni - według załącznika 1, 

-      sposób wykonania - według ustaleń pktów 5.3 ÷ 5.5 niniejszej SST, pod warunkiem uzyskania 

akceptacji Inżyniera. 

5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego 

 Żużel paleniskowy można stosować do dróg przeznaczonych dla ruchu lekkiego jako: 
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-      dodatek szkieletowy, rozsypywany na drogach gruntowych o podłożu gliniastym i wciskany pod 

wpływem działania kół pojazdów w grunt, 

-      samodzielną nawierzchnię, ułożoną na uprzednio wyprofilowanym podłożu. 

5.4. Wzmacnianie żużlowym dodatkiem szkieletowym podłoża gliniastego 

 Na wyprofilowaną nawierzchnię drogi gruntowej rozsypuje się warstwę materiału żużlowego 

grubości 3÷5 cm, który pod działaniem kół pojazdów jest wciskany w grunt. Żużel nie powinien zawierać 

ziarn o frakcji > niż 50 mm. Jeśli jednak występują one w dużej ilości, a materiału jest pod dostatkiem, to 

należy rozważyć możliwość pogrubienia warstwy nawierzchni, co pozwoli na zużycie tych ziarn bez 

konieczności ich oddzielania i ewentualnego kruszenia. 

 Rozsypywanie powtarza się kilkakrotnie aż do uzyskania dostatecznie zwartej i wytrzymałej 

nawierzchni. Zwykle ilość wprowadzonego materiału żużlowego wynosi 25÷30% objętości nawierzchni. Jak 

wykazują doświadczenia, po dwóch lub trzech opisanych cyklach, na powierzchni drogi formuje się 

dostatecznie zwarta i wytrzymała warstwa żużla. 

 W zależności od sprzętu jakim się dysponuje i ilości wykonywanych robót proces 

stopniowego żużlowania drogi gruntowej może przebiegać następująco: 

-      profilowanie korony lub koryta drogi równiarką w celu nadania odpowiednich pochyleń 

podłużnych i poprzecznych; 

-      dowóz żużla i układanie go w pryzmy na poboczach lub bezpośrednio warstwami na 

wzmacnianej drodze; 

-      rozścielenie żużla - układanego w pryzmach za pomocą równiarek, lekkich spycharek lub 

ręcznie przy zachowaniu odpowiedniej wilgotności (po deszczu lub polewając wodą); 

-      zagęszczenie rozsypanej warstwy żużla, z początku lekkimi i średnimi walcami przyczepnymi lub 

samobieżnymi, następnie przez ruch pojazdów eksploatujących drogę; 

-      powtórne rozłożenie warstwy żużla i zagęszczenie, gdy poprzednia warstwa zostanie wciśnięta 

w grunt rodzimy tworzący koronę drogi. 

 Grubość warstwy ulepszanej należy ustalać doświadczalnie, pamiętając, że po uwałowaniu 

zmniejsza się ona o 25÷30% i nie powinna być mniejsza od wartości podanych w załączniku 1. 

5.5. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z żużla paleniskowego 

5.5.1. Zalecenia wstępne 
 Nawierzchnia z żużla paleniskowego przy grubości nie przekraczającej 15 cm może być 

wykonywana jednowarstwowo, nawierzchnię grubszą, np. 25 cm, należy wykonywać w dwóch warstwach, a 

grubości 40 cm w większej liczbie warstw. 

 Wymiary największego ziarna kruszywa żużlowego nie powinny przekraczać 0,5 grubości 

układanej warstwy kruszywa, chociaż należy uwzględniać, że żużel paleniskowy dość łatwo ulega 

rozdrobnieniu pod wpływem wałowania. Zbyt duże stopione bryły żużla, nie rozpadające się przy wałowaniu, 

należy rozbijać młotem lub odrzucać. 
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 W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 

odsączającej lub podbudowy pod nawierzchnię z żużla paleniskowego, powinna ona odpowiadać 

wymaganiom: 

-SST D-05.02 , dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

- innych SST, zgodnie z ustaleniami indywidualnymi. 

 Nawierzchnie z żużla paleniskowego mogą być wykonywane sposobem powierzchniowym i 

sposobem korytowym. 

5.5.2. Sposób powierzchniowy wykonania nawierzchni 
 Na wyprofilowanym podłożu w kierunku podłużnym i uformowanym poprzecznie ze 

spadkiem określonym w dokumentacji projektowej (np. 4%), po jego zagęszczeniu, rozsypuje się jedną lub 

dwie warstwy żużla i wałuje kolejno każdą z nich przy jednoczesnym polewaniu wodą. 

 Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwę dolną używa się żużla o grubszym 

uziarnieniu, o frakcjach od 15÷80 a nawet 100 mm. Na warstwę górną używa się żużla drobniejszego o 

uziarnieniu 2÷30 mm. Pyły żużlowe są niepożądane ze względu na duże pylenie zawierającej je nawierzchni. 

 Wałowanie prowadzi się gładkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3÷6 Mg. 

Grubość SSTateczna nawierzchni nie powinna być mniejsza niż podana w dokumentacji projektowej (lub ew. 

w zał. 1), przy czym rozsypując warstwę żużla należy pamiętać, że przy zagęszczaniu osiadają one 

przynajmniej o 30%. 

Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 

jednSSTronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w 

dokumentacji projektowej, lub SST. 

W celu uniknięcia kurzu, wytwarzanego wskutek nadmiernej ścieralności żużla, bezpośrednio po 

uwałowaniu nawierzchni jest wskazane jej zaszlamowanie, tj. pokrycie cienką warstwą (1÷2 cm) 

gruboziarnistego piasku o lepiszczu gliniastym lub żelazistym. Warstwę tę należy obficie polać wodą, a po jej 

wsiąknięciu ponownie uwałować. 

Można też zastosować inny sposób zabezpieczenia przed kurzem, przez zaimpregnowanie 

nawierzchni asfaltem lub higroskopijnymi środkami chemicznymi, metodami podanymi w zał. 2, pod 

warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera. 

5.5.3. Sposób korytowy wykonania nawierzchni 
 Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje ruch większy niż nawierzchnia o przekroju 

powierzchniowym. 
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 Koryto pod nawierzchnię należy wykonać o głębokości i spadku poprzecznym według ustaleń 

dokumentacji projektowej. Sposób wykonania koryta, jego profilowania i zagęszczania podłoża powinien 

odpowiadać wymaganiom SST 05.00 [2]. 

 Pozostałe czynności związane z ułożeniem warstwy lub warstw nawierzchni z żużla 

paleniskowego wykonuje się w sposób analogiczny jak przy powierzchniowym sposobie wykonania (pkt 

5.5.2). 

5.5.4. Pielęgnacja nawierzchni 
 W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia z żużla paleniskowego powinna być pod stałym 

dozorem technicznym, gdyż w tym okresie następuje jej stabilizacja. Pielęgnacja polega na wyrównywaniu i 

łataniu małych kolein oraz wybojów. W miejscu uszkodzenia nawierzchnię czyści się, lekko wzrusza dno 

wyboju, zwilża wodą, a następnie rozsypuje się grubszy żużel i ubija go zraszając miejsce naprawy wodą. 

Wierzchnią warstwę tworzy żużel drobny o frakcji 2 ÷30 mm oraz żwirek gliniasty. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  przedstawić Inżynierowi wyniki badań 

lub raport o właściwościach materiałów, zgodnych z wymaganiami pktu 2 SST lub niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót i po ich wykonaniu 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w 

planie  

co 100 m oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w 

punktach głównych łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 

7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 145 

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 

nawierzchni 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe  
 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 
 Nierówności podłużne nawierzchni i nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i 

+10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 
 Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 

szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.3.8.  Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 

pomiarów wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 

odwodnienia z dokumentacją projektową. 

 Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 

odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż ± 0,1%, przy zachowaniu 

zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

6.3.9.  Zagęszczenie nawierzchni 
 Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 

maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 

zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
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 Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST, a w 

przypadku, gdy nie jest tam określony - zaleca się aby nie był mniejszy od 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 

określonego według normalnej próby Proctora, 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      ew. wykonanie koryta nawierzchni, 

-      ew. wykonanie podbudowy lub warstwy odsączającej. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST 00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” 

[1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-      oznakowanie robót, 

-      przygotowanie podłoża, 

-      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

wykonanie nawierzchni, wg wymagań dokumentacji projektowej, SST lub SST, 

przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie 

sprzętu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1 OST .00.00 Wymagania ogólne 

2 SST 05.00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  

3 SST 05.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1  

GRUBOŚĆ   NAWIERZCHNI  Z ŻUŻLA PALENISKOWEGO 

(wg J. Jaworski: Drogi gruntowe, Cz. II - Budowa nawierzchni dróg i placów, IBDiM, Warszawa 

1978) 

Grubość nawierzchni z żużla paleniskowego po zagęszczeniu: 

- na podłożu przepuszczalnym o dobrej nośności, dla dróg obciążonych ruchem 
samochodów ciężarowych i autobusów o łącznej masie do 200 t na dobę, na pas ruchu 

 
 
15 cm 

- na podłożu wątpliwym, dla dróg obciążonych jw., do 100 t 15 cm 
- na podłożu wątpliwym, dla dróg obciążonych jw., do 200 t 25 cm 
- na podłożu przełomowym, dla dróg obciążonych jw., do 100 t 25 cm 
- na podłożu przełomowym, dla dróg obciążonych jw., do 200 t 40 cm 
 

Orientacyjne zestawienie materiałów na 100 m2 nawierzchni grubości 10 cm 

Lp. Rodzaj materiału Jednostka Ilość 
1 
2 

Żużel paleniskowy 
Woda 

t 
m3 

12 ÷ 14 
0,3 ÷ 0,8 

 ZAŁĄCZNIK 2  

IMPREGNOWANIE   NAWIERZCHNI CHEMICZNYMI   ŚRODKAMI HIGROSKOPIJNYMI 

(wg C. Zarski: Drogi gruntowe i ich wzmacnianie, WKiŁ, 1986) 

 Nawierzchnie żużlowe, które mają dość dobrą nośność w stanie lekko wilgotnym, często 

tracą ją w okresie suszy. Zużywają się wtedy bardzo prędko, a przez wydzielanie dużych ilości pyłów stają 

się uciążliwe dla użytkowników. 

 Do ich impregnacji można stosować chemiczne środki higroskopijne, pochłaniające wilgoć z 

powietrza, zabezpieczające warstwę żużla przed zbytnim wysychaniem i w pewnym stopniu wiążącym 

materiał nawierzchniowy: chlorek wapnia, chlorek magnezowo-potasowy (karnalit), wodorotlenek sodu, 

chlorek sodu (sól kuchenna), ług posiarczanowy (posulfitowy). 

 Najskuteczniejsze jest działanie ługu posiarczanowego, gdyż nawierzchnie nim skrapiane 

nabierają lepszych cech wytrzymałościowych. Miarą ich wytrzymałości jest to, że pojazdy o nacisku do 10 

kN na koło, nie pozSSTawiają śladu na nawierzchni. Nawierzchnie wzmacniane ługiem są w nocy widoczne, 

równością nie ustępują betonowym oraz praktycznie są również bezpylne. 
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 Dla udogodnienia transportu ługu, częściowo lub całkowicie odparowuje się zawartą w nim 

wodę. Ługiem posiarczanowym nie należy polewać nawierzchni przed deszczem, gdyż może zSSTać wymyty. 

 Ogólnie można stwierdzić, że środki chemiczne są bardzo wygodne do stosowania. 

Wystarczy bowiem tylko je rozlać lub rozsypać, aby nawierzchnia nasiąkła nimi równomiernie na całej 

grubości. 

 Jeśli środki chemiczne rozsypuje się na wykonanej nawierzchni, to przy pierwszym 

posypaniu należy użyć: 

-      ługu posulfitowego suchego  0,5 ÷ 1,0 kg/m2, 

-      innych środków  0,4 ÷ 0,8 kg/m2. 

 W następnych latach należy ich używać wczesną wiosną, około 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 rocznie. 

 

IMPREGNOWANIE   NAWIERZCHNI   LEPISZCZEM   ASFALTOWYM 

(wg J. Jaworski: Drogi gruntowe, cz. II, IBDiM, 1978) 

 Do impregnowania nawierzchni lepiszczem asfaltowym należy wykorzystać upalne dni 

letnie, gdy nawierzchnia jest nagrzana przez słońce. Na nawierzchni oczyszczonej szczotkami (z piasawy lub 

stalowymi), ale bez naruszenia jej zagęszczonej powierzchni, należy przy użyciu skrapiarki rozlać równo 

asfalt upłynniony lub emulsję asfaltową w ilości 2,5 kg/m2 przy pierwszym impregnowaniu, a 1,5 kg/m2 przy 

następnych i przysypać piaskiem, drobną pospółką lub miałem kamiennym w ilości 30 kg/m2 przy pierwszym 

przysypaniu i 15 kg/m2 przy posypywaniach następnych. 

 Zaimpregnowaną nawierzchnię można natychmiast po posypaniu udSSTępnić dla ruchu 

drogowego, ale lepiej, gdy można jednocześnie wcisnąć piasek lub kruszywo w rozpryskany asfalt przez 

kilkakrotny przejazd ogumionego walca. 
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XII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ - KOD CPV 

45233000-9 

SST 05.06 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej,  przy budowie kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-

ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni kostki granitowej i obejmują: 

− wykonanie nawierzchni z kostki granitowej z rozbiórki układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 5 cm.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania           ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano   w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.    

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja  

Kostka kamienna pozyskana z rozbiórki istniejącej nawierzchni.  
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2.3. Krawężniki 

 Krawężniki betonowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadać 

wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 

 Wykonanie krawężników betonowych - powinno być zgodne z ST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe”  

 Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych powinny odpowiadać 

wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 

 Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.02 

„Kraw ężniki kamienne”. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 

 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06712 [7]. Na podsypkę należy zastosować mieszankę do zaprawy cementowo-żwirowej o frakcji od 0 do 8 

mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową nie może przekraczać 3%. Kruszywo 

należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 

kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 

[7]. 

2.6. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

 Badania wody należy wykonywać: 

− w przypadku nowego źródła poboru wody, 

− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania           ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-żwirowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

4.2.2.  Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 

podbudowie z betonu cementowego (pierścienie rond), bądź z kruszywa łamanego.  Warunki wykonania 

podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym    w  SST- D-05.02  Podbudowa  z kruszywa 

łamanego. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych należy zastosować krawężniki betonowe     i kamienne 

drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. Rodzaj obramowania nawierzchni 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w polskich normach 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej regularnej należy stosować  podsypkę cementowo-

żwirową 1:4. Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i 

wskazaniami Inżyniera. 

 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz 

z PN-S-96026 [12]. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 

 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-żwirowej i cementowo-piaskowej  

powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
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5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki regularnej 

 Kostkę regularną należy  układać w sposób przedstawiony w dokumentacji technicznej po 

uzgodnieniu z Inżynierem. 

 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Układanie 

kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla uzyskania mijania się 

spoin w kierunku podłużnym.  

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z 

zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad 

szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.3. Warunki przystąpienia do robót 
 Kostkę na zaprawie cementowo-żwirowej lub piaskowej można układać bez środków ochronnych 

przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest nie mniejsza niż +5oC.               Nie należy układać kostki w 

temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w 

nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 

przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić 

w sposób podany w            PN-B-06251 [6]. 

5.5.4. Ubijanie kostki 
Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej lub piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy ubijać dwukrotnie. 

 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do 

wymaganej niwelety. 

 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-

piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

5.5.5. Wypełnienie spoin 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej wypełnienie spoin należy wykonać zgodnie z 

poniższymi zaleceniami. 

 Zaprawę cementowo-piaskową w niniejszym  rozwiązaniu projektowym należy stosować przy 

nawierzchniach z kostki na podsypce cementowo-żwirowej.  

 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane                   z zachowaniem 

następujących wymagań: 

− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
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− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą   z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym, 

− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około              5 cm, 

− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit        z kostką. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 

polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności 

przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności 

przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię 

należy oczyścić dokładnie                 z piasku i można oddać do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania              ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 

[8]. 

 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. 

 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych    i 

wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek 

drogowych w liczbie: 

− do badania zwykłego: 40 sztuk, 

− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii       z 

wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk 

niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 

 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze 

sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich  

materiałów wg pkt od 2.3 do 2.6. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.5, 

− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2.2.2 i 2.2.3 , 

− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.2. 

 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 

masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 

dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności               z 

wymaganiami zawartymi w p. 5.5.5. 

 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 

każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm            i zmierzenie głębokości 

wypełnienia spoiny zaprawą. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 
 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[18]. 

 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową           z tolerancją ± 

0,5%. 
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6.4.3. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 
 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej           o więcej 

niż ± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej          niż ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 

przedstawiono w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru 

są określone w OST 00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
− uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 
  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i ocena 

zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
 

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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XIII. WARSTWA WIĄŻĄCA - KOD CPV 45233000-9 

SST 05.07 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, przy 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści 

Jasień.   

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm wg PN-S-96025:2000 [10] i 

obejmują:  

- dostarczenie materiałów, 

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego            o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 

być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
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Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność      z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano   w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone  w   PN-C-96170:1965 [6]. 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-

96504:1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w zależności od 
kategorii ruchu 

  nr normy KR 3 lub KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

 
 
kl. I, II1); gat.1 

  b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
- 

3 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

4 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy 
- 
- 

5 Asfalt drogowy   
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wg PN-C-96170:1965 [6] D 35/50 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

2.4. Kruszywo 

 Należy stosować kruszywa podane   w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania klasowe i gatunkowe wobec kruszywa łamanego KR3 ÷ KR6 
 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Badania 
  klasa I według 
1 Ścieralność w bębnie kulowym - po pełnej liczbie obrotów, % 

ubytku masy, nie więcej niż: 
− po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
25 
 
25 
 

 
 
PN-B-06714-42  

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie więcej 
niż: 
frakcja od 4 do 6,3 mm 
frakcja powyżej 6,3 mm 

 
 
1,5 
1,2 

 
 

PN-B-06714-18  

3 
Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: 

2,0 PN-B-06714-20  
4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż: 
 
 
10 
 

 
PN-B-06714-19  

Lp. Właściwości 
Wymagania  gat. 
1 

Badania według 

1 Skład ziarnowy 
− zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 odsianych na mokro dla 

frakcji, % m/m 
      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % m/m, nie mniej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość podziarna dla frakcji, % m/m, nie więcej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

 
1,5 
2,0 
 
 
85 
80 
 
 
10 
15 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
PN-B-06714-15  

2 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, % m/m, nie więcej niż: 0,1 

PN-B-06714-12  

3 
Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie więcej niż: 25 

PN-B-06714-16  
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 
 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Nie należy stosować grysów z otoczaków i żwirów. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 3. Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
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Lp. Właściwości 

Wymagania   

Badania według Piasek 
łamany 

Mieszanka 
drobna 
granulowana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: 
0,1 0,1 PN-B-06714-12  

2 Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przebrażonych 

- dla kruszywa ze skał osadowych z  wyjątkiem  
wapieni 

 

65 

 
55 

 

65 

 
55 

BN-64/8931-01  

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
Nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

4 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 15 15 PN-B-06714-15  

5 Zawartość frakcji (2,0÷4,0) mm, powyżej - 15  

2.5. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 [14].  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania             ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarek, 

- walców lekkich, średnich i ciężkich , 

- walców stalowych gładkich , 

- walców ogumionych, 

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.             

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

- cysternach kolejowych, 

- cysternach samochodowych, 

- bębnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi         z przykryciem 

w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin           z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 

poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane         w obecności Inżyniera do wykonania badań 

kontrolnych przez Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 
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- doborze optymalnej ilości asfaltu, 

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 4. 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego 

przedstawiono na poniższych rysunkach. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na 

podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 5 lp. od 1 do 5. 

 Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 5 

lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 
oraz  orientacyjne zawartości asfaltu. 

 
 
Wymiar oczek sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM 
w zależności od kategorii ruchu 

KR 3 lub KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 
0 do 16 od 0 do 20 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość  
ziarn > 2,0 mm 
 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
 
100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷89 
60÷÷÷÷83 
54÷÷÷÷73 
42÷÷÷÷60 
30÷÷÷÷45 
 
(55÷÷÷÷70) 
 
20÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
10÷÷÷÷21 
7÷÷÷÷16 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷89 
 

 
 
100 
87÷100 
77÷100 
66÷90 
56÷81 
50÷75 
45÷67 
36÷55 
25÷41 
 
(59÷75) 
 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,0÷5,5 
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej              i 
wyrównawczej  z betonu asfaltowego przedstawiono na poniższych rysunkach. 
 

Rys. 1 Krzywe graniczne 
uziarnienia mieszanki 
mineralnej BA od 0 do 20 
mm do warstwy wiążącej 
nawierzchni drogi o 
obciążeniu ruchem KR3- 
KR6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 5. Wymagania  
wobec warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
 
Lp. 

 
Właściwości 

 
Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej dla 
kategorii ruchu 

  KR 3 - KR 6 
1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa ≥ 16,0 (≥22)1) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN   

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % ≤ 75,0 
6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 

 
 
 
od 6,0 do 8,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 
 

1) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

 
 
 

 

 
 

Rys. 2.    Krzywe graniczne uziarnieniamieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  wyrównawczej  nawierzchni drogi 
o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6  
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe                            i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 

zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 

sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 ºC. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 35/50  od 145o C do 165o C, 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 

wyższa o więcej niż 30 oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 35/50  od 140o C do 170o C, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  w tablicy 6. 

Tablica 6. 

Maksymal

ne 

nierównoś

ci podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 4, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w dokumentacji technicznej.  

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano                      w tablicy 7. 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  wiążącą 
1 Drogi klasy GP 9 
2 Drogi klasy G i Z 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 
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 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 

lub materiałem uszczelniającym określonym w dokumentacji technicznej      i zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

 

Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    
kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 
2 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w 

dokumentacji technicznej. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 

8. 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5 
2 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od + 10 0C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤≤≤≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 

m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
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Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu 
KR 3 lub KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 
0,075mm 

± 1,5 

4 Asfalt ± 0,3 
 
5.8. Odcinek próbny 

 W ramach niniejszego opracowania należy wykonać  odcinek próbny, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej 

przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego przez Inżyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 35/50  130oC, 

 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
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 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. 

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 

cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Zewnętrzne krawędzie 

wykonanej warstwy powinny być obcięte lub dociśnięte kołem dociskowym i posmarowane asfaltem. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania           ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

podano w tablicy 10. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 9. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 

 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
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2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 2 °C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  ST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni             z betonu 

asfaltowego podaje tablica 11. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według 
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6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna                      z 

dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 

ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 

strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 

nie powinny być większe od podanych w tablicy 12. 

                     Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
wiążąca 

1 Drogi klasy GP 6 
2 Drogi klasy G i Z 9 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,       z tolerancją ± 1 

cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,   z tolerancją 5 

cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.  

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
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Złącza powinny być całkowicie związane,                    a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Krawędzie warstw bez oporników powinny być  wyprofilowane przez docisk lub  obcięcie i pokryte 

asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i 

recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni wiążącej z betonu 

asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

           Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

- dostarczenie materiałów, 

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
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- wykonanie złączy podłużnych i poprzecznych, 

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

- uporządkowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i 
transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą 
10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 

54, IBDiM, Warszawa, 1997 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych    z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 

obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.     w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430). 
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XIV. NAWIERZCHNIA Z SMA - KOD CPV 45233000-9 

SST 05.08 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ciągu 

mieszanką SMA, przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego 

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI 

ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o uziarnienieniu 0/12,8 mm i gr. 5cm wg PN-S-

96025:2000 [9] i obejmują:  

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

− posypanie grysem i przywałowanie, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego            o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  grysów, zawierająca stabilizator 

mastyksu.  

Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), 

zapobiegający jej rozsegregowaniu. 
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Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 

być dodawany do asfaltu lub  do kruszywa. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy    z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone          w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami           i definicjami podanymi 

w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność      z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano   w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w  PN-C-96170:1965 [6]. 

 Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od  kategorii ruchu podano    w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania 
   
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 

[2], PN-B-11115:1998[4] 
-ze skał magmowych i przeobrażonych 
-ze skał osadowych 
- z surowca sztucznego (żużle pomie-  dziowe i 
stalownicze) 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw. 
 
kl. I; gat.1 

2 Piasek łamany 0,075/2 lub mieszanka drobna granulowa spełniająca wymagania PN-B-11112 

3 Środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej 
4 Stabilizator mastyksu wg Aprobaty Technicznej 
5 Taśma bitumiczna wg Aprobaty Technicznej 
6 Wypełniacz mineralny: 

 wg PN-S-96504:1961 [ 10 ] 
 podstawowy 

7 Polimeroasfalt drogowy  DE 30B 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;        gat. 1. Nie 
dopuszcza się stosowania grysów wapiennych i dolomitowych. 
 

2.3. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [10] dla 

wypełniacza podstawowego i zastępczego podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla wypełniacza 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych od: 
- 0,3 mm, % m/m 
- 0,075 mm, % m/m 

 
100 
≥ 80 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-15 

2 Wilgotność, % m/m, nie większa niż: 1 PN-S-96504 [13] 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [10]. 

2.4. Kruszywo 

           Kruszywo należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 3,4. 

W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 

polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapienny i dolomitowych. 

    Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Nie należy stosować 

grysów z otoczaków i żwirów. 

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Badania 
  klasa I według 
1 Ścieralność w bębnie kulowym - po pełnej liczbie 

obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
− po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 

 
 
25 
 

 
 
PN-B-06714-42  
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obrotów, nie więcej niż: 25 
 

2 Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, 
%, nie więcej niż: 
frakcja od 4 do 6,3 mm 
frakcja powyżej 6,3 mm 

 
 
1,5 
1,2 

 
 

PN-B-06714-18  

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 

2,0 PN-B-06714-20  

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej 
niż: 

 
 
10 
 

 
PN-B-06714-19  

Lp. Właściwości Wymagania  gat. 1 Badania według 
1 Skład ziarnowy 

− zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 odsianych 
na mokro dla frakcji, % m/m 

      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % 

m/m, nie mniej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość podziarna dla frakcji, % m/m, nie 

więcej niż: 
      w grysie powyżej 6,3 mm 
      w grysie od 2 do 6,3 mm 
− zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

 
 
 
1,5 
2,0 
 
 
85 
80 
 
 
10 
15 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
PN-B-06714-15  

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % m/m, nie więcej 
niż: 

0,1 PN-B-06714-12  

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % m/m, nie więcej 
niż: 

25 PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26  

 

Tablica 4. Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 

Lp. Właściwości 

Wymagania   

Badania według Piasek 
łamany 

Mieszank
a drobna 
granulow
ana 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie 
więcej niż: 

0,1 0,1 PN-B-06714-12  

2 Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż 

III.  dla kruszyw ze skał magmowych i 
przebrażonych 

IV.  dla kruszywa ze skał osadowych z  wyjątkiem  
wapieni 

 

65 

55 

 

65 

55 

BN-64/8931-01  

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
Nie ciemniejsza niż 

 
PN-B-06714-26  
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wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 15 15 PN-B-06714-15  

5 Zawartość frakcji (2,0÷4,0) mm, powyżej - 15 PN-B-06714-15 

2.5. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone  w PN-C-96173:1974 [ 7 ]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT EmA-99 [14 ]. 

2.7. Środek adhezyjny 

 Należy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej. 

2.8. Stabilizator mastyksu 

 Należy stosować stabilizator mastyksu ( np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) spełniający 

wymagania aprobaty technicznej.       

2.8. Grys do uszorstnienia nawierzchni 

Do posypania mieszanki z SMA będzie użyty grys frakcji 2/5 mm lub 2/4 mm, o zawartości ziaren <0,075 mm 

nie więcej niż 2% i zawartości frakcji podstawowej nie mniej niż 80%. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania           ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 

− układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich, 

− rozsypywarek kruszywa, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 

− szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport  materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5]. 

 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 

− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

4.2.5. Mieszanka SMA 
 Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin           z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi  ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki SMA polega na: 

− doborze składników mieszanki mineralnej, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− doborze stabilizatora mastyksu, 
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− doborze środka adhezyjnego, 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
Wymiar  KR 3 - KR 4 
oczek sit #, Mieszanka mineralna, mm 
mm od 0 do 12,8 
Przechodzi 
przez: 

16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
90 ÷  100 
45 ÷  60 
35 ÷  48 
30 ÷  40 
24 ÷  32 
17 ÷  25 
 
(75 ÷ 83) 
 
12 ÷  21 
10 ÷  20 
10 ÷  19 
9 ÷ 18 
9 ÷ 17 
8 ÷  13 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w SMA, 
% m/m 

od 5,5 do 6,8 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 2. 

Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 3 do 

5.Tablica 6. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA   

 

Lp

. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA             

i warstwy z SMA w zależności 

od kategorii ruchu 

  KR 3 - KR 4 

1 Zawartość dodatków (orientacyjna) w 

mieszance SMA, % (m/m)  
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adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 

stabilizującego, w stosunku do MMA 

od 0,2 do 0,9 

od 0,2 do 1,5 

2 Wolna przestrzeń w próbkach  Marshalla            

% (V/V), zagęszczonych 

(e) 2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±50C   

(f) 2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±50C 

 

 

- 

od 3,0 do 4,0 

3 Grubość warstwy ścieralnej w cm o 

uziarnieniu:  

 

   od 0 mm do 12,8 mm 

 

 

od 3,5 do 5,0 

4 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

5 Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej 

przed dopuszczeniem do ruchu,  % (V/V) 
od 2,5 do 6,0 

 

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca się: 

- określenie modułu sztywności pełzania statycznego w temperaturze 400 C, którego wartość powinna 

wynosić co najmniej 16 Mpa, 

- określenie odkształcenia w badaniu koleinowania metodą LCPC, w temperaturze 600 C, którego wartość 

po 10000 cyklach nie powinna przekraczać 10% początkowej grubości próbki. 

- Odporność na działanie wody i mrozu wg normy AASHTO T283-89, liczony jako stosunek wytrzymałości 

na pośrednie rozciąganie próbki pielęgnowanej do niepielęgnowanej ≥ 80% 

- stabilność wg Marshalla w temperaturze 600 C powinna wynosić co najmniej 11 kN. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA przedstawiono na poniższych rysunkach  

Rys. 1.Krzywe 
graniczne 
uziarnienia 
mieszanki 
mineralnej 
SMA od 0 do 
12,8 mm do   
warstwy 
ścieralnej 
nawierzchni 
drogi o 
obciążeniu 
ruchem o KR3  
– KR6 

 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 180 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

 Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując 

zasady określone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca”. 

 Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie    z gorącym grysem. Zaleca się 

automatyczne dozowanie dodatków. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  ± 50 C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 

wyższa o więcej niż 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić: 

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się od właściwości stabilizatora. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wiążąca) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i 

dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 

 Przed rozłożeniem mieszanki SMA, podłoże należy skropić emulsją asfaltową             w ilości 

ustalonej w ST.  

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA  może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +10 oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych  oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

5.6. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji  według zasad określonych w ST D-05.03.05 

„Nawierzchnie z betonu asfaltowego”. 
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5.7. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera i mieć 

powierzchnię od 400 do 600 m2. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

 Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ             z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie                 z dokumentacją 

projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem 

robót.  

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 

mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 

 Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi                    w tablicy 6. 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi 

 W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem   od      2 mm do 5 mm  

, w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy należy rozsypywać na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu  i 

przywałować. 

 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być oklejona 

samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania           ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni         z mieszanki 

SMA podano w tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni  z mieszanki 

SMA 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki SMA 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 300 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
SMA 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki SMA  każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki SMA jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki SMA jeden raz dziennie 

Lp. 1 i lp. 8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9] 

6.3.2.  Skład i uziarnienie mieszanki SMA 
 Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 8. Dopuszcza się wykonanie 

badań innymi równoważnymi metodami. 

Tablica 8. Tolerancje zawartości składników mieszanki SMA względem zaprojektowanego składu przy 

badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 

Lp. Składniki mieszanki 
Mieszanki do nawierzchni dróg o kategorii 
ruchu 

  KR 3 - KR 4 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach #mm: 

12,8;  9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach #mm: 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach  
 # 0,075 mm  

± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
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6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA 
 Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 

otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA 
 Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku               i  w czasie 

wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z 

dokładnością  ± 2oC, a temperatura powinna być zgodna z wymaganą         w recepcie. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu          w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

6.3.9. Właściwości mieszanki SMA 
 Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny 

być zgodne z receptą laboratoryjną 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 9. 

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki   

                  SMA 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy  na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy*)  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej  i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji 

6 Ukształtowanie osi w planie *)   budowy 

7 Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
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9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

11 Wolna przestrzeń w warstwie  jw. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową,        z tolerancją  + 

5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być 

większe od : 

- drogi klasy GP  -  4 mm, 

- droga klasy G i Z -  6 mm, 

- droga klasy L i  D oraz place i parkingi -  9 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 
 Rzędne wysokościowe warstwy  powinny być zgodne z dokumentacją projektową        z tolerancją ± 1 

cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową    z tolerancją  5 

cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. 

Złącza powinny być równe i związane. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm 

do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach 

gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. 
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6.4.10. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy powinien  mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i 

recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni      z mieszanki 

SMA. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

− zabezpieczenie krawężników oraz zakrywanie i odkrywanie  w trakcie robót urządzeń kanalizacyjnych, a 

w szczególności pokryw studni rewizyjnych, osadników, kratek ściekowych, oznakowania, 

− oczyszczenie i posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− wykonanie złączy podłużnych i poprzecznych z oklejeniem samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

− posypanie grysem i przywałowanie, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej 

− uporządkowanie terenu robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do   nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 
  4. PN-B-11115:1998  

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie          i 
transport 

  6. PN-C-96170:1965   
  7. PN-C-96173:1974 
 
  8. PN-S-04001:1967 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-96025:2000 
 
 10. PN-S-96504:1961 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

 11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
10.2. Inne dokumenty 

12. WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z  

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, 

Warszawa, 1984 

13. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, 

IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

16. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997. 

17. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 
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XV. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - KOD CPV 
45233000-9 
SST 05.09 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przy budowie kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej   dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ  Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ PRZEPOMPOWNIAMI 

ŚCIEKÓW W M-ŚCI JASIEŃ” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 

jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów oraz spełniający następujące warunki: 

w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać 

wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm, 

całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 

zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

 Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  

do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny być stosowane tylko takie materiały, których 

przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości zgodnie z PN-EN 1338:2005 [6]. 

Nie dopuszcza się stosowania azbestu ani materiałów zawierających azbest.  

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna mieć następujące cechy charakterystyczne: 

1.  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

2.  krawędzie kostki fazowane o wymiarze fazy nie większym niż 5 mm, 

3.  wzór (kształt) kostki: – behaton (dwuteownik), 

4.  wymiary: 

a)  długość: od 140 mm do 280 mm, 

b)  szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c)  grubość:  

- 100 mm dla nawierzchni zjazdu, 

- 80 mm dla nawierzchni chodników. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta podano w tablicy 1.  

Tablica 1 -Dopuszczalne odchyłki  

Grubość kostki 
mm 

Długość 
mm 

Szerokość 
mm 

Grubość 
mm 

< 100 
≥  100 

+/-2 
+/-3 

+/-2 
+/-3 

+/-3 
+/-4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być 
niejsza lub równa 3 mm. 
 
W przypadku kostek brukowych o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów 

powinny być deklarowane przez producenta.  

5. odporność na warunki atmosferyczne: 

a)  nasiąkliwość - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005 [6], 
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b) odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 wg PN-EN 1338:2005 

[6], 

6. wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T badana zgodnie z normą PN-EN 

1338:2005 [6] nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa; żaden pojedynczy wynik nie powinien być 

mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania, 

7.  odporność na ścieranie badana zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 [6]: 

a)  klasa 4 dla kostki o grubości 100 mm (nawierzchnia zjazdu), 

b)  klasa 3 dla kostki o grubości 80 mm (nawierzchnia chodników), 

8.  odporność na poślizg/poślizgnięcie - górna powierzchnia kostek nie powinna być szlifowana ani 

polerowana, 

9. wygląd: 

a)  górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN 

1338:2005 [6] nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski, 

b)  ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia i nie mają szkodliwego wpływu na 

właściwości użytkowe kostek brukowych oraz nie są uważane za istotne; naloty te powoli znikają w 

okresie do 2 lat, 

c)  barwa – kostka szara, z betonu niebarwionego - różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukawych, 

które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę 

warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 

czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

a)     Należy stosować następujące materiały: 

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

−      mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 

1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 

i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

b)    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

−      zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

c)     do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

−      do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
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wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a 

„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”, 

−      do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-

piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.4. Krawężniki i obrzeża 

Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować: 

a)     krawężniki betonowe z betonu wibroprasowanego posiadające aprobatę techniczną wg ST D-08.01.01 

„Kraw ężniki betonowe”, 

b)    obrzeża betonowe z betonu wibroprasowanego posiadające aprobatę techniczną wg ST D-08.03.01 

„Obrzeża betonowe”. 

Krawężniki i obrzeża powinny być ustawiane zgodnie z ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” i ST D-

08.03.01 „Obrzeża betonowe”. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej ST. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w 

szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, 

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM). 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
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Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować w miarę potrzeb następujący sprzęt: 

-  do nacinania i poszerzania szczelin należy stosować przecinarki i frezarki wyposażone w diamentowe 

tarcze tnące, zapewniające wykonanie szczelin o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości, o 

pionowych ściankach bocznych; przecinarki do betonu powinny być napędzane silnikami o mocy co najmniej 

10 kW, 

- do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, 

wyposażone w tarcze ze splatanych drutów stalowych; tarcze powinny mieć średnicę min. 180 mm i grubość 

dostosowaną do szerokości szczelin, 

- do osuszenia szczelin należy stosować lance gorącego powietrza zasilane sprężonym powietrzem o 

ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności gorącego powietrza o temperaturze od 100 do 250oC w ilości od 

2,5 do 4,0 m3/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone powietrze jest wewnętrzny palnik zasilany 

płynnym gazem propan-butan, 

- do podgrzewania masy zalewowej należy stosować jedynie kotły (urządzenia) wyposażone w pośredni 

system ogrzewania i mieszadło mechaniczne pozwalające na ciągłe mieszanie zalewy. System ogrzewania 

powinien zapewniać sprawne, sterowane regulowanym termostatem, pośrednie ogrzewanie olejowe i 

zapobiegać przegrzewaniu zalewy na ściankach kotła. Palnik kotła zasila się płynnym gazem (propan-butan) 

lub olejem opałowym, 

- do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczone szczotką mechaniczną ścianki szczeliny, służą 

specjalne wtryskarki z małą sprężarką lub zbiornikiem ciśnieniowym, zapewniające równomierne pokrycie 

ścianek cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność zalewy do ścianek pęknięcia; gruntownik 

można także nanosić pędzlami, 

- wypełnianie szczelin masą zalewową na gorąco można wykonać ręcznie, np. przy pomocy konewek. 

Urządzenie zalewające, ręczne lub mechaniczne, powinno zapewnić równomierne wypełnienie odpowiednio 

przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni betonowej z niewielkim meniskiem wklęsłym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 

widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
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Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 

od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby 

palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do 

za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 

należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 

podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod nawierzchnię z kostki betonowej powinno być wykonane zgodnie z projektowanymi spadkami 

oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami: 

- ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” – dla nawierzchni 

zjazdu, 

- ST D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” – dla nawierzchni 

chodników. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

1.     wykonanie podbudowy, 

2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 

3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4.     ułożenie kostek z ubiciem, 

5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
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6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Podbudowa 

Podbudowę przewidziano do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej o grubości 10 cm na 

zjeździe nr 2. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST D-04.04.04 „Podbudowa z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 

„Kraw ężniki betonowe” i D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”. 

Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 

powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

−      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

−      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 

nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 

m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy 

ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 

zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z pkt 2.2.1. Deseń 

układania w rzędy proste.  

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 

polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 

kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe 

w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 

przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię 

na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
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5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 

b). 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 

monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 

dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
Należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach nie większych niż co 8 m. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny 

być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3c).  

Przed przystąpieniem do wypełnienia szczeliny należy doprowadzić do: 

a)     poszerzenia górnej części szczeliny na głębokość od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do szerokości: 

−      od 15 do 20 mm w przypadku szczelin rozszerzania, 

−      od 8 do 15 mm w przypadku szczelin skurczowych (pozornych i pełnych), 

b)    usunięcia z górnej części szczelin wkładek z desek, płyt pilśniowych, płyt styropianowych itp. w 

przypadku, gdy były użyte do formowania szczeliny, 

c)     sprawdzenia wizualnego wilgotności betonu (beton powinien być suchy), 

d)    dokładnego oczyszczenia nawierzchni i usunięcia z niej przeszkód (np. materiałów, sprzętu), 

e)     wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót. 
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Przed wypełnieniem należy szczeliny dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu 

betonu itp. Po oczyszczeniu pionowe ściany szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości 

pylastych. Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych 

do wymiarów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny. 

Pozostały pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza. 

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgły lub wilgotnej nawierzchni betonowej 

(np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu lancy 

gorącego powietrza. 

Dolną część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu masą zalewową można uszczelnić przez wciśnięcie 

sznura uszczelniającego (kordu) o średnicy większej o około 25% od szerokości szczeliny lub innego 

materiału.  

Poziom wciśniętego sznura powinien zapewniać odpowiednią głębokość właściwego wypełnienia szczeliny 

masą zalewową. 

Sznur uszczelniający może być pominięty, jeżeli nie spowoduje to żadnych wad wypełnienia, takich jak 

późniejsze osiadanie wypełnienia lub przyczepność zalewy do dna szczeliny (tzw. trójpłaszczyznowa 

przyczepność). 

Jeśli wymaga tego producent masy zalewowej boczne ścianki szczelin powinny być zagruntowane 

gruntownikiem (roztworem środka zwiększającego przyczepność). Gruntować należy tylko ścianki szczelin 

przewidziane do wypełnienia w ciągu jednego dnia pracy. 

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle występuje po 15 do 30 min) można przystąpić do 

wypełnienia szczelin. 

Masę zalewową rozgrzewa się w kotłach do masy zalewowej, zgodnie z zaleceniami producenta masy, do 

uzyskania stanu płynnego, który jest przeważnie osiągany w temperaturze od 150° do 180° C. Masy nie 

wolno przegrzewać, gdyż może ulec zniszczeniu lub stracić elastyczność.  

Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; należy rozgrzewać jej tyle, aby ją 

całkowicie zużyć i nie pozostawiać w zbiorniku po skończonej pracy. 

Zalewanie szczelin można wykonać ręcznie lub sprzętem mechanicznym po rozgrzaniu masy zalewowej do 

temperatury roboczej zalecanej przez producenta. Masę wprowadza się w szczelinę grawitacyjnie lub pod 

ciśnieniem przy pomocy węża z odpowiednią końcówką. Normalnie szczeliny zalewa się jednorazowo. W 

przypadku większych szerokości szczeliny niż podana w pkcie 5.3 lub na pochyłych powierzchniach, można 

wykonywać zalewanie w dwóch warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie może być 

zanieczyszczona. 

Głębokość wypełnienia szczeliny masą zalewową powinna być wynosić od 15 do 30 mm. Masa w szczelinie 

powinna tworzyć menisk wklęsły 3 do 5 mm, aby umożliwić wyciskanie masy, w porze gorącego lata. Masa 

powinna mieć bardzo dobrą adhezję do ścianek szczeliny, a prawie zerową do dna szczeliny. 
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Przy małych zakresach robót i w miejscach trudnodostępnych, masę można wbudować ręcznie przy 

zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konewki), zakończonego wyprofilowaną stosownie do 

szerokości szczeliny wylewką. Przed przystąpieniem do wypełniania szczeliny zaleca się zabezpieczyć 

nawierzchnię wzdłuż szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taśmy samoprzylepnej wzdłuż 

krawędzi szczeliny. 

Ewentualny nadmiar masy lub powstałe zabrudzenia należy usunąć z nawierzchni przy pomocy szpachli lub 

innych narzędzi. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, 

po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 

stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie 

niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 

do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

−      aprobatę techniczną, 

−      certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

−      wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.1), 

b)    w zakresie innych materiałów 

−      sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, 

obrzeży), 

−      ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m-ści Jasień” 

 

 EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.,  ul. K azimierza Wielkiego 61/412 ,  66-400 Gorzów Wlkp.   
NIP: 5961646792  ;  REGON: 080009361  ;  KRS: 0000333170 

TEL.  95 717 10 70 , FAX.  95 717 23 20 , KOM.  501 515 542 ,508 258 365 ,501 252 120 
www. eko-instal.biz , e-mail: biuro@eko-instal.biz   

 

strona 198 
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D-08.01.01; 

D-08.03.01; 
 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości 
±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki: 

  

  a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

  b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [10] łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 
i pomiarze prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. 
Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-todą 
niwelacji) Jw. 

Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) Jw. 

Odchyłki od szerokości 
projektowanej do  ±5 cm 

  h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 4. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−      przygotowanie podłoża, 

−      wykonanie podbudowy, 

−      wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 

−      wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

−      wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

−      oznakowanie robót, 

−      przygotowanie podłoża, 

−      dostarczenie materiałów i sprzętu, 

−      wykonanie podsypki, 

−      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

−      ułożenie i ubicie kostek, 

−      wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

−      pielęgnację nawierzchni, 

−      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
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−      odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 

mostowe i drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
10.2. Branżowe Normy 

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 

 

 


