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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét konstrukcyjno- budowlanych budowanej fontanny na Placu Wolnosci w

Biatogardzie.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg
i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu
i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, kidére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla ujetych

w projekcie robét budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
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techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdow, piecéw przemystowych i innych urzgdzenh) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

o obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Za jakos wykonanych robét i jego zgodno$é z dokumentacjg projektowg odpowiada

Wykonawca robét budowlanych.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy zgodnie z terminami okreslonymi
w umowie. Wraz z terenem budowy Zamawiajgcy przekazuje dziennik budowy, dokumentacje

projektowg oraz wszystkie inne dokumenty potrzebne do wykonania Inwestycji.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma stanowi¢ kompletny zestaw opisow
i rysunkéw potrzebnych do realizacji inwestycji.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig integralng czes$¢ inwestycji, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowac

o btedach w dokumentacji badz opuszczeniach, nie moze ich wykorzystywaé na niekorzysé

Zamawiajgcego. Wszelkie niejasnosci i btedy majg byé natychmiastowo przekazane
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Inspektowi Nadzoru bgdz zamawiajgcemu do wyjasnienia i naniesienia poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu budowy. Teren budowy ma by¢ oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi. Dodatkowo maja zosta¢ zabezpieczone wszelkie przejscia i wykopy, ktorych
istnienie moze zagraza¢ zyciu i zdrowiu ludzi. Za zle zabezpieczenie terenu odpowiada

Wykonawca robét wraz z kierownikiem budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie oraz wprowadzi¢ w praktyke przepisy
zwigzane z ochrong $rodowiska. Mianowicie dotyczgcych gromadzenia odpadow i ich
sktadowania. Odprowadzania nieczystosci oraz ich utylizacja. Wszystkie prace majg by¢
prowadzone w sposob nie dopuszczajgcy do skazenia Srodowiska badz dziatania na jego

szkode.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za szkody wykonane podczas prac budowlanych. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. W razie ich uszkodzenia niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru badz
Zamawiajgcego. Wszelkie koszty poniesione z tytutu usuwania szkéd ponosi Wykonawca. W
przypadku wyrzadzenie szkody osobg prywatnym podczas prowadzenia prac, rowniez koszty

odszkodowania ponosi Wykonawca.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci zadba o prawa pracownikdw mianowicie aby

personel nie wykonywat prac w warunkach zagrazajgcych zyciu badz zdrowiu. Dodatkowo
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w praktyce bedzie stosowat wszystkie przepisy: ustawy i rozporzgdzenia mowigce o BHP oraz

0 pracy na wysokosci i gtebokich wykopach.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszelkie dokumenty jakosciowe
mowigce o parametrach technicznych materiatéw oraz zrédtach, z ktérych pochodzg. Tak aby

okreslaty one wymogi stawiane w projekcie.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang niezwltocznie
usuniete z terenu budowy badz sktadowane w odpowiednio w tym celu wyznaczonej strefie.
Wykonawca nie moze wykona¢ inwestycji z wadliwego towaru. W przypadku niedostosowania

sie do w/w zalecenh catos¢ odpowiedzialnosci spoczywa na Wykonawcy.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wytworca materiatéw i towarédw w dokumentacjach technicznych okredla sposéb
skladowania i przechowywania towarow. Wykonawca ma obowigzek dostosowania sie do
niniejszych zalecen oraz zgodnie z zatozeniami planu BIOZ sktadowac je w odpowiednio

przygotowanych do tego miejscach.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub przewidujag mozliwo$¢é zastosowania réznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Za konserwacje oraz naprawy sprzetu odpowiedzialno$¢ spoczywa na Wykonawcy. Sprzet
powinien by¢ zabezpieczony przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
jesli przewidziane jest to przepisami prawa nalezy sprawowaé nad nim ustawowy dozér

techniczny.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca ma obowigzek stosowacl takie s$rodki transportu, ktére nie wptywajg

negatywnie na przewozone towary oraz nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i mienia.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Samochody oraz sprzet do transportu, musi spetnia¢ aktualne przepisy ruchu
drogowego oraz posiada¢ wszelkie dokumenty uprawniajgce je do jazdy. W przypadku
wystgpienia zanieczyszczenia drég publicznych oraz prywatnych po ktérych porusza sie

transport, Wykonawca ma obowigzek oczysci¢ takg droge i naprawi¢ wszelkie szkody.
4.3.Wymagania dotyczace wykonania tymczasowej organizacji ruchu drogowego

Realizacja inwestycji nie wigze sie z koniecznoscig zajecia pasa drogowego. Nie
przewidziano prowadzenia robo6t budowlanych, ktére moglyby spowodowac¢ znaczne
utrudnienia w ruchu drogowym.

Ze wzgledu na zakaz wjazdu ciezkimi pojazdami na plac przy ul. Partyzantéw, zaleca sie, aby
wszystkie zatadunki oraz roztadunki towaréw odbyly w sposob sprawny, nieutrudniajgcy ruch

drogowy.



5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ma obowigzek na biezgco sprawowania kontroli jakosci robot.
W przypadku wykrycia niepoprawnosci ma obowigzek je niezwitocznie usungé. Kierownik
budowy ma za obowigzek sprawowanie kontroli na budowie i ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu. Osobg do kontrolowania Wykonawcy moze by¢ ustanowiony
przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Roboét. Prace prowadzone na budowie muszag
odpowiada¢ standardom jakosciowym okreslonym w normach i rozporzgdzeniach.
W przypadku btedéw wykonawczych bgdz stwierdzenia przez Inspektora, iz dane roboty
swoim wykonaniem nie spetniajg warunkéw jakosciowych Wykonawca ma za obowigzek na

wiasny koszt rozebrac taki element i wykona¢ go na nowo.



Podczas prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ wszelkiego rodzaju
badania okreslone przepisami prawa dotyczgce zageszczenia gruntdw oraz dokumentaciji
jakosciowej stosowanego betonu. Na wniosek Zamawiajgcego bgdz Inspektora, Wykonawca
na wiasny koszt ma obowigzek pobrania probek betonu stosowanego na budowie i zgodnie
Z przepisami przygotowanie ich do przeprowadzenia badan wytrzymatosciowych. Niniejsze
rozwigzanie moze zosta¢ zastosowane w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do

stosowanej mieszanki betonowe;.
Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ i gromadzi¢ dokumentacje jakosciowg na kazdy
material stosowany na budowie tj. posiada¢ do kazdego elementu certyfikaty, atesty,
deklaracje. Ma obowigzek okaza¢ te dokumenty na kazde wezwanie Inspektora badz

Zamawiajgcego, oraz catos¢ dokumentow przekazaé¢ wraz z zakonczeniem budowy.

7. Obmiar roboét

Obmiar robo6t bedzie prowadzony przez Wykonawce w zaleznosci od warunkow
okreslonych w umowie. Jezeli rozliczenie inwestycji bedzie na podstawie obmiarow
powykonawczych Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ niniejsze obmiary do sprawdzenia
Inspektorowi bgdZ powotanemu przez Zamawiajgcego pracownika. Wszelkie watpliwosci bedg
rozstrzygane komisyjnie tj. w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiajgcego
dokonywane bedg pomiary na budowie. W przypadku robét zanikajgcych Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ obmiary wraz z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego tak aby nie
byto Zzadnych watpliwosci co do ich ilosci. Wykonawca w trakcie wykonywania prac ma
obowigzek, informowaé Zamawiajgcego o znaczacych pomytlkach obmiarowych w
kosztorysie. Na podstawie takich informacji w przypadku ponoszenia znaczacych kosztow
Zamawiajagcy ma prawo zrezygnowaé z zakresu robot, jesli jest taka mozliwosé badz
wprowadzi¢ rozwigzanie zamienne. Przyjete rozwigzanie zamienne musi spetniaé wymogi

przepisow prawa oraz zosta¢ zaakceptowane przez Wykonawce.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznej, roboty podlegajg

nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng

i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Zostaty okreslone w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Zostata okreslona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Roboty budowlane
10.1. Roboty rozbiérkowe
Ogoéine wymagania robét

Wymagania dotyczace wykonania robét sg nastepujgce:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

Przebieg robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ plac tasmg ostrzegawcza,
znakami ostrzegawczymi oraz ogrodzeniem. Catos¢ inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed

wtargnieciem oséb niepowotanych.
10.2. Roboty ziemne
Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy

wykonywaniu wykopow pod obiekty zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopdw powinny
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by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/—~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokosé wykopu nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze

tatg 3 -metrowa.
Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce

prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do
istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z

wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

11



10.3. Zbrojenie

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych przyjeto prety zebrowane o srednicy 8 mm. Klasa
stali przyjeto Alll — RB400.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym

majg by¢ podane:

— nazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytworcy,
— Srednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplne;.
Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub

tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
Wykonanie robét

Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali

zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretéow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu

mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢é odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢
i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé s$rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretobw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgiec pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal

pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej

13



smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,

stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o

srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega

odbiorowi przed betonowaniem.
10.4. Betonowanie konstrukcji

Beton

Beton do konstrukgciji tego typu obiektéw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢é szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek
poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnosc¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢

piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
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— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale

nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c

w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st.
C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okreslic jako rowng 1,3 Rb G.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN

206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:
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— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.
Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani
zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna
transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu

nastepujgcych warunkéw:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastyczne;j
— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12°
przy transporcie w dét
— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety

materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, aw

szczegolnosci:
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— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wylgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST

wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo

z doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5
st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania

betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

woéwczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.
Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C
nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co namniej 1 raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po

rozdeskowaniu.
Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpor) nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na

podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
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— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykdéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukc;ji
i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowe;.
Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji. Jezeli
wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki

o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN
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206-1:2003. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow
i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukcji. reprezentujgcych
dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub sSrednicy 100 mm. Probki przechowywac¢ nalezy

w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia

prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

10.5. Zywice epoksydowe
Powtoki zabezpieczajace beton
Do wykonania powtok zabezpieczajgcych beton przewidziano nastepujgce materiatu:
Szpachléwka epoksydowo - cementowa

Szpachléwka o wysokiej odpornosci chemicznej i nastepujacych parametrach:
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— wytrzymatosc¢ na Sciskanie 2 35MPa
— wytrzymatos¢ na zginanie = 6MPa
— pczyczepnosé do podioza = 2MPa
— paroprzepuszczalnosc.

Zywica epoksydowa

Bezrozpuszczalnikowa dwusktadnikowa 2zywica epoksydowa o nastepujgcych

wiasciwosciach:
— duza odpornos$¢ chemiczna
— przyczepnos¢ do podtoza = 1.5 MPa
— wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu 240 MPa
— wytrzymatos¢ na sciskanie = 60MPa
— odpornos¢ na scieranie i uderzenia mechaniczne
— odpornos¢ na warunki atmosferyczne i UV.
Zywica epoksydowo - bitumiczna

Dwusktadnikowa kompozycja, produkowana na bazie modyfikowanej bitumami zywicy

epoksydowej o nastepujgcych wtasciwosciach.

— odpornos$¢ chemiczna — odporna na srodowisko sciekéw w zakresie ph — 4-13,

oraz na siarkowodor.
— przyczepnos¢ do podtoza 21.5 MPa
— wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 10 MPa
— przepuszczalnosé wody pod zwiekszonym cisnieniem w zakresie 72h = 0.6MPa
— elastycznos¢ — zdolno$¢ do przenoszenia rys = 0.3 mm
— mozliwo$¢ naktadania na wilgotne podtoze
— odpornos¢ na Scieranie i uderzenia mechaniczne.

Specyfikacja dopuszcza zmiane materiatu z jakiego zostanie wykonana powtoka
hydroizolacyjna. Jednakze musi ona zostac zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Powyzsze wymogi przedstawiono dla powtoki z zywicy epoksydowe;.

21



10.6 Plyty granitowe

Do wykonania nawierzchni granitowych fontanny nalezy zastosowanie granit
ptomieniowany. Plyty nalezy uktada¢ na wczes$niej utozonej podkonstrukcji z wspornikow
regulowanych. Grubos¢ granitu to 5 cm, dopuszcza sie odchytki w grubosci +/- 2 mm.
Minimalne dane techniczne granitu do spetnienia: gestosc¢: 2,3 — 2,75 g/cm3, wytrzymatosé na
Sciskanie 100 — 220 MPa scieralnos¢ na tarczy Boehmego 0,06 — 0,23 cm, nasigkliwosé
wagowa 0,1 — 0,7%, twardos¢ wg skali Mohsa 6 — 7. Powierzchnia granitu powinna by¢

ptomieniowane bez widocznych uszczerbkéw.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. poz. 1129),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.0.869),
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym ( Dz.U.2021.0.272),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.0.1973),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376).

11.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.0.2454)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

11.4. Normy

1. PN-EN 16907-1:2019-01 - Roboty ziemne -- Czes¢ 1: Zasady i reguty ogdine.
2. PN-EN 16907-2:2019-01 - Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow.

3. PN-EN 16907-4:2019-01 - Roboty ziemne -- Czes¢ 4: Obrébka gruntéw wapnem i/lub

spoiwami hydraulicznymi.
4. PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
5. PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

6. PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania

i statosci objetosci.

7. PN-EN 196-7:2009 - Metody badania cementu -- Czes¢ 7: Metody pobierania i

przygotowania probek cementu

8. PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku

9. PN-EN 197-2:2014-05 - Cement -- Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

10. PN-EN 413-1:2011 - Cement murarski -- Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.
11. PN-EN 413-2:2016-11 - Cement murarski -- Czes¢ 2: Metody badan.

12. PN-EN 932-1:1999 wersja polska - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody

pobierania probek.

13. PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.
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14. PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych witasciwosci kruszyw -- Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

15. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

16. PN-EN 932-5:2012 - Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:

Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

17. PN-EN 932-5:2012/AC:2014-07 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:

Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

18. PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci

19. PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1:

Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania.

20. PN-EN 933-2:1999 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu

ziarnowego -- Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

21. PN-EN 933-3:2012 - Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3:

Oznaczanie ksztattu ziarna za pomocg wskaznika ptaskosci.

22. PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4:

Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu.
23. PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

24. PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢

1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

25. PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢

2: Oznaczanie czasu wigzania.

26. PN-EN 480-4:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢

4: Oznaczanie ilosci cieczy wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

27. PN-EN 480-5:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢

5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

28. PN-EN 15285:2011 - Konglomeraty kamienne -- Ptyty modutowe posadzkowe i schodowe

(wewnetrzne i zewnetrzne).

29. PN-EN 15286:2013-09 - Konglomeraty kamienne -- Piyty i ptytki do wykohczenia sciany

(wewnetrzne i zewnetrzne).
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30. PN-EN 16954:2018-06 - Konglomeraty kamienne -- Ptyty i produkty ciete na wymiar do

podiég i schodéw (wewnetrzne i zewnetrzne).
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