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 2022 - PAŹDZIERNIK 

Inwestor: 
 
 Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Białogard 78-200  

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18 
 

 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

Nazwa budowy:   Remont wieży Starego Ratusza w Białogardzie 

 

Adres budowy:   Białogard 

    ul. Plac Wolności 4-5 

 

Podstawa opracowania:  PKZ 19-05, AW, KNR 4-01, KNR 7-12, KNR 4-01I, TZKNBK 1905, KNR 

    2-02U, KNR 19-01, KNR 2-02I, KNR 2 02I, KNR 4-03, KNR 00-15,  

    KNR 2-02 

 

Waluta:    PLN 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
 

1. Prace rozbiórkowe 
 

1 PKZ 19-05 1001-2320-050 

Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek 
krotność= 1,00 

74,64 m2 

1. 6,57*2,84*4    74,64 

2  AW01-090 

Demontaż tarcz zegarowych 
krotność= 1,00 

3,00 kpl 

1. 3,00    3,00 

3  AW02-040 

Demontaż stężeń z taśm stalowych 
krotność= 1,00 

150,00 m 

1. 150,00    150,00 

4 KNR 4-01 0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie 

nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 

4,44 m2 

1. (2,84*4*0,20+8*0,20*0,20*4)*1,25    4,44 

5 KNR 4-01I 0428-03-050 

Rozebranie podłóg drewnianych białych 
krotność= 1,00 

8,07 m2 

1. 2,84*2,84    8,07 

6 KNR 4-01I 0429-05-050 

Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek nieotynkowanych 
krotność= 1,00 

8,07 m2 

1. 2,84*2,84    8,07 

7  AW03-020 

Demontaż balustrad 
krotność= 1,00 

9,00 szt 

1. 9,00    9,00 

2. Prace budowlane 
 

8 KNR 7-12 0114-01-050 

Oczyszczenie powierzchni drewna metodą suchą ścierną z uzgodnieniem z konserwatorem 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

278,74 m2 

1. 11*2,84*0,20*4+8*4,88*(0,19+0,21)*2+(4*2,05+4*4,25+8*1,85+8*0,87)*(0,20+0,22)*2+4

*5,45*0,20*4+8*2,45*0,2*4+(4*0,68+2*0,67+2*1,30)*0,20*4*4 

   150,10 

2. 3*2,75*(0,22+0,195)*2+8*2,55*(0,22+0,20)*2+2*(2,80*2+3,20)*(0,21+0,19)*2+((0,40+0,5

5+0,57+0,40+0,54)*4+0,96+4*1,15)*(0,20+0,17)*2+2*(3,10+0,86*2+0,50) 

   60,10 

3. (2*(3,10+0,86*2+0,50)+(2,84+2,38)*0,20*4)*4+8*1,45*0,20*4    68,54 

9 TZKNBK 1905 1201-3080-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 

0,01 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm 
krotność= 1,00 

235,00 szt 

1. 235    235,00 

10 TZKNBK 1905 1201-3090-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 

0,03 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm 
krotność= 1,00 

215,00 szt 

1. 215    215,00 

11 TZKNBK 1905 1201-31-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 

0,05 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm 
krotność= 1,00 

155,00 szt 

1. 155,00    155,00 

12 TZKNBK 1905 1201-3090-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej napraw połączeń ciesielskich, wymina kołków i klinów 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

310,00 szt 

1. 310,00    310,00 

13 TZKNBK 1905 1201-3080-020 

Wykonanie w robocie ciesielskiej napraw połączeń ciesielskich, wymina kołków i klinów 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

310,00 szt 

1. 310,00    310,00 

14 KNR 4-01 0628-02-050 

Wzmacnianie struktury drewna impregnatem Holzverfestigung 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

87,80 m2 
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1. 87,80    87,80 

15 KNR 4-01 0401-03-020 

Wymiana elementów konstrukcyjnych w ścianach drewnianych. Końce słupa 
krotność= 1,00 

8,00 szt 

1. 8,00    8,00 

16 KNR 4-01I 0408-02-040 

Wzmocnienie jednostronnie belek stropowych drewnianych 
krotność= 1,00 

33,52 m 

1. 2*8,38*2    33,52 

17 KNR 2-02I 0605-04-050 

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. 

Pierwsza warstwa. Roztwórasfaltowy do gruntowania 
krotność= 1,00 

8,38 m2 

1. 2*8,38*0,5    8,38 

18 TZKNBK 1905 0801-1490-050 

Szalowanie karnesówką o grubości desek 32 mm, łaczone na pióro wpust - powierzchni 5,0 - 10,0 m2 
krotność= 1,00 

74,64 m2 

1. 74,64    74,64 

19 KNR 2-02U 0003-02-050 

Montaż maskującyzh listew drewnianych.Listwy o szerokości powyżej 45 mm do 80 mm 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

18,92 m2 

1. 12*6,57*0,060*4    18,92 

20 KNR 4-01 0627-02-050 

Impregnacja deskowania, bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem 

grzybobójczym 
krotność= 1,00 

492,58 m2 

1. 278,74+74,64*2+8,07*4*2    492,58 

21 KNR 4-01 0628-02-050 

Impregnacja deskowania, bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami 

owadobójczym 
krotność= 1,00 

492,58 m2 

1. 492,58    492,58 

22 KNR 4-01 0628-02-050 

Impregnacja deskowania, bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem 

ogniochronnym 
krotność= 1,00 

492,58 m2 

1. 492,58    492,58 

23 KNR 4-01 0628-02-050 

Impregnacja deskowania, bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatem 

Brandschutz, dodatkowa ochrona przed ogniem 
krotność= 1,00 

492,58 m2 

1. 492,58    492,58 

24 KNR 19-01 0910-02-050 

Podłogi z desek struganych o grubości 32 mm 
krotność= 1,00 

8,07 m2 

1. 8,07    8,07 

25 KNR 4-01I 0410-02-050 

Montaż podniebienia hełmu wieży z desek o grubości 25 mm 
krotność= 1,00 

8,07 m2 

1. 8,07    8,07 

26 KNR 00-15 0526-01-040 

Osadzenie otworu rewizyjnego w deskowaniu podniebienia hełmu wieżyczki 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

2,60 m 

1. 0,65*4    2,60 

27 KNR 4-01I 1214-01-020 

Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych balustrady o powierzchni do 0,5 m2 
krotność= 1,00 

63,00 szt 

1. 7,00*9    63,00 

28  04-090 

Zabezpieczenie elementów balustrady farbą antykorozyjną z dodatkiem inhibitora korozji 
krotność= 1,00 

1,00 kpl 

1. 1,00    1,00 

29 KNR 2-02I 1209-01-040 

Montaż balustrady 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

6,30 m 

1. 0,70*9    6,30 

30 KNR 4-01I 1210-08-050 

Dwukrotne lakierowanie farbą zewnętrzną o podwyższonej odporności na pr. UV, deskowania, bali i 

krawędziaków o powierzchni do 1,0 m2 
krotność= 1,00 

143,08 m2 

1. 74,64+8,07*2+1,85*0,20*2*12+3,10*0,45*4+18,92*2    143,08 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20) 

str 4 

31 KNR 2 02I 0506-0101-050 

Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,55 mm - 

dodatek do R za utrudnienia 100% - obróki końców słupów 
krotność= 1,00 

4,44 m2 

1. 3,55*1,25    4,44 

32 KNR 00-15 0527-01-050 

Pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej belek tarasu 
Charakterystyka robót: analogia 

krotność= 1,00 

2,27 m2 

1. 2,84*0,20*4    2,27 

33  AW01-090 

Montaż tarcz zegarowych 
krotność= 1,00 

3,00 kpl 

1. 3,00    3,00 

34  AW04-090 

Przegląd i naprawa pokrycia dachowego wieży 
krotność= 1,00 

3,00 kpl 

35  AW05-090 

Renowacja i konserwacja okien 
krotność= 1,00 

 

3,00 kpl 

3. Naprawa instalacji odgromowej 
 

36 KNR 4-03 0702-06-020 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych blachą 
krotność= 1,00 

55,00 szt 

1. 55,00    55,00 

37 KNR 4-03 0704-03-040 

Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych 

wspornikach. Pręt o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy 
krotność= 1,00 

75,00 m 

1. 75,00    75,00 

38 KNR 4-03 0711-05-020 

Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-pręt" 
krotność= 1,00 

22,00 szt 

1. 22,00    22,00 

39 KNR 4-03 1205-03-108 

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 

1,00 pomiar 

1. 1,00    1,00 

4. Rusztowanie 
 

40 KNR 2-02 1610-03-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 20 m. 
krotność= 1,00 

203,00 m2 

1. 10,00*17,00+5,50*3,00*2    203,00 

41 KNR 2-02U -1622a-01-050 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

203,00 m2 

1. 203,00    203,00 

42  03-148 

Praca rusztowań 
krotność= 1,00 

663,33 m-g 

1. 1671,59/(3*0,84)    663,33 

  


