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ISTN. STUDNIA KANALIZACYINA @ 1200 mm
Inwestor POWIAT WIELUNSKI Adres Wielun
PI. Kazimierza Wielkiego 2 inwestycfi - dz. nr 184/1, 184/2 (obreb 3)
98-300 Wielur gm. Wielun

Tytut rys.
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN

Nazwa zadaniaR()7BUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SP. UZYTKOWANIA BUDYNKU MIEDZYSZKOLNE/

BURSY NA BUDYNEK ZESPOLU S7KOL SPECJALNYCH
Auter projeku magr inz. Michat Siatkowski Podpis
upr. LOD/0702/POQOS/07
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