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PRZEDMIAR ROBOT 087-25-000
Nazwa robot: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
Miedzyszkolnej Bursy na budynek Zespotu Szkot Specjalnych (pom.
Przedszkola) wraz z pomieszczeniami Domu Dziecka.
Lokalizacja: Drzialki ewid. 184/1 i 184/2, ID(101709 4.0003.184/1),
ID(101709_4.0003.184/2), gmina: Wielin, obreb: 3,
Zamawiajacy: Powiat Wielunski
PL Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wielun.
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1 Instalacje elektryczne.
1.1 Kable i przewody
1.1 10 Analiza wlasna Demontaz starej instalacji kmpl 1,000
1.1 20 KNNR  NO005-12-07-15-00 Wykucie bruzd w cegle metr 306,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35000
1.1 30 KNR 508-02-10-01-01 Przewéd N2XH-J 2x1,5mm2 metr 320,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewdd miedziany N2XH-J 2x1,5 - 750V metr 1,04000
1.1 40 KNR 508-02-10-01-01 Przewé6d N2XH-J 3x1,5mm2 metr 2500,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewod miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000
1.1 50 KNNR 50713-02 Przewod N2XH-J 3x2,5mm2 metr 1560,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm?2 metr 1,04000
S 00000 srodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 60 KNNR 50713-02 Przew6d N2XH-J 5x4mm?2 metr 72,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x4mm?2 metr 1,04000
S 00000 $rodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 70 KNNR 5 0713-02 Przew6d N2XH-J 5x10mm?2 metr 40,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 7460115 Rura peszla DVK50 metr 1,04000
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x10mm2 metr 1,04000
S 00000 $rodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 80 KNNR 50713-02 Przew6d N2XH-J 5x16mm?2 metr 42,000
R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 7460115 Rura peszla DVK50 metr 1,04000
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x16mm?2 metr 1,04000
S 00000 srodek transportowy m-godz 0,00670
1.1 90 KNNR  NO005-02-05-03-00 Ukladanie HDGs 3x1,5mm2 podtynkowo na uchwytach atestowanych metr 800,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08400
M 8030015 Kabel HDGs 3x1,5mm2 metr 1,04000
1.1 100 KNNR N005-02-05-03-00 Uktadanie HDGs 3x2,5mm2 podtynkowo na uchwytach atestowanych metr 46,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08400
M 8030015 Kabel HDGs 3x2,5mm2 metr 1,04000
1.1 110 KNR 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie przebi¢ w cegle szt 325,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
1.1 120 KNR 508-00-06-05-00 Puszki wtynkowe o 60 z przygotowaniem podloza ceglanego mechanicznie szt 238,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16712
M 7430001 Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 1,02000
1.1 130 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 41,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet podwojne - 250V szt 1,02000
1.1 140 KNR 508-03-09-03-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego szt 153,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17858
M 7420002 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V szt 1,02000
1.1 150 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda logicznego i rtv szt 15,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303  Gniazdo RJ45+RJ12 szt 1,02000
1.1 160 KNR 508-03-07-02-00 Montaz na gotowym podtozu wyltacznika jednobiegunowego podtynkowego cena
usredniona z hermetycznym szt 92,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15757
M 7410001 Wylacznik 1-bieg pt 6A/250V - cena usredniona szt 1,02000
1.1 170 KNR 508-03-07-03-00 Montaz na gotowym podtozu przetacznika §wiecznikowego podtynkowego cena
usredniona z hermetycznym szt 18,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18909
M 7410002 Przetacznik §wiecznikowy szt 1,02000
1.1 180 KNR 508-03-07-04-00 Montaz na gotowym podtozu przetgcznika schodowego podtynkowego cena
usredniona z hermetycznym szt 20,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23111
M 7410003  Przetacznik schodowy pt 6A/250V szt 1,02000
1.1 190 KNR 403-06-03-03-00 Montaz opraw LED typu plafoniera 20W szt 52,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa LED typu plafoniera 20W szt 1,02000
1.1 200 KNR 403-06-03-03-00 Montaz paneli $wietlnych LED 40W downlight szt 168,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Panele LED 40W downlight 60x60cm szt 1,02000
1.1 210 KNR 508-05-04-01-00 Montaz opraw awaryjnych LED/7W/2h szt 80,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26740
M 9700124+ Oprawa awaryjna LED/7W/2h IP55 szt 1,00000
1.1 220 KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm metr 320,000
R 999 robocizna r-godz 0,05250
1.2 Rozdzielnie i szafki elektryczne
1.2 230 KNR 508-08-02-07-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle objet do 1 dm? szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15442
1.2 240 KNR 508-08-02-08-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle dodatek za kazdy 1 dm? szt 1200,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06303
1.2 250 Analiza wlasna Montaz rozdzielni RG z wyposazeniem kmpl 1,000
1.2 260 Analiza wiasna Montaz rozdzielni RG1 z wyposazeniem kmpl 1,000
1.2 270 Analiza wiasna Montaz rozdzielni RG2 z wyposazeniem kmpl 1,000
1.2 280 Analiza wlasna Montaz systemu monitoringu CCTV wraz z materialem kmpl 1,000
1.2 290 Analiza wlasna Montaz video-domofonu z ryglem 12V wraz z materialem kmpl 2,000
1.2 300 KNR 508-04-04-02-00 Montaz centrali oddymiania CSO 1 z osprztem szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502 Centralka oddymiania AFG 16A szt 1,00000
M 9700314+ Czujka dymu DUR-40 szt 2,00000
M 9700315+ Sitownik 24V szt 2,00000

M 9700316+ Przycisk RPO szt 3,00000
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1.2 310 KNR 508-04-04-02-00 Montaz centrali oddymiania CSO 2 z osprztem szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502  Centralka oddymiania AFG 16A szt 1,00000
M 9700314+ Czujka dymu DUR-40 szt 2,00000
M 9700315+ Sitownik 24V szt 3,00000
M 9700316+ Przycisk RPO szt 3,00000
1.2 320 KNR 508-04-04-02-00 Montaz szatki komputerowej logicznej szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502  Szafka komputerowa szt 1,00000
M 9700311+ Router switch 24 wyjsciowy szt 1,00000
1.2 330 CEN 508-04-04-02-00 Montaz instalacji przyzewowej z sanitariat NPS szt 1,000
1.3 Instalacja odgromowa
1.3 340 KNNR NO005-06-11-01-00 Laczenie przez spawanie bednarki do 120 mm? w wykopie szt 6,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24800
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,12400
1.3 350 KNNR N005-06-01-02-00 Montaz zwodoéw poziomych i pionowych z drutu AIMgS na wspornikach w
cze$ciach wysokich budynku metr 140,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24400
M 7470004 Wspornik dach dla preta ¢ 6-8mm szt 1,01000
M 8440006 Drut AIMgS fi§mm metr 1,04000
1.3 360 KNNR N005-06-01-02-00 Montaz przewodoéw odprowadzajacych i zwodoéw z drutu FeZn na czgéciach
niskich budynku metr 32,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24400
M 7470004 Wspornik dach dla preta o 6-8mm szt 1,01000
M 8440006 Drut FeZn fi8mm metr 1,04000
1.3 370 KNNR50611-07 Laczenie przewodow instalacji odgromowej nadziemnej na $cianie lub konstrukcji
zbrojenia szt 20,000
R 999 robocizna r-godz 0,26900
M 0000000 ztgcza krzyzowe lub rynnowe szt 1,00000
1.3 380 KNNR 50612-06 Montaz zlaczy kontrolnych w instalacji odgromowej, potaczenie pret-plaskownik szt 7,000
R 999 robocizna r-godz 0,44900
M 0000000 ztacza kontrolne pret-plaskownik szt 1,00000
1.3 390 KNNR N005-06-02-04-00 Montaz przewodow uziemiajacych z bednarki FeZn 25x4mm metr 18,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10500
M 6801599  Sruby stal ZGR z nakretka i podktadka kg 0,00600
M 8440006 Bednarka FeZn 25x4mm metr 1,04000
1.3 400 KNNR NO005-06-05-02-00 Montaz uziomu otokowego z bednarki FeZn 25x4mm metr 100,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,02000
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
3 Pomiary
3 410 KNKRB 5 0805-01 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego szt 1,000
R 999 robocizna r-godz 1,24000
3 420 KNKRB 5 0805-02 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar szt 6,000
R 999 robocizna r-godz 0,56000
3 430 KNNR  NO005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63000
3 440 CEN NO005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastgpny szt 85,000
3 450 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia DC szt 2,000

R 999 robocizna r-godz 1,30000
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3 460 KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar
pierwszy) szt 1,000
R 999 robocizna r-godz 0,83000
3 470 KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy
nastepny pomiar) szt 8,000
R 999 robocizna r-godz 0,58000
3 480 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) szt 1,000
R 999 robocizna r-godz 0,33000
3 490 KNNR  NO005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wylaczania zasilania proba nastgpna szt 328,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000




