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 PRZEDMIAR  ROBÓT    087-25-000

 Nazwa robót:  Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
 Międzyszkolnej Bursy na budynek Zespołu Szkół Specjalnych (pom.
 Przedszkola) wraz z pomieszczeniami Domu Dziecka.

 Lokalizacja:  Działki ewid. 184/1 i 184/2, ID(101709_4.0003.184/1),
 ID(101709_4.0003.184/2), gmina: Wieluń, obręb: 3,

 Zamawiający:  Powiat Wieluński
 Pl. Kazimierza Wielkiego 2
 98-300 Wieluń.
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1 Instalacje elektryczne.
 

1.1 Kable i przewody

1.1 10 Analiza własna Demontaż starej instalacji  kmpl 1,000
 

1.1 20 KNNR N005-12-07-15-00 Wykucie bruzd w cegle  metr 306,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35000
 

1.1 30 KNR  508-02-10-01-01 Przewód N2XH-J 2x1,5mm2  metr 320,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewód miedziany N2XH-J 2x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1.1 40 KNR  508-02-10-01-01 Przewód N2XH-J 3x1,5mm2  metr 2500,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05463
M 8030002 Przewód miedziany N2XH-J 3x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1.1 50 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 3x2,5mm2  metr 1560,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 3x2,5mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 60 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 5x4mm2  metr 72,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x4mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 70 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 5x10mm2  metr 40,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 7460115 Rura peszla DVK50 metr 1,04000
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x10mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 80 KNNR 5 0713-02 Przewód N2XH-J 5x16mm2  metr 42,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,12700
M 7460115 Rura peszla DVK50 metr 1,04000
M 8051346 Kabel miedziany N2XH-J 5x16mm2 metr 1,04000
S 00000 środek transportowy m-godz 0,00670

 

1.1 90 KNNR N005-02-05-03-00 Układanie HDGs 3x1,5mm2 podtynkowo na uchwytach atestowanych  metr 800,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08400
M 8030015 Kabel HDGs 3x1,5mm2 metr 1,04000

 

1.1 100 KNNR N005-02-05-03-00 Układanie HDGs 3x2,5mm2 podtynkowo na uchwytach atestowanych  metr 46,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08400
M 8030015 Kabel HDGs 3x2,5mm2 metr 1,04000

 

1.1 110 KNR  508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie przebić w cegle  szt 325,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
 

1.1 120 KNR  508-00-06-05-00 Puszki wtynkowe ø 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie  szt 238,000
 



PRZEDMIAR  087-25-000 Strona 2 27-11-2025
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16712
M 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000

 

1.1 130 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 41,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet podwójne - 250V szt 1,02000

 

1.1 140 KNR  508-03-09-03-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego szt 153,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17858
M 7420002 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z pt - 250V szt 1,02000

 

1.1 150 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda logicznego i rtv  szt 15,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo RJ45+RJ12 szt 1,02000

 

1.1 160 KNR  508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego cena 
uśredniona z hermetycznym  szt 92,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15757
M 7410001 Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V - cena uśredniona szt 1,02000

 

1.1 170 KNR  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego cena 
uśredniona z hermetycznym  szt 18,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18909
M 7410002 Przełącznik świecznikowy szt 1,02000

 

1.1 180 KNR  508-03-07-04-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego podtynkowego cena 
uśredniona z hermetycznym  szt 20,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23111
M 7410003 Przełącznik schodowy pt 6A/250V szt 1,02000

 

1.1 190 KNR  403-06-03-03-00 Montaż opraw LED typu plafoniera 20W  szt 52,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Oprawa LED typu plafoniera 20W szt 1,02000

 

1.1 200 KNR  403-06-03-03-00 Montaż paneli świetlnych LED 40W downlight  szt 168,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
M 7301502 Panele LED 40W downlight 60x60cm szt 1,02000

 

1.1 210 KNR  508-05-04-01-00 Montaż opraw awaryjnych LED/7W/2h  szt 80,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26740
M 9700124+ Oprawa awaryjna LED/7W/2h IP55 szt 1,00000

 

1.1 220 KNNR 5 1208-02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm  metr 320,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,05250
 

 
1.2 Rozdzielnie i szafki elektryczne

1.2 230 KNR  508-08-02-07-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 1 dm³  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15442
 

1.2 240 KNR  508-08-02-08-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle dodatek za każdy 1 dm³  szt 1200,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06303
 

1.2 250 Analiza własna Montaż rozdzielni RG z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

1.2 260 Analiza własna Montaż rozdzielni RG1 z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

1.2 270 Analiza własna Montaż rozdzielni RG2 z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

1.2 280 Analiza własna Montaż systemu monitoringu CCTV wraz z materiałem  kmpl 1,000
 

1.2 290 Analiza własna Montaż video-domofonu z ryglem 12V wraz z materiałem  kmpl 2,000
 

1.2 300 KNR  508-04-04-02-00 Montaż centrali oddymiania CSO 1 z osprztem  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502 Centralka oddymiania AFG 16A szt 1,00000
M 9700314+ Czujka dymu DUR-40 szt 2,00000
M 9700315+ Siłownik 24V szt 2,00000
M 9700316+ Przycisk RPO szt 3,00000
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1.2 310 KNR  508-04-04-02-00 Montaż centrali oddymiania CSO 2 z osprztem  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502 Centralka oddymiania AFG 16A szt 1,00000
M 9700314+ Czujka dymu DUR-40 szt 2,00000
M 9700315+ Siłownik 24V szt 3,00000
M 9700316+ Przycisk RPO szt 3,00000

 

1.2 320 KNR  508-04-04-02-00 Montaż szafki komputerowej logicznej  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502 Szafka komputerowa szt 1,00000
M 9700311+ Router switch 24 wyjściowy szt 1,00000

 

1.2 330 CEN  508-04-04-02-00 Montaż instalacji przyzewowej z sanitariat NPS  szt 1,000
 

 
1.3 Instalacja odgromowa

1.3 340 KNNR N005-06-11-01-00 Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm² w wykopie  szt 6,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24800
S 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,12400

 

1.3 350 KNNR N005-06-01-02-00 Montaż zwodów poziomych i pionowych z drutu AlMgS na wspornikach w 
częściach wysokich budynku  metr 140,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24400
M 7470004 Wspornik dach dla pręta ø 6-8mm szt 1,01000
M 8440006 Drut AlMgS fi8mm metr 1,04000

 

1.3 360 KNNR N005-06-01-02-00 Montaż przewodów odprowadzających i zwodów z drutu FeZn na częściach 
niskich budynku  metr 32,000

 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24400
M 7470004 Wspornik dach dla pręta ø 6-8mm szt 1,01000
M 8440006 Drut FeZn fi8mm metr 1,04000

 

1.3 370 KNNR 5 0611-07 Łączenie przewodów instalacji odgromowej nadziemnej na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia  szt 20,000

 

R 999 robocizna r-godz 0,26900
M 0000000 złącza krzyzowe lub rynnowe szt 1,00000

 

1.3 380 KNNR 5 0612-06 Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej, połączenie pręt-płaskownik  szt 7,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,44900
M 0000000 złącza kontrolne pręt-płaskownik szt 1,00000

 

1.3 390 KNNR N005-06-02-04-00 Montaż przewodów uziemiających z bednarki FeZn 25x4mm  metr 18,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10500
M 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,00600
M 8440006 Bednarka FeZn 25x4mm metr 1,04000

 

1.3 400 KNNR N005-06-05-02-00 Montaż uziomu otokowego z bednarki FeZn 25x4mm  metr 100,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,02000
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000

 

 
3 Pomiary

3 410 KNKRB 5 0805-01 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego  szt 1,000
 

R 999 robocizna r-godz 1,24000
 

3 420 KNKRB 5 0805-02 Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - nastepny pomiar  szt 6,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,56000
 

3 430 KNNR N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63000
 

3 440 CEN N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny  szt 85,000
 

3 450 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia DC  szt 2,000
 

R 999 robocizna r-godz 1,30000
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3 460 KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 
pierwszy)  szt 1,000

 

R 999 robocizna r-godz 0,83000
 

3 470 KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy 
następny pomiar)  szt 8,000

 

R 999 robocizna r-godz 0,58000
 

3 480 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)  szt 1,000
 

R 999 robocizna r-godz 0,33000
 

3 490 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 328,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27000
 


