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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Do projektu pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1528 K do dz. 157/51 w m. Nawojowa w km 0+127” 
 
1 ZAKRES I CEL PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwiązań technicznych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1528 K do 

dz. 157/51 w m. Nawojowa w km 0+127”, umożliwiających rozpoczęcie robót drogowych, w związku z koniecznością przedstawienia go do 

uzgodnień. 
 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

Do opracowania przedmiotowego projektu wykorzystano następujące akty prawne: 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 

dróg publicznych 
•  Decyzja znak:PZD-ZPN.4410.215.2025.DW z dnia 09-10-2025 

 
 
3 MATERIAŁY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA 

•  Ustalenia z inwestorem 
•  Mapa do celów projektowych 
•  Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie. 
•  Wizja lokalna w terenie 
•  Dokumentacja zdjęciowa 
•  Obowiązujące w budownictwie drogowym normy i przepisy oraz literatura techniczna 

 

4 STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK. 

Planowana inwestycja znajduje się w województwie małopolskim w miejscowości Nawojowa. Przedmiotowy odcinek leży w terenie 

zabudowanym o ograniczonej prędkości do 50 km/h.  

Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawiono w części rysunkowej, w dalszej części opracowania. 

W rozumieniu Ustawy o Drogach Publicznych droga należy do kategorii dróg publicznych powiatowych. 
 

4.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada szerokość jezdni ok 6,8 m. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. Po obydwóch 

stronach jezdni znajdują się chodniki z kostki betonowej. Odwodnienie ulicy jest realizowane poprzez odprowadzenie wód opadowych do 

istniejącej kanalizacji za pomocą wpustów ulicznych oraz do istniejących zagłebień terenu. 

Droga przebiega na przedmiotowym odcinku przez obszar mocno zurbanizowany z liczną ilością zjazdów. 

Spadek niwelety drogi powiatowej  w miejscu projektowanego zjazdu wynosi ok 2-2,5 %. Droga na przedmiotowym odcinku posiada 

przekrój uliczny. Droga na przedmiotowym odcinku posiada liczne zjazdy do posesji. Projektowany zjazd stanowi włączenie nieruchomości do 

istniejącego układu komunikacyjnego. 

Lokalizację zjazdu przedstawia poniższa dokumentacja zdjęciowa z wizji lokalnej w terenie. 

 

 
 
 

 

 

 O P I S  T E C H N I C Z N Y   



 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

  

4.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

Zmiany związane z wykonaniem budowy zjazdu. Zjazd umożliwia włączenie działek przyległych do drogi gminnej oraz obsługę 
komunikacyjną przyległych działek.  
 
4.3 Zestawienie powierzchni i długości poszczególnych części zjazdu. 

 
LP. RODZAJ POWIERZCHNIA ~ (m2) 

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm 74 

2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm 12 

 RAZEM POWIERZCHNIE  86 

1. Krawężnik 15x22x100 29 m 

2. Krawężnik 15x30x100 10 m 

 

4.4 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy 

podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w terenie chronionym.  
 

4.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia, znajdującego się w granicach terenu 

górniczego. 

Działki objęte opracowaniem nie podlegają wpływom eksploatacji górniczej a teren opracowania nie leży w granicach terenu 
górniczego. 

 
4.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Projektowane zamierzenie budowlane nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ani do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko może być wymagany. Projektowane zamierzenie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie 
przewiduje się powstawania zagrożeń związanych z użytkowaniem przedmiotowego zjazdu. W trakcie budowy przedmiotowego zjazdu może 
wystąpić uciążliwość w użytkowaniu fragmentu drogi związana z utrudnieniem ruchu na drodze. Po wybudowaniu zjazd nie będzie uciążliwy.  
 
4.7 Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Na projektowane zamierzenie składają się obiekty należące do nieskomplikowanych obiektów nie wymagających wprowadzania 
dodatkowych danych. Projektowane obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 
5 PRZYJĘTE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE 

Sposób zagospodarowania terenu nie narusza interesów osób trzecich w zakresie możliwości zagospodarowania i użytkowania terenów 
sąsiednich. 

Opracowanie zawiera rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe wykonania prac budowlanych wraz z podaniem konstrukcji nawierzchni, 
odwodnieniem i ukształtowaniem geometrycznym. 
5.1 Omówienie opracowania: 

Zaprojektowano zjazd o szerokości jezdni 4,50 m, oraz obustronnymi poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Projektowany zjazd 
dowiązano wysokościowo do istniejącej krawędzi drogi. Oś zjazdu zaprojektowano pod kątem 900. 

Początek zjazdu dowiązano sytuacyjnie do krawędzi istniejącej jezdni DP. 
Na styku projektowanego zjazdu z jezdnią DP zaprojektowano wykonanie połączenia projektowanej nawierzchni zjazdu z krawędzią 

za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 obniżonego do hmax=2 cm.  
Zaprojektowano łuki o promieniach 5,0m - 6,0 m.  
 

W przypadku uszkodzenia infrastruktury drogowej podczas prowadzenia robót, należy ją odtworzyć z materiałów pełnowartościowych, 
wskazanych przez Zarządcę Drogi, spełniających parametry nie gorsze niż istniejące. 
Ponadto należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie), po uzgodnieniu projektu zjazdu. 



 

 

 

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano poprzez odpowiednie ukształtowanie geometryczne. Spadki podłużne zjazdu zaprojektowano jako 
2% na części zjazdu zgodnie ze spadkami istniejącego chodnika, na części w kierunku nieruchomości inwestora 

Ziemia z robót ziemnych polegających na korytowaniu pod warstwy podbudowy zostanie zagospodarowana w obrębie działki inwestora 
i użyta do niwelacji i formowania terenu zielonego w obrębie zjazdu i posesji inwestora.  

Z uwagi na istniejący przepust zaprojektowano, przedłużenie istniejącego przepustu Ø80 cm o 3 m z betonowych rur żelbetowych (min 
C40/50), zakończony ścianką czołową – zgodnie z rysunkiem D.6. Zamiennie można użyć gotowej, prefabrykowanej ścianki czołowej – o 
parametrach nie gorszych. Klasa betonu do ścianki min C20/25.  

W ramach niniejszego, należy wykonać barierę drogową na ściance przepustu, oraz dowiązać bariery wzdłuż ciągu pieszego. 
W ramach robót nawierzchniowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża (doprowadzenie do grupy nośności G1) oraz robót 

związanych z uzbrojeniem terenu, Po wykonaniu tych elementów można przystąpić do wykonywania konstrukcji nawierzchni.  
Grunt pod konstrukcją należy doprowadzić do grupy nośności G1, która będzie się charakteryzowała następującymi parametrami: 

wtórny moduł odkształcenia E2≥80 MPa, wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00. Jeżeli parametry gruntu rodzimego w wykopie są gorsze niż: E2≥25 
MPa, Is=1,00, E2/E1≤2,2 grunt rodzimy należy wzmocnić przed ułożeniem warstwy ulepszonego podłoża. 

Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy zapewnić właściwe 
zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Technologię odwodnienia wykopów opracowuje Wykonawca.  

Wykonywanie podbudów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy. 

Nie dopuszcza się wbudowania materiałów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych 
opadów wykonywanie robót powinno być przerwane.  

Przy odspajaniu mechanicznym gruntów skalistych należy przestrzegać, aby głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza 
poziom koryta drogowego.  

 
 

Dla projektowanego zjazdu przyjęto następująca konstrukcję: 
-  jezdni: 

LP. WARSTWA GRUBOŚĆ (cm) 

1. W-wa ścieralna kostki betonowej  8 

2. Podsypka grys 2-5 3 

3. Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  22 

4. Podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie  30 

 Podłoże normatywnie zagęszczone  

 RAZEM: 63 

-  jezdni nad przepustem: 
LP. WARSTWA GRUBOŚĆ (cm) 

1. W-wa ścieralna kostki betonowej  8 

2. Podsypka cementowo - piaskowa 3 

3. Podbudowa z MCE  12 

4. Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie  10 

5. W-wa betonu C8/10 3 

 Podłoże normatywnie zagęszczone, dolne warstwy podbudowy, zasypka  

 RAZEM: 36 

 
 

Wszystkie grubości warstw konstrukcyjnych podano po zagęszczeniu. 
   
UWAGA: Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o 
nadzór budowy. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem 
do wykonywania koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod 
konstrukcją zaprojektowaną na grupę nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie 
wzmocnienie. 
 
 
 
 



 

 

 

Kolejność realizacji robót. 
 

•  Oznakowanie robót – wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
•  Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe – korytowanie pod warstwy podbudowy.  
•  Wykonanie przepustu wraz ze ścianką czołową i umocnieniem skarp 
•  Wykonanie warstw podbudowy. 
•  Wykonanie krawezników 
•  Ułożenie nawierzchni. 
•  Formowanie zieleńców i uporządkowanie terenu. 
•  Przywrócenie istniejącej organizacji ruchu. 

6 WYKAZ CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH PODCZAS ROBÓT 

 W trakcie wykonywania robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynika z prowadzenia robót w zasięgu 
działania maszyn i sprzętu budowlanego. 
 Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  
o sposobie ich realizacji. Instruktażu powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Techniczne środki ostrożności: 

•  Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego; 
•  Dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie wymagania techniczne; 
•  Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia; 
•  Nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego – przez osoby upoważnione przez 

administratorów tych sieci i uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań i uzgodnień w zakresie warunków 
prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w 
sąsiedztwie sieci – z zachowaniem szczególnej ostrożności i po zgłoszeniu o rozpoczęciu wykonywania robót do gestorów 
sieci; 

•  Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną. 
Organizacyjne środki ostrożności: 

•  Przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictwa robót i pracowników; 
•  Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie 

oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice); 
•  Organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt z poszczególnymi stanowiskami – dla 

nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia; 
•  Zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa; 

7 URZĄDZENIA OBCE: 

Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury towarzyszącej, należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności i na warunkach 
gestorów sieci. 
 

8 UWAGI KOŃCOWE 

Roboty należy wykonywać zgodnie z PN i BN normami drogowymi. Z podłoża należy usunąć warstwę gleby, dno koryta dogęścić przed 
wykonaniem nawierzchni. Materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

 

Projektował: mgr inż. Grzegorz Mirek 
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D.3 ROZWIĄZANIA GEOMETRYCZNE 
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D.5 PRZEKROJE POPRZECZNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.6 ROZWIĄZANIA PRZEPUSTU 



PODRZECZE
woj. małopolskie
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Betonowa kostka brukowa
Podsypka grys 2-5

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechan.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechan.
Podłoże normatywnie zagęszczone - grunt rodzimy E2> 80 MPa

8 cm
3  cm
22 cm
30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 63 cmN1

N1N2K1
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AN
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DZ. NR
233/2
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+0,14+0,08
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dowiązanie
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+0,00
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N2
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K2
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szer. zmienna zgodnie z rys. D.3

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 0+00 - 0+2,20

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 0+2,20 - 0+4,20

szer. zmienna zgodnie z rys D.3

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 0+04,20 - 0+06,70

0,94

2%

N1

+0,00
+0,12+0,00

+0,12

K2
K2

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Betonowa kostka brukowa
Podsypka cementowo - piaskowa
Podbudowa z MCE.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechan.

W-wa betonu C8/10 

Podłoże normatywnie zagęszczone , dolne warstwy (zasypka) 

8 cm
3  cm
12 cm
10 cm
3 cm
x

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACÓW I JEZNDI MANWEROWYCH 36 cm + xN1

Krawężnik betonowy 15x30x100
podsypka cem. - piaskowa 1:4

Ława betonowa z betonu C12/15
Podłoże normatywnie zagęszczone

5 cm

KRAWĘŻNIK + 12 cmK1
Krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cem. - piaskowa 1:4

Ława betonowa z betonu C12/15
Podłoże normatywnie zagęszczone

5 cm

KRAWĘŻNIK + 2 cmK2
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zbrojenie z prętów Ø12 B500A KLASA A
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bitumiczna
na styku papa na zakładkę
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11
0

15
5

Pł. 60x6
Pł. 40x40

95

Kształtownik 40x27x3

R1
0

5

Rura Ø48x2,9x100

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE BARIERY (warianty) U-11A  

13
5

2%
2%

ława z kruszywa

istniejacy przepust Ø80 cm

128

umocnienie płytami
jak istniejące

+7
+19

2%

393161 372

300

-8
+4

ściek z elementów 
prefabrykowanych jak istniejacy
do dowiązania

200

11
0

ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWE BARIERY (warianty) U-12  

*UWAGA: RODZAJ BARIERY UZGODNIĆ PRZED MONTAŻEM
Z ZARZĄDCA DROGI
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GM CITY DESIGN GRZEGORZ MIREK BIURO: UL. WIŚNIOWIECKIEGO 125 Ip. 33-300 Nowy Sącz
 e-mail:gmcitydesign@gmail.com tel: +48 666 969 787

 

1:25
SKALA:

11.2025

PRZEDMIOT
RYSUNKU:

ROZWIAZANIE PRZEPUSTU

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. GRZEGORZ MIREK

NR RYS.       NR STR.

DR.6

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU Z DP 1528 K
DO DZ. 157/51 W OBR. NAWOJOWA

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W NAWOJOWEJ
UL. PODKAMIENNE 10 NAWOJOWA

DZ. EWID. NR 157/51 OBR. NAWOJOWA
KM DP 1528 K 0+127
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