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ST. E. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - instalacje elektryczne

ST.E.1. CZESC OGOLNA

ST.E.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla zadania:

budowa linii oswietleniowej parkowej dla inwestycji pn. Remont
ciggu pieszo-rowerowego nad jeziorem Chetmzynskim W ramach
zadan:

Zagospodarowanie  turystyczne terenéw wokot  Jeziora
Chetmzynskiego

Nazwa i adres obiektu:
Numer ewidencyjny dziatki i obreb: 5, 1/76 (0b.12)

jednostka ewidencyjna: Miasto Chetmza

Zamawiajacy:
Gmina Miasta Chetmza
Generata Jozefa Hallera 2,

87-140 Chetmza
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Roboty objete specyfikacjg zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) posiadajg
nastepujace kody

Grupa robét 45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

terenu

Klasa robét 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych

Klasa robét 45213112-1 Roboty  budowlane w  zakresie
obiektéw handlowych

ST.E.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia przez oferentow wyceny robot
objetych projektem.

Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym, oraz z

przedmiarem robot.

ST.E.1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych elementéw:
* budowa linii oswietleniowej wraz z montazem opraw oswietleniowych na stupach h
=5m;

» podigczenie do istniejgcej sieci oswietleniowe;.
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ST.E.1.4. Okreslenia podstawowe

ST.E.1.4.1. Dziennik budowy

- opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robé6t, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

ST.E.1.4.2. Inzynier

- osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo budowlane - Inzynierem okres$la
sie Inspektora Nadzoru — koordynatora).

ST.E.1.4.3. Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

ST.E.1.4.4. Kosztorys slepy
- wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

ST.E.1.4.5. Materiaty
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

ST.E.1.4.6. Odpowiednia zgodnos¢
- zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

ST.E.1.4.7. Polecenie Inzyniera

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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ST.E.1.4.8. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

ST.E.1.4.9. Rysunki i opisy techniczne
- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét,

- w czesci opisowej podane sg cechy obiektu niewidoczne w czesci rysunkowej, oraz
podane sg wymagania dotyczgce parametré4w technicznych, wymagania

wytrzymatosciowe, polecani producenci elementéw i urzadzen.

ST.E.1.4.10. Zadanie budowlane

- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
budowlanych.

ST.E.1.4.11. Ksiega obmiaru

- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez

Inzyniera.

ST.E.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢, metody wykonywania robét i powinien
przestrzega¢ i spetnia¢ wymagania Rysunkoéw, Opiséw technicznych, Specyfikacji i
instrukcji wydanych przez Inzyniera. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢
technologie wykonania do akceptacji Inzyniera, ktéra precyzuje podejscie budowlane do
kazdego elementu Robét.

ST.E.1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elekiryczne objete niniejszg specyfikacjg winne byé
wykonane zgodnie z dokumentacjami projektowymi pod nazwag:
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Projekt budowlany, projekt wykonawczy
dla zadania:

budowa linii oswietleniowej parkowej dla inwestycji pn. Remont ciggu pieszo-rowerowego
nad jeziorem Chetmzynskim W ramach zadan:

Zagospodarowanie turystyczne terenéw wokot Jeziora Chetmzynskiego

Dokumentacja projektowa sktada sie z:

- opisu technicznego wraz ze specyfikacjg techniczng urzadzen,
- rysunkéw.

Dokumentacja Projektowa dla przedmiotowego zadania

znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

ST.E.1.5.2. Przejecie placu budowy.
Wykonawca bedzie przejmowat czesci placu budowy podczas trwania robot w taki
sposob, aby mégt On rozpoczg¢ oraz kontynuowac realizacje robdt zgodnie z

harmonogramem robdét.

ST.E.1.5.3. Roboty na placu budowy.
Zadne wazne roboty, nie mogg byé prowadzone bez pisemnej zgody Inzyniera
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi¢ pisemnie Inspektora
Nadzoru o rozpoczeciu takich robét tak, aby Inspektor mégt zorganizowa¢ odpowiedni

nadzér i srodki bezpieczenstwa.

Wykonawca winien podaé liste podstawowego sprzetu, ktéry on i jego podwykonawcy
zamierzajg uzy¢, zawierajaca jego charakterystyke.

ST.E.1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej

pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich

str. 8/28



mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

ST.E.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego uwzgledniajac, lecz nie ograniczajgc
sie do ponizszej listy.

Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- Mozliwoscig powstania pozaru.

ST.E.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich w miejscach pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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ST.E.1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiat pylasty) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Inzynier powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od

wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie okazato sie p6zniej szkodliwe dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

ST.E.1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen istniejgcych w sgsiedztwie
wykonywanego obiektu, takich jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen na placu budowy oraz w budynku i powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

ST.E.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z placu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
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ST.E.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

ST.E.1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia

przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby instalacje lub ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

ST.E.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzagdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

ST.E.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy i przepisy
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci, atestu lub aprobaty powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

ST.E.2.1. Okablowanie
Do realizacji instalacji nalezy wykorzysta¢ kable YKY i YAKY 0,6/1kV o przekrojach

wynikajgcych z obliczen. Przy kazdej latarni nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5m.
Standardowo kable prowadzi¢ w rurach ochronnych karbowanych DVK 110.

ST.E.2.2. Latarnie

Projektuje sie latarnie parkowe wys. 5m, zgodnie z kartg katalogowg w zatgczniku do
opisu technicznego
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ST.E.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz instalacji musi by¢ dokonany przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé

robot.
ST.E.4. TRANSPORT
ST.E.4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w

terminie przewidzianym kontraktem.

ST.E.4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

* samochodu skrzyniowego 5-10t,
» samochodu dostawczego 0,9t.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
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ST.E.5. WYKONANIE ROBOT

ST.E.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano we wspdlnej czesci opracowania. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna.

ST.E.5.1.1. Wytyczne do uktadania kabli

Projektowane kable zasilania opraw oswietlenia ulicznego na odcinkach pod chodnikiem
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych DVK 110 w rowach kablowych na
gtebokosci 0,5m (wg SEP-E-004 p.3.1.2. kabli o napieciu do 1 kV, utozonych pod
chodnikami przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego ) na podsypce z 10cm warstwy
piasku. Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn 20x3
do uziemienia stupéw. Po utozeniu kabel przykry¢ takg samg warstwg piasku po czym
przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Utozony w taki sposéb kabel nalezy przykry¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci
przykrywajgcej utozony kable (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie pasa folii powinny siegac co
najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli a w przypadku gdy szerokos¢ rowu
kablowego jest wigksza niz szerokos¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny
wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach. Wykop
wypetni¢ ziemig rodzima ubijajg jg warstwami do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia
1s=0,98.

Wytyczenie ftrasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej.
Dopuszcza sie mechaniczng realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu szczego6inej
ostroznosci ze wzgledu na wystepujgce urzadzenia podziemne (kable Nn, kable
telekomunikacyjne i sieci sanitarne). Trase kabli oraz posadowienie poszczegdlnych
stupobw mozna korygowac o okoto 0,2 metra w stosunku do projektu.

Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupow oswietleniowych. Opis winien by¢
wykonany trwale ( foliowanie ) i zawierac typ i przekrdj kabla oraz kierunek jego utozenia.
Projektowany oswietleniowy kabel Nn 0,4kV nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

. min. 10cm od innych kabli Nn 0,4 kV;

. min. 25cm od innych kabli SN do 30 kV;

. min. 25¢cm + $rednica rurociggu od istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej;
. min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych;

. min. 50cm od istniejacych granic dziatek i fundamentéw;

. min. 40cm od istniejacych stupdw linii napowietrznych;
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. min. 150cm od istniejgcych drzew.

Kable utozone w ziemi na catej dtugosci powinny by¢é oznaczone opaskami kablowymi -
zgodnie z aktualng normg. Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m, w
miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami. Na
oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajace:

. symbol i numer ewidencyjny kabla;
. znak uzytkownika;
. oznaczenie kabla;
. rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia kabla powinien by¢ mozliwie duzy - nie mniejszy niz 15 krotna srednica zewnetrzna
kabla. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:

. gtebokosci zasypania kabla;

. grubosci podsypki kablowej nad i pod kablem;
. odlegtosci folii ochronnej od kabla;

. ciggtosci zyt;

. rezystanciji izolacji;

. rezystancji uziemienia.

Catosc robot kablowych wykonaé¢ zgodnie z aktualng normg N-SEP-E-004.

ST.E.5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow
Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokfadnie oczysci¢ i wygtadzi¢,

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowag
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg

polerska).
Powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie

technicznym. Szyny o szerokosci od 120 mm tgczy¢ przez spawanie,
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Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg

metaliczna,

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomocg spawania.
Wszelkie potagczenia elekiryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np.: przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma,

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugosé, aby po
skreceniu potagczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczonych przez wytworce wraz aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosc¢ sruby

ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

ST.E.5.2. Instalacja ochrony od porazen

Zaktada sie uktad sieciowy TN-S.

Normatywne wymagania dotyczgce ochrony podstawowej bedg spetnione przy
wykorzystaniu izolacji podstawowej kabli, przewoddw i urzgdzen, obudéw ochronnych itp..

Ochrona dodatkowa bedzie zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczania zasilania
przy uzyciu wytgcznikow nadpradowych.

Caly zastosowany osprzet posiada stopien ochrony IP odpowiedni do miejsca ich

zainstalowania.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ wykonujgc pomiary.

ST.E.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ST.E.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci wspdlnej opracowania. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych

robot z dokumentacjag projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajagcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg byc¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptaciji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

ST.E.6.2. Instalacja elektryczna zewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

* zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych

urzgdzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
« prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddw;

» ciggtos¢ przewoddédw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen

wyréwnawczych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonaé dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania;

» skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdédw ochrony od porazen

pradem elektrycznym;

* pomiar pradéw uptywowych;
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» ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

* probe biegunowosci;

» prébe wytrzymatosci elektrycznej;

* probe dziatania;

* poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
* spadku napiecia;

» sprawdzenia zatgczania punktéw Swietinych, kontrola Zzrédet $Swiatta,

natezenia oswietlenia w poszczeg6lnych punktach;
» sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen;

* prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw

Srodowiskowych i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

» prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych

informaciji;

» spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powt6rzy¢é po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

ST.E.7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw rob6t , ze szczegdlnym
uwzglednieniem robét zanikajgcych (roboty , ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci

po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

ST.E.S. ODBIOR ROBOT
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ST.E.8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

ST.E.8.2. Warunki odbioru robot budowlanych, niezbednych do
wykonania instalacji elektrycznych

 Wykonawca rob6t budowlanych powinien zapozna¢ sie z technologig
wykonania prac budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robdt
budowlanych do wykonania prac elektromontazowych,

e Odbiér robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych odbywa sie przed przystgpieniem do wykonywania robét
elektrycznych.

« Odbiér rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca
robdét elektrycznych,

o Zakres i termin odbioru robdét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji  elektrycznych, oraz stan budynku (lub jego czesci)
przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z

ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji,
»  Odbiér powinien by¢ udokumentowany protokotem,

* Przy przekazywaniu robét zleceniodawca zobowigzany jest dostarczyc
wykonawcy plan instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujgcych sie na
terenie rob6t i ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma

zadnych instalacji i urzgdzen podziemnych.

ST.E.8.3. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

ST.E.8.3.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru
robot ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych.

ST.E.8.3.2. Odbiér miedzyoperacyjny
* Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub
wyznaczony przez niego pracownik techniczny, przy udziale
zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w

wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze

str. 19/28



rowniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora

i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy,

* Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych
robét z projektem wykonawczym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych
0osOb w dzienniku budowy (robot). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot,

« Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢
sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisiji,
zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy
wykona¢  przed podjeciem dalszych  prac. Wyniki  odbioru
miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robdt),

ST.E.8.3.3. Odbior czesciowy lub odbiér etapowy
* Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub
robdt, stanowigca etapowg cato$¢. Jako odbiér czesciowy traktuje sie
réwniez odbiér dotyczgcy catoksztattu robédt zleconych do wykonania
jednemu sposrdéd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na

celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

+ Do odbioréow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub
robét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania
robét i dokonania ich obmiaru.

» Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomic i
uzgodni¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

+ W systemie generalnego wykonawstwa robét odbioru czesciowego
dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor
od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z
odbiorem rob6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy ogranicza sie
od odbioru robo6t przez inwestora,
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» Czesciowy odbiér obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez
inwestora (zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzic:
przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne
powotane osoby.

* Z odbioru czesciowego nalezy spisaC protokot, w ktorym wymienia sie
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Rownoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét)

z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

* Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w
protokole, zamawiajgcy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub
jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole
z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informacji o

usunieciu usterek.

ST.E.8.3.4. Obowigzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w
zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

* Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét
ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

* Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w
budynku, uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jaki zostaty

wniesione w trakcie budowy,

» Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

* Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

» Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji
elektrycznej z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i wiedzg techniczna.
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ST.E.8.3.5. Odbior koncowy
* Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel
zamawiajgcego (inwestora). Moze on w tym celu powotaé komisje
odbiorczg ztozona z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz

kompetentnych organéw.

* Dokonywany przez inwestora odbiér koncowy robdt wykonanych na
obiekcie moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploatacji,

* Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami
czesciowymi (jesli takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu
technologicznego, jezeli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit

wykonawcy robdét,

» Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie

udokumentowane,

* Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny
wykonawca robdt) jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,

» Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z
naniesionymi na czysto zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robot (rowniez elektroniczna),

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w

trakcie wykonania robét,

- dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajgce i uzgadniajgce),

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,

- protokoty pomiaréw i badan,

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,

- DTR zamontowanych urzadzen.
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+ Kierownik (gtéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje
elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbioréw,

* Przy odbiorze koncowym nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z umowg, projektem
wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi
protokotami sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z
rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zleceh oraz
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych,

- W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce
wady i usterki.

» Z odbioru kohcowego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajagcego wykonany
obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynno$ciach
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we witadanie), protokdt
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest

odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

ST.E.8.3.6. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub witasciciel obiektu organizuje odbioér ,po
okresie rekojmi”.

ST.E.8.3.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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ST.E.8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
instalacji elektrycznych oraz specyfikacji technicznych a w szczegélnosci:

» Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,
* Protokoty pomiaréw,

 Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi  kontroli  robét
miedzyoperacyjnych,
» Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych w

instalacjach elektrycznych.

ST.E.8.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
 Kazda instalacja elekiryczna powinna by¢ poddana szczegétowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu
sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce ludzi, zwierzat i mienia

przed zagrozeniami,

» Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co
najmniej dwoch osob, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom

elektrycznym,
» Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuije:

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtownych i
dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

- Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
- Pomiar rezystanciji izolacji kabli,

- Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

- Pomiar prgdéw uptywowych,

- Sprawdzenie biegunowosci,

- Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania,

- Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
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- Przeprowadzenie préb dziatania,
- Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Badania odbiorcze instalacji elekirycznych moga przeprowadza¢ wytgcznie osoby
posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z
pomocy osoby nie posiadajgcej takiego Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych. Zakres badan
odbiorczych obejmuje:

» Ogledziny instalacji elektrycznych,
» Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
* Préby rozruchowe,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw.

Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i
prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokdt nalezy
przedtozy¢ do odbioru kohcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét

ten powinien zawiera¢ nastepujgce dane:
* Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,
* Nazwe i adres obiektu,
* Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
* Ocene wynikéw badan odbiorczych,

» Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do
eksploatacii,

« Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

* Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w
protokole.
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ST.E.8.6. Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploatacji
Instalacja i urzgdzenia elektryczne mogg by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

» Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

« Gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w zatozeniach do wykonania projektu

budowlanego i w projekcie wykonawczym,

* Przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z
okreslonymi warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkéw i

urzadzen,

* Przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z
wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony srodowiska,

* Uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiardw parametréw
technicznych instalacji i urzgdzen elektrycznych.

» Poprawnej pracy poszczegblnych odcinkéw instalacji elektrycznej i
urzadzen elektrycznych,

» Spetnienia warunkéw sanitarnych i bytowych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym przyjecie instalacji i urzadzen elektrycznych
w budynku jest protokét przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakéw i
usterek. Protokét przyjecia powinien zostaé podpisany przez wiasciciela lub zarzadce
przyjmujgcego instalacje i urzgdzenia elektryczne w budynku,

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym oraz istotnych usterek zgtoszonych

przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym,

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z

wykonawcs.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce budowy (robét) zobowigzan wynikajgcych

z rekojmi, zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych.
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ST.E.9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a

wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji elektrycznych

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem
instalacji elektrycznych, oraz z przedmiarem robét na projektowane instalacje elektryczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajace;j

wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci
wyspecyfikowanych materiatbw oraz uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe itp. wraz z oznakowaniem instalacji i urzadzen opisanym w niniejszej
dokumentacji, wykonaniem otworowania pod prowadzone trasy oraz zabezpieczeniem ich

pod wzgledem pozarowym.

W rozdzielniach oraz wewnatrz tablic elekirycznych zostang umieszczone schematy
instalacji wykonane estetycznie i oprawione w sposob trwaty.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow i urzadzen

dostarczonych na plac budowy wraz z Nadzorem Inwestorskim.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli
materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie wszystkich dokumentéw
dotyczacych materiatdbw poddanych przez Wykonawce kontroli, $wiadectwa kontroli i
raporty kontroli rutynowych.

Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone
znakiem CE a ponadto zastosowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ wystawione
deklaracje zgodnosci z dyrektywami 2006/95/EC (urzadzenia niskonapigeciowe),
2004/108/EC (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EMC). Materiaty i urzgdzenia
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funkcjonujgce w czasie pozaru powinny posiada¢ akceptacje Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.

Kazdy materiat i urzadzenie, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiadac
akceptacje Inwestora oraz jednostki projektowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji
karty materiatowe dla poszczegdlnych elementdéw instalacji z ogo6lng charakterystyka
urzgdzenia lub materialu i dokumentami zwigzanymi tgcznie z aprobatami,
dopuszczeniami i deklaracjami zgodnosci, specyfikacjg techniczng urzgdzen, lokalizacja i
sposobem zabudowy.

Wykonawca powinien by¢ w stanie dostarczy¢ prébki materiatdw do akceptacii.

Rodzaj i kolor elementow widocznych ustali¢ z architektem.
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