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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont Szkoty Podstawowej nr 1 w Sutoszowej
1 Roboty termomodernizacyjne - elewacja
1.1 Roboty elewacyjne
1/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS gr. 10 cm me- |m?
d.1./2610-01 toda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza
1
65 m?2 65,00
RAZEM 65,00
2|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS gr. 10 cm me- |m?2
d.1./2610-01 toda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza - strefa cokotowa -
1 Siatka zbrojaca pancerna wg opisu arch.
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
3|KNR 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych - blacha tytanowo-cynkowa BLACHA |m
d.1.{0129-02 MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO ISTNIEJA-
1|analogia CEGO DACHU
8 m 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe - tynkowanie szpalet o m?2
d.1./0910-03 szerokosci do 30 cm
1
65+15 m?2 80,00
RAZEM 80,00
5/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte - materiat z demontazu (wymiana szpilek mon- |m
d.1./0510-03 tazowych)
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
6/KNR 4-03 |Wymiana wspornikéw naciagowych instalacji odgromowej na $cianach |szt.
d.1./0703-01
1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
7|KNR 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przetm
d.1.|0704-03 kroju do 120 mm2 w ciagu poziomym na $cianach na uprzednio zamoco-
1 wanych wspornikach
8 m 8,00
RAZEM 8,00
8/KNR 4-01 |Wykonanie podbitki pod okapem - blacha kolor dost. do istniejacego m?2
d.1.|0410-04
1|analogia
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9/KNR 2-02 |Montaz obrébek blacharskich - komplet dla inwestycji kpl
d.1./0506-01
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10|analiza in- |Ponowny montaz kratek wentylacyjnych na elewacji budynku - komplet |szt.
d.1.|dywidualna |dla inwestycji
1|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej 18cm m?2
d.1./0613-03
1
RAZEM 0,00
1.2 Roboty dodatkowe na zewnatrz budynku
12|analiza in- |Dostawa i montaz balustrad m
d.1.|dywidualna
2|analiza in-
dywidualna
2*3,5+3*5+12 m 34,00
RAZEM 34,00
13|KNR 4-01 | Czyszczenie i malowanie elementdw drewnianych lakierobejcg impreg- |m?2
d.1./0615-11 nujaca - stupy drewniane i wystajace elementy wiezby drewnianej na ze-
2|analogia wnatrz budynku
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17 m?2 17,00
RAZEM 17,00
14/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe - wykonczenie tarasu
2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
15/KNR 2-02 |lzolacja termiczna ze styropianu EPS 100, gruboséci 5 cm - wykonczenie |m?
d.1./0609-03 tarasu
2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
16/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm |m?
d.1.{1102-02 zatarte na gtadko - - wykonczenie tarasu
2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
17|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek zg m?
d.1.{1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - pod ptytki gresowe -- wykonczenie tarasu
2 Krotnos¢ = 3
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
18/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej do|m?
d.1./202 2805-03|stosowania na zewnatrz budynku
2
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
19|analiza in- |Dostawa i montaz na elewacji daszku zewnetrznego nad wejsciem kpl.
d.1.|dywidualna
2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty budowlane w budynku
2.1 Roboty budowlane
2.2 Posadzki
2.2. Rozbiérka posadzek
1
2.2. Piwnica
1.1
2.2. Segment A
1.1.
2.2. Projektowane posadzki
2
2.3 Instalacje wewnetrzne sanitarne
2.3. Instalacja wodna
1
20/KNR 0-13 |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach budyn- |m
d.2./0128-01 kow niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20 mm - PE-X/Al/PE-RT
3.1 20x2.8
3*(24+35) m 177,00
RAZEM 177,00
21/KNR-W 2- | Préba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.2.[150127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3.1
poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00
22|KNR-W 2- | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./150128-02
3.1
poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00
23|KNR 4-01  |Wykucie bruzd w $cianach dla prowadzenia instalacji podejscia do od-  |kpl.
d.2.|0336-02 biornikow
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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24|KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm (fi 20 mm) otulinami polietylenowymi - {m
d.2.{0101-10 jednowarstwowymi gr.20 mm (N]
3.1
poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00
25/KNR-W 2- | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2./150116-01 |zawordw czerpalnych, baterii o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
3.1|+ kalk. in- {20 mm - analogia fi 16 mm
dyw.
(24+35-18) szt. 41,00
RAZEM 41,00
26|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw |szt.
d.2./150132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawdr odcinajacy Dn 15 z krd¢cem
3.1 spustowym
(24+35-18) szt. 41,00
RAZEM 41,00
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2
27/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2./150208-01 [niemieszkalnych
3.2
2*(24+35) m 118,00
RAZEM 118,00
28/ KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o potaczeniach wcis- |podej.
d.2.{150211-01 |kowych
3.2
24+35 podej. 59,00
RAZEM 59,00
29|KNR-W 2-  |Proba szczelnosci kanatow PVC m
d.2./150127-03
3.2
4+20,3+6 m 30,30
RAZEM 30,30
30/ KNR-W 2- | Syfony pod umywalki i brodziki szt.
d.2.{150217-01
3.2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
31/KNR-W 2- |Syfony pod WC i pisuary szt.
d.2.{150217-01
3.2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2.4 Wykonczenie $cian i sufitéw
32|KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach m?2
d.2.|0803-03
4
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
33|NNRNKB  |Obudowa GK/GKI écian m?2
d.2.|202 2028-04
4
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
34|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe na $cianach m?2
d.2.|0815-03
4
poz.32 m? 120,00
RAZEM 120,00
35/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.2.|0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie] wykonywana recznie
4
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
36|KNR 2-02 | Ptytki gresowe na kleju na scianach - sanitariaty m?
d.2.|1104-01
4
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
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37/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.|1505-03 z gruntowaniem - sufity
4
650 m?2 650,00
RAZEM 650,00
38/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.|1505-03 z gruntowaniem - Sciany
4
1200 m?2 1200,00
RAZEM 1200,00
2.5 Wyposazenie
39|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia UCHWYT STALY kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia UCHWYT RUCHOMY kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAW- kpl.
d.2.|dywidualna [NYCH
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEEL- |kpl.
d.2.|dywidualna [NOSPRAWNYCH
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia UCHWYT STALY KROTKI kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|analiza in- | Dostawa i montaz wyposazenia UCHWYT RUCHOMY KROTKI kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia DOZOWNIK MYDLA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
46|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH | kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|analiza in- |Dostawa wyposazenia SZCZOTKA DO TOALETY kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49|analiza in- |Dostawa wyposazenia KOSZ NA SMIECI kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia MISKA USTEPOWA Z ZESTAWEM POD- |kpl.
d.2.|dywidualna |[TYNKOWYM
5|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia MISKA USTEPOWA MALA Z ZESTAWEM | kpl.
d.2.|dywidualna |PODTYNKOWYM
5|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia UMYWALKA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
53|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia BATERIA UMYWALKOWA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
54|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia PISUAR kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|analiza in- |Dostawa i wbudowanie: LUSTRO WKLEJANE - 60X120 CM kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia KUREK ZE ZL ACZKA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia KRATKA SCIEKOWA KWADRATOWA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia KABINA PRYSZNICOWA Z BRODZIKIEM |kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59|analiza in- |Dostawa i montaz wyposazenia BATERIA PRYSZNICOWA kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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60|analiza in- |Przeniesienie i ponowny montraz istniejacego wyposazenia ruchomego |kpl.
d.2.|dywidualna
5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Roboty dodatkowe
61]analiza in- |ponowne wykonanie rampy dla wozkow inwaliczkich prowadzace do wia-{kpl.
d.2.|dywidualna |trotapu skrzydta A
6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|analiza in- |wymana papy na balkonie nad wejsciem do skrzydta C kpl.
d.2.|dywidualna
6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|analiza in- |przektadka kabla z boiska kpl.
d.2.|dywidualna
6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|analiza in- |wykonnia instalacja oddymiania w klatce schodowej skrzydta A kpl.
d.2.|dywidualna
6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65|analiza in- |zagospodrowanie terenu - parking dojscia i dojazdy, wzmocnienie skarpy kpl.
d.2.|dywidualna
6|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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