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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej
1 Roboty termomodernizacyjne - elewacja

1.1 Roboty elewacyjne
1

d.1.
1

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS  gr. 10 cm me-
todą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża

m2

65 m2 65,00
RAZEM 65,00

2
d.1.

1

KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS  gr. 10 cm me-
todą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża - strefa cokołowa -
Siatka zbrojąca pancerna wg opisu arch.

m2

15 m2 15,00
RAZEM 15,00

3
d.1.

1

KNR 2-02
0129-02
analogia

Montaż parapetów zewnetrznych - blacha tytanowo-cynkowa BLACHA
MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO ISTNIEJĄ-
CEGO DACHU

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

4
d.1.

1

KNR 2-02
0910-03

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe - tynkowanie szpalet o
szerokości do 30 cm

m2

65+15 m2 80,00
RAZEM 80,00

5
d.1.

1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe - materiał z demontażu (wymiana szpilek mon-
tażowych)

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

6
d.1.

1

KNR 4-03
0703-01

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej na ścianach szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

7
d.1.

1

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o prze-
kroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamoco-
wanych wspornikach

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

8
d.1.

1

KNR 4-01
0410-04
analogia

Wykonanie podbitki pod okapem - blacha kolor dost. do istniejącego m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

9
d.1.

1

KNR 2-02
0506-01

Montaż obróbek blacharskich - komplet dla inwestycji kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.

1

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Ponowny montaż kratek wentylacyjnych na elewacji budynku - komplet
dla inwestycji

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 18cm m2

RAZEM 0,00
1.2 Roboty dodatkowe na zewnątrz budynku
12

d.1.
2

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż balustrad m

2*3,5+3*5+12 m 34,00
RAZEM 34,00

13
d.1.

2

KNR 4-01
0615-11
analogia

Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych lakierobejcą impreg-
nującą - słupy drewniane i wystające elementy więźby drewnianej na ze-
wnątrz budynku

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 m2 17,00

RAZEM 17,00
14

d.1.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej poziome podposadzkowe - wykończenie tarasu

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

15
d.1.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100, grubości 5 cm - wykończenie
tarasu

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

16
d.1.

2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm
zatarte na gładko - - wykończenie tarasu

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

17
d.1.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm - pod płytki gresowe -- wykończenie tarasu
Krotność = 3

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

18
d.1.

2

NNRNKB
202 2805-03

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawie klejowej do
stosowania na zewnątrz budynku

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

19
d.1.

2

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż na elewacji daszku zewnętrznego nad wejściem kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Roboty budowlane w budynku
2.1 Roboty budowlane
2.2 Posadzki

2.2.
1

Rozbiórka posadzek

2.2.
1.1

Piwnica

2.2.
1.1.

1

Segment A

2.2.
2

Projektowane posadzki

2.3 Instalacje wewnętrzne sanitarne
2.3.

1
Instalacja wodna

20
d.2.
3.1

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budyn-
ków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20 mm - PE-X/Al/PE-RT
20x2.8

m

3*(24+35) m 177,00
RAZEM 177,00

21
d.2.
3.1

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00

22
d.2.
3.1

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00

23
d.2.
3.1

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia instalacji podejścia do od-
biorników

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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24

d.2.
3.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm (fi 20 mm) otulinami polietylenowymi -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

poz.20 m 177,00
RAZEM 177,00

25
d.2.
3.1

KNR-W 2-
15 0116-01
+ kalk. in-
dyw.

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej
20 mm - analogia fi 16 mm

szt.

(24+35-18) szt. 41,00
RAZEM 41,00

26
d.2.
3.1

KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający Dn 15 z króćcem
spustowym

szt.

(24+35-18) szt. 41,00
RAZEM 41,00

2.3.
2

Instalacja kanalizacji sanitarnej

27
d.2.
3.2

KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2*(24+35) m 118,00
RAZEM 118,00

28
d.2.
3.2

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o połączeniach wcis-
kowych

podej.

24+35 podej. 59,00
RAZEM 59,00

29
d.2.
3.2

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności kanałów PVC m

4+20,3+6 m 30,30
RAZEM 30,30

30
d.2.
3.2

KNR-W 2-
15 0217-01

Syfony pod umywalki i brodziki szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

31
d.2.
3.2

KNR-W 2-
15 0217-01

Syfony pod WC i pisuary szt.

21 szt. 21,00
RAZEM 21,00

2.4 Wykończenie ścian i sufitów
32

d.2.
4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach m2

120 m2 120,00
RAZEM 120,00

33
d.2.

4

NNRNKB
202 2028-04

Obudowa GK/GKI ścian m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

34
d.2.

4

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe na ścianach m2

poz.32 m2 120,00
RAZEM 120,00

35
d.2.

4

KNR AT-27
0401-03

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero-
wej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

80 m2 80,00
RAZEM 80,00

36
d.2.

4

KNR 2-02
1104-01

Płytki gresowe na kleju na ścianach - sanitariaty m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 16524 Użytkownik: DRAFT ENGINEERS Spółka Z O. O.



PRZEDMIAR ROBÓT
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37
d.2.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
z gruntowaniem - sufity

m2

650 m2 650,00
RAZEM 650,00

38
d.2.

4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
z gruntowaniem - Ściany

m2

1200 m2 1 200,00
RAZEM 1 200,00

2.5 Wyposażenie
39

d.2.
5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT STAŁY kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT RUCHOMY kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT STAŁY KRÓTKI kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

44
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UCHWYT RUCHOMY KRÓTKI kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

45
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK MYDŁA kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

46
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

47
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa wyposażenia SZCZOTKA DO TOALETY kpl.
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1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
49

d.2.
5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa wyposażenia KOSZ NA ŚMIECI kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia MISKA USTĘPOWA Z ZESTAWEM POD-
TYNKOWYM

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

51
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia MISKA USTĘPOWA MAŁA Z ZESTAWEM
PODTYNKOWYM

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

52
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia UMYWALKA kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

53
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA UMYWALKOWA kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

54
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia PISUAR kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

55
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i wbudowanie: LUSTRO WKLEJANE -  60X120 CM kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia KUREK ZE ZŁĄCZKĄ kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia KRATKA ŚCIEKOWA KWADRATOWA kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia KABINA PRYSZNICOWA Z BRODZIKIEM kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

59
d.2.

5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż wyposażenia BATERIA PRYSZNICOWA kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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60

d.2.
5

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

Przeniesienie i ponowny montraż istniejącego wyposażenia ruchomego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.6 Roboty dodatkowe
61

d.2.
6

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

ponowne wykonanie rampy dla wózków inwaliczkich prowadzące do wia-
trołapu  skrzydła A

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.2.

6

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

wymana papy na balkonie nad wejsciem do skrzydła C kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

63
d.2.

6

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

przekładka kabla z boiska kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.2.

6

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

wykonnia instalacja oddymiania  w  klatce schodowej skrzydła A kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.2.

6

analiza in-
dywidualna
analiza in-
dywidualna

zagospodrowanie terenu - parking dojścia i dojazdy, wzmocnienie skarpy kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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