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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Usuniecie humusu
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 |m3
d.1./0207-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-03 dowczymi na odlegto$¢ 10 km
80*0,15 m3 12,00
RAZEM 12,00
2|analiza in- |Optata za utylizacje gruntu m3
d.1.|dywidualna
1|analiza in-
dywidualna
poz.1 m3 12,00
RAZEM 12,00
2 PRZYtACZA, INSTALACJE ZEWNETRZNE
2.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przytaczem
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w te- |km
d.2.|0111-01 renie réwninnym
1
(p0z.10+poz.11)/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-| m3
d.2.|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - dla rurociagow
1
(p0z.10+p0z.11)*2,8*1 m3 232,68
RAZEM 232,68
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-| m3
d.2.|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - dla studni
1
(p0z.14+p02.15)*2,7*2,2*2,2 m3 65,34
RAZEM 65,34
6| KNR-W 2- | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci |m?2
d.2.|01 0314-07 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
1 I11-1IV wraz z rozbidrka (szeroko$¢ do 1m)
(p0z.10+p0z.11)*2,8*2 m? 465,36
RAZEM 465,36
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsyp-|m3
d.2.[1411-01 ka pod studnie
1
1,0*1,0%0,1*2 m3 0,20
RAZEM 0,20
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp-|m3
d.2.{1411-03 ka rurociagu
1
(p0z.10+p0z.11)*0,20*0,5 m3 8,31
RAZEM 8,31
9KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.2.|1411-02 rurociagow
1
(p0z.10+p0z.11)*0,30*0,5 m3 12,47
RAZEM 12,47
10| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.|18 0408-03
1
25,1 m 25,10
25,1 m 25,10
RAZEM 50,20
11 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|18 0408-03
1
58-25,1 m 32,90
RAZEM 32,90
12|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospétka - pod studnie |m?
d.2.|0501-06
1
poz.14*PoleKotaD(2,27) m? 4,05
poz.15*PoleKotaD(2,27) m? 16,18
RAZEM 20,23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-28 |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.2.|0502-03
1
poz.14*PoleKotaD(2,01) m? 3,17
poz.15*PoleKotaD(2,01) m? 12,69
RAZEM 15,86
14/KNR-W 2- |Separator ttuszczu szt.
d.2.|18 0513-01
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./18 0513-03 |kopie o gtebokosci 3m
1
K1 1 stud. 1,00
K2 1 stud. 1,00
K3 1 stud. 1,00
K& 1 stud. 1,00
RAZEM 4,00
16|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2./18 0513-04 |kopie za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci m]
1 stud.
-poz.15 [0.5 -4,00
m]
stud.
RAZEM -4,00
17\KNR-W 2- | Przejscie przez $ciany komor przy grubosci $ciany do 20 cm - wpiecie  |szt.
d.2./18 0527-05 |rurociagu ks200 do istniejacej studni betonowe;j
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych odc. -
d.2.|1610-01 1
1 prob.
2 odc. - 2,00
1
préb.
RAZEM 2,00
19|KNR 2-19  |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy utozonego w ziemi- |m
d.2./0219-01 analogia dla kanalizacji
1
poz.9+poz.10 m 62,67
RAZEM 62,67
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.|0214-05 wykopow obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w
1 stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
poz.4 m3 232,68
-(poz.7+poz.8+p0z.9) m3 -20,98
-(p0z.12+p0z.13) m3 -36,09
-((poz.14+poz.15)*(3)+poz.16*0,5)<gt. studni>*PoleKotaD(1+2*0,15) m3 -17.25
RAZEM 158,36
21/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. Il
1/0108-08
poz.4+poz.5 m3 298,02
-poz.20 m3 -158,36
RAZEM 139,66
3 ROBOTY W ISTNIEJACYM BUDYNKU
3.1 Rozbidrki i demontaze
3.1. Roboty rozbiorkowe w istniejacym budynku
1
22|KNR 4-04 |Rozebranie istniejacego daszku z pokryciem z blachy m?
d.3./0509-03
1.1|analogia
2,5*3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
23|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - rozbiérka konstruk-| m?2
d.3.|0403-04 cji drewnianej zadaszenia schodéw zewnetrznych
1.11analogia

-3-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 16524 Uzytkownik: DRAFT ENGINEERS Spétka Z O. O.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,5*3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
24/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - rozbiorka m3
d.3./0306-01 schoddéw zewnetrznych betonowych
1.1
2,5*3*0,3 m3 2,25
RAZEM 2,25
25/NNRNKB |Przeniesienie istniejacej rury spustowej ze wschodniej $ciany sali spor- |m
d.3./202 0531-03|towe]j na potudniowa wraz z przepieciem
1.1
7 m 7,00
RAZEM 7,00
26 Demonaz elementdéw z elewacji - oprawa oswietleniowa na wysiegniku |szt
d.3.|analiza in-
1.1|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 4-04 |Demontaz pokrycia dachowego, podbitek oraz konstrukcji wiezb dacho- |m?2
d.3.|0509-03 wych w szczytach - segment C - na styku z nowa czescia budynku
1.1|analogia
0,8*17,5 m?2 14,00
RAZEM 14,00
28 Zatadunek, wywoz gruzu i materiatdéw z rozbiérki w miejsce wskazane |m3
d.3.|analiza in- |przez Inwestora wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
1.1|dywidualna
p0z.22*0,25 m3 1,88
poz._3814 m3 0,00
poz._3808*0,10 m3 0,00
14,58 m3 14,58
1,5 m3 1,50
RAZEM 17,96
3.1. Pokrycie dachu
2
29|KNR 4-01 |Demontaz rur spustowych m
d.3.|0535-06
1.2
7*6 m 42,00
RAZEM 42,00
30/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
1.2
18,5+9,6+2*13 m 54,10
RAZEM 54,10
31/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.3./0535-02
1.2
15,44*18,53 m?2 286,10
82/0,78 m?2 105,13
(14+15)/0,77 m?2 37,66
RAZEM 428,89
32|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich - wraz z utylizacja - komplet kpl.
d.3./0535-08
1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 19-01 |Demontaz wytazéw dachowych szt.
d.3./1019-01
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1. Elewacja
3
4 ROZBUDOWA BUDYNKU
4.1 Roboty ziemne fundamentowe
34/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow fundamentowych materiatem zasypowym (pia- |m3
d.4.|0320-01 sek) wraz z zageszczeniem - materiat dowieziony
1
76,27 m3 76,27
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RAZEM 76,27
4.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane
4.2. Roboty zelbetowe
1
35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
2.1
1.0 t 1,00
RAZEM 1,00
36/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoscido 30 cm |m3
d.4.[0212-12
2.1
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
4.2. Dylatacja
2
37/KNR 2-02 |dylatacja systemowa m?2
d.4.|0609-10
2.2
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
4.2. Roboty murowe
3
38|KNNR-W 2 |Sciany murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25.0 cm m3
d.4.|W0302-02 |Pustak ceramiczny gr. 25cm, klasa wykonania robot A
2.3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
39|KNNR-W 2 |Sciany murowane z pustakéw ceramicznych - éciany dziatowe m3
d.4.|W0302-01 |Pustak ceramiczny gr. 11,5cm, klasa 10MPa, na zaprawie klasy M5, kla-
2.3 sa wykonania robot A
140 140,00
17 17,00
14 14,00
(3,1+1,8+1,8+5,8)*3,2*2 80,00
A (sumaczesciowa) ] mmmeeeeees
251,00
wydzielenie |(6,5)*3,2 20,80
klatek
B (sumaczesciowa) ] eeeeeeeeeen
20,80
C (obliczenia pomocnicze) =========
pow 271,80
p0z.39C*0,12 m3 32,62
RAZEM 32,62
4O|KNNR-W 2 |Sciany murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25.0 cm m3
d.4.|W0302-02 |Pustak ceramiczny gr. 25cm, klasa 15MPa, na zaprawie klasy M10, kla-
2.3 sa wykonania robot A
0,58*14,05 8,15
0,58*67,4 39,09
A (obliczenia pomocnicze) =========
pow. 47,24
pow. x gr. |poz.40A*0,25 m3 11,81
RAZEM 11,81
41|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4.|0126-05 ceramicznych
2.3
10*1,5 m 15,00
1*1,5 m 1,50
1*1,5 m 1,50
RAZEM 18,00
4.2. Konstrukcja wiezby dachu
4
42|KNR 2-02  [Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4.|0406-02 nej drew.
2.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,63 m3 1,63
drew.
RAZEM 1,63
43|KNR 2-02  |Ramy gorne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.4.|0406-06 ponad 180 cm? z tarcicy nasyconej drew.
2.4
0,31 m3 0,31
drew.
1,03 m3 1,03
drew.
2,3 m3 2,30
drew.
0,96 m3 0,96
drew.
0,16 m3 0,16
drew.
RAZEM 4,76
44KNR 2-02  [Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4.|0408-01 syconej
2.4
miecze 0,74 m3 0,74
RAZEM 0,74
45/KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna po- |m3
d.4.|0408-06 nad 180 cm? z tarcicy nasyconej
2.4
krokwie 7,2 m3 7,20
8,4 m3 8,40
RAZEM 15,60
46|KNR 2-02  |Kleszcze z tarcicy nasyconej /jetki/ m3
d.4.|0408-02
2.4
jetki 2,88 m3 2,88
2,2 m3 2,20
1,44 m3 1,44
RAZEM 6,52
47/KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.4.|0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -przebudowa cz. istniejacego dachu |drew.
2.4 na potaczeniu z proj. czescia
2,5 m3 2,50
drew.
RAZEM 2,50
4.3 DZwig osobowy
48/KNR 7-33 | Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego elektrycznego bez maszynow-|kpl.
d.4.|0103-03 ni wraz niezbednymi prébami, regulacjami i odbiorami oraz z koszterm
3 uzyskania decyzji UDT dopuszczajacej urzadzenie dzwigowe do eksploa-
tacji.
Parametry dzwigu wg projektu. -Urzadzenie (bez szybu windowego)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne
4.4, Taras techniczny PP6
1
491KNR 2-02 |lzolacje cieplne i z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji|m2
d.4.|0609-03 - jedna warstwa - PLYTY GR. 22cm “polistyren twardy”
4.1 analogia
poz.52 m? 66,66
RAZEM 66,66
50/ KNR-W 2- |Pokrycie stropodachéw - welon szklany m?2
d.4.|02 0503-01
4.1 analogia
poz.52 m? 66,66
RAZEM 66,66
51/KNR-W 2- | Pokrycie stropodachéw - membrana epdm m?
d.4.|02 0503-01
4.1 analogia
poz.52 m? 66,66
RAZEM 66,66
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52|KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych - sposéb montazu na stopkach i parametry | m?2
d.4.[1118-04 wg branzy architektonicznej
4.1|analogia
13,6*5,23-1,09*1,36-2,37*1,26 m?2 66,66
RAZEM 66,66
b4, Pokrycie stropodachu PD2 - nad klatka schodowa
2
53|KNR 2-02 |Izolacje cieplnev z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji | m?2
d.4.|0609-03 - jedna warstwa - PLYTY GR. 20cm
4.2|analogia
6,6+198,6+23 m?2 228,20
RAZEM 228,20
54| KNR 0-1511 |Utozenie na dachu wiatroizolacji - folia wiatrochronna m?2
d.4.|0517-01
4.2
poz.58 m? 52,00
RAZEM 52,00
55/KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone;j m?2
d.4.|0410-04
4.2|analogia
poz.58 m? 52,00
RAZEM 52,00
56|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.4.|0410-01
4.2|analogia
poz.58 m? 52,00
RAZEM 52,00
57/KNR 0-15Il |Mata strukturalna m?2
d.4.|0517-01
4.2
poz.58 m? 52,00
RAZEM 52,00
58/NNRNKB  |(z.IV] Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blacha na rabek m?2
d.4.|202 0527-02
4.2|analogia
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
4.4, Dach
3
59| KNR 0-1511 |Utozenie na dachu wiatroizolacji - folia wiatrochronna m?2
d.4.|0517-01
4.3
poz.63 m? 371,00
RAZEM 371,00
60|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasycone;j m?2
d.4.|0410-04
4.3|analogia
poz.63 m? 371,00
RAZEM 371,00
61/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.4.|0410-01
4.3|analogia
poz.63 m? 371,00
RAZEM 371,00
62|KNR 0-15Il |Mata strukturalna m?2
d.4.|0517-01
4.3
poz.63 m? 371,00
RAZEM 371,00
63|NNRNKB  |(z.IV] Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blacha na rabek m?
d.4.|202 0527-02
4.3|analogia
280*1,325 m?2 371,00
RAZEM 371,00
64|analiza in- |Obrdbki blacharskie - komplet dla nowych potaci kpl.
d.4.|dywidualna
4.3]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
65|analiza in- |Orynnowanie i rury spustowe - komplet kpl.
d.4.|dywidualna
4.3]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66|analiza in- |Montaz elementéw komunikacji dachowej - tawy i stopnie kominiarskie - kpl.
d.4.|dywidualna |komplet
4.3]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|analiza in- |Montaz barier przeciw$niegowych - komplet, parametryu wg opisu kpl.
d.4.|dywidualna
4.3]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68/KNR-W 2- | Wpust attykowy - montaz z gotowych elementow, wraz z adapterem do |szt.
d.4.|02 0522-06 |rury spustowej i obrdbka izolacji
4.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69/KNR 4-01 | Ptyta 0SB pod obrébki blacharskie attyki m?2
d.4.|0414-02
4.3
0,3*25 m?2 7,50
RAZEM 7,50
70|NNRNKB  |Rdézne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z |m?2
d.4.|202 0533-02|blachy tytanowo-cynkowej
4.3
0,35*25 m?2 8,75
RAZEM 8,75
71/KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej m?2
d.4.|0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego + folia paroizolacyjna
4.3 wetna gr. 20 cm pomiedzy krokwiami + wetna gr. 5 cm pod krokwiami
227*1,325 m?2 300,78
RAZEM 300,78
72|KNR 0-14  |Oktadziny ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo- |m?
d.4.|2012-02 + |cowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4.3|[KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo-
2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za druga warstwe
227*1,325 m?2 300,78
RAZEM 300,78
4.4, Stolarka zewnetrzna
4
4.4, Drzwi zewnetrzne
4.1
73|KNR-W 2- | Dostawa i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej kpl.
d.4.|02 1040-02 |Parametry ilo$¢¢, rozmiary wg zestawienia w projekcie
bk,
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4, Klapy oddymiajace
4.2
74| KNR-W 2-  |klapa oddymiajaca 125x125cm, wym. podstawy min. 50 cm, z owiewkami|szt
d.4.|02 1016-07 |powierzchnia czynna Ag=1,09m2, pontaz podtaczenie i obrobienie
bk,
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44, Okna
4.3
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75/KNR 2-02 |Dostawa i montaz okien m?2
d.4.|1007-01 016, wym. w Swietle muru 220x245cm - parametry wg zewstawienia i
4.4, opisu w projekcie
3
2,20*2,45*4<szt.> m?2 21,56
RAZEM 21,56
76/KNR 2-02 |Dostawa i montaz okien m?2
d.4.|1007-01 017, wym. w $wietle muru 120x245cm - parametry wg zewstawienia i
4.4, opisu w projekcie
3
1,20*2,45*5<szt.> m?2 14,70
RAZEM 14,70
77/KNR 2-02 |Dostawa i montaz okien m?2
d.4.|1007-01 018, wym. w $wietle muru 120x210cm - parametry wg zewstawienia i
4.4, opisu w projekcie
3
1,20*2,10*1<szt.> m?2 2,52
RAZEM 2,52
78/ KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.0-1. |m?2
d.4.[021016-04 |25 m2
4.4, 020 - wymiary w $wietle 75x150cm
3
0,75*1,5*6<szt.> m?2 6,75
RAZEM 6,75
b4, Roboty elewacyjne
5
4.4, Wykonczenie $cian
5.1
b4, Sciany fundamentowe z partig cokotowa
5.1.
1
79/KNR 2-02 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych - gr. 10 cm m?2
d.4.|0609-11 Polistyren ekstrudowany - XPS
4.5. wytrzymato$é na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
1.1
1,95*73 m?2 142,35
RAZEM 142,35
80| KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowej m?2
d.4.|0421-01
4.5.|analogia
1.1
(2-0,1-0,4)*54+1,3*4+1,3*4,6 m?2 92,18
RAZEM 92,18
81|KNR AT-31 |Montaz listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.4.|0703-01
4.5.|analogia
1.1
54 m 54,00
RAZEM 54,00
82|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe na siatce zbrojacej pan- |m?2
d.4./0910-01 cernej (param. wg opisu architektury)
4.5. wyprawa o uziarnieniu 1,5mm
1.1
54*0,6 m?2 32,40
-2,5%0,6 m?2 -1,50
46+17,5 m?2 63,50
RAZEM 94,40
4.4, Sciany zewnetrzne
5.1.
2
83|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listew startowych do |m
d.4.|2629-02 podtoza - listwy cokotowe
4.5. listwa startowa PVC okapnikowa z kapinosem
1.2
54-1-2,2 m 50,80
RAZEM 50,80
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84|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS gr. 20 cm me- |m?
d.4.|2610-01 toda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza,
4.5,
1.2
wsch 126-19 m?2 107,00
152+7*2 m?2 166,00
98 m?2 98,00
17*3,7 m?2 62,90
50 m?2 50,00
RAZEM 483,90
85/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS gr. 10 cm me- |m?
d.4.|2610-01 toda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza, -ocieplenie $cianek
4.5. attykowych od wew. strony
1.2
1,20*24 m?2 28,80
RAZEM 28,80
86/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw - zamocowanie listwy dylatacyjnej na pota- |m
d.4.|2613-08 czeniu dwdch czeéci budynku
4.5.|analogia
1.2
6+8 m 14,00
RAZEM 14,00
87|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe sylikonwe na siatce kolorystyka wg | m?2
d.4.|0910-01 proj.
4.5,
1.2
poz.84 m? 483,90
RAZEM 483,90
88|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne na siatce z wtékna szkla-|m?2
d.4.|0910-03 nego - tynkowanie szpalet o szerokosci do 30 cm
4.5,
1.2
120*0,3 m?2 36,00
RAZEM 36,00
4.4, Parapety zewnetrzne
5.1.
3
89/KNR 2-02 |Montaz parapetow zewnetrznych - parametry wg projektu arch. mb
d.4.|0506-02
4.5.|analogia
1.3
28 mb 28,00
RAZEM 28,00
4.4, Daszki nad wejsciem
5.2
90|KNR 2-05 |DASZEK SZKLANY SYSTEMOWY m?2
d.4.|1004-03 NA PODPORACH WSPORNIKOWYCH ze stali nierdzewnej
4.5.|analiza in- |szkto bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, klejone na folii PVB, VSG 88.4
2|dywidualna
1,5*3,6%2 m?2 10,80
1,5*2,7 m? 4,05
RAZEM 14,85
4.4, SCHODY ZEWNETRZNE
6
91/KNR 2-02 |Wykonanie schoddw zewnetrznych wraz z wykonczeniem - wg projektu | m?
d.4.|1104-02
4.6
29,5-6,5 m?2 23,00
RAZEM 23,00
4.5 Instalacje wewnetrzne sanitarne
4.5. Instalacja wodna
1
4.5, Armatura
1.1
92|KNR-W 2- | Zawdr odcinajacy o ér. nominalnej 40 mm szt.
d.4.|150130-05
5.1.
1
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
93/KNR 0-35 |Zawdr antyskazeniowy EA DN40 szt.
d.4.|0131-04
5.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.4.|0141-01
5.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych |kpl.
d.4.|0125-01
5.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96/KNR-W 2- | Zawdr odcinajacy o ér. nominalnej 40 mm szt.
d.4.|150130-05
5.1.
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
97/KNR 0-35 |zawdr termostatyczny mieszajacy DN20 kpl.
d.4.|0215-02
5.1.|analogia
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98/KNR 0-35 |zawdr termostatyczny mieszajacy DN32 kpl.
d.4.|0215-02
5.1.|analogia
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub  |szt.
d.4.|0113-02 cieptej o ér. nominalnej 15 mm
5.1.|analogia Zawor regulacyjny curkulacyji
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR 0-35 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami od- |kpl.
d.4.|0116-15 cinajacymi w $cianach - szafka 50x50x25cm
5.1.|analogia
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.5. Rurociagi i piony
1.2
101|KNR 4-01  |Wykucie bruzd w $cianach dla prowadzenia instalacji m
d.4.|0339-01
5.1.
2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.4.|0333-11 mentowo-wapiennej
5.1.
2
b szt. 6,00
RAZEM 6,00
103|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-|szt.
d.4.|0333-09 mentowo-wapiennej
5.1.
2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
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104/KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach budyn- |m
d.4.[0128-02 kéw niemieszkalnych- PE-RT/Al/PE-RT
5.1.
2
230 m 230,00
4*6*3 <piony> m 72,00
RAZEM 302,00
105/KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.4.]|150116-06 |ptuczek ustepowych, baterii o potaczeniu sztywnym
5.1.
2
(p0z.274+p0z.295)*2 szt. 28,00
p0z.281+p0z.286+p0z.289+p0z.296 szt. 14,00
RAZEM 42,00
106 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw |szt.
d.4.|150132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - Zawér Dn15
5.1.
2
poz.105 szt. 42,00
RAZEM 42,00
107|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.4.[150127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5.1.
2
poz. 3429+poz._3432+poz.104+poz._3436+poz._3438+poz. 3439 m 302,00
RAZEM 302,00
108/ KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|150128-02
5.1.
2
poz.107 m 302,00
RAZEM 302,00
109|KNR 0-34 |lzolacja rurociagow otulinami z pianki poliuretanowej - gr. wg projektu |m
d.4.|0101-01
5.1.
2
poz.107 m 302,00
RAZEM 302,00
110 Zabezpieczenie przej$¢ p.poz. rurociagéw kpl.
d.4.|kalk. wtas-
5.1.|na
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1M1 Wtaczenie do istn. instalacji w obrebie kottowni (w.zimna, w.ciepta, cyr- |kpl.
d.4.|kalk. wtas- |kulacja)
5.1.|na
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4.5. Szafki hydrantowe
2
112|KNR 2-15 |Montaz szafki hydrantowej wraz z kompletnym wyposazeniem i podta- |szt.
d.4.|0116-01 + |czeniem do instalacji wodociagowe] hydrantowej - param. wg projektu
5.2|KNR 2-15
0120-01 +
KNR 2-15
0120-01(
analogia ] +
KNR 2-15
0120-01(
analogia )
3 <nowa cze$¢ budynku»> szt. 3,00
RAZEM 3,00
113 Wykonanie instalacji wody hydrantowe] z podtaczeniem do istniejacej w |kpl.
d.4.|kalk. wtas- |budynku.
5.2|na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3
114 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp-|m3
d.4.|1411-03 ka rurociagu
5.3
0,45*0,2*(poz.115) m3 7,47
RAZEM 7,47
115/KNR-W 2- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej |m
d.4.[18 0109-07 |160 mm - kanalizacja sanitarna pod posadzka, taczona przez zgrzewanie
5.3
54 <sanit> m 54,00
29<sanit_ttuszczowa> m 29,00
RAZEM 83,00
116/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.4.[1411-03 rurociagu
5.3
0,45*0,2*(poz.115) m3 7,47
RAZEM 7,47
117/KNR 2-19  |Przejscia rurociagu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 | przej.
d.4.|0217-04 cm - przejscie przez $ciane fundamentowa w rurze ochronnej wraz z
5.3|analogia uszczelnieniem pianka i manszetami
3 przej. 3,00
RAZEM 3,00
118/ KNR-W 2- |Rewizja w posadzce szt.
d.4.|150222-01
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z pionéw pod posadzka pode;.
d.4.[150211-03
5.3
11+3 podej. 14,00
RAZEM 14,00
120|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.4.|150208-01 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.3
18 m 18,00
RAZEM 18,00
121|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.4.|150208-02 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.3
17 m 17,00
RAZEM 17,00
122|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.4.|150208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.3
23 m 23,00
RAZEM 23,00
123|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w budynkach niemieszkalnych o potacze- |m
d.4.|150208-03 [niach wciskowych - piony
5.3|analogia
14*4 m 56,00
RAZEM 56,00
124/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o potaczeniach wcis- |pode;.
d.4.[150211-01 |kowych
5.3
42 podej. 42,00
RAZEM 42,00
125|5-215 0200- | Zawory napowietrzajace o $r.nom. 50 mm szt.
d.4.|01
5.3
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
126|5-215 0200- | Zawory napowietrzajace o $r.nom. 75 mm szt.
d.4.|02
5.3
2 szt. 2,00
1 szt. 1,00
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RAZEM 3,00
127|5-215 0200- | Zawory napowietrzajace o $r.nom. 110 mm szt.
d.4.|03
5.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128/ KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4.|150222-02
5.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4.|150213-05
5.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
130|KNR 4-01  |Wykucie bruzd w $cianach dla prowadzenia instalacji podejscia do od- | kpl.
d.4.|0336-02 biornikow
5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131/KNR 4-01  |Wykucie bruzd w s$cianach dla prowadzenia instalacji - PIONY kpl.
d.4.|0336-02
5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132 Zabezpieczenie przej$¢ p.poz. rurociagu kpl.
d.4.|kalk. wtas-
5.3|na
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
4.5. Instalacja grzejnikowa
4
4.5. Rurociagi
4.1
133|KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach budyn- |m
d.4.|0128-02 kow niemieszkalnych - PE-RT/Al/PE-RT - uwzgledni¢ ksztattki, ztaczki
5.4.
1
664 m 664,00
RAZEM 664,00
134/KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczna na $cianach budyn- |m
d.4.|0128-03 kéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 32 mm - piony
5.4.
1
8*4 m 32,00
RAZEM 32,00
135/KNR 0-34 |lzolacja rurociagow z pianki poliuretanowej - gr. wg projektu m
d.4.|0101-01
5.4.
1
poz. 4914+poz._4915+p0z.133+p0z.134 m 696,00
RAZEM 696,00
4.5. Grzejniki
4.2
136/ KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik ptytowy FTV1006 szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
137|KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik ptytowy FTV1106 szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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138/ KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik ptytowy FTV2206 en. szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
139|KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik tazienkowy B20-5/440 szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
140|KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik tazienkowy B20-5/490 szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141/KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik ptytowy FTV3303 en. szt.
d.4.|150418-03
5.4.
2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
142|KNR-W 2- |dostawa wraz z montazem: grzejnik ptytowy FTV3306 en. szt.
d.4.|150418-03 | dostawa wraz z montazem
5.4.
2
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
4.5, Armatura
4.3
143|KNR-W 2-  |Szafki z rozdzielaczami szt.
d.4.|150410-01
5.4.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144/ KNR-W 2-  |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawdér przytaczeniowy do |szt.
d.4.|150412-02 |grzejnikéw dolnozasilanych Dn 15 mm
5.4.
3
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+p0z.140+poz._4930+poz._4931+poz. 74,00
141+poz._4934+poz._4935+poz._4936+poz.142
A (obliczenia pomocnicze) =========
74,00
poz.144A szt. 74,00
RAZEM 74,00
145|KNR-W 2- |Gtowica termostatyczna do grzejnikow ptytowych dolnozasilanych o $r. |szt.
d.4./150412-02 |nominalnej 15 mm
5.4.
3
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+poz.140+poz._4930+poz._4931+poz. |szt. 74,00
141+poz._4934+poz._4935+poz._4936+poz.142
RAZEM 74,00
146/ KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 - zawér odcinajacy Dn 15 mm  |szt.
d.4.|150412-02
5.4.
3
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+poz.140+poz._4930+poz._4931+poz. |szt. 74,00
141+poz._4934+poz._4935+poz._4936+poz.142
RAZEM 74,00
147|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajace na pionach rurociagéw automatyczne o ér. 15 |szt.
d.4.[150412-07 |mm
5.4.
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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148/ KNR-W 2-  |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.4.[150127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
5.4.
3
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2,00
poz. 4914+poz._4915+p0z.133+p0z.134 m 696,00
RAZEM 696,00
149|KNR-W 2- | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych - analo-|m
d.4.[150128-02 |gia instalacja CO
5.4.
3
poz. 4914+poz._4915+p0z.133+p0z.134 m 696,00
RAZEM 696,00
150 KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.4.[15 0436-01 |raco)
5.4.
3
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+poz.140+poz._4930+poz._4931+poz. |urz. 74,00
141+poz._4934+poz._4935+poz._4936+poz.142
RAZEM 74,00
151|Kalkulacja |Przebicia przez przegrody budowlane + rury ostonowe kpl.
d.4.|wtasna
5.4.
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
152 Zabezpieczenie przej$¢ p.poz. rurociagu kpl.
d.4.|kalk. wtas-
5.4.|na
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.5, WENTYLACJA MECHANICZNA
5
153 Wykonanie kompletnej instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej |kpl.
d.4.|analiza in- |wraz z uruchomieniem i regulacja systemu, wraz z przygotowaniem pro-
5.5|dywidualna |jektu. Parametry dobra¢ na podstawie projektu budowlanego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Instalacje elektryczne
4.6. TABLICE | ROZDZIELNIE
1
154/ KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne |szt
d.4.|0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw
6.1
7 szt 7
RAZEM 7
155/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
d.4.|0404-09 krecenie do gotowego podtoza, masa do 50 kg
6.1
1 szt 1
RAZEM 1
156/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
d.4.|0404-09 krecenie do gotowego podtoza, masa do 50 kg
6.1
1 szt 1
RAZEM 1
157|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
d.4.|0404-09 krecenie do gotowego podtoza, masa do 50 kg
6.1
1 szt 1
RAZEM 1
158/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
d.4.|0404-09 krecenie do gotowego podtoza, masa do 50 kg
6.1
1 szt 1
RAZEM 1
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159/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przy- |szt
d.4.|0404-09 krecenie do gotowego podtoza, masa do 50 kg
6.1
1 szt 1
RAZEM 1
4.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2
160|[KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach |m
d.4.|0118-03 lub na estakadach, do 2,0 kg/m
6.2
40 m 40
RAZEM 40
161/KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach |m
d.4./0118-03 lub na estakadach, do 2,0 kg/m
6.2
60 m 60
RAZEM 60
162|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach |m
d.4./0118-03 lub na estakadach, do 2,0 kg/m
6.2
15 m 15
RAZEM 15
163|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4.|1207-05
6.2
5200 m 5 200,00
RAZEM 5 200,00
164/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 m
d.4.|0210-02 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-
6.2 betonowym
1650 m 1 650,00
RAZEM 1 650,00
165/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
d.4.|0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
6.2 nowym
4400 m 4 400,00
RAZEM 4 400,00
166|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
d.4.|0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
6.2 nowym
2400 m 2 400,00
RAZEM 2 400,00
167/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/ |m
d.4.|0212-01 Al-12 mm2] uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
6.2 wania
30 m 30,00
RAZEM 30,00
168/KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na szt
d.4.|0301-23 zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otwordw recznie,
6.2 cegta
200 szt 200
RAZEM 200
169|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz  |szt
d.4.|0302-02 szczekowych do przybordw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe
6.2 Fi do 80 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do
2,5 mm2
60 szt 60
RAZEM 60
170/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskdw instalacyjnych z szt
d.4.|0307-0201 |podtaczeniem, tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy
6.2
10 szt 10
RAZEM 10
171/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4.|0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
6.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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172|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.4.|0308-01 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podta-
6.2 czeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
173/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4.|0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
6.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4.|0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
6.2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
175/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych |szt.
d.4.|0308-01 jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podta-
6.2 czeniem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
176/ KNR 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i|szt
d.4.|0402-01 podtaczenia, aparat do 2,5 kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 2
6.2
10 szt 10
RAZEM 10
177\ KNR 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i|szt
d.4.|0402-01 podtaczenia, aparat do 2,5 kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 2
6.2
1 szt 1
RAZEM 1
178/ KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- |szt.
d.4.|0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm?2 z podtacze-
6.2 niem
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
179|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.4.|0309-0 gunowych w puszkach z podtaczeniem
6.2
86 szt. 86,00
RAZEM 86,00
180/ KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne |szt
d.4.|0401-07 pod kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 2 otworéw
6.2
20 szt 20
RAZEM 20
181/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
d.4.|0402-01 ciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
6.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
182|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
d.4.|0402-01 ciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
6.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego pod-|szt.
d.4.|0306-05 toza
6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty, dtugo$¢  |otwoér
d.4.|1006-07 przebicia do 1 cegty, rura Fi do 40 mm
6.2
50 otwoér 50
RAZEM 50
185/KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugo$¢ |otwér
d.4.|1007-10 przebicia do 20 cm, rura Fi do 100 mm
6.2
4 otwoér 4
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RAZEM 4
4.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE PODSTAWOWE
3
186|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na beto- |kpl.
d.4.|0502-10 nie mocowane na kotkach kotwiacych (ilos¢ mocowan 4)
6.3
160 kpl. 160,00
RAZEM 160,00
187/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
67 szt 67
RAZEM 67
188/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
25 szt 25
RAZEM 25
189|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
39 szt 39
RAZEM 39
190/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
14 szt 14
RAZEM 14
191/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
14 szt 14
RAZEM 14
192|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.3
1 szt 1
RAZEM 1
4.6. OPRAWY OSWIETLENIOWE AWARYJNE
4
193|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na beto- |kpl.
d.4.|0502-10 nie mocowane na kotkach kotwiacych (ilos¢ mocowan 4)
6.4
306 kpl. 306,00
RAZEM 306,00
194/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
7 szt 7
RAZEM 7
195/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
58 szt 58
RAZEM 58
196/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
66 szt 66
RAZEM 66
197/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
80 szt 80
RAZEM 80
198/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
68 szt 68
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RAZEM 68
199|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
12 szt 12
RAZEM 12
200/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtaczeniem, szt
d.4.|0504-03 oprawy zwykte, przykrecane koncowe
6.4
15 szt 15
RAZEM 15
4.6. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
5
201/ KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowe;j szt.
d.4.|0107-01
6.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
202/ KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.4.[0119-02
6.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
203|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt.
d.4.|0119-01
6.5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
204/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe wciagane do rur, w powtoce poliwinitowej, taczny |m
d.4.|0207-02 przekrdj zyt do 12 mm2 Cu
6.5
800 m 800
RAZEM 800
205|KNR AT-15 |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierwsza linia po-
d.4.|0118-01 miar
6.5
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
206|KNR AT-15 |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia po-
d.4.[0118-02 miar
6.5
7 po- 7,00
miar
RAZEM 7,00
4.6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA
6
207|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10 m
d.4.|0604-01 mm, dach ptaski, pokrycie dachu blacha
6.6
300 m 300
RAZEM 300
208/KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi 18 mm, |[szt
d.4.|0615-03 na dachu lub dymniku ptaskim
6.6
4 szt 4
RAZEM 4
209|KNR 5-08 |taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawanie, spawanie na szt
d.4.|0617-05 $cianie, uziemienie z bednarki 120 mm2
6.6
20 szt 20
RAZEM 20
210|KNR 5-08 |taczenie przewoddéw uziemiajacych przez spawanie, spawanie na dachu,|szt
d.4.]0617-11 uziemienie z preta Fi 10 mm
6.6
20 szt 20
RAZEM 20
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211|/KNR 5-08 |Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych |m
d.4./0107-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd
6.6
60 m 60
RAZEM 60
212|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur, przekréj zyty do 10 |m
d.4.|0204-04 mm2
6.6
60 m 60
RAZEM 60
213|KNR 5-08 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztacze kontrolne, po- |szt
d.4.|0619-06 taczenie drut-ptaskownik
6.6
4 szt 4
RAZEM 4
214/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4.|0608-07
6.6
80 m 80,00
RAZEM 80,00
4.6. POMIARY
7
215/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy po-
d.4.|1301-01 miar
6.7
73 po- 73
miar
RAZEM 73
216/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy po-
d.4.[1301-02 miar
6.7
11 po- 11
miar
RAZEM M
217/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos-| szt
d.4.|1304-05 ci zerowania, skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy
6.7
3 szt 3
RAZEM 3
218/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos-| szt
d.4.|1304-06 ci zerowania, skutecznos$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
6.7
322 szt 322
RAZEM 322
219/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos-| szt
d.4.|1304-03 ci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
6.7
1 szt 1
RAZEM 1
220/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos-| szt
d.4.|1304-04 ci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
6.7
3 szt 3
RAZEM 3
221/KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdw i wytacznikéw réznicowo- |szt
d.4.|1308-04 pradowych - analogia
6.7
68 szt 68
RAZEM 68
222|KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposéredni na stanowisku robo- |punkt
d.4.[1201-01 czym
6.7
25 punkt 25
RAZEM 25
223|KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach po-  |[punkt
d.4.|1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6.7
15 punkt 15
RAZEM 15
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224|KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach po-  |[punkt
d.4.[1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
6.7 czeniu
45 punkt 45
RAZEM 45
4.6. UKEADANIE KABLI
8
225/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria m
d.4.|0701-0202 |gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
6.8
190 m 190,0
RAZEM 190,0
226|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.4./0301-01 szer.do 0.4 m
6.8
380 m 380,00
RAZEM 380,00
227/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna dgm
d.4.|0704-0202 |0.4 m w gruncie kat. Il
6.8
190 m 190,00
RAZEM 190,00
228/ KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie m
d.4.|0303-01
6.8
20 m 20
RAZEM 20
229|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie |m
d.4./10 0103-02 |[znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
6.8
90 m 90,00
RAZEM 90,00
230/ KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie |m
d.4./10 0103-02 |[znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
6.8
242 m 242,00
RAZEM 242,00
231/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 |szt.
d.4.|0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.8
b szt. 6,00
RAZEM 6,00
232|KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycz-  |szt
d.4.|0806-01 nych wielozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z two-
6.8 rzyw sztucznych w rowach kablowych
b szt 6,00
RAZEM 6,00
233/ KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.grun- |m
d.4.|0605-05 tu lll
6.8
30 m 30,00
RAZEM 30,00
4.7 Instalacja fotowoltaiczna
234 Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej z montazem na dachu |kpl.
d.4.|analiza in- |sali gimnastycznej o mocy do 40 kW, wraz z wszystkimi niezbednymi za-
7|dywidualna |bezpieczeniami, pomiarami, podtaczeniem do sieci.
Uwzgledni¢ wykonanie projektu wykonawczego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.8 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
4.8. Posadzki
1
4.8. Parter
1.1
235/KNR 2-02 |Wykonczenie posadzek - materiat zgodnie z projektem architektury - m?
d.4.|1112-05 uwzgledni¢ cokoliki
8.1. Ptytki gres / PVC
1
110+105+103+4,5 m?2 322,50
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RAZEM 322,50
4.8. | pietro
1.2
236/ KNR 2-02 |Styropian podktadowy - polistyren twardy 6cm m?
d.4.|0609-11
8.1.
2
poz.240 m? 338,50
RAZEM 338,50
237/KNR 13-12 |Zbrojenie wylewki siatka do posadzek m?2
d.4.|1002-01
8.1.
2
poz.240 m? 338,50
RAZEM 338,50
238|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCW szerokiej poziome m?2
d.4.|0607-01 podposadzkowe, folia sklejana na zaktad
8.1.
2
poz.240 m? 338,50
RAZEM 338,50
239/KNR 2-02 |Wylewka betonowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm m?2
d.4.|1101-01
8.1.
2
poz.240 m? 338,50
RAZEM 338,50
240/KNR 2-02 |Wykonczenie posadzek - materiat zgodnie z projektem architektury - m?2
d.4.[1112-05 uwzgledni¢ cokoliki
8.1. Ptytki gres / PVC
2
350-11,5 m?2 338,50
RAZEM 338,50
4.8. poddasze
1.3
241/KNR 2-02  |Styropian podktadowy - polistyren twardy 6cm m?2
d.4.|0609-11
8.1.
3
poz.245 m? 210,00
RAZEM 210,00
242|KNR 13-12 |Zbrojenie wylewki siatka do posadzek m?2
d.4.|1002-01
8.1.
3
poz.245 m? 210,00
RAZEM 210,00
243|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCW szerokiej poziome m?2
d.4.|0607-01 podposadzkowe, folia sklejana na zaktad
8.1.
3
poz.245 m? 210,00
RAZEM 210,00
244 KNR 2-02 | Wylewka betonowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm m?2
d.4.|1101-01
8.1.
3
poz.245 m? 210,00
RAZEM 210,00
245/KNR 2-02  |Wykonczenie posadzek - materiat zgodnie z projektem architektury - m?
d.4.[1112-05 uwzgledni¢ cokoliki
8.1. Ptytki gres / PVC
3
189 m?2 189,00
4,5+16,5 m?2 21,00
RAZEM 210,00
4.8. Wykonczenie schodow wew. - biegi i spocznik miedzykondygnacyjny
1.4
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246|KNR 2-02 | Posadzki z ptytek gresowych podtogowych - spoczniki m?2
d.4.|1104-02
8.1.
4
2,8*1,55*2 m?2 8,68
1,97*2,7 m? 5,32
RAZEM 14,00
247/KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek gresowych uktadanych na klej m?2
d.4.[1121-06
8.1.
4
7,2*1,4 m?2 10,08
7,3*2 m?2 14,60
2,6+1,7*0,9 m?2 4,13
RAZEM 28,81
248|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek gresowych posadzkowych na écianach, wys. 10cm m?
d.4.[1119-02 (ptytki jak na schodach)
8.1.
4
0,10%(2+2) m?2 0,40
0,10*2*4,2 m?2 0,84
RAZEM 1,24
4.8. Stolarka wewnetrzna
2
4.8. Drzwi
2.1
249|KNR 2-02 |Dostawa i montaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j kpl.
d.4.[1017-02 Parametry, ilo$¢ i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
8.2.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.8. Witryny
2.2
250|wycena fir- |Scianka przesuwna akustyczna, szer 4,8m, lokalizacja parter w osi E/E' | kpl.
d.4.|my Dostawa wraz z montazem, parametry wg architektury
8.2.|wycena fir-
2| my
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
251|KNR-W 2- |Witryny wewnetrzne aluminiowe z drzwiami aluminiowymi Zw1, wym. |m?
d.4.|02 1040-06 |494x250cm
8.2. Dostawa wraz z montazem, parametry wg zestawienia architektury
2
4,94*2,50 m?2 12,35
RAZEM 12,35
252|KNR-W 2-  |Witryny wewnetrzne aluminiowe z drzwiami aluminiowymi Zw2, wym. | m?
d.4.|02 1040-06 |274x250cm
8.2. Dostawa wraz z montazem, parametry wg zestawienia architektury
2
2,74*2,50 m?2 6,85
RAZEM 6,85
253|KNR-W 2-  |Witryny wewnetrzne aluminiowe z drzwiami aluminiowymi Zw3, wym. | m?
d.4.|02 1040-06 |176x250cm
8.2. Dostawa wraz z montazem, parametry wg zestawienia architektury
2
1,76*2,50 m?2 4,40
RAZEM 4,40
4.8. Wykonczenie sufitow
3
254|KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.4.|2008-04 pach na podtozu betonowym
8.3
330+340+35 m?2 705,00
A (sumaczesciowa) ] mmeeeeeees
m?2 705,00
RAZEM 705,00
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255/KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne wykonywane mechanicznie na m?2
d.4.|2008-05 spocznikach i biegach na podtozu betonowym
8.3
2*2,8%1,55 m?2 8,68
12,8*1,4 m?2 17,92
RAZEM 26,60
256/ KNR AT-12 |Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji m?
d.4.|0202-01 nosnej pojedynczej - sufit podwieszany petny
8.3|analogia
330+340 m?2 670,00
A (sumaczesciowa) ] mmeeeeeee
m?2 670,00
RAZEM 670,00
257/KNR 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na sufitach m?
d.4.|0815-03
8.3|analogia
poz.256 m? 670,00
RAZEM 670,00
258|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.4.|1505-03 z gruntowaniem - sufity i biegi schodowe; KOLORYSTYKA WG PROJEKTU
8.3
poz.255 m? 26,60
poz.254 m? 705,00
RAZEM 731,60
4.8. Wykonczenie $cian
4
259|KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne wykonywane mechanicznie na scia- |m?2
d.4.|2008-01 nach na podtozu ceramicznym
8.4
(618,82+p0z.39C+p0oz.40A)*2 <Sciany murowane> m?2 1875,72
(677,12+poz._3207)*2 m?2 1 354,24
p0z.36/0,25*2 m?2 16,00
-poz.84<potracenie elewacji> m?2 -483,90
-poz.37 m? -2,00
-0,8*11,5 m?2 -9,20
RAZEM 2 750,86
260/KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne wykonywane mechanicznie na m?2
d.4.|2008-06 osciezach
8.4
(2,2+2*2,45)*4 28,40
(1,2+2*2,45)*5 30,50
(1,20+2*2,1)*1 5,40
(0,75+2*1,5)*6 22,50
A (obliczenia pomocnicze) =========
86,80
poz.260A*0,3 m? 26,04
RAZEM 26,04
261|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?
d.4.|0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie] wykonywana recznie
8.4
poz.262 m? 260,00
RAZEM 260,00
262|KNR 2-02 | Ptytki gresowe na kleju na $cianach - pom. kuchni i sanitarne m?2
d.4.|1104-01
8.4
130*2 m?2 260,00
RAZEM 260,00
263|KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywa- | m?2
d.4.|2009-05 ne recznie na oéciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym -
8.4 spachlowanie szpalet okiennych wewnetrznych
poz.260 m? 26,04
RAZEM 26,04
264|KNR 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe na $cianach m?
d.4.|0815-03
8.4
poz.259 m? 2 750,86
-poz.262<potracenie za pow. ptytkowania> m? -260,00
RAZEM 2 490,86
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265/|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?
d.4.|1505-03 nych z gruntowaniem - $ciany; KOLORYSTYKA WG PROJEKTU
8.4
poz.259 m? 2 750,86
-poz.262<potracenie za pow. ptytkowania> m?2 -260,00
poz.260 m? 26,04
RAZEM 2516,90
4.8. Balustrady wewnetrzne
5
266/ KNR-W 2- | Balustrady schodowe m
d.4.|02 1207-01
8.5/analogia
3,1 m 3,10
12+1,5 m 13,50
RAZEM 16,60
267|KNR-W 2- |Balustrady na $ciance attykowej - strropodach m
d.4.|02 1207-01
8.5/analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
268|KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach - przy pochylni, PODWOJNY m
d.4.|02 1208-03
8.5/analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
4.8. Wycieraczki systemowe
6
269/KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia-analogia-montaz wycieraczki zewnetrznej syste-|szt.
d.4.[1219-03 mowe;j
8.6|analogia WYCIERACZKA Z SYSTEMOWYCH LISTEW ALUMINIOWYCH
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.8. Obudowy grzejnikéw
7
270/ KNR-W 2- | Ostony na grzejniki szt.
d.4.]02 20205-01|z laminowanych ptyt mdf w otworami w ksztatcie
8.7|analogia prostokatéw o wymiarach 4x 4 cm - wymiary dostosowac do wymiarow
grzejnikow
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
4.8. Parapety wewnetrzne
8
271KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym grubosci 3cm z |m
d.4.|2103-02 frezowanymi krawedziami
8.8/analogia
poz.89 m 28,00
RAZEM 28,00
4.9 Wyposazenie
4.9. Wyposazenie toalet wg zestawienia
1
272|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [UMYWALKA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
273|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [SYFON
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
274|analiza in- |Dostawa elementdw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |BATERIA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
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275|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |LUSTRO
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
276|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PODAJNIK RECZNIKOW
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
277|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |KOSZ
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
278|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PODAJNIK MYDLA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
279|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |MISKA USTEPOWA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
280|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA OWALNA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
281|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |ZESTAW PODTYNKOWY
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
282|analiza in- |Dostawa elementdw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PRZYCISK
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
283|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |SZCZOTKA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
284|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PODAJNIIK PAPIERU TOALETOWEGO
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
285|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PISUAR
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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286|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |ZESTAW PODTYNKOWY do pisuaru
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
287|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |PRZYCISK
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
288|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |MISKA USTEPOWA NPS
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
289|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |ZESTAW PODTYNKOWY do miski nps
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
290|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |[UMYWALKA NPS
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
291|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |SYFON PLYTKI
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
292|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |POCHWYT UCHYLNY DLUGI
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
293|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |POCHWYT STALY KROTKI
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
294|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |POCHWYT UCHYLNY KROTKI
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
295|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |BATERIA UMYWALKOWA NPS
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
296|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |KUREK ZE ZLACZKA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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297|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |[LUSTRO NPS
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
298|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |KRATKA SCIEKOWA
9.1|analiza in- |Parametry elementdw wg opisu w zestawieniu w projekcie
dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.9. Wyposazenie
2
4.9. E1.5B szatnia
2.1
299|analiza in- |Dostawa elementdéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |szafka szatniowa podwdjna 40x50x200
9.2.|analiza in-
1|dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
4.9. E1.5D pom. socjalne
2.2
300|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |2.1 stot + 2 krzesta 70x70x110
9.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
301|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |2.2 krzesta
9.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
302|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |2.3 lodéwka 60x60x180
9.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
303|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |2.4 zlew 40x40
9.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
304|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |2.5 zabudowa meblowa 60x159 x 210
9.2.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5E pom. porzadkowe
2.3
305|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |3.1 regat 80x70x180
9.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
306|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |3.2 niski zlew 50x50
9.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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307|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |3.3 umywalka nablatowa 35x35
9.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
308|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |3.4 blat 50x110
9.2.|analiza in-
3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5A komunikacjal stanowisko przyjecia towaru
2.4
309|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |4.1 regat 80x70x180
9.2.|analiza in-
4| dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
310|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |4.2 zlew 50x50
9.2.|analiza in-
4| dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
311|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |4.3 umywalka nablatowa 35x35
9.2.|analiza in-
4| dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
312|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |4.4 blat 45x135
9.2.|analiza in-
4| dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5F magazyn prod suchych
2.5
313|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |5.1 regat 60x120 60x120x200
9.2.|analiza in-
5/dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4.9. E1.5G magazyn jajek
2.6
314|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |6.1 lodéwka podblatowa 60x61.5x89
9.2.|analiza in-
6|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
315|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |6.2 zlew 35x40
9.2.|analiza in-
6|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
316|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |6.3 wyparzarka do jajek 38x46x18.4 cm
9.2.|analiza in-
6|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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317|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |6.4 blat 70x120 x90
9.2.|analiza in-
6|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5H chtodnia
2.7
318|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |7.1 regat mrozniczy 577L 77.5x73.5x187 cm
9.2.|analiza in-
7|dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
319|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |7.2 regat chtodniczy 360l 58x61.5x185 cm
9.2.|analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.51 zmywalnia
2.8
320|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [8.1 kosz na odpadki sr 52cm wys 120
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
321|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [8.2 umywalka nablatowa 35x35
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
322|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.3 zlew 35x35
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
323|analizain- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.4 bateria z wylewka elastyczna
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
324|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.5 zmywarka/ wypazarka 67,5x67,5x144
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
325|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.6 wozek na kétkach 40x54x120
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
326|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.7 bateria z $cienna ze ztaczka
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
327|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |8.8 szafka przelotowa 80x45x180
9.2.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
4.9. E.1.5J kuchnia
2.9
328|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.1 zlew z bateria $cienna 65x75x45
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
329|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.2 umywalka nablatowa 45x38
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
330|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.3 bateria z $écienna ze ztaczka
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
331|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.4 regat 45x80 45x87x180
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
332|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.5 piec konwekcyjno-parowy 6-p6tkowy (6xGN1/1) 51,5x60x62,7
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
333|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.6 stot chtodniczy 90x70x88
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
334|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.7 blat 70x360x90
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
335|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.8 nadstawka 35x120x50
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
336|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.9 frytownica 54x42x27
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
337|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.10 kuchnia elektryczna 4 palnikowa 2x5l 70x65x295
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
338|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.10a ptyta grilowa 51x50x30
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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339|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.11 krajalnica 32,5 x 26,0
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
340|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.12a blat 72x215x90
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
341|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.12 stét gastronomiczny z nadstawka i miejscem na zlew 65x200x90
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
342|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.13 zlew 33x33
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
343|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem:. kpl.
d.4.|dywidualna |9.14 blat z nadstawka 65x200x90
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
344|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.15 zlew 35x35
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
345|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.16 robot kuchenny 30x19,5x25
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
346|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.16a kuchenka indukcyjna 34x40x12
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
347|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.17 lodéwka podblatowa 60x67x89
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
348|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.18 blat 90x320x98
9.2.|analiza in-
9|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
349|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.18a nadstawka z pojemnikami GN 37x120x35
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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350|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.19 stét chtodniczy 70x176,5x98
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
351|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.20 blat 80x110x98
9.2.|analiza in-
9/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
352|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.21 piec cukierniczo-piekarniczy 92x72x100
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
353|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9,21a podstawa pieca z potka
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
354|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [9.22 taboret elektryczny 59x57x52
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
355|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |9.23 wozek na blachy 46x61x160
9.2.|analiza in-
9|/dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5K magazyn warzyw
2.10
356|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [10.1 regat 45x120x200
9.2.|analiza in-
10|dywidualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
357|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna [10.2 zlew gteboki 50x70x45
9.2.|analiza in-
10|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
358|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |10.3 bateria z elastyczna wylewka
9.2.|analiza in-
10|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
359|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |10.4 obieraczka do warzyw 68x98x95
9.2.|analiza in-
10|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.9. E1.5L biuro
2.11
360|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |11.1 biurko 70x170x110
9.2.|analiza in-
11|dywidualna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
361|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |11.2 fotel biurowy obrotowy
9.2.|analiza in-
11|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
362|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |11.3 regat na dokuemnty 45 x 120 45x122x180
9.2.|analiza in-
11|dywidualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.9. Jadalnia
2.12
363|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |Stét jadalniany szkolny 10-osobowy
9.2.|analiza in-
12|dywidualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
364|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |Stét jadalniany szkolny 8-osobowy
9.2.|analiza in-
12|dywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
365|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |Kszesto jadalniane szkolne
9.2.|analiza in-
12|dywidualna
p0z.363*10 kpl. 50,00
po0z.364*8 kpl. 64,00
RAZEM 114,00
4.9. Sale lekcyjne
2.13
366|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |[tawka szkolna
9.2.|analiza in-
13|dywidualna
194/2 kpl. 97,00
RAZEM 97,00
367|analiza in- |Dostawa elementéw wraz z wniesieniem i montazem: kpl.
d.4.|dywidualna |Kszesto szkolne
9.2.|analiza in-
13|dywidualna
194/2 kpl. 97,00
RAZEM 97,00
4.9. Oznakowanie p.poz
2.14
368|analiza in- |Wykonanie oznakowania p.poz. w budynku zgodnie z projektem kpl.
d.4.|dywidualna
9.2.|analiza in-
14|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Nawierzchnie projektowane
5.1. Krawezniki i obrzeza
1
369|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1.1
(p0z.370)*0,047 m3 5,55
poz.371*0,04 m3 1,32
RAZEM 6,87
370|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.5.|0403-04 mentowo-piaskowe;j
1.1
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118 m 118,00
RAZEM 118,00
371|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1.1
9+9+9+6 m 33,00
RAZEM 33,00
5.1. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych
2
372|KNNR-W 10| Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.5.|2405-09 mineralnych niespoistych kat. I-ll|
1.2
poz.375*1,8 m?2 126,00
RAZEM 126,00
373|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.5.|0114-07 geszczeniu 10 cm
1.2|0114-08
poz.375*1,8 m?2 126,00
RAZEM 126,00
374/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.5.|0114-07 geszczeniu 10 cm
1.2|0114-08
poz.375 m? 70,00
RAZEM 70,00
375|KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowe] |m?
d.5.|0502-04 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1.2
10+24 <nowoprojektowana> m?2 34,00
20+16 <odtworzenie po wykonaniu robét> m? 36,00
RAZEM 70,00
5.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - chodnik i opaska wokot budynku
3
376/ KNNR-W 10| Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach m?2
d.5.|2405-09 mineralnych niespoistych kat. I-ll|
1.3
poz.379 m? 265,00
RAZEM 265,00
377\KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.5.|0114-05 geszczeniu 15 cm
1.3
poz.379 m? 265,00
RAZEM 265,00
378/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.5.|0114-07 geszczeniu 10 cm
1.3/0114-08
poz.379 m? 265,00
RAZEM 265,00
379/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 3 cm na podsypce |m?
d.5.|0511-02 cementowo-piaskowej, gr. 6 cm
1.3
265 m?2 265,00
RAZEM 265,00
5.2 Budowa muru oporowego
380 Wykonanie muru oporowego z elementow prefabrykowanych “L" wraz z |m
d.5.|analiza in- |wykonaniem podbuddw, izolacji ztaczy, drenazem wraz z odprowadze-
2|dywidualna |[nim oraz zasypka wraz z zageszczeniem
29 m 29,00
RAZEM 29,00
53 Nawierzchnia trawiasta
381 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.5.|analiza in-
3|dywidualna
p0z.383*0,2 m3 107,80
RAZEM 107,80
382|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie|ms3
d.5.|0218-02 ptaskim
3
p0z.383*0,2 m3 107,80
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RAZEM 107,80
383|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria  |m?2
d.5.|0401-04 gruntu I-11
3
480 m?2 480,00
poz.370*0,5 m? 59,00
RAZEM 539,00
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