
Strona 1 z 2 
 

 

ZP.26.1.24.2025.AB 
 
 

                                             Chorzów, dnia 05.02.2026 r. 

 
Dotyczy:  

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie usługi 
Inżyniera Kontraktu oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. 
„Przebudowa ul. Nowej, Poznańskiej oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie wraz z 
rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowego obiektu inżynierskiego nad 
torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie”– wyjaśnienia i zmiana treści 
SWZ. 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie w związku z wnioskami otrzymanymi w dniu 
05.02.2026 r. działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
niniejszym udziela odpowiedzi: 
 

1. W związku z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w pkt. XX. Informacja o 
warunkach udziału w postępowaniu dot. ppkt. B. Doświadczenie Wykonawcy  
(…) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał co najmniej co najmniej 2 usługi, z których każda polegała 
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub 
Konsultanta dla robót budowlanych polegających na: 
1) budowie i/lub przebudowie drogi publicznej klasy min Z o długości co najmniej 
1 km, przebiegającej w terenie zurbanizowanym, 
2) budowie i/lub przebudowie obiektu inżynierskiego co najmniej 
dwuprzęsłowego. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ dopuszczających wykazanie się w/w 
warunkami w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert. 
 

2. W związku z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w pkt. XX. Informacja o 
warunkach udziału w postępowaniu dot. ppkt. B. Doświadczenie Wykonawcy 
(…) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykonał co najmniej co najmniej 2 usługi, z których każda polegała 
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego lub 
Konsultanta dla robót budowlanych polegających na: 
1) budowie i/lub przebudowie drogi publicznej klasy min Z o długości co najmniej 
1 km, przebiegającej w terenie zurbanizowanym, 
2) budowie i/lub przebudowie obiektu inżynierskiego co najmniej 
dwuprzęsłowego (…) 

zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SWZ dopuszczających wykazanie się w/w 
warunkami w zakresie podpunktów 1 i 2 oddzielnie tzn. 
1) budowie i/lub przebudowie drogi publicznej klasy min Z o długości co najmniej 1 km, 
przebiegającej w terenie zurbanizowanym – 2 zadania 
2) budowie i/lub przebudowie obiektu inżynierskiego co najmniej dwuprzęsłowego – 2 
zadania 
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Ponadto podtrzymujemy prośbę o wydłużenie okresu wykazania się doświadczeniem do 10 
lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z naszym wcześniejszym wnioskiem. 
 
Odpowiedź 1 i 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w 
Rozdz. XX pkt 1. 1) B, który otrzymuje brzmienie: 
B. Doświadczenie Wykonawcy 
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 
2 usługi, z których każda polegała na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora 
Zastępczego lub Konsultanta dla robót budowlanych polegających na: 
1) budowie i/lub przebudowie drogi publicznej klasy min Z o długości co najmniej 1 km, 
przebiegającej w terenie zurbanizowanym 
2) budowie i/lub przebudowie obiektu inżynierskiego co najmniej dwuprzęsłowego. 
 
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże zadania wskazane powyżej w pkt 1) 
oraz pkt 2) w dwóch zadaniach łącznie dla punktu 1) i 2) lub czterech zadaniach oddzielnie z 
czego dwa zadania dotyczyć będą punktu 1) oraz dwa zadania dotyczyć będą punktu 2). 
 
Powyżej wskazane roboty budowlane winny być zakończone i odebrane, co oznacza, że dla 
każdej z nich wystawiono świadectwo przejęcia lub podpisano protokół odbioru końcowego 
robót. 
 
Modyfikacji ulega Załącznik nr 3 do SWZ - PPU  poprzez dodanie zapisu w § 3 ust. 13 : 
13. W przypadku wystawienia faktury VAT w systemie KSeF bez wszystkich wskazanych 
w ust. 12 powyżej elementów, faktura nie wpłynie bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Ulic i 
Mostów w Chorzowie, co może skutkować niedotrzymaniem terminu płatności wynikającego 
z Umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek 
oraz innych obciążeń z uwagi na przekroczenie terminu płatności. 
Modyfikacja PPU stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.  

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 
Powyższe wyjaśnienia są  wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Zamawiający zamieścił w BZP w dniu dzisiejszym stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
    Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

          w Chorzowie 

  Dyrektor 

 

        Robert Kuśmirek 
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