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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Zamawiajcy: Gmina Wieluw, Wielua, PIl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taaicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y SsTwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktore zostawykonane w ramach budowy sieci wodmmwej i sieci kanali-
zacji sanitarnej z przytzami

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfazetargowej i kontraktowej przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionegpht. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, adagg podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czyoneystpujace przy:

- montau sieci wodocigowej wraz z obiektami i uggdzeniami

- przy montau sieci kanalizacji sanitarnej z pragkami wraz z obiektami i ugdzeniami
a take roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

1.3.1.Zakres robot przy sieci wodggowe]

a) monta sieci wodocigowej z rur PE100 {1 110x6,6mm, SDR 17 3¢zenie odcinkow
przewodow metoglzgrzewania elektrooporowego

b) monta kotnierzowej zasuwy, sieciowej, odcigegj DN80 z obudowi skrzynlg zeliwng

c) monta kotnierzowej zasuwy sieciowej, odcigagj DN100 z obudowi skrzynlg zeliwng

d) monta hydrantow nadziemnych z samoczynnym odwodnienkainezpieczeniem w przy-
padku ztamania i z podwoéjnym zamkoiem - DN8O

e) monta kotnierzowych zasuw hydrantowych DN80 z obudowaskirzynkamizeliwnymi

f) pofaczenie z istniejca sieck wodocggowy w90-PVC

Roboty tymczasowe:

wykopy liniowe oscianach pionowych z wywozem urobku poza plac budowy
azurowe umocnieniécian wykopow

wykonanie podsypki piaskowej z zsgczeniemgcznym

wykonanie obsypki piaskowej z zsgczeniemgcznym

wykonanie zasypki piaskiem dowiezionym (CALKOWITAXMIANA GRUNTU) z za-
geszczeniem mechanicznym

zabezpieczenie kabli eNN i tel. oraz sieci gazowejiejscach kolizji

agrwnE

o

Prace towarzyse:
Geodezyjne wytyczenie trasy wodgmil.
Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu
Badanie wspotczynnika zesgczenia gruntu.
Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodggowego.
Préba szczelrimi przewodu wodoggowego.
Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakevody
Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

3

Nogok,rwhE



1.3.2.Zakres robot przy sieci kanalizacji sanitamerzylaczami
a) monta przewodow sieci kanalizacyjnej z rur PVC{U 200x5,9mm, SDR 34, SN8
b) monta przylczy kanalizacyjnych z rur PVC-UJ 160x4,0mm, SDR 34, SN8
c) monta studni wkazowych z kigow zelbetowychl 1000 mm
d) monta studzienek tworzywowych] 425 mm
e) monta studzienek tworzywowych] 315 mm
f) monitoring sieci kanalizacyjné] 200mm
Roboty tymczasowe:
wykopy liniowe oscianach pionowych z wywozem urobku poza plac budowy
2. azurowe umocnieniécian wykopow
3. wykonanie podsypki piaskowej z zsgczeniemgcznym
4. wykonanie obsypki piaskowej z zggczeniemgcznym
5. wykonanie zasypki piaskiem dowiezionym (CALKOWITAXMIANA GRUNTU) z za-
geszczeniem mechanicznym
6. zabezpieczenie kabli eNN i tel. oraz sieci gazowejiejscach kolizji
Prace towarzysre:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanatow sanitarnych.
2. Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu
3. Badanie wspotczynnika zesgczenia gruntu.
4. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

=

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERAJA
,PRZEDMIARY ROBOT".

1.4. Informacja o terenie budowy.

Droga gminna posiada nawierzchgruntows. Istniepca si€ wodochggowa w90-PVC zlokalizo-
wana jest na terenie dziatek prywatnych, wzgiginocnej granicy dziatki drogi gminnej — ul. Ci-
cha. ,Kaicowka” istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200-PVC zlokahana jest w pasie dro-
gi gminnej (dz. nr ewid. 300). Droga gminna posiadaierzchng gruntows. Dziatki ssiadupce z
droga gminmg przeznaczoneagod nisk zabudow mieszkaniow, jednorodzing. W pasie drogi
gminnej (dz. nr ewid. 300) zlokalizowangonadtosiet gazowa kablowa sié energetyczna i
kablowa sié telefoniczna. Teren ofdy przeds¢wzicciem nie posiada kanalizacji deszczowej. Na
dziatkach wzdha drogi gminnej trwa budowa budynkéw mieszkalnych.tBrenie inwestycji wy-
stepuja grunty trudnozagszczalne.

UWAGA: Na terenie olgtym inwestycy wystkpuja urzadzenia melioracji wodnych.

Lokalizacja projektowanych sieci i pragkzy nie wymagaadnej wycinki drzew i krzewow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodna :

- dokumentacja projektoyy ST

- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci wodmmwych (zeszyt nr 3)
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanatigjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru

- sztulg budowlan.



Dokumentacja Projektowetdra Zamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wiera bedzie nasipujace czsci:

- projekt zagospodarowania terenu w zakresie i stopoktadnéci niezlzdnym do realizacji
robot

- ST wykonania i odbioru rob6t

- przedmiar robot
- informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( w projekcie)

,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU" zawiera cdtoproblematyki wymaganej dla
projektu budowlanego i w z4zku z tymnie zostat opracowany,PROJEKT TECHNICZNY”.

Dla przyhczy kanalizacji sanitarnej opracowany zostat OPEECHNICZNY z PLANEM SYTU-
ACYJNYM. Budowa przyiczy wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami arh Reawa Bu-
dowlanego , tj. zgtoszenie budowy pragzy do zarzdcy sieci kanalizacji sanitarne;.

1.5.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 kahST.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien:

- ustali¢ doktadne potazenie punktow osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkizenia bgdz
zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej Wykonawaaltworzy i utrwali je na wtasny koszt.

- sprawdzi¢ w PODGIK w Wieluniu aktualnos$é mapy w zakresie instalacji i uradzen
podziemnych i nadziemnych.

1.5.2. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmjgcych przepisOw oraz powinien za-
pewni ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewtar-
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzex w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwiocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanydclytkownikOw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykoonawszdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

W trakcie trwania robét Wykonawca nie speouniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomii prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, seczegdlnéci nie mae uniemaliwia¢ do-
jazdu do nieruchonsgi pojazdom stab ratownictwa medycznego i pjo

1.5.3. Wymagania dotygee ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy mer

tywy z zakresu ochror§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien:

g) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

h) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniessio przepiséw i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

i) unika¢ szkodliwych dziala, szczegoélnie w zakresie zanieczysicpewietrza, wod grunto-
wych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dtadowiska i otoczenia czynnikdw powo-
dowanych dziatalniia przy wykonywaniu robo6t budowlanych.
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1.5.4. Warunki bezpiec#astwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca winien przegimzerzepisow dotycxrych bezpiecaestwa
i higieny pracy. W szczegoldéa Wykonawca ma obowkek wykluczy prae personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia arespetniagcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje 8j ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powye;j
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo bdowlane, JEST ZOBOWIAZANY do
sporzadzenia planu bezpieczigstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem ,bioz”.

Wykonawca winien przestrzeg@rzepisy w zakresie bezpiedéséva przeciwpgarowego. Wyko-
nawca ma obowgeek stale utrzymywawyposaenie przeciwpparowe w stanie gotowsoi, zgod-
nie z obowyzujacymi przepisami bezpiecastwa przeciwpgarowego. Wykonawcacghizie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycice organizacji ruchu.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gminmeposob zapewnigy
bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i gp@szWykonawca zobowzany jest do opraco-
wania i uzgodnienia (na wilasny koszt) PROJEKTU TYAASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS BUDOWY.

Wykonawca zobowizany jest na bigco usuwa z pobliskiej jezdni asfaltowej zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami (m.in. ziemipdl).

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpida terenu budowy nie
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych.
Dokumentagj rob6t montaowych stanowy:
1. projekt zagospodarowania terenu; opis techniczltayfdzybczy)
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych
3. dziennik budowy
4. dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego zasto-
sowania aytych wyrobéw budowlanych,
5. protokoty z odbiorow ogciowych, kacowych i robot zanikagych, z zajczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych
6. dokumentacja powykonawcza.

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacja projektows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida@ dokumenta-
cja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngrziekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizahczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich
s3 obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentaciji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmipoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone ma-
teriaty may by¢ zgodne z Dokumentacprojektowg i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STedly uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé¢ z okr&glonymi wymaganiami
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a rozrzuty tych cech nie mgg@rzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nidagbzgodne z dokumentacprojektows lub ST
I majg wptyw na niezadowalaga jakos¢ sieci wodocigowej, to takie materiaty zostazasgpione
innymi a elementy sieci wodagjowej rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykaya

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przgtie w niniejszej specyfikacji technicznejy ggodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,WTWIiO Sieci Wodagowych”, z okréleniami przygtymi w zeszy-
cie nr 9 ,WTWiIO Sieci Kanalizacyjnych”, normami arakreleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolple’: 1.4.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci wodocigowej—nalezy przez to rozumieuktad pojczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytagcych i rozprowadzagych wod przeznaczando spaycia przez ludzi, znajdagych
sie poza budynkiem,

b) uzbrojeniu przewodow wodagjowych — naley przez to rozumiearmatue i przyrzdy po-
miarowe zapewnigge prawidiowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowe;j

c) armaturze sieci wodaggowych — nalgy przez to rozumie w zalenoici od przeznaczenia:

- armatug¢ zaporovg — zasuwy,
- armatug przeciwpaarowg — hydranty.

Pojcia ogolne:

- kanalizacja sanitarna — budowla liniowa przeznaaztmodprowadzanixiekow bytowo-
gospodarczych

- kanat sanitarny grawitacyjny — ruragistuwzacy do bezdnieniowego transportéciekdw byto-
wo-gospodarczych

- przylgcze kanalizacyjne — kanajczacy studzienk kanalizacyjg (pierwsz za granig dziatki
prywatnej) z kanatem sanitarnym grawitacyjnym

- studnia kanalizacyjna , rewizyjna — studzienka aagke sanitarnym nieprzetazowym (na sieci
gtéwnej), hczaca kanaty do niej dochoglee i odchodzce, stosowana w miejscach zatamania
osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kapeteznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw

- studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna — studzierikkkanale nieprzetazowym (na przykanali-
kach), hczaca kanaty do niej dochogee i odchodzace ; przeznaczona do kontroli i prawidto-
wej eksploatacji przykanalikdw z powierzchni teresaupomog urzadzen hydraulicznych

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrpaj-
stwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami iduizie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzebot.

Wykonawca zobowzany jest w sposébagty informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiag¢ kopie zezwolg i inne dokumenty.



2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodggawej i sieci kanalizacji sanitarnej z pragtami
powinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodiwwoze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsprobad techniczig
lub krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznarzez Komisj Europejsk za zgodn z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgwe magcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas; to wyroby nie podlegagce obowsz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceyodnaci z Polsky Normg lub apro-
bay techniczi, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca winien uzyskaprzed zastosowaniem wyrobu, akceptagyrobu Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.1. Rodzaje materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty winny spénmgmagania okrdone w aktualnych na dziebu-
dowy normach.
Materiaty wyte do budowy:
- rury i ksztattki z PE100 ¢110x6,6mm
- zasuwa odcinaga DN100 i DN80 z obudawi skrzynlg zeliwng
- hydranty nadziemne DN80
- zasuwy hydrantowe DN80 z obudowami i skrzynkaetiwnymi
- redukcje kotnierzowe, g¢zki
- rury i ksztattki z PVC-U ¢200x5,9mm orazpl60x4,0mm
- studniezelbetowegpl000mm z wiazenmeliwnym @600mm klasy D400
- studzienki tworzywowe425mm z pokryw zeliwng klasy D400
- studzienki tworzywow@315mm z pokryw zeliwng klasy B125
- piasek dowiezionya podsypk obsypk rur i zasypanie pozostatego wykopu
- betonowe bloki oporowe
- tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenipmzawodach wodoggowych.

3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych podan8T
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robo6t powinien lktyzgodny

z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajn& sprztu winna gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidolpektora nadzoru, w terminie prze-
widzianym umow. Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Sprg ten winien spetnianormy ochrony
srodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu winna zapewtiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w doku-
mentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektaadzoru, w terminie przewidzianym umgw

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winnyhspé wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofs@n na osie mogbyé dopusz-
czone przez wikxiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien usuwana biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na tefemdowy.

4.3. Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzali-
gnia z bellg umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchow. Ksztattki z tworzyw sztucznych oraz armatteliwng nalezy przewo-
zi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgatdnie z umow oraz za jak&t zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich aged z dokumentagj projektows, wymaga-
niami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w
ST a take w normach. Polecenia Inspektora nadzoru detgrealizaciji robot winny kywyko-
nywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgownstrzy-
mania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymarthét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
W czasie wykonywania robot moutavych naley scisle przestrzegainstrukcji i zalecé produ-
centow wszystkich materiatéw zastosowanych do igolvy.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petn obstug geodezyjp przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pémie przez In-
spektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawme wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga: bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geoddyy bedzie stiyt rowniez pomog In-
spektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacjggdnych. Wykonawca zapewni oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tyroeaash reperow i punktéw odwzorowania.
Szkice sytuacyjne reperdéw i ichedne (sprawdzone przez geageétVykonawca przekae Inspek-
torowi nadzoru.

UWAGA: Przed przysipieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winiestalic doktadne poto-
zenie punktéw osnowy geodezyjne;.



W PRZYPADKU USZKODZENIA BADZ ZNISZCZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODE-
ZYJNEJ, WYKONAWCA ROBOT ZOBOWAZANY JEST DO ODTWORZENIA ICH NA
WLASNY KOSZT.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej i kanalizacyjnej naky:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i pazyly — zgodnie z wykazem wspoéanych
geodezyjnych zawartych w projekcie

- wykona& wykopy z a@urowym umocnieniemician- zgodnie z projektem

- przygotowd podtaze pod rurogigi i studzienki- zgodnie z projektem.

UWAGA: Przy wykopach w miejscu wtzenia do istnigce] sieci wodocigowej naley bez-

wzglednie przestrzegazasady rozdziatu humusu od pozostatego gruntukouy.

5.4. Montaz przewodow.
Montaz odcinkéw przewodow wodoggowych naley wykonywa na powierzchni terenu
Montaz odcinkéw przewodow kanalizacyjnych seodbywa sie dwoma metodami:

- monta& odcinkéw rurocigdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vyko

- monta odcinkéw rurocigdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przyleg& do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu.

5.5. Pojczenia rur i ksztattek z PE

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztattek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiwiajagcym spetnienie wyma-
gan okreslonych w normach PN-EN 1220%8:2012. taczenie odcinkow przewodu ttocznego na-
lezy wykona& za pomog zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem mudfgontowany
przewaod ttoczny naley podda probie szczelrii.

5.6. Pojczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztatltek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgkbien i innych wad powierzchniowych. w stopniu uniettiwiajgcym spetnienie wyma-
gan okreslonych w normach PN-EN 1452-5 : 2000.

5.7. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne rewizyjnesoednicach wewn. 1000mm nalewykon& z kregow zelbeto-
wych. Studnie naley wyposay¢ we wiazyzeliwnel 600mm, klasy D400.

Studnie kanalizacyjne @ednicy 425mm i 315mm natg wykona z prefabrykowanych elementéw
z tworzywa sztucznego (kineta, rura trzonowa, teteskopowa). Studzienki nalewyposayé¢ w
pokrywy zeliwne osadzone na rurze teleskopowej izlaicodcizajgcym.

5.8. Odbudowa nawierzchni.
Nawierzchng gruntowg drogi gminnej i dziatek prywatnych odbudoin@o stanu pierwotnego.

5.9. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i upaggdkowania terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pvdgania
ogolne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ladeteriatdbw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada(kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania przedmiotu umowy.

Kontrola wykonywania sieci wodagowe] winna by przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robét ziemno-monteowych, zgodnie z zaleceniami okienymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodgmwych”.

Kontrola wykonywania sieci kanalizacji sanitarnepmzylaczami winna by przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robot ziemno-mamaych, zgodnie z zaleceniami oki@nymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru&ikanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robé6t zostaty spetnione.sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt badania
ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodsdoi z Dokumentagj Projektova

2. badania wykopow otwartych — obejmujadania materiatow i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem vgozl opadow atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczéstwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badanie podsypki — obejmuje sprawdzermgego materiatu, przeprowadzg przez ogl-
dziny zewrtrzne i obmiar, przy czym grube podtaza naley zbada w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podt@ doktadnéciag do 1 cm;

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje wdeenie aytego materiatu , pomiar
je] wysokaci ponad wierzch rury wodagiowej, zbadanie dotykiem sypda materiatu
uzytego do obsypki oraz skontrolowanie stopniaggagzenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzeryego materiatu | stopnia zeggczenia
gruntu nasypowego

6. badanie materiatbwzytych do budowy — nagbuje poprzez poréwnanie ich cech, opisa-
nych w dokumentach okilajacych ich jakd¢, z wymaganiami ok&gonymi w Dokumenta-
cji Projektowej oraz bezgoednio na budowie poprzez @dkiny zewrtrzne lub odpowied-
nie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie utenia przewoddéw na podto — obejmuje badanie utenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie ga#tenia rur poprzez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST &BY 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntaci pro-
jektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Kierownik budowy po pisemnymwiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaunajmniej na 3 dni przed tym terminem. Wy-
niki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od algzku ukaczenia wszystkich robot. 8-
ne dane zostampoprawione wg ustalelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

7.2.1. Dla robot tymczasowych.

Jednostl obmiaru g:

- dla wykop6w, obsypki i zasypki -in

- dla umocnienigcian wykopow -

- dla wykonania podtea (podsypki piaskowej) - hflub nf i grubdi¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakow po przecinku.

7.2.2. Dla robot podstawowych

Dlugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtdlinii osiowej,

wedtug rodzajow rurdrednic i podawane w [m], z dokladioig do dwoch znakdw po przecinku.
Ksztattki, elementy uzbrojenia sieci i studnieiobh s¢ w sztukach z podzialem na rodzajead-
nice. Obmiary wykonywanych na budowie robot winng lmokonywane przez Wykonawav
obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonaw@ umowe oparta o cere ryczattows,
obmiar robot stuzyé moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogodlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST &BY¥ 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych
zakryciu naley dokon& w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego pepu robot. Gotowst danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym poangeniu Inspektora nadzoru. Odbigg-b
dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciesgdektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw za-
wierajgcych komplet wynikow badalaboratoryjnych (j@i sa wymagane) i w oparciu o przepro-
wadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenggajojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior roboét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wgdem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntowg i wodg z opadow atmosferycznych

- wykonania podiea wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie , rednych i gkbokasci utozenia
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- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypwydeéw do powierzchni terenu
- materiatow aytych do zasypu , zggzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodciae wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, atestami producentéw oraz normami przednmighoi

- ulozenia przewodow i studzienek na padio
- dlugdsci i srednicy przewoddéw oraz szczefidgolczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje si dla zakresu robét okslwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokomggektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych baflgpowinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru eZciowego naley spis& protokét odbioru, ktory stanowi podstawlo decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wadogiego lub kanalizacyjnego.

O wykonaniu odbioru technicznego -¢fziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wy-
konanie robo6t budowlanych. Polega on na finalnenae rzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do zakresu (ikoi) oraz jakdéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru
koncowego winna b stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy. Odbiérrko
cowy robdét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zaloaenia robot i przycia wymaganych dokumentéw. Odbiorunko
cowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo w obecniwi Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedio-
nych dokumentow, wynikow bada pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot

z dokumentagj projektowy i ST. W toku odbioru kicowego robo6t, komisja zapoznag girealiza-
Cja ustal@ przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkgajych i ulegaicych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uiipgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot pokoavych lub rob6t uzupetniagych w po-
szczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wadaeniowych, komisja przerwie swoje czykdaio
ustali nowy termin odbioru kaewowego. W przypadku stwierdzenia przez komisg jaka¢ wyko-
nywanych robét w poszczegodlnych asortymentach aezme odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaonartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czynioi zwigzanych z odbiorem
koncowym, komisja spoggizi ,,Protoko6t odbioru robot oraz zgtoszonych wad i uskedo usurg-
cia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru kKmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodiowykonania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania terenu i warunkami zgtoszenia wydo doprowadzeniu do nalgego
stanu i porzdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicygssedniej nierucho-
masci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi porarai powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikapych

4) protokoty odbiorow cgsciowych

5) dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty).
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6) deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowewoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
b6t wisscicielom uradzen

8) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego néglg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja, w poroeaiiz Wykonawg, wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrage winny by zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robsti-u

petniapcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych aghsttw od projektu w rozumieniu ustawy Prawo budow-
lane z dn. 07 lipca 1994r. Wykonawcaazah projekt z naniesionymi przez siebie odpowiednim
informacjami w formie rysunkowej i opisowej i zaggptowanymi przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogsétw od projektuw rozumieniu ww. ustawy, wprowadza-
jacy te zmiare zobowhzany jest, na swoj koszt, do uzgodnienia na Naeadziordynacyjnej w
Wieluniu, zmienionej trasy wodagju lub kanalizacji sanitarnej oraz zgtoszenie jejStarostwa
Powiatowego w Wieluniu.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.
Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbior taki wy-
maga przygotowania nggujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych
- protokotu odbioru kacowego obiektu

- dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiek-
tu (jezeli byly zgtoszone wady)

- dokumentéw dotycrych wad zgtoszonych w okresiekojmi oraz potwierdzenia usugia
tych wad

- innych dokumentéw niezlinych do przeprowadzenia czysobodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbioér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenikowgnych rob6t zwgzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym lub/oraz przy odbiorze po okres¢ajmi oraz ewen-
tualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§®ne keda w umowie.

Rozliczenie catego zakresu robot gzeanych z budowsieci wodocigowej i sieci kanalizacji sani-

tarnej z przydczami mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez dvigkve za jednostk obmiarowg ustalo-
na dla danej pozycji kosztorysu, prezig przez Zamawiagego w dokumentach umownych

2. w systemie ryczaltowym — podstatatngci jest warté¢ podana przez Wykonawav ofercie
I przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe winny uwzglnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktageg¢ st na wykonanie przedmiotu umowy, okre-
slone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw;.:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami
wartas¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy
wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami
koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek wiaciwego wycenienia robét okienych w Przedmiarze
I Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgedn Dokumentagj Projektowy.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia rob6t montawych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaacowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioroweez
sciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pgiay Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje

po dokonaniu odbioru Kmowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt Zagospodarowania Terenu:

,Budowa sieci wodogigowej, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”
Opis Techniczny z Planem Sytuacyjnym : ,Bodowa fy@zy kanalizacji sanitarnej”.
autor projektu: mgr th Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun,
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wvlanych
autor: mgr in. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun,
3. Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeldj i 1 egz. Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes(tgddnolity: Dz. U. z 2025r. poz. 418)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawch (tj. Dz. U. z 2020, poz. 215)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjneoggaficzne (tj. Dz.U. z 2024r. poz.1151)
Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. -
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Miracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogol-
nych przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003msprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2088 47, poz. 401)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyezej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)
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10.3. Polskie Normy

PN-C 89224:2018 - Warunki techniczne wykonaniahiodu systemow rurowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych : PVE,iPP.
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodlVymagania dotyegce systeméw zewvetrznych
i ich czsci skladowych.
PN-EN 476:2012 - Wymagania ogolne doyaz elementow stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 13598 - Systemy przewodéw rurowych z tworsatucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 1917:2004 - Kanalizacja. Studzienki karesdigne.

PN—EN 1610:2015 - Budowa i badania przewodow kaaayjnych.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ru-

chu pieszego i kotowego.

10.4. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych — zeszyt nr 3 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kapatiyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z Tworzyw Sztucznych —Polska Korpo-
racja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej nidtyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

. Informacja o planie BIOZ — w Projekcie Zagospodaanig Terenu.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ficbnego.

. Warunki techniczne do projektowania.

. Decyzja - uzgodnienie lokalizacji wdzexr w pasie drogi gminnej.

. Protokot Narady Koordynacyjnej - wydany przez POR@i Wieluniu.

. Geotechniczne warunki posadowieniaggizn — w Projekcie Zagospodarowanie Terenu.

N o o~ WN P

Zgtoszenie budowy — przyte przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Opracowata:
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