
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych  w miejscowości:

Siodło
ADRES INWESTYCJI   :     Siodło  dz.52
INWESTOR   :     Gmina Żary
ADRES INWESTORA   :     Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Mateusz Praczyk
DATA OPRACOWANIA   :     10.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.2025

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorski Siodło OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne wzdłuż nowych tras i roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 5
0701-04

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

2
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku do rowu o szerokości do 0.4 m m

poz.1 m 150.000
RAZEM 150.000

3
d.1

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II m3

poz.1 m3 150.000
RAZEM 150.000

4
d.1 wycena indy-

widualna

Wytyczenie i pomiar powykonawczy kabla oświetleniowego m

206.00 m 206.000
RAZEM 206.000

2 Roboty kablowe
5

d.2
KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 0,6/
1kV 4x35 mm2

m

poz.1 m 150.000
RAZEM 150.000

6
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

7
d.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.2

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

9
d.2

KNNR 5
0612-06

Wykonanie połączenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNNR 5
1304-01

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3 Montaż słupów i projektorów
13

d.3
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych Słup aluminiowy   SAL-70 dz szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.3

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WR-4/1/1,0/5 ZP szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.3

KNNR 5
1004-01
kalk. własna

Montaż  oprawa uliczna Oprawa Cuddle II LED REG 36W 4000K DW szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.3

KNNR 5
1003-03
kalk. własna

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

4 kpl.prz
ew.

4.000

RAZEM 4.000
17

d.3
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

18
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

10 kpl.po
m.

10.000

RAZEM 10.000
21

d.3
Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
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