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Kosztorys Swietlica Gocly IE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Demontaze
1 Demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych kpl.
d.1.1|Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Rozdzielnica
2|KNNR 5 Tablica TG szt.
d.1.2/0404-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Przeniesienie obwodow z istniejgcej tablicy TG kpl.
d.1.2|Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WLZ i okablowanie
4/KNNR 5 Rury RL 18 ukfadane n.t. m
d.1.3/0103-05
140 m 140,000
RAZEM 140,000
5/KNNR 5 Kable N2XH 3x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1.3/0203-01
63 m 63,000
RAZEM 63,000
6/KNNR 5 Kable N2XH 4x1,5mm2 wciggane do rur m
d.1.3/0203-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
7|KNNR 5 Kable N2XH 3x2,5mm2 wciggane do rur m
d.1.3/0203-01
131 m 131,000
RAZEM 131,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 5x4mm2 w budynkach m
d.1.3/0715-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli N2XH 5x6mm2 w budynkach m
d.1.3/0715-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
10/ KNNR 5 Ukfadanie kabli YKXS 5x10mm2 w budynkach m
d.1.3/0715-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
11/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pierwszy  |pomiar
d.1.3{1303-01 pomiar)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.3/1303-02 stepny pomiar)
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
13|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pierwszy  |pomiar
d.1.3/1303-03 pomiar)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.3/1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Oprawy oswietleniowe
15|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa O1 kpl.
d.1.4/0502-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa O2 kpl.
d.1.4/0502-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa O3 kpl.
d.1.4/0502-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNNR-W 9  [Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz punkt
d.1.4/1201-01
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5 punkt 5,000
RAZEM 5,000
1.5 Osprzet elektroinstalacyjny
19/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1.5/0301-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
20/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza szt.
d.1.5/0306-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe 1P44 natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1.5/0306-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 5 taczniki schodowe P44 natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1.5/0306-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe podwdjne szt.
d.1.5/0308-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe natynkowe pojedyncze 1P44 szt.
d.1.5/0308-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze
25/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.1.6/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.1.6/0606-06 kat.lll za nastepne 1,5 m dtugosci ponad 4,5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 5 Gtéwna szyna uziemiajgca GSU szt.
d.1.6/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - LgY m
d.1.6/0602-04 6mm?2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
29|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - LgY m
d.1.6/0602-04 16mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.6/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.6/1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Instalacja fotowoltaiczna
32 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,70 kWp kpl.
d.1.7|Kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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