Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO
WRAZ Z WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH,
PERONU AUTOBUSOWEGO | CIAGOW PIESZYCH
W OBREBIE PRZYSTANKU KOLEJOWEGO
W MIEJSCOWOSCI BOGDANOWO

Lokalizacja
obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat obornicki, gmina Oborniki
Numery ewidencyjne dziatek na ktérych obiekt jest usytuowany:
Jednostka ewidencyjna 301601 _4; obreb ewidencyjny: 0001 Oborniki:
2605, 2662.

Jednostka ewidencyjna 301601 _5; obreb ewidencyjny: 0006 Gotaszyn:
73/1, 73/2, 79/3, 79/2, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 82/1.

Obiekt:

nazwa: elementy drog publicznych,

. Lo kategoria: IV, XXV, XXVI.
drogi, sieci

Zakres robot

Kody CPV, nazwy robét i ustug

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

Zamawiajacy:

budowlanych/ | 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

kod 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV: 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego.
45312200-9 Instalowanie alarméw wlamaniowych (instalowanie systemu telewizji dozorowej)
45316110-9 Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego.
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Il GMINA OBORNIKI
Inwestor/

UL. MARSZ. J. PILSUDSKIEGO 76
64-600 OBORNIKI
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1.1

CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

b) Wizja lokalna w terenie;

c) Koncepcja przebudowy;

d) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym, opinie PKP, wytyczne w zakresie matej architektury;

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Integracja réznych form mobilnosci miejskiej w obrebie przystanku kolejowego
w Bogdanowie poprzez budowe parkingu P&R i B&R.

Zakres przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnienh oraz przygotowaniu materiatébw do ztozenia
wniosku w celu uzyskania:

— decyzji lokalizacyjnej w zakresie parkingu,

— decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie parkingu,

— decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie ulicy Komunalnej,
przez Wykonawce (w imieniu Zamawiajgcego) oraz uzyskaniem innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa ukfadu
komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego i ciggow
pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowos$ci Bogdanowo”, oraz

wykonaniu robét budowlanych
na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez
Wykonawce robét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajgce na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbednych
decyzji oraz prowadzeniu robdét obejmujgcych przebudowe uktadu komunikacyjnego wraz
z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego i ciggéw pieszych w obrebie
przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo.

Realizacja inwestycji przewiduje przebudowe uktadu komunikacyjnego wg zatgczonego planu
sytuacyjnego — koncepcja.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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1.1.1. Uktad komunikacyjny — stan istniejacy i projektowany
Opis stanu istniejacego

Ulica Komunalna

Ulica Komunalna to ulica dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu. Po stronie zachodniej kohczy
sie na skrzyzowaniu z DK11 a po stronie wschodniej na skrzyzowaniu z drogg gminng
w miejscowosci Gotaszyn. W pofowie odcinka krzyzuje sie z linig kolejowag nr 354 Poznan Giéwny
PoD — Pita Gtéwna — na przecieciu wystepuje wiadukt kolejowy.

Przedmiotowa ulica posiada przekréj pétuliczny (chodnik po stronie potudniowej) o nawierzchni
asfaltowej na odcinku od DK11 do wiaduktu kolejowego. Od wiaduktu w kierunku Gotaszyna
wystepuje juz przekrdj drogowy z nawierzchnig asfaltowg do konica cmentarza a na dalszym
odcinku o nawierzchni gruntowe;.

Po stronie potudniowej ul. Komunalnej naprzeciwko parkingu zostato niedawno wykonane dojscie
do istniejacego przystanku kolejowego (schody). W najblizszym czasie w sagsiedztwie
przedmiotowych schodéw planowane jest jeszcze wykonanie pochylni dla oséb
niepetnosprawnych.

Parking
Wzdtuz cmentarza komunalnego wystepuje parking dla samochodéw osobowych. W ramach

parkingu zlokalizowane sg 4 wydzielone zatoki z prostopadtymi miejscami do parkowania
w nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 80x260 cm i grubosci 15 cm w obramowaniu
kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Jezdnie manewrowe w nawierzchni asfaltowej w zakresie
parkingu zapewniajg potgczenie z drogg publiczng oraz dojazd do przedmiotowych miejsc
postojowych i do gtdbwnego wjazdu na cmentarz. W obszarze parkingu wystepuje dodatkowo
przystanek autobusowy.

Przedmiotowy parking potgczony jest z ulicag Komunalng poprzez 3 zjazdy.

W zakresie terenu objetego inwestycja brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane techniczne ulicy Komunalnej:
— droga gminna publiczna nr 271698P, klasa D (dojazdowa).

Opis stanu projektowanego (zgodnie z koncepcjg — rys. nr 2)

Ulica Komunalna:

— zaprojektowac¢ odcinek o dtugosci ok. 160 m,

— przewidzie¢ jezdnie o szerokosci 6,0 m z poszerzeniami na tukach poziomych (poszerzenia
w dostosowaniu do okredlonego przez Zarzgdce pojazdu miarodajnego) i poboczami
z kruszywa o szerokosci min. 0,75 m,

— zaprojektowac¢ chodnik o szerokosci min. 1,80 m zapewniajgcy dojscie od wiaduktu do
przystanku kolejowego (schody i pochylnia) i autobusowego oraz parkingu wraz z przejsciem
dla pieszych,

— odtworzy¢ zjazd z kruszywa na droge serwisowg wzdtuz linii kolejowe;.

Parking:

— przebudowac istniejgce (rozsuniecie istniejacych zatok celem odsuniecia sie od
ul. Komunalnej i poszerzenia dzielgcych je pasow zieleni — zwiekszenie przestrzeni dla
rosngcych drzew) i zaprojektowa¢ nowe miejsca postojowe o szerokosci 2,50 m i diugosci
5,00 m,

— zaprojektowa¢ miejsca postojowe dla niepetnosprawnych o szerokosci 3,60 m i dtugosci
5,00 m,

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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— przebudowa¢ uktad istniejgcych jezdni manewrowych w dostosowaniu do pozostatych
elementéw parkingu oraz z zachowaniem istniejgcych potgczehh z drogg publiczng
i cmentarzem,

— zaprojektowaé¢ chodniki o szerokosci min. 1,50 m — nieprzylegajace do jezdni bgadz miejsc
postojowych,

— zaprojektowa¢ chodniki o szerokosci 2,30 m (1,80 m + 0,50 m pas bezpieczenstwa) -
przylegajgce do jezdni bgdz miejsc postojowych,

— po stronie pétnocnej parkingu (przy furtce do cmentarza) zaprojektowac¢ zatoke autobusowg
szerokosci 3,00 m z peronem dtugosci 20,0 m i szerokosci 2,0 m,

— zaprojektowac przejscie dla pieszych,

— przewidzie¢ przebudowe/rozbudowe istniejgcego oswietlenia,

— przewidzie¢ montaz monitoringu wizyjnego.

Podstawowe parametry techniczne ulic:

— klasa drogi — lokalna oznaczona symbolem "D",

— odlegtos¢ nowej granicy pasa drogowego od granicy robot, powinna wynosi¢ min. 0,75 m,

— predkos¢ projektowa - 30 km/godz.,

— szerokos¢ jezdni, pasow ruchu, chodnikéw, zatoki autobusowej, zgodnie z parametrami
podanymi na planie sytuacyjnym,

— obcigzenie nawierzchni - 115 kN/os,

— przewidywany ruch - KR 2

Pozostate parametry zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518,

e WR-D — Wytyczne rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczgce droég
przeznaczone sg do stosowania na kazdym etapie cyklu zycia drogi, tj. planowaniu,
projektowaniu, wykonywaniu robét budowlanych (remoncie, przebudowie, rozbudowie,
budowie, odbudowie i rozbiérce), a takze utrzymaniu drogi lub réwnowazne.

Podtoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymdg minimalny).
Kategoria ruchu przyjeta na podstawie wytycznych Inwestora.
1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robét
oraz dostosowaé zatozenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét a takze
wybudowaé i odda¢ do uzytkowania przebudowany uktad komunikacyjny w miejscowosci
Bogdanowo.

Wykonawca jest takze zobowigzany przygotowaé projekty podziatu, materiaty do wnioskow:
o decyzje lokalizacyjna, o pozwolenie na budowe, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktérych wystgpi
0 uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowe oraz decyzji ZRID.

Materiaty do wnioskéw nalezy przediozyé Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni przed
planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi zamawiajgcego zostang wprowadzone w ciggu
2 tygodni od dnia przekazania uwag.

Sporzadzenie niezbednej dokumentaciji dla potrzeb robét rozbiérkowych obiektéw.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca
w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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1) zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas robot,

2) rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementédw korpusu
drogowego,

3) rozbiérke istniejgcego ogrodzenia od strony cmentarza i wykonanie nowego
ozdobnego,

4) wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

5) roboty ziemne,

6) rozbudowe ulicy Komunalnej (dostosowanie do obowigzujgcych normatywnych
parametréw),

7) przebudowe ukfadu komunikacyjnego w zakresie istniejgcego parkingu przy cmentarzu —
korekta przebiegu jezdni manewrowych,

8) przebudowe istniejgcych miejsc postojowych oraz budowe nowych w tacznej ilosci 93
miejsc (w tym 3 miejsca dla niepetnosprawnych),

9) remont nawierzchni jezdni ul. Komunalnej pod wiaduktem kolejowym (wymiana warstwy
Scieralnej),

10) remont ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni ul. Komunalnej oraz jezdni manewrowych na
terenie parkingu (w tym zjazdy — budowe nowych konstrukcji nawierzchni budowe zatoki
autobusowej z platforma przystankowag

11) budowe chodnikéw i miejsc odpoczynku,

12) wykonanie poboczy i zjazdu z kruszywa,

13) zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli,

14) przebudowe os$wietlenia drogowego w miejscach kolizji z projektowang zmiang ukfadu

drogowego,
15) rozbudowe istniejacego oswietlenia w celu doprowadzenia jego parametrow do
obowigzujgcych,

16) budowe kanatu technologicznego (jezeli wymagane),

17) montaz monitoringu wizyjnego dla terenu objetego inwestycjg (rejestrator w budynku
kostnicy),

18) oznakowanie poziome i pionowe,

9) montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery),

20) montaz wiaty na rowery,

21) montaz wiaty przystankowej,

22) regulacje wysokosciowg elementdw uzbrojenia obcego,

23) plantowanie terenu i obsianie trawa,

24) nasadzenia drzew i krzewéw (w tym rekompensujgce wycinke),

25) przytgcze wody do podlewania zieleni,

26) roboty wykonhczeniowe i porzadkowe,

27) petnienie nadzoru autorskiego,

28) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia roboét i uzyskanie
jego przyjecia przez wtasciwy organ.

29) wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,

30) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy uktad komunikacyjny potozony jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
obornickim, gminie Oborniki, na obrzezach miejscowosci Bogdanowo.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Swym zakresem obejmuje uktad powigzanych ze sobg elementéw komunikacyjnych takich jak:
ulica, parking, przystanek autobusowy oraz kolejowy. Od strony zachodniej ograniczony jest linig
kolejowg a od strony wschodniej cmentarzem.

1.2.1 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji:

1. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ w okresie od 16 lipca do 14 marca; w razie
koniecznosci wykonania wycinki poza wyzej wymienionym terminem dopuszcza sie jej
przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie wystepujg gatunki
zwierzgt objetych ochrong lub po uzyskaniu zezwolenia wiasciwego organu na
odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do zwierzat chronionych. Uzyskanie
stosownych zezwolen nalezy do Wykonawcy.

2. Bezposrednio przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewow, dokona¢ ich kontroli pod
katem zasiedlenia przez chronione gatunki roslin, grzybow i zwierzat.

3. Drzewa, w sasiedztwie ktérych bedg prowadzone roboty budowlane, a nie
przeznaczonych do wycinki, na czas prowadzenia robét, odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem.

4. Wprowadzi¢ nasadzenia rekompensujgce za wyciete drzewa i krzewy, w liczbie co
najmniej takiej jak liczba drzew i powierzchnia krzewéw wycietych, stosujgc gatunki
rodzime; nie sadzi¢ krzewdw owocowych w bezposrednim sgsiedztwie drogi.

5. Odpady nalezy magazynowac¢ selektywnie w sposéb zabezpieczajgcy $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

6. Odpady przekazywac¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku.

7. Masy ziemne powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia przewidzie¢ do wywiezienia
poza teren budowy do utylizacji.

8. Baze materiatowo - sprzetowg lokalizowaé poza miejscami ptytkiego zalegania waod
gruntowych, z dala od ciekéw oraz systeméw melioracyjnych.

9. Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzaé do szczelnych konteneréw i umozliwié ich
systematyczne wywozenie przez zewnetrzne firmy specjalistyczne.

10. Na etapie realizacji inwestycji zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
przedostaniem sie do niego substancji ropopochodnych Ilub innych substancji
niebezpiecznych zwigzanych z eksploatacjg sprzetu i maszyn budowlanych.

11. Przeprowadza¢ okresowe prace konserwacyjne systemu odwodnienia i odprowadzenia
sptywdéw opadowych z drogi.

12. Roboty budowlane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego w rejonie zabudowy
mieszkaniowej i innych terendw wymagajgcych ochrony przed hatasem prowadzi¢ tylko
w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

1.2.2 Ogélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do:
e Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725),
— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 162),
oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.).
e Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drég,
odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonac¢
niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos$¢ podkiadéw geodezyjnych

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
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w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty
przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt

w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe

w odniesieniu do reperdw niwelacji panstwowe;.

e Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

— ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentaciji,

— sporzgdzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych projekty
podziatlu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie
z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektéw
podziatu gruntow Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowe;j.

— wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji
ZRID,

¢ Woykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej

inwestycji budowlanej, ustalajgcym  przydatnos¢  gruntéw dla potrzeb budownictwa

i okreslajgcym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta

kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania  geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.

z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow

budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Badania geologiczne powinny dac

wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow oraz wtasciwosci poszczegdolnych warstw.

Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich

rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg

trasy drogi. Celem badahn jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci

poszczegolnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych.

Badania geotechniczne:

— rozstaw otwordw wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ 50 m (rozstaw otworéw nie powinien
pokrywacé sie z otworami wykonanymi w koncepcji), a w kierunku poprzecznym do osi
drogi co 5 m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach
charakterystycznych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowaé opinie geotechniczng.

e Wykonania wszelkich innych niezbednych badar i pomiaréw.

e W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego, Wykonawca
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego
W oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegolnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z p6zn. zm.).

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia woéd deszczowych
i Sciekdbw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe Iub
zabezpieczenie i uzyska od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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e Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury,
powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w pasie drogowym.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych, technicznych
i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

— obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
— niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

e Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robodt
w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang

inwestycja.
e Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:
— wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
Z prawem,

— niezbedne decyzje administracyjne a w szczegdlnosci pozwolenie wodno-prawne,
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowe;.

¢ Wykonawca na wiasny koszt przygotuje:

— materialy do wnioskéw o decyzje: lokalizacyjng, pozwolenia na budowe, ZRID,
pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie ktorych Wykonawca
w imieniu Zamawiajgcego wystgpi o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodno-
prawnego i na budowe oraz decyzji ZRID,

— materiatly do porozumien wynikajgcych ze ZRID,

— karty informacyjne w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej oraz
wszystkie dokumenty i opracowania (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
Srodowiskowej.

e Wykonawca musi uwzgledni¢ dodatkowe wymagania wynikajgce z uzyskania opinii do
decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan umiesci je

w projekcie i zrealizuje.

e Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia

projektow skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:

— lokalizacjg w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami,

— budowag lub przebudowg zjazdéw na obszarze objetym umowa.

e Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

e Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robot,

i harmonogramu rob6t.

e Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu statej, czasowej
organizacji ruchu przez Zarzgdzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu na
wszystkich ulicach objetych inwestycja.

Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badah laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na badania
ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektéw matej

architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych, i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorskg. Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan

ratunkowych ponosi Wykonawca.

Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokét przekazania placu budowy, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badah laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan
i pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robét, oswiadczenie kierownika budowy
0 wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w dwodch egzemplarzach w wersji papierowej oraz
1 egz. w wers;ji elektronicznej (w formacie *pdf).

Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wiasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakohczenia robot i uzyskanie
jego przyjecia przez wtasciwy organ.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a)

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koncowym ma byé przebudowany uktad komunikacyjne w obrebie przystanku
kolejowego w Bogdanowie (punktu przesiadkowego).

Ukfad komunikacyjny ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych — Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz. 1518.

Konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego

i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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e) Konstrukcje nawierzchni ulic nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR2. Na omawianym
terenie w zdecydowanej wiekszosci wystepujg grunty z grupy nosnosci podtoza G1 (piaski).
W zatgczniku nr 11 znajduje sie opinia geotechniczna dla omawianego zakresu inwestyciji.

f)  Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. z 20 lipca 2022 r. poz.
1518,

o ,Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych", GDDKIA,
IBDiM, Warszawa, 2013 lub rownowazne,

o ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych", Politechnika
Gdanska, Zatacznik do zarzagdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. lub rbwnowazne,

o WR-D-63, Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drég lub rownowazne.

g) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac
wlasne badania podtoza gruntowego, w celu zweryfikowania i uzupetnienia wynikéw badan
zatgczonych do niniejszego PFU, w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

* wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

» wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

* wynikami opracowan wtasnych,

+ wynikami badan Zamawiajgcego oraz trescig opracowan, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU,

» zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

* wywiadem geodezyjnym,

* analizg materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD),

+ zalgczong koncepcjg przebudowy ukfadu komunikacyjnego.

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé¢, ze rodzaje robét okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwiazan projektowych).

Szczegbétowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$é wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogoéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania
przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo

12



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Czes¢ informacyjno-opisowa Pazdziernik 2024

braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W zakresie opracowania znajdujg sie drzewa i krzewy, ktoére kolidujg z projektowang inwestycjg
i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiérkowe polegaé bedg na:

* rozbiérkach konstrukcji jezdni przy zmianie geometrii ulicy i parkingu,

» rozbidrce istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni przez frezowanie,
* rozbiérce oznakowania pionowego,

* rozbiérce istniejgcych ogrodzen i wykonaniu nowych,

* inwentaryzacji naktadéw rzeczowych przejmowanych nieruchomosci.

Materiaty rozbiérkowe okreslone przez Inwestora/Zamawiajgcego jako nieprzydatne Wykonawca
winien odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony
srodowiska i zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,O odpadach”.
Materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania odwiez¢ na sktadowisko Inwestora. Decyzje
0 przydatnosci materiatéw podejmie Inwestor.

1.4.2. Wykonanie nawierzchni ulicy Komunalnej i jezdni manewrowych (parking)

Przysztg nawierzchnie ulic nalezy zwymiarowaé na ruch KR 2 — obcigzenie nawierzchni
115 kN/os.

W zakresie drogi publicznej jak i parkingu nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé z betonu
asfaltowego.

Ulice Komunalng nalezy wykona¢ w przekroju drogowym z obustronnymi poboczami z kruszywa.
Jedynie na dojezdzie do wiaduktu na diugosci istniejgcych skrzydet przyczétka jezdnie ulicy
obramowac wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm.

Jezdnie manewrowe na parkingu wraz z podtgczeniami do ul. Komunalnej nalezy wykonac
w obramowaniu wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15.

Na przejsciach dla pieszych przewidzie¢ utozenie kraweznika obnizonego najazdowego
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15,
wystawionego na 2 cm.

1.4.3. Zatoka autobusowa i platforma przystankowa

— nawierzchnia zatoki i platformy z betonowej kostki brukowej,
— jako obramowanie nawierzchni na dtugosci projektowanej zatoki/platformy zastosowac:
= kraweznik betonowy przystankowy systemowy prosty H-18 o wym. 30/43.5x33 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15, wystawiony na 18 cm — wystepuje na dlugosci peronu przystankowego,
= kraweznik betonowy przystankowy systemowy tukowy o R=30 m, prawy i lewy,
= kraweznik betonowy przystankowy systemowy przejsciowy prawy i lewy H-18/12 o wym.
20/43.5x27/33 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15, wystawiony na 18+12 cm (potgczenie z projektowanym
kraweznikiem 15x30 cm).

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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1.4.4. Miejsca postojowe

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w obramowaniu wystawionym
kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
— lokalizacja zgodnie z koncepcja.

1.4.5. Chodniki, miejsca odpoczynku

— z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w obramowaniu w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz ftawie z oporem z betonu C12/15,

— lokalizacja chodnikéw zgodnie z koncepcja,

— lokalizacji miejsc odpoczynku do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.

1.4.6. Zjazd gruntowy i pobocza

— w nawierzchni z mieszanki zwigzanej (kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie),
— lokalizacja zgodnie z koncepcja.

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadah Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowg (sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).

Na wykonanie powyzszych zadanh czyli usuniecia kolizji nalezy opracowaé projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego i uzgodnienie ich z gestorami sieci.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

1.4.7.1. Branza elektryczna
1.4.7.1.1. Kolizje elektroenergetyczne

Ze wstepnej analizy wynika, ze kolizje z infrastrukturg elektroenergetyczng nie wystepujg. Nie
przewiduje sie tez zabezpieczenia kabli istniejgcych pod drogami z uwagi na zakres planowanych
robét drogowych: przewidziany jest remont nawierzchni poprzez frezowanie korekcyjne
i utozenie nowego pakietu warstw asfaltowych. Jedynie w zakresie nowych konstrukcji
nawierzchni nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi.

W przypadku zaistnienia kolizji na etapie projektowym nalezy rozwigzac je w oparciu o warunki
techniczne otrzymane od Zarzadcow sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na etapie
projektu budowlanego nalezy szczegdtowo rozwigzaC wszystkie kolizie z istniejgcym
uzbrojeniem. Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz
przytaczy kolidujgcych z inwestycjg powinien zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikaé
z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisow oraz uzyskanych
warunkow technicznych

1.4.7.1.2. Zasilanie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z koncepcjg branzy telekomunikacyjnej przewiduje sie budowe monitoringu wizyjnego
terenu parkingu oraz ulicy.

Monitoring wizyjny jest przedmiotem opracowania branzy telekomunikacyjnej w ramach ktérego
projektuje sie monitoring jako cyfrowy z lokalnym rejestrowaniem obrazu w budynku kostnicy na
terenie cmentarza.

Dla umozliwienia uktadania kabli nalezy wybudowa¢ kanalizacje kablowg, jednootworowg z rur
@110 mm, ze studniami typu SK-1 i utozeniem do skrajnych kamer oraz od studni do stupéw
z kamerami rur karbowanych @50 mm.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Przy stupie elektroenergetycznym na srodku parkingu, na ktérym projektowana jest kamera K4
nalezy posadowi¢ szafke na postumencie, w ktérej na szynie DIN zamontowa¢ z gtéwnych
urzgdzen zasilacz przemystowy, switch POE z portem SFP.

W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do szafy RACK
w kostnicy oraz do szafki przy stupie z kamerg K4. Kabel typu min. YKY 3x4 mm? uktada¢ rurach
ochronnych (w budynku) i w kanalizacji projektowanej dla monitoringu (w terenie).

W obu lokalizacjach (przy szafie RACK, w szafce przy stupie) zabudowac niewielkie skrzynki
rozdzielcze ktoére wyposazy¢ w niezbedne aparaty (m.in. rozigcznik gtéwny, ochronniki
przepieciowe, zabezpieczenia nadprgdowe itd.).

1.4.7.2. Branza telekomunikacyjna
1.4.7.2.1. Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych.

Obowigzek, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy:

1) przebudowy drogi, jezeli w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na
zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie =z przepisami techniczno-budowlanymi,
o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o ile zostato to
potwierdzone os$wiadczeniem inwestora dotgczonym do dokumentacji organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, lub

2) budowy lub przebudowy drogi, jezeli w pasie drogowym zostata juz zlokalizowana kanalizacja
kablowa lub zostat juz zlokalizowany kanat technologiczny, lub

3) budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wytgcznie obiekty lub
urzadzenia wyposazenia technicznego drogi, w szczegodlnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy
dla rowerzystow, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub
urzgdzenia do oswietlenia drogi, lub

4) budowy lub przebudowy drogi o dtugosci do 1000 metréow, jezeli sg spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub

W przypadku spetnienia, ktéregos z w/w punktdbw mozna odstgpi¢ od budowy kanatu
technologicznego. W przeciwnym razie nalezy zaprojektowac i wykona¢ przedmiotowy kanat
technologiczny w zakresie inwestycji.

1.4.7.2.2. Kolizje z siecig telekomunikacyjna

W obrebie inwestycji znajdujg sie istniejgce kable telekomunikacyjne, ktére nalezy zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi @160 mm pod projektowanymi jezdniami i wiatg przystankowa.
W przypadku stwierdzenia zbyt ptytkiego utozenia kabli, nalezy przewidzie¢ pogtebienie
infrastruktury lub jej przebudowe.

1.4.7.2.3. Monitoring wizyjny

W zwigzku z brakiem dostepu do infrastruktury teletechnicznej, umozliwiajgcej przestanie sygnatu
wizyjnego do budynku Urzedu Gminy, nalezy zaprojektowaé lokalny system monitoringu
z przygotowaniem do ewentualnego podtgczenia do sieci zewnetrznego operatora

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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telekomunikacyjnego lub potencjalnej przysziej rozbudowy infrastruktury wiasnej inwestora.
W tym celu nalezy od strony toréw zaprojektowac studnie kablowg SKR-1 jako przyszty punkt
styku.

Monitoring wizyjny powinien by¢ cyfrowy z lokalnym rejestrowaniem obrazu w budynku kostnicy
na terenie cmentarza. Dla umozliwienia uktadania kabli nalezy zaprojektowaé kanalizacje
kablowg, jednootworowg z rur @110mm, ze studniami typu SK-1 i utozeniem do skrajnych kamer
oraz od studni do stupéw z kamerami rur karbowanych @50mm. Nad rurami utozy¢ tasme
ostrzegawczg w potowie gtebokosci wykopow. Rury pod jezdniami i parkingiem projektowaé na
gtebokosci min. 1 m od nawierzchni do gérnej krawedzi rury, w terenie zielonym na min. 0,8 m.

Na stupach elektroenergetycznych nalezy przewidzie¢ tabliczki lub naklejki informujace
0 znajdowaniu sie w obszarze objetym monitoringiem.

Kamery

Kamery nalezy planowaé¢ na projektowanych stupach elektroenergetycznych na wysokosci okoto
4m z montazem za pomocg dedykowanych uchwytéw.

Kamery zaprojektowa¢ jako tubowe, 2 megapikselowe, z zasilaniem w technologii POE ze
switcha z szafki parkingowej. Sygnat ze wszystkich kamer z parkingu przesta¢ do rejestratora
w Kkostnicy za pomocg czterowtdknowego kabla s$wiattowodowego jednomodowego typu
Z-XOTKtsd 4J. Kable zasilajgce kamery zewnetrzne, ethernetowe, ekranowane, kategorii 6.

Na obu koncach kabli ethernetowych doprowadzonych do kamer zainstalowaé ochronniki
przepigciowe. Kabel $wiattowodowy zakonczy¢ w szafach monitoringu na przetgcznicach.

Kamery powinny monitorowac obszary:
— stojakédw rowerowych i wjazdu na cmentarz,
— miejsc parkingowych i wjazdu na parking od strony toréw,
— przystanku autobusowego wraz z wiata,
— dojscia z peronu,
— miejsc parkingowych od strony ul. Komunaine;.

Szafki monitoringu

Przy stupie elektroenergetycznym na srodku parkingu, na ktérym projektowana jest kamera K4
nalezy zaprojektowaé szafke na cokole, z zasilaczem przemystowym, switchem POE z portem
SFP.

W kostnicy zaprojektowa¢ w dogodnym i ustalonym z inwestorem miejscu szafe stojgca, 19”
0 wysokosci nie mniejszej niz 15U. W szafie przewidzie¢ switch z dwoma portami SFP (jeden na
potencjalne przyszie podtgczenie do zewnetrznej sieci), portami ethernetowymi, rejestrator
cyfrowy z dyskiem twardym o wielkosci umozliwiajgcej 30 dniowg retencje nagran ze wszystkich
kamer, o przeptywnosci dwoch megapikseli kazda, 25 klatkach/s i kompresji wideo H.265, UPS
z podtrzymaniem zasilania na 8 godzin tylko dla urzgdzen monitoringu w kostnicy.

W szafach przewidzie¢ miejsce na rozdzielnie projektowang w branzy elektroenergetycznej dla
zakonczenia kabla zasilajgcego infrastrukture monitoringu wizyjnego.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ generowania i przesyfania sygnatéw alarmowych w przypadku
otwarcia drzwi szafek monitoringu, z uwzglednieniem potencjalnej rozbudowy systemu
umozliwiajgcej przesyt tych sygnatéw do centrum nadzoru.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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1.4.8. Oswietlenie drogowe

Zasilanie obiektu: istniejgca tablica TG cmentarza zlokalizowana na tytach kostnicy. Zasilanie TG
zrealizowane jest ze zlgcza ZKP na stupie. ZKP zasilone jest ze stupa linii napowietrznej
nn-0,4kV kablem YAKY 4x35 dtugosci ok. 30 m.

Oswietlenie cmentarza stanowig 2 obwody wyprowadzone z TG — nie sg przedmiotem
opracowania.

Oswietlenie drogowe (parkingu i drog dojazdowych) stanowi 1 obwdd zasilany z rozdzielnicy TG
gdzie zabudowanie dla tego obwodu zabudowane s3: podlicznik energii, zabezpieczenia i uktad
sterujacy.

W istniejgcej szafie nalezy przewidzie¢ uktad do redukcji mocy biernej (kompensacje).

Oswietlenie parkingu w stanie obecnym zrealizowane jest z wykorzystaniem latarn stalowych
h=6 i 8 m z wysiegnikami lub bez oraz oprawami LED o mocy 55/57W (strumieh 6200 Im).
Zasilanie linig kablowg doziemng typu YAKY 4x25 + uziemienie drutem stalowym $r. 7 mm.

Planuje sie rozbudowe istniejgcego oswietlenia w oparciu o osprzet jak juz istniejgcy lub zblizony
wizualnie oraz w zakresie parametrow technicznych.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonaé wykorzystujgc technologie LED.

Parametry projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych powinno spetniaCc wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow w szczegoélnosci zestawu norm oswietleniowych PN-EN 13201:2016 lub
rébwnowazne.

Zasilanie oswietlenia drogowego

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami YAKY / NAYY-J
o przekroju min. 4x25 mm? (dokfadny dobdr na etapie projektowania). Kable pod drogami,
wjazdami z nawierzchni nierozebranej uktada¢ nalezy w rurach ochronnych o $rednicy min.
75 mm. Dla kazdego kabla zasilajgcego zastosowac oznaczniki (co 10 m) o tresci: typ kabla,
uzytkownik, rok utozenia. Zasilanie oswietlenia powinno odbywac sie mozliwie najkrétsza droga.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasila¢ odrebnie przewodem YDY 3x2,5 mm?2 potgczonym z linig
kablowg zasilajgcg poprzez ztgczki izolowane.

Rozstaw stupow, ilos¢ i wielkos¢ opraw i zrodet Swiatta dobraé wg obliczen.

Kable i przewody

Przekréj kabla wg obliczen lecz mniej niz 4x25 mm2.
Kable uktada¢ na gtebokosci minimum 70 cm.

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie roéwnolegle do drég
i chodnikow.

Folia niebieska 30 cm nad kablem

W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable ukfada¢ na cafej trasie
w rurach ostonowych o przekroju min. 50.

Kable pod drogami i wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktada¢ w rurach ochronnych
z rezerwg 50%.

W stupach stosowac ztgcza I1ZK.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Maksymalna liczba kabli wprowadzonych do stupa: 3.

Ciggi piesze nalezy traktowaC jako nawierzchnie nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym
przecinajgce sie ze sciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych.

Nalezy zachowac¢ ciggto$¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie
podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowa, przebudowg i rozbudowg oswietlenia
w ramach prac budowlanych.

1.4.9. Elementy malej architektury

W obrebie inwestycji nalezy ustawic:

— kosze na odpady — 5 sztuk,

— tawki z oparciem — 5 sztuk,

— stojaki na rowery — min. 15 sztuk (w réznych lokalizacjach),
— wiata na min. 10 owerow,

— wiata przystankowa.

1.4.10. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonawca jest zobowigzany:
» opracowac projekt statej organizacji ruchu,
» projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem.

b) Wykonanie tymczasowego i statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego
i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéw oraz utrzymanie
i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robo6t budowlanych.

¢) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

d) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz u rzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIiORB. Stosowa¢ folie typu 2

e) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne lub
termoutwardzalne (ostateczna decyzja zostanie podjeta przez Zamawiajgcego na etapie
projektu). Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi
w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r. oraz WWiORB.

1.4.11. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni nalezy zabezpieczyé sie przez nadanie jej spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

Odwodnienie miejsc postojowych do gruntu — nawierzchnia przepuszczalna.
1.4.12. Zielen

Wykonawca opracuje projekt zieleni zgodnie z ponizszymi wytycznymi Inwestora

— zagospodarowanie zielenig: na obszarze przed cmentarzem zielen niska (nasadzenia
przewidzie¢ grupami np. trawy 2 szt./m? , lawenda 4 szt./m?, krzewy niskopienne 1 szt./m2
itp.), na pozostatym obszarze nasadzenie drzew w ilosci 30 szt., Sciotkowanie korg,
humusowanie z obsianiem,

i zapewni roczng pielegnacje od czasu zakonczenia budowy.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Dodatkowo przewidzie¢ 1 punkt poboru wody zakonczony zaworem umozliwiajgcym podtgczenie
weza do podlewania zieleni (lokalizacja do ustalenia z Zamawiajgcym). Nalezy wykonac
przylgcze wody z istniejgcej sieci wodociggowej (wo100 lub wo150).

Projekt zagospodarowania terenu zielenig nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

1.4.13. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie ozdobne zgodnie z ponizszymi wytycznymi Zamawiajgcego:
— panel ozdobny stalowy o profilu wypetnienia min. 16x16 mm,

— panele montowane do stupkow stalowych,

— zabezpieczenie antykorozyjnie panelu i stupkéw (ocynk + malowanie proszkowe),

— trwatos¢ min. 10 lat,

— wysokos$¢ przesta stalowego do 1,3 m;

— szerokosc¢ przesta okoto 2 m,

— podmuréwka betonowa lub ceglana (klinkier),

— wysokos$¢ wraz z podmurowkg min. 1,5 m,

— 2 furtki.

W zatgczniku nr 1 przestawiono zdjecia poglagdowe przedmiotowego ogrodzenia.

1.4.14. Roboty wykonczeniowe

2.2,

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu
skarp, opasek i pasow zieleni mieszankg traw oraz scidtkowaniu wokot drzew i rabat.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Wykonawca przedstawi harmonogram roboét i harmonogram ptatnosci przed podpisaniem umowy.

Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.21. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenh
w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Miejsce odwozu dtuzy¢, gatezi, karpiny i krzewdw wraz z kosztami utylizacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Ponizsze materiaty z rozbiérek Wykonawca wywiezie na Baze Materialowg Zamawiajgcego:
— pofrez (destrukt asfaltowy).

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
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2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é w sposéb nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznoscé.
Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy
unikaé przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu
zamowienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych nalezy (jak w stanie istniejgcym)
odprowadzi¢ w przylegte tereny zielone znajdujgce sie w granicach opracowania.

Dla wiasciwego sptywu wody powinno sie nadac¢ jezdniom odpowiednie pochylenia poprzeczne
i podtuzne.

Wiazy studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanych w jezdni,
nalezy wymieni¢ na zelbetowe ptyty pokrywowe o wymiarach 950x950x150 mm z osadzonym
centralnie wlazem kanatowym klasy D400 — zestaw naprawczy (przedmiotowa plyta zapobiega
osiadaniu wtazu w nawierzchni jezdni).

Elementy zdemontowane nalezy przekaza¢ do PWiK w Obornikach.
2.2.5. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie
i wykonanie:

o dla jezdni ulicy Komunalnej i jezdni manewrowych (parking), naktadka:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego grubosci min. 3 cm,

— siatka wzmacniajgca szklano-weglowa nasgczona asfaltem,

— istniejgca nawierzchnia po frezowaniu korekcyjnym.

Istniejaca nawierzchnie ulicy Komunalnej i jezdni manewrowych na parkingu nalezy przewidzie¢
do remontu — wzmocnienia (podniesienie parametrow nawierzchni na wyzszy poziom wraz ze
zwiekszeniem nosnosci). Poniewaz na nawierzchni wystepujg tylko powierzchniowe uszkodzenia
warstwy $cieralnej i brak kolein, zatozono, ze nawierzchnia moze by¢ wzmocniona nowymi
warstwami asfaltowymi bez koniecznosci usuwania istniejgcych warstw asfaltowych i bez
ingerencji w istniejgcg konstrukcje nawierzchni. Przyjeto pozostawienie istniejgcych warstw
nawierzchni i zastosowanie wzmocnienia sposobem ,w goére”.

Nalezy przewidzie¢ rowniez wbudowanie siatki weglowo-szklanej (lub weglowo-weglowej) jako
warstwy przeciwspekaniowej (z uwagi na wystepujgca podbudowe betonowg). Zastosowanie
odpowiedniej jakosci siatki wzmacniajgcej jest podstawowym elementem minimalizujgcym ryzyko
pojawiania sie spekan odbitych. Bez dobrej jakosci siatki nie uda sie znaczgco ograniczy¢
propagacji spekan z istniejgcej nawierzchni.

Uwaga:
pod wiaduktem kolejowym dla zachowania istniejgcej skrajni nalezy jedynie przewidzie¢ wymiane

warstwy Scieralnej — sfrezowanie nawierzchni jezdni na gteboko$¢ 4 cm z jednoczesnym
utozeniem w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego réwniez grubo$ci 4 cm;

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
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e dla jezdni ulicy Komunalnej i jezdni manewrowych, ruch KR2, poszerzenia (nowa konstrukcja):

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogo/3 0 Uziarnieniu
0/31,5 mm i grubosci 20 cm, wg WT-4 2010 lub réwnowazne,

o dla zatoki autobusowej:

— warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu dwuteownik z fazg koloru
szaregdo,

— podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C20/25 (wg PN-EN 14227-1 Ilub
réownowazne, o grubosci 25 cm (mieszanka z betoniarni),

¢ dla miejsc postojowych:

— warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej 20x20 cm typu EKO* o grubosci 8 cm koloru
szarego,

— podsypka piaskowa, o grubosci 5 cm,

— geowldknina separacyjno-filtracyjna,

— podbudowa zasadnicza — z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm (ttuczen drogowy),
o grubosci warstwy 25 cm, z klinowaniem (bez miatowania),

— geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

*) otwory w nawierzchni (miedzy kostkami) nalezy wypetni¢ grysem bazaltowym 2+5 mm.

o dla miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

— warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu dwuteownik bez fazy koloru
szarego,

— podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 < 20,0 MPa, o grubosci
20 cm, wg WT-5 2010 (mieszanka z betoniarni) lub rownowazne,

o dla chodnikéw/peronu i miejsc odpoczynku:

— warstwa $cieralna — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu prostokat bez fazy koloru
czerwonego/szaregdo,

— podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

— podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwigzanej cementem Cg/10 < 20,0 MPa, o grubosci
10 cm, wg WT-5 2010 (mieszanka z betoniarni) lub réwnowazne,

e dla poboczy wzdtuz ul. Komunalne;j:
— warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 10 cm,
wg WT-4 2010 lub réwnowazne,

o dla zjazdu:
— warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 20 cm,
wg WT-4 2010 lub réwnowazne.

Ostateczna decyzja co rodzaju materiatu, jego typu i kolorystyki w zakresie powyzszych
nawierzchni zostanie podjeta przez Zamawiajacego na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

Podtoze projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G1 (wymog minimalny).
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2.2.6. Zjazdy
Nalezy odtworzy¢ wszystkie wystepujgce zjazdy w terenie.
2.2.7. Urzadzenia BRD

Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego.

2.2.8. Oznakowanie
Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako oznakowanie grubowarstwowe.

Oznakowanie pionowe nalezy w catosci wykonaé jako nowe (stupki i tarcze). Zdemontowane
stupki i tarcze nalezy przewidzie¢ do zagospodarowania (utylizacji) przez Wykonawce.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robdét.

2.2.9. Dostepnosé¢ do infrastruktury

W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowaé ponizsze elementy nawierzchni
(zgodnie z zalgcznikiem nr 8), ktéore wptyng na poprawe dostepnosci dla o0soéb
Z niepetnoprawnoscia, w szczegoélnosci dla oséb z dysfunkcjami wzroku:

— na dojsciu do przejscia dla pieszych, w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni zaprojektowac
fakture ostrzegawczg (B) w postaci pasa szerokosci 60 cm z ptytek w kolorze zottym
z wypustkami (2 rzedy plytek 30x30 cm),

— rowniez w obszarze przejscia dla pieszych zastosowac fakture kierunkowg (naprowadzajgca)
w postaci pasa o szerokosci 60 cm tzw. [fapacz” oraz pasa o szerokosci 30 cm pomiedzy
fakturg bezpieczehstwa a kraweznikiem; oba pasy uktadane w jednej linii, po jednej i drugiej
stronie przejscia dla pieszych.

W rejonie zatoki autobusowej (platforma przystankowa) réwniez zastosowac ponizsze elementy
nawierzchni (zgodnie z zatgcznikiem nr 9), ktére wplyng na poprawe dostepnosci dla oséb
z niepetnoprawnoscia, w szczegolnosci dla osob z dysfunkcjami wzroku:

— wzdtuz linii peronu przystankowego, w odlegtosci 80 cm od krawedzi jezdni, zaprojektowac
fakture ostrzegawczg (B) w postaci pasa szerokoéci 30 cm z ptytek w kolorze Zéttym
z wypustkami,

— bezposrednio przy fakturze ostrzegawczej zaprojektowac fakture kierunkowg (A) w postaci
pasa szerokosci 30 cm z ptytek w kolorze biatym (prowadzong az do przejscia dla pieszych),

— fakture kierunkowg (naprowadzajgcg) w postaci pasa o szerokosci 60 cm zastosowaé
réwniez na koncach platform w postaci tzw. tapaczy”,

— jako uzupetnienie systemu informacji fakturowej w miejscach skrzyzowania w/w faktur
kierunkowych pod katem 90 ° zaprojektowano fakture uwagi (C2 zamiast C4) w postaci ptytek
30x30 cm w kolorze biatym; ptytki o fakturze C2 wystepujg réwniez w obszarze peronu przy
strefie obstugi oséb z niepetnosprawnosciami, oséb z problemami ruchowymi oraz wézkéw
dzieciecych (w ilosci 5 szt.).

Zastosowane faktury:
o faktura bezpieczenstwa — B ,Sciete kopuiki lub stozki”

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
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Na znakach drogowych, latarniach i innych elementach pionowych zlokalizowanych bezposrednio
w strefie pasa ruchu pieszego oraz z obrebie przej$é dla pieszych nalezy wykona¢ oznakowanie
kontrastowymi pasami w kolorze biatym.
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2.2.10. Elementy matej architektury

Elementy matej architektury zgodnie z zatgczonymi wytycznymi — projekt koncepcji wygladu
wezidw przesiadkowych przebudowywanych w ramach ZIT dla metropolii Poznan (zatgcznik
nr1).

Wiate przystankowa i na rowery, tawki z oparciem i podtokietnikami oraz stojaki na rowery nalezy
zamontowac na state do podioze zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.11. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

2.3.

2.4,

Sposoéb prowadzenia robot zgodnie z zapisami w punkcie 1.2.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia powinno by¢ zgodne
z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 z pdzn. zm.).

Wymagania materiatlowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcag wszystkie
branze wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzgce w sktad inwestycji (w tym drogowe, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie
uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie roboét.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po
wczeshiejszej akceptacji Zamawiajgcego.

2.4.1. Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze

2.5.

2.6.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢é przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

b) Nie dopuszcza sie podziatu przedmiotu zamoéwienia na odcinki.

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :

— Specyfikacje na projektowanie P.10.30.00.

— niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

— opinie Urzeddw; zastosowanie rozwigzan wynikajacych z opinii Urzedéw uwzglednié
w projekcie po konsultacji z Zamawiajgcym.

d) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :

— aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych i ewidencyjnych do celéw projektowych,

— wilasnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentac;i.

e) Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢é w ukiadzie obejmujgcym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKIA Ogdlne
Specyfikacje Techniczne Iub réwnowazne oraz WWIORB bedace czescia skiadowag
niniejszego PFU. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien
uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

f) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [4] i [10], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw oraz zawierac
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s g wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

g) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, co najmniej
trzech rad technicznych dokumentujgcych stan zaangazowania i sposdb rozwigzania
elementoéw robdt, ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do
projektu wykonawczego.

Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie roboét

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania
w imieniu Zamawiajgcego, zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot, pozyska wtasnym
kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Inne wymania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

a) Wykonawca sporzgdzi wlasny harmonogram robét, ktoéry bedzie zawierat terminy wykonania
poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnienh
i decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi
je Zamawiajgcemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

b) Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyjete byly nastepujgce terminy: -
termin wykonania zamoéwienia — do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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2.6.2.

a)

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

przygotowane zgodnie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — 5 egz. + wersja
elektroniczna:

— mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu;

— analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi;

— mapy Zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzgdzone zgodnie z odrebnymi
przepisami; projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku réznic
w dokumentach dotyczgcych nieruchomosci nalezy wykonaé wykaz synchronizacyjny;

— okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

— wymagane przepisami opinie.

Projekty budowlane — 5 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na
komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg oraz *pdf,
w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzgadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Zatgczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowania
drég, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz
wykonaé niezbedne pomiary uzupetniajgce i sprawdzajgce aktualnos¢ podkiaddw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowe;j,
ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiarow geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujgcych obiekt
w terenie z podaniem wspétrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczno — budowlany:

o Projekt branzy drogowej,

o Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: mostowa, telekomunikacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zieleh) oraz
inne wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i warunkow.

Projekt rozbidrek.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia geotechnicznej kategorii posadowienia
obiektéw.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektdw - niezbedne do uzyskania decyzji
ZRiD/pozwolenia na budowe.

Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzje na wycinke drzew (w razie koniecznosci)
Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem.

Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestyciji.

Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okresSlone w szczegdtowych
rozporzgdzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie rob6t Wykonawca
winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Techniczne;.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego

i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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c) Projekt techniczny obejmujacy:
— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
— dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych.

d) Projekty wykonawcze — 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informac;ji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym miedzy
innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, organizacji ruchu (zatwierdzony),
nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem
kompletu zagadnien wchodzgcych w jej sktad.

Uwaga:

e Przekroje poprzeczne nalezy wykona¢ co 20 m, w miejscach charakterystycznych oraz na
kazdym zjezdzie. Przekrdj wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego
z zaznaczeniem istniejgcych i projektowanych pochylen zjazdéw.

o Na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opracowanie za bazie
zatgczonych  WWIORB oraz Ogodlnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do
przedmiotowego zadania — 2 egz. + wersja elektroniczna.

2.6.3. Nadzoér autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

b) Nadzoér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),
w szczegolnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych z godnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (co najmniej 1 raz
W miesigcu),

e uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie rob6t budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.6.4. Inne ustaleniai zalecenia koncowe

a) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za
pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

d) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zloZzenie wniosku o pozwolenie na

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakohczenia robét) oraz do
uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

e) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, co miesiecznych narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac
projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robat,
ktére bedg realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczyé do projektu
wykonawczego.

f) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.6.5. Kontrola i odbiér robét

a) Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
0 zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi
stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz,

c) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pdézniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo-odbiorczego odbioru
kohAcowego.

Il. CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID oraz pozwolenia na budowe. Pozyskanie dokumentaciji
formalno-prawnej, prawa do tymczasowego =zajecia terenu dla celéw realizacji robot
budowlanych, organizacji rob6t budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z
tego tytutlu nalezg do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas
drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do
ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podzialowej, po
wczeshiejszej akceptacji Zamawiajgcego.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z wykonaniem miejsc postojowych, peronu autobusowego
i ciggdw pieszych w obrebie przystanku kolejowego w miejscowosci Bogdanowo
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Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowaé Wykonawca na etapie projektowania
i wykonania zamierzenia budowlanego

[1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.).

[2] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 1376).
[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.
U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U, z 2003 r. Nr 58,
poz. 515 ze zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.1839).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz.1169).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6 zn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1127 z p6 zn. zm.).

[15] Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

[16] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okred$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. z 2001 r,
Nr 3, poz. 22),

[18] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163,
poz.981 z pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac¢ projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdbw do wédd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.).

[26] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232
z pézn. zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z p6zn. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r.
Nr 115, poz. 741, z pézn. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz.
909).

Wytyczne i instrukcje

[31] Wpytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. lub
rébwnowazne

[32] Zasady ochrony s$rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. Ilub
rébwnowazne

[33] Katalog wzorcowych drogowych urzgadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa -
2000 r. lub rownowazne

[34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2.
GDDP Warszawa 1998 r. lub rownowazne

[35] Ogdine specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r. lub rownowazne

[36] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. lub
rébwnowazne.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia [7],

[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia [7],
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[39] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia [7].

[40] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wpytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. lub
rébwnowazne

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany
w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej (zatgcznik do Zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) lub
rébwnowazne.

[43] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. | BDiM,
Warszawa 2001 r. lub réwnowazne

[44] Wpytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r. lub réwnowazne

[45] Zarzgdzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
8 listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow
w fazie przygotowania zadan lub réwnowazne.

[46] WR-D — wytyczne rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw transportu
dotyczgce drog (tzw. drogowe), w tym:
=  WR-D-10 Sie¢ drég i ruch drogowy lub rbwnowazne,
=  WR-D-20 Odcinki drég lub réwnowazne.
=  WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy lub rownowazne.

»  WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego lub
rébwnowazne.

=  WR-D-60 Nawierzchnia i geotechnika lub rownowazne.

=  WR-D-70 Wyposazenie techniczne lub réwnowazne.

Ponizej przyktad WR-D szczegétowych:

[47] Wpytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejsé dla
pieszych (WR-D-41-3) lub rbwnowazne.

[48] Woytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) lub réwnowazne.

[49] WT-1 2014 Kruszywa Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, Warszawa 2014 lub
rébwnowazne,

[50] WT-2 2014 - czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Warszawa 2014 lub réwnowazne,

[61] WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania
Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Warszawa 2014 lub
rébwnowazne,

[52] WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009 lub rownowazne.

[53] WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych, Warszawa 2010 lub rbwnowazne,

[54] WT-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych, Warszawa 2010
lub réwnowazne.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.
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4.2.

43.

4.4,

4.5.

Uwaga:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw

itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia roboét.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

. Wyniki badan gruntowych

Wyniki badan gruntowo-wodnych zawarte sg w zatgczniku nr 11 do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca przed przystgpieniem do robét winien wykonaé wiasne
rozpoznanie geotechniczne w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w wynikow.

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni zawarta jest w zatgczniku nr 12 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien wykona¢ wiasne rozpoznanie
istniejgcej zieleni w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w wynikow.

Stan prawny

Przebudowa ukfadu komunikacyjnego wigze sie koniecznoscig zajecia terenu pod realizacje
inwestycji poza istniejgcym pasem drogowym i opracowania projektdow podziatu ok. 4
nieruchomosci (poszerzenie istniejgcego pasa drogowego ulicy Komunalnej).

Ochrona punktéw geodezyjnych

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw osnowy
geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperow panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej
ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub
przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy
stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego

Zatacznik nr 1: Opinie z PKP. Wytyczne w zakresie matej architektury oraz ogrodzenia.

Zatacznik nr 2: Okreslenie planowanych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej
oraz realizacji zatlozonego zakresu robét budowlanych.

Zatacznik nr 3. Harmonogram rzeczowy.

Zalacznik nr 4. Plan orientacyjny (rys. nr 1, skala 1:10 000).

Zalacznik nr 5. Plan sytuacyjny — koncepcja (rys. nr 2, skala 1:500).

Zatacznik nr 6. Plan zagospodarowania terenu — koncepcja (rys. nr 3, skala 1:500).

Zalacznik nr 7. Struktura wtasnosciowa (rys. nr 4, skala 1:500).

Zalacznik nr 8. Schematy.

Zatacznik nr 9: Specyfikacje na projektowanie.

Zalgcznik nr 10: Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Zalacznik nr 11. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego.

Zalacznik nr 12. Inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew i krzewéw do wycinki.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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