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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne, roboty drogowe i branzowe
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. Dz. U. Nr 202 poz. 2072
KODY CPV

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego.

45312200-9 Instalowanie alarmow wlamaniowych (instalowanie systemu telewizji
dozorowej).

45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego.

77310000-6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych.



