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1. WSTĘP  

 

Przedmiot Specyfikacji  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem 

miejsc postojowych, peronu autobusowego i ciągów pieszych w obrębie przystanku 

kolejowego w miejscowości Bogdanowo. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00 

 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne 

dla: 

(a)  Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na 

Projektowanie: 

 

P-10.00.00 –  Dokumentacja podstawowa 

P-10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

 

P-20.00.00 – Dokumentacja prawna 

P-20.20.00 – Materiały do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 

 

P-30.00.00 – Dokumentacja geodezyjna 

P-30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe  

                      prace geodezyjne 

 

P-40.00.00 – Geologia i geotechnika. 

P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 

 

(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w  PFU 

 

Określenia podstawowe 

 Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej 

określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Określenie Definicja 

 

Zadanie  Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą jak w pkt. 1.  

Kontrakt zamiennie 

zwany Umową 

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jako rezultat 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Gwarancja Jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  

w Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementów Robót 

oraz urządzeń i wyposażenia określonych w Wykazie Gwarancji 

lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te 

ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji, zgodnie 

z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego. 

Zaakceptowana Kwota Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług 
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Kontraktowa netto 

 

 

 

 

VAT), po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 

zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych.  

Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa brutto 

 

 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 

rachunkowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek 

od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych. 

Dokumenty Wykonawcy Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 

Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu.  

W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie 

dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 

lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w 

toku wykonywania robót, w szczególności; projekt budowlany, 

projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne 

oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty  

o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w punkcie 

2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentacja 

Projektowa  

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 

których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na 

Projektowanie 

Specyfikacje na 

Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 

funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny  

i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której 

jest zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie 

modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera  

w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

(SSTWiORB) 

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 

Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki  

i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Zadania. 

Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany 

oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach 

Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę  

w ramach Umowy. 

Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych  

Ogólne Specyfikacje 

Techniczne 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są  opracowaniami 

zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Przedstawiciel 

Zamawiającego zwany 

zamiennie Kierownikiem 

Projektu 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 

z Wykonawcą i Inżynierem. 

 

Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
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Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, 

robót i zarządzanie Kontraktem. 

Wykonawca 

 

 

 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 

zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Personel Wykonawcy 

 

 

 

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników 

robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 

projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność 

prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju 

spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 

administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej  

w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane). 

Program  Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram” według 

Kontraktu. W szczególności Program zawiera kolejność w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w 

czasie każdego etapu projektowania i powstawania Dokumentów 

Wykonawcy. 

Materiały wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania, dokumenty i inne informacje 

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

Element opracowania 

projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 

zespołu wyodrębnionych czynności. 

Elementami 

opracowania 

projektowego, w 

zależności od jego 

specyfiki, są:  

 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych  

i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 

(ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, 

materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały 

do prezentacji, itd., 

- przeglądy i odbiory 

Infrastruktura techniczna 

w pasie drogowym nie 

związana z drogą 

Obejmuje, w szczególności; 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

- linie telekomunikacyjne, 

- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 

- urządzenia wodnych melioracji, 

- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

- ciągi transportowe 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 

zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie 

jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 

spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 

tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe 

Konstrukcja obiektu Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
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budowlanego 

(konstrukcja obiektu) 

posiadające określone cechy geometryczne, techniczne  

i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia 

technicznego i wykończeń. 

Konstrukcja obiektu 

drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 

ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 

zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 

posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 

odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność  

i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 

wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.1]. 

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona 

koroną drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania  

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe  

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje 

na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 

awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 

opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 

pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 

jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, 

pasy i zatoki postojowe), 

- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w 

zależności od potrzeb, 

może zawierać 

następujące warstwy: 

 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 

ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 

nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 

przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 

funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać 

się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy 

spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym 

zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 

mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 

uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia 
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wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte  

w rozporządzeniu [1.1]. 

Obiekt budowlany 

(obiekt) 

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe  

i obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniająca wymagania rozporządzenia [1.1]. 

Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, 

dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, 

skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 

torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, 

węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami 

kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 

technicznym dróg. 

Urządzenia 

bezpieczeństwa i 

organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 

krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  

- słupki przeszkodowe, 

- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: 

sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki  

o zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, 

poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 

środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 

urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 

elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 

- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 

- ogrodzenia dla zwierząt, 

- przejścia dla zwierząt, 

- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 

dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 

powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do 

wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 

urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 

- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: 

MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, 

zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, 

pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia 

dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 

- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 

osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-

olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 

awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
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Protokół zdawczo-

odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę  

i podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument 

Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie  

z Umową. 

Wada Dokumentu 

Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 

Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego 

Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność  

w porównaniu z rozwiązaniem  wymaganym według Umowy. 

 

 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami 

podanymi w innych częściach Umowy. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 

następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

 

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU, 

- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 

terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

 

Ogólna charakterystyka Zadania 

 Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach 

zadania jak w pkt. 1. 

 

Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporządzeniami   

     [1.1] i [1.2]) oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w   

     punkcie 7 odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  

     zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 

które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 

wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 

ekonomiczność budowy i eksploatacji, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 

o odpadach. 

 

Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 

budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

      Wymagania w tym zakresie zostały podane w poprzednich punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego.  
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      W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 

funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 

obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione  

w szczególności w: 

-  części opisowo-informacyjnej PFU. 

 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 

przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia  

i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone 

w pozostałych SP.  

 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 

Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń. 

 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 

technicznej.  

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 

w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.  

W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
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zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową. 

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 

(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 

odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 

wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości  

i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 

pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 

i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i inne przepisy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 

i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 

zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

 

 Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych 

przekazanych przez Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 
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4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac 

projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem 

prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywaną Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 

projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, 

ust1 i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej 

 

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 

zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 

podał w Specyfikacjach. własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 

do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 

danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy 

uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia 

w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 

warunków technicznych (w tym [1.1], [1.2]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 

projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 

nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 

że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych  
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i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 

zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 

Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 

dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 

uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 

zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody 

obliczeń i analiz.  

 

Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji 

Projektowej powinno spełniać wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 

zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 

Wykonawcę do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 

wykonywania Dokumentacji Projektowej.  

Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 

transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 

zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac 

projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 

Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

Szata graficzna  

 Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

- część opisowa będzie pisana na komputerze, 

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  

- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   

    będzie spis treści,  

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe  

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna 

z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia. 

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub 

końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek  

i ogólną szatę graficzną Dokumentacji Projektowej. 
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 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 

utrzymywał Dokumentację Projektową. i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 

Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji 

Projektowej  przez okres co najmniej 5 lat od daty przejęcia Robót 

 

Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo budowlane [1]. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 

WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

 

Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy jest wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas 

spotkań z Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy 

udziale Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie 

innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu 

i Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 

dokonywana przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 

rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której 

głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, 

przy udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie 

wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 

Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony.  

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera. 

 

Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia  

w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  

file://////dokumentacji
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Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 

roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien 

mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 

Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 

oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 

kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 

będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami 

Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 

dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach 

kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych 

i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać 

prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 

System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 

transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 

wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

 Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 

wewnętrznej przez Wykonawcę  

 

Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 

dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 

przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy, 

(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera. 

 

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Rodzaje odbiorów : 

 Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

(a) odbiorowi częściowemu, 

(b) odbiorowi końcowemu 
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6.1. Odbiór częściowy 

Przedmioty odbioru częściowego 

 

Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 

wymienionego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

 

6.2. Odbiór końcowy 

Przedmiot odbioru końcowego 

 

Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 

Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 

Wykonawcy wymienionego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym.   

Procedura odbioru częściowego i końcowego 

(a) Odbioru dokonuje Inżynier. 

W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do 

odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia decyzji: 

     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 

            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre 

elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   

            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  

zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 

(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 

uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 

  stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, jeżeli Zamawiający zlecił  

i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera 

niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do 

opracowań, 
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    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Inżyniera, zasadniczo nie są 

zgodne z Kontraktem lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) 

lub (b2). 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki 

i uzupełnienia. 

(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy oraz PFU, to po 

zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie 

protokołu zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań.  

(e) Inżynier dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 

Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań określonych w punktach (b1) lub (b2). 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 

zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 

- listę załączników, 

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach 

wraz z załącznikami: 

 

- kompletne opracowania, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek, 

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 

zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, 

wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 

Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 

Wykonawcy od skutków błędów projektowych. 

 

 

7. PŁATNOŚCI 

 

Zgodnie z Umową. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 poz.1169). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. 

poz. 1518). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2019 z późn. zm.)  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376). 

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311). 

 

Wytyczne i instrukcje 

Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. lub 

równoważne. 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań lub równoważne. 

 

 

 

 

 

 

 


