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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  

/ST/ 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania: 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLADO FUNKCJI ŻŁOBKA W KRÓLÓWCE.  
 
Kod CPV:  
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne   
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i scian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45311 200-2 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznej 

  

  
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte  

w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych dotyczących: 
przebudowy istniejącego budynku Przedszkola do funkcji żłobka w Królówce. 

 
Lokalizacja: 
DZ. NR 2611/1, Królówka. 
  
Przedmiotowy budynek to istniejący obiekt wolnostojący 3 kondygnacyjny, wykonany 
w tradycyjnej technologii murowo – żelbetowej, kryty dachem głównym wielospadowym o 
kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 400. Przyjęte rozwiązanie jest zgodne z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zastosowano naturalne materiały 
jak tynk mineralny w kolorach stonowanych. Pokrycie dachowe stanowi blacha trapezowa w 
kolorze bordowym – istniejące bez ingerencji. Szklenia PCV w kolorze białym – istniejące bez 
ingerencji. Bryła budynku oparta na rzucie prostopadłościennym. Budynek posiada 
horyzontalny układ dopasowany do konfiguracji terenu. Przedmiotowa inwestycja w kwestii 
elewacji ogranicza się do zamurowania jednego okna na piętrze. Reszta pozostaje bez 
ingerencji. Kolorystyka budynku z zastosowaniem kolorów stonowanych, dopasowanych do 
otaczającego krajobrazu (bez stosowania agresywnych barw) przedstawiona w części 
graficznej (rysunki elewacji) zgodnie z przepisami MPZP. Podstawowy kolor bazowy elewacji 
to kolor beżowy z wykończeniem cokołu w kolorze szarym materiałem odpornym na 
działanie warunków atmosferycznych. Pasy między oknami wypełnione kolorami wg uznania. 
Stolarka okienna PVC w kolorze białym. Drzwi wejściowe PVC brązowe. Pokrycie dachowe 
bez ingerencji blacha trapezowa w kolorze bordowym.  

 
  
 
W przedmiotowym budynku na parterze zaprojektowano 1 sale zajęć z węzłem sanitarnym, 
przeznaczoną dla maksymalnie 15 dzieci, z zapleczem socjalno – szatniowym i 
magazynowym. Wydawanie posiłków odbywa się poprzez pomieszczenie przygotowalni, w 
systemie cateringowym, zwrot naczyń poprzez zmywalnię. Przedmiotowy budynek posiada 
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wejście od strony wschodniej z pomieszczeniem wózkowni oraz WC, oraz od zachodniej, oba 
wejścia dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osobne wejście jest 
przewidziane dla personelu do części socjalnej poprzez wiatrołap w części zachodniej. W tej 
części zaprojektowano rozdzielnię, zmywalnię, mycie wózków, pomieszczenie socjalne, 
kącik porządkowy. Na parterze zlokalizowano również szatnię dla dzieci oraz pomieszczeni 
dyrektora. Na poziomie między parterem a piętrem znajduje się półpiętro dostępne dla 
niepełnosprawnego za pośrednictwem platformy przyschodowej, na którym zlokalizowano 
pomieszczenie pielęgniarki oraz pomieszczenie wc dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych.  
Na pierwszym piętrze zlokalizowanao 2 sale zajęć z węzłami sanitarnymi, przeznaczone dla 
maksymalnie 15 dzieci każda. Wyżej na kolejnym półpiętrze zlokalizowano toaletę dla 
personelu oraz pomieszczenie magazynu. W budynku projektuje się windę umożliwiającą 
komunikację pionową osobom niepełnosprawnym. 

 
 

 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  
i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  
Integralną część opracowania stanowią: dokumentacja techniczna, przedmiar Robót. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich 
elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
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i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 
protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót 
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  
w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania  
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję  
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 
przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 



 

        

   6

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
ryczałtową. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów 
powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać 
przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 
nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub 
miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób 
obsługujących takie urządzenia.  

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 
przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny być 
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
1.7. Harmonogram robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów   
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 

  
1) szczegółowy harmonogram robót , 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

  
1.7.2. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. 
1.7.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

 
 

1.8. Dokumenty budowy 
1.8.1. Dziennik budowy  
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

inspektora nadzoru,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót. 
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
 Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunki robocze; 
 aktualizacja harmonogramu robót ; 
 dokumentacja powykonawcza; 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 
dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy.  
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym 
Wykonawca poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 
producent: 

-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność 
do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 
przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
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Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem 
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
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osiągnąć założoną  jakość robót 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
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lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą liczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 książkę obmiarów (oryginały), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.      

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dl tej roboty 
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny. 

9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.                                                                         

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414  z 
późniejszymi zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 
3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 
6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi 
zmianami, 
8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.01  
ROBOTY ZIEMNE.    
 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i wykopu pod fundamenty szybu windowego. 
.   

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i należy ją stosować  
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych ST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy gleby (humusu) i wykopu pod fundamenty.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 
1.4.2. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 
zgodnie z normą BN – 77/8931-12. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami               i             
z definicjami podanymi w STWiOR 00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność    z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do zdjęcia warstwy gleby i wykopu 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy gleby i wykopu nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

równiarki. 
Koparki gąsienicowe i kołowe, 
Samochody samowyładowcze, 
Zagęszczarki, 
3.4. Spycharki gąsienicowe i spychokoparki, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
na miejscu budowy, jak i poza nim, Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Ogólne warunki prowadzenia i wykonania Robót podano w ST. Roboty ziemne wykonać zgodnie z  
normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Minimalna szerokość wykopu w świetle  
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do szerokości fundamentu. Wszystkie napotkane  
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z  
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w  
sposób umożliwiający ich eksploatację.  
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Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna  
przekraczać 5cm. W czasie wykonywania wykopu należy (przy udziale Inspektora Nadzoru)  
 
 
 
sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu inwestycji, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu.  
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w  
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 
kwietnia 2012r (Dz. U., poz. 463) przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. Projektowany budynek posiada konstrukcję 
szkieletową i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych - opinię geotechniczną dla terenu 
planowanej inwestycji wykonał uprawniony geolog i stanowi ona podstawę załączonych obliczeń 
konstrukcyjnych.  
- w przypadku nadmiernego zawilgocenia podłoża gruntowego w dnie wykopu fundamentowego 
warstwę taką należy usunąć i w zależności od jej miąższości, zastąpić podsypką piaskowożwirową 
zagęszczaną warstwami o grubości 10 – 20 cm do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97 lub chudym 
betonem o grubości 10 cm.  
- głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,2 m wg normy 
PN-81/B-03020 
 
Wykopy - szerokoprzestrzenne do poziomu spodu stóp i ław fundamentowych (+10 cm na warstwę z 
chudego betonu należy wykonać w suchej porze roku i nie dopuścić do zawodnienia wykopów.  
Głębokość wykopu dostosować do poziomu posadowienia stóp fundamentowych w porozumieniu  
z geologiem. Ostatnie 20 cm wykopu odspoić w sposób ręczny, bezpośrednio przed  
położeniem chudego betonu.  
Należy zwrócić uwagę na właściwe odprowadzenie wód opadowych oraz wód gruntowych tak,  
aby nie przedostawały się do wykopów budowlanych zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji.  
W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopach niezbędne jest wykonanie drenażu,  
który odprowadzi wody poza obręb inwestycji. 
 
 
 
Umocnienie ścian wykopu i rozbiórka umocnień.  
Umocnienia ścian wykopu należy wykonywać na całej długości. Dopuszcza się stosowanie różnych  
technologii sposobu umocnień ścian wykopów zaproponowanych przez Wykonawcę. Rozbiórka  
umocnień powinna następować sukcesywnie w miarę zasypywania i zagęszczania wykopu.  
Technologię umocnień ścian wykopów jak i stosowane materiały do umocnień należy uzgodnić  
z Inspektorem nadzoru przed jej zastosowaniem.  
Przygotowanie podłoża, zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu.  
Stosownie do występujących warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano podłoże z zagęszczonej  
podsypki piaskowo – żwirowej.  
Materiałem zasypu powinien być grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno - i 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony. 
 
Odwodnienie wykopów.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopów w stanie suchym podczas prowadzenia i  
odbioru robót. Wykopy częściowo wymagają odwodnienia, z uwagi na występowanie wody 
gruntowej. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia warstwy gleby 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy gleby. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.  
       Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykop.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
  
 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
- BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiórze.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  
- Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe. 
 
 
  

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST- 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych.   
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót umożliwiających 
wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1, a obejmujących: 
  
• rozebranie posadzek,  
• rozebranie wylewek  cementowych 
• rozebranie ścianek działowych, 
• rozebranie elementów żelbetowych i betonowych 
• demontaż instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, 
• demontaż instalacji elektrycznej, 
• odbicie tynków 
• rozbiórka izolacji, 
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• wykucia ościeżnic okiennych i drzwiowych, 
• wykucia podokienników stalowych,   
• demontaż balustrad schodowych,  
• wywóz gruzu. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia ujęte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, normami i aprobatami 
technicznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, 
zasadniczych i pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z projektu, norm, 
przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z 
zachowaniem ich jakości. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy w 
szczególności przepisów BHP i p.poż. 
  
 
2. MATERIAŁ 
2.1 Materiały     rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę w sposób wskazany 
przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   ST   należy   stosować   sprawny   
technicznie 
i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt. 
3.3 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.4 Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, projektu 
organizacji robót, które uzyskały akceptację Inspektora. 
3.5 Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
TRANSPORT 
4.1. Do  transportu  materiałów,   sprzętu  budowlanego,   urządzeń   należy   stosować   ,   sprawne   
technicznie 
       i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu. 
4.2 Wykonawca jest zobowiązany do  stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  
wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne 
z ustaleniami ST. 
4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji 
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm , decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę, 
przepisów    bezpieczeństwa     i     higieny    pracy    oraz    postanowieniami     umowy. 
5.2. Wykonawca realizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące roboty 
przygotowawcze: 
 
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
oraz doświadczenie przy tego typu robotach; 
- materiały wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do ich gromadzenia na i przy obiekcie; 
- gruz z rozbiórki składować w kontenerze; 
5.3 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi imienia: 
- Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych przez zrzut bezpośredni z kondygnacji. 
Należy stosować zsypy lub wynosić w pojemnikach albo wywozić w zamkniętych pojemnikach na kołach 
gumowych.; 
- Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco sprawdzać kierownik budowy.; 
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- Pomieszczenia , w których prowadzone są roboty  należy zabezpieczyć folią i taśmą; 
- Należy umieścić stosowne tablice ostrzegawcze.. 
- Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47/2003 r. poz 401); 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Na bieżąco przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w niżej wymienionych jednostkach miary: 
m2 – zrywanie starych posadzek; 
7.2.   Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z zestawieniem  ilościowym, 
postanowieniami 
 umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. 
7.3 Ilość robót oblicza się według obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 
 
 
8.2 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.3 Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz  

obowiązującymi Normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.   Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 
obmiarem             robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i      badań. 
9.2 Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w zestawieniu 
ilościowym 
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST. 
9.3 Cena wykonania robót obejmuje: 
 
- dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie; 
- wykonanie robót zasadniczych; 
- uporządkowanie placu budowy po robotach; 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa  z  dnia  07   lipca   1994r.  -  Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami   
(Tekst jednolity  - Dz. U nr 156/2006, poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz. 401); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. .U. nr 108/2002, poz. 953); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, 
poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401); 
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- Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23.06.2003r.   w   sprawie   informacji   
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U nr 120/2003 poz. 1126); 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.03  
ZBROJENIE.    
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem zbrojenia w budownictwie mieszkaniowym 
i użyteczności publicznej.  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz 
stanowi  
podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy niniejsza 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie związanych z:  
- przygotowaniem zbrojenia,  
- montażem zbrojenia,  
- kontrolą jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje  
szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą  
obiektów.  
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i  
oznaczają:  
- Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicach  
określonych w PB;  
- Pręty niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w  
sposób czynny.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28  
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.  
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z  
projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na  
wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo  
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, krajowe oceny 
techniczne techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN.  
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 
określenie  
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania  
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą  
one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub  
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do  
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stosowania.  
Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie  
jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt)  
znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  
 
1.1 Stal zbrojeniowa  
Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem  
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg. Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:  
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S, B500Sp oraz klasy AL. , gatunku St3SX-b.  
Stal zbrojeniowa AIIIN  
1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.  
1.3 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących  
parametrach:  
- średnica pręta w mm - 5,5÷40,  
- granica plastyczności Re (min.) w MPa – 220,  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa – 310,  
- wydłużanie (min) w % - 22,  
- zginanie kata 180o - brak pęknięć i rys na złączu. 
1.4 Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A IIIN (B500SP) wg PN-H-84023/06 o następujących  
parametrach:  
- średnica pręta w mm 6÷32,  
- granica plastyczności Re (min) w MPa 410,  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 590,  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410,  
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 340.  
- wydłużenie (min) A5 w % 16,  
- zginanie do kąta 90° brak p ęknięć i rys w złączu.  
1.5 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia  
widoczne gołym okiem.  
1.6 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
1.7 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym  
mają być podane:  
- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  
- masa partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej.  
1.8 Drut montażowy. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego.  
1.9 Podkładki dystansowe. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych  
wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt używany  
przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać  
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i  
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i  
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi  
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za  
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
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5.1. Organizacja robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
zbrojarskie.  
5.2. Przygotowanie zbrojenia  
5.2.1.Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-  
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektową.  
5.2.2.Czyszczenie prętów. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry.  
Luźnych płatów rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można  
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodką. Stal pokryta  
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź  
też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem  
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez  
inspektora nadzoru.  
5.2.3.Prostowanie prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  
5.2.4.Ciecie prętów zbrojeniowych. Cięciem prętów zbrojeniowych należy wykonać przy  
maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia  
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem  
acetylenowym.  
5.2.5.Odgięcia prętów. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia  
podaje tabela nr. 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie  
można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie  
można wykonać odgięcia prętów o średnicy d S 12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być  
odginane z kontrolowanym podgrzaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w  
których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować  
średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  
montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiórze haków i odgięć prętów  
należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe  
podczas wypinania.  
5.3. Montaż zbrojenia  
5.3.1. Wymagania ogólne. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie  
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co  
najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub 
innymi  
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej stali, która była wystawiona 
na  
działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju  
elementu żelbetowego powinna wynoście, co najmniej:  
- 0.07m – dla zabrudzenia głównego elementów i podpór masowych  
- 0,055m – dla strzemion fundamentów i podpór masowych  
- 0,05m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali  
- 0,03m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów  
- 0.025m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie  
zbrojeniowym.  
5.3.2. Montowanie zbrojenia. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji  
projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.  
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i slupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narażonych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości robót  
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi  
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiórowi przed betonowaniem. Przy odbiórze stali  
dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzanie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzanie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzanie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzanie masy wg normy PN-H-93215,  
- próba rozciągania wg normy PN-EN10002-1 + AC1:1998  
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z  
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiórcze  
dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  
Usytuowanie prętów:  
- otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie o 5mm, nie przewiduje się  
zmniejszenia grubości otuliny,  
- rozstaw prętów w świetle: 10mm,  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10mm,  
- długość pręta miedzy odgięciami: ±10mm,  
- miejscowe wykrzywienie: ±5mm.  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w  
przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  
przekraczać 3%,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym przecie nie może przekraczać 25% ogólnej ich  
liczby na tym pręcie,  
- różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5%,  
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1,0  
kilogram. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 
tj.  
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową  
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu  
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez  
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami  
Inspektora nadzoru.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
8.3. Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z  
dokumentacją projektową i ST,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
8.4. Zakres robot zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
8.5. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku  
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie  
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiórowi.  
Odbiór powinien polegać sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania zbrojenia z PW,  
- zgodności z PW liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
- rozstawu strzemion,  
- prawidłowości wykonania haków, złączy i długości zakotwień prętów,  
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- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 „Wymagania wolne”  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycięcie prętów stalowych,  
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą ST,  
- wykonanie badań i pomiarów,  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i  
usuniecie ich poza teren budowy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
- PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
- IDT-ISO-6935-1:1991  
- PN-ISO6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
- IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.  
- Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
- Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27. 2.BI 4/84 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17  
- PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
- Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki.  
- PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania  
- PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
- Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji  
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.04  
ROBOTY BETONOWE.    
 
 
  
1.  Wstęp 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót 
betonowych. 

Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych Specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  obejmuje: 

 

1.3.1.  Podkłady betonowe . 
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1.3.2.  Ławy fundamentowe. 

1.3.3.  Stopy fundamentowe. 

1.3.4.  Płyty fundamentowe. 

1.3.5.  Belki, podciagi, wieńce. 

1.3.6.  Słupy żelbetowe . 

1.3.7.  Schody, podjazdy 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 
ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G (np. beton 

klasy B25 przy Rb
G = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, 
oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

 

2.1.2. Kruszywo. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

 

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne 
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

 
2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji technicznej oraz zgodnie z 
normą PN-88/B-06250 :  

• Ławy i stopy: B25 

• Słupy, belki, wieńce, nadproża: B25 

• Podbudowy: B10, B15 

 

2.2.2. Wymagania dla betonu. 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 
Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

 
jw. 

 

 

2.3. Zbrojenie. 

• Stal zbrojeniowa zgodnie z Projektem Technicznym i wymaganiami  ST  

• Siatka do zbrojenia posadzek  

SPRZĘT 

 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Transport 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 
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b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami 
może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-
be" różnice nie powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących 
warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego), 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18o przy transporcie do góry i 12 o przy 
transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz 
do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty 
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej, 

e) odległość transportu nie przekracza 10 m. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją 
Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
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5.3.  Warunki techniczne wykonania robót  betonowych. 

 

Zakres robót objętych Specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  obejmuje: 

 

Nadproża żelbetowe: 
Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro, dopuszcza się rozwiązanie alternatywne w 
postaci systemowych nadproży – należy zastosować wytyczne montażu wg instrukcji producenta. 
Beton B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W, stal gładka A-0 St0S. 
Zbrojenie wg wyników obliczeń statycznych. 
Klasa ekspozycji XC3. 
Otulenie 2.5 cm. 
 
Stropy: 
Żelbetowe wylewane na mokro, układ statyczny – płyta ciągła, oparta na ścianach i belkach 
nośnych.  
Beton B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W, stal gładka A-0 St0S. 
Zbrojenie wg wyników obliczeń statycznych. Klasa ekspozycji XC3. Otulenie 2.5 cm. 
 
Belki żelbetowe: 
Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro o grubości 25 cm. 
Beton B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W, stal gładka A-0 St0S. 
Zbrojenie wg wyników obliczeń statycznych. 
Klasa ekspozycji XC3. 
Otulenie 2.5 cm. 
  
Wieńce: 
Zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro. 
Beton B25 (C 20/25), stal żebrowana A-IIIN RB500W, stal gładka A-0 St0S. 
Klasa ekspozycji: XC3. 
Pręty główne należy łączyć na zakład 40 cm. 
Zbrojenie wg wyników obliczeń statycznych. 
Otulenie 2.5 cm. 
 
Szyb windowy: 
Ściany szybu windowego – gr. 20 cm. 
Wykonać, jako żelbetowy monolityczny, ściany gr. 20 cm zbrojenie pionowe dwustronne φ10 co 
15cm, i poziome dwustronne φ10 co 20 cm, beton B25 klasa ekspozycji XC1, stal A-IIIN RB 500W. 
Zbrojenie ściany połączyć ze zbrojeniem płyty fundamentowej. 
Szyb windowy należy połączyć w sposób monolityczny z konstrukcja budynku. 
 
Płyta stropowa nad szybem windowym gr. 16 cm. 
Zaprojektowano płytę stropową gr. 16 cm. 
Zbrojenie płyty nad szybem dolne i górne w obu kierunkach φ10 co 12cm. 
beton B25 klasa ekspozycji XC1, stal A-IIIN RB 500W. Zbrojenie płyty stropowej połączyć ze 
zbrojeniem ściany szybu windowego. 
 
Płyta fundamentowa pod szybem windowym – gr. 30 cm. 
Zaprojektowano płytę fundamentową grubości 30cm pod szyb windowy, zbrojenie dolne φ 12 mm co 
12 cm , zbrojenie górne φ12 mm  co 15 cm,  beton B25, stal A-IIIN RB 500W. 
W płycie fundamentowej zakotwić pręty startowe ścian żelbetowych. 
Dolny poziom posadowienia – 1,10 m. 
Górny poziom płyty należy wykonać na poziomie -0,70 m. 
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5.3.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej 
przez Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie 
otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

Przy betonowaniu stropów należy wykonać przerwy przeciwskurczowe – pasma szerokości 60cm. 
Betonowanie tych przerw wykonać po 28 dniach od wykonania zasadniczych pól konstrukcji stropów. 

5.3.2.  Układanie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

 

3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien 



 

        

   31

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.3.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.3.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.3.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas 
betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 
4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm.  

5.3.7. Fundamenty betonowe bez deskowania i w deskowaniu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

 

5.3.8. Podkłady pod posadzki 

Podkład układać między listwami kierunkowymi, wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyzną 
powierzchni, która powinna być pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje wykonania spadków. Po 
ułożeniu beton należy zagęścić łatą wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i 
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wygładzić przez zacieranie. W trakcie układania podkładu wykonać sfazowanie połączenia na styku 
ściana –posadzka oraz umieścić w podkładzie siatki do zbrojenia posadzek . 

Dla podkładów gr.4 i 5 cm - w połowie jego grubości. Siatki układać na zakład min. 10 cm. 

Dla podkładu pod posadzkę na gruncie – zbroić wg PT. 

Wykonać szczeliny przeciwskurczowe w postaci nacięć o głębokości min. 1/3 grubości podkładu. 
Prawidłowo wykonany podkład powinien po 5-6 tygodniach wykazywać wilgotność 3%. Powinien być 
równy, gładki, dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od powierzchni poziomu na całej 
długości i szerokości posadzki nie powinno przekraczać ± 2 mm. Podkład oddzielić od ścian taśmą 
dylatacyjną z pianki poliuretanowej. 

 

5.4. Deskowania i rusztowania 

 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być 
wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość 
tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić 
ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami 
podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych, 
niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane 
aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za 
niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej 
wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod 
warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie 
placówki naukowo badawcze.  
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Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 

Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, 

jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 
betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

a) Przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 

Ri min  ≥ α Rb
G [1] 

gdzie: 

Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 

α = współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 

Rb
G = wytrzymałość gwarantowana. 

Liczba próbek n α 

od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1.15 
1.10 
1.05 

 

W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej 
klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]: 
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Ri min ≥ Rb
G [2] oraz R ≥ Rb

G [3] 

gdzie: 

R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 

R Ri
i

n
 =  1

n = 1
 [4], w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek; 

b) Przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub 
połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5] 

R - 1.64 s  Rb≥ G [5] 

w którym: 

R  - średnia wartość wg wzoru [4], 

s - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru 

2

11-n
1 )( =  =

−n

i
i RRs  [6] 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 
0,2 R, zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można 
dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki 
tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 

razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg 
metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, 
liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

1) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 

2) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 

b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
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Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów . 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

a) badanie mieszanki betonowej,  

b) badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej. 

 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-
06250 

Metoda badania 

wg 

Termin 

lub częstość badania 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 
 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 
W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 

Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 
Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

Obmiar robót 

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m3  
 
W   m2   mierzy się : 

• Podłoża i podkłady betonowe 
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W   m3   mierzy się : 

• Elementy konstrukcyjne betonowe i żelbetowe  
 

Odbiór robót 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 02.01 

d) beton wykonanych elementów  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 
elementów. 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót wymieniony w p. 
1.3. niniejszej ST. 

 

Cena wykonania robót betonowych  obejmuje: 

a) prace przygotowawcze,  
b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji  
c) prace geotechniczne  
d) badania laboratoryjne materiałów i wraz  z opracowaniem dokumentacji 
e) zakup i dostarczenie materiałów, 
f) dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
g) przygotowanie podłoża z ubitych materiałów sypkich, 
h) zakup, dostawa i montaż  zbrojenia,  
i) montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, 

impregnacja, itp.) 
j) prace zasadnicze – betonowanie, 
k) wykonanie fundamentów do kotwienia bramek 
l) pielęgnację betonu, 
m) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
n) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
o) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Przepisy związane  

1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 



 

        

   37

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na  
beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

8) PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

9) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

10) PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

11) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

12) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 

13) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

14) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

15) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

16) BN-86/7122-11/21   Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

17) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 

18)  WTWiOR – tom I – Budownictwo Ogólne. 
19) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.05  
ROBOTY MUROWE.    
 

WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.  
 
Elementy robót:   

• Mury z pustaków ceramicznych gr.12cm. 

• Zamurowania otworów   

• Poddasze z płyt G-K F na ruszcie metalowym, wypełnionych wełną mineralną  

1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.00 – Wymagania ogólne.  
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 
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  45262500-6 Roboty murarskie 
 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
  
 Ściany wewnętrzne - konstrukcyjne: gr. 25 cm pustak ceramiczny, działowe :- pustaki z ceramiki 

gr. 12 cm; poddasza- z płyt G-K F na ruszcie metalowym, wypełnionych wełną mineralną 

 cegła pełna klasy 15 i 20  
 kotwy ocynkowane do wiązania warstw murów 
 wsporniki stalowe ocynkowane (konsole) do podwieszania murów z cegły klinkierowej wraz z 

kotwami 
 kształtki wentylacyjne z siatką p.owadom 
 zaprawa cementowa marki 5MPa 
 zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie    i próbki do zatwierdzenia 
inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
a). urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a). samochód ciężarowy skrzyniowy  
b). samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian  
b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.2 Mury z cegieł ceramicznych, bloczków bet. 
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
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a). murowanie ściany  
b). zamurowania otworów 
c). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach 
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. 
Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby 
zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w 
murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy 
górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie wykonywać 
ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
Na kondygnacji -2 wiązania muru na przemiennie warstwa główki i warstwa wozówki. Wyżej 
wiązanie tylko wozówką. 
Mury zewnętrzne (klinkierowe) dylatowane co ok. 12-14m. 
 
5. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiORB. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
1. W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
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 wykonanie ścian z cegieł, bloczków 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 
EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i 
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1 Dokładność wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

 ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne 
odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, 
liczonej w cegłach według następujących zasad: 

 dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych 
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej 
cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

 gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co 
najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
 Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. 

Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku 
murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od 
sznurka lub szablonu. 

 większe niż 2 mm 
8.3 Odbiór cegły i bloczków 

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać następujące badania:  
 sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  
 przeprowadzenie próby doraźnej  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z 
atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  
 
8. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
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1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza  ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych      
3. PN-EN 1457:2003   Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody 

badań 
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechn. użytku 
5. PN-EN 998-1: 2016  Zaprawy budowlane zwykle.  
6. PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i określenia. 
7. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
8. PN-EN 197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
9. PN-EN 934:2012 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
10. PN-EN 13055-1:2003    Kruszywa lekkie. Część1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 

rzadkiej zaprawy 
11. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
12. PN-EN 991:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych  
13. PN-EN459-1:2010   Wapno budowlane -- Część1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  
14. PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe 

ceramiczne.  
15. PN-EN 771-2:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: Elementy murowe 

silikatowe.  
16. PN-EN 771-3:2005  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z 

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  
17. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  
18. PN-EN 771-4:2004  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego.  
19. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.  
20. PN-EN 845-1+A1:2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy, 

listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
21. PN-EN 845-2:2004   Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża.  
22. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.  
23. PN-EN 845-3+A1:2008  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych.  
24. PN-EN998-1:2010   Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część1: Zaprawa 

tynkarska  
25. PN-EN 998-2:2004+Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa 

murarska.  
26. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.06  
ELEMENTY  STALOWE.    
 
WSTĘP 
1.4 Przedmiot i zakres  specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru 
konstrukcji stalowych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 
� Nadproża stalowe: 
� W przypadku wystąpienia konieczności wymiany nadproża istniejącego (ze względu na wysokość 

okien lub drzwi) zastosować nadproże stalowe z dwuteowników HEB100 ze stali S235JR. Ilość profili 
należy dostosować do szerokości ściany. Belki stalowe należy obłożyć siatką Rabitza i otynkować 
zaprawą cementową. Oparcie belek stalowych na poduszkach betonowych o wym. 20 x 20 cm i 
wysokości 20 cm z betonu B25 (C20/25). 

� Belki stalowe: 
� Zaprojektowano belki stalowe z dwuteowników gorącowalcowanych ze stali S235JR. Oparcie belek 

stalowych na poduszkach betonowych, słupach i rdzeniach żelbetowych. 
� blacha perforowana 
� śruby z podkładkami i nakrętkami, 
� elektrody ER 3.46 
� kotwy stalowe do betonu i cegły, 
� farba Podkładowa epoksydowa 
� farba nawierzchniowa, 
�  
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji: 
� żuraw  
� środek transportu do przewożenia elementów 
� spawarki 
� klucze dynamometryczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i 
organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót  i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
Ze względu na uwarunkowania montaż elementów na budowie odbywać się będzie ręcznie. 
 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki 
transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych 
czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  i 
postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej 
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji 

spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania  
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego 

elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali   i końcowego spawania 
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych 

szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących 
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji 
Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących 
elementów: 
1) Nadproży w bryle istniejącego budynku z belek z dwuteowników   
2) poręcze, balustrady 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace  i czynności: 
1) trasowanie i cięcie detali 
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2) przygotowanie brzegów do spawania 
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
7) wykonanie kontroli jakości spoin 
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez 

śrutowanie 
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną (słupy) 
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów 

montażowych konstrukcji 
5.5 Warunki techniczne wykonania robót 
Wykonanie konstrukcji stalowych 
Obróbka elementów 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej.  
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. 
Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów 
pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być 
oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy 
wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po 
cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy 
cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane 
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 
3-2-2-4.. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone 
z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: 
 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 
 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu 
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na Rysunkach 
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 

pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,  
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

 
Wymiar nominalny 

[mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
500 1 000 0.5 1.5 

1 000 2 000 1.0 2.5 
2 000 4 000 1.5 4.0 
4 000 8 000 2.5 6.0 
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8 000 16 000 4.0 10.0 
16 000 32 000 6.0 15.0 
32 000  10.0 1/1000 wymiaru lecz 

nie więcej niż 50 
 
 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji     i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji       i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja 
nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na 
podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania 
konstrukcji powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
Montaż konstrukcji stalowych 
Zasady montażu 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem       i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 
mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 
W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, 
konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od 
widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i 
brudny element) nie powinny być stosowane. 
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu 
i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Ochronnych temperaturze 
otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego 
podgrzania. 
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 
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14. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu  i środków 

transportu podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 

sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 

śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Obmiar 
robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. 
  
16. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, 
obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań 
z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i 
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
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 Podpory konstrukcji 
 Odchyłki geometryczne układu 
 Jakość materiałów i spoin 
 Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
 Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co 
najmniej: 

 Przedmiot i zakres odbioru 
 Dokumentację określającą komplet wymagań 
 Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
 Protokoły odbioru częściowego 
 Parametry sprawdzone w obecności komisji 
 Stwierdzone usterki 
 Decyzje komisji 

 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

 Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
 Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
 Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór 
polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w 
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

 Rysunki warsztatowe 
 Dziennik wytwarzania 
 Atesty użytych materiałów 
 Świadectwa kontroli laboratoryjnej 
 Protokoły odbiorów częściowych 
 Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.  
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

 Dokumentację techniczną obiektu i robót 
 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
 Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
 Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
 Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
 Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
 Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
 Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
 Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego  

Protokół odbioru końcowego zawiera: 
 Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
 Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura 

Projektów opracowującego Rysunki 
 Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji 
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 Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na 
nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 

 Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót 
za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać 
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

 
17. JROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
18. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1) SIWZ  
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót  
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
1) PN-EN 1993-:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych 

  PN-EN 1993-1-1:2006 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków. 

  PN-EN 1993-1-2:2007 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie 
konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

  PN-EN 1993-1-3:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły 
uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 

  PN-EN 1993-1-4: 2007 
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły 
uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych 

  PN-EN 1993-1-5:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice 

  PN-EN 1993-1-6: 2009/2010 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność 
konstrukcji powłokowych 

  PN-EN 1993-1-7:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Wytrzymałość i stateczność 
blachownic powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych 

  PN-EN 1993-1-8:2006 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów 

  PN-EN 1993-1-9:2007 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie 

  PN-EN 1993-1-10:2007/2010 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na 
odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 
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  PN-EN 1993-1-11:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe 

  PN-EN 1993-1-12:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 
1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 włącznie 

  PN-EN 1993-3-1:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-1: Wieże, maszty i kominy - Wieże i 
maszty 

  PN-EN 1993-3-2:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3-2: Wieże, maszty i kominy - Kominy 

  PN-EN 1993-4-1:2009 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy 

  PN-EN 1993-4-2:2009 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki 

  PN-EN 1993-4-3:2008 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi 

  PN-EN 1993-5:2009 
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i grodze 

  PN-EN1993-6:2007Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje 
wsporcze suwni 

 
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10025-2: 2007Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych–Część 2:Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
PN-EN 10025-3: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 3: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizującym. 
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 4: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu 
termomechanicznym. 
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 5: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących.  
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych –Część 6: Warunki 
techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym 
cieplnie.  
PN-EN 10027-1: 2015 Systemy oznaczania stali –Część 1: Znaki stali.  
PN-EN 10027-2: 2015 Systemy oznaczania stali –System cyfrowy.  
 
NORMY DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI 
PN-EN 1090-1:2010: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 
PN-EN 1090-2:2009: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --Część2: Wymagania  
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
INNE 
PN-EN 10029:2011: Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej --Tolerancje 
wymiarów, kształtu i masy 
PN-EN 10034:1996: Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej --Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
i odchyłki kształtu 
PN-EN 10051:2011: Stal --Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób 
ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej --Tolerancje wymiarów i kształtu 
PN-EN 10055:1999: Stal --Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane 
na gorąco --Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-EN 10056-1:2000: Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej --
Wymiary 
PN-EN 10219-1:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Część 1: Warunki techniczne dostawy 
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PN-EN 10219-2:2007: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne 
PN-EN 14399:2007: Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałoścido połączeń sprężanych –Części:1-
10. 
PN-EN 12345:2004: Spawanie --Terminologia dotycząca złączy spawanych wraz z 
ilustracjami(oryg.) 
PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie --Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych z 
ilustracjami(oryg.) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.07  
PODŁOGI I POSADZKI.    
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz 
stanowi  
podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Zakres robot objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie podłóg i posadzek w budownictwie  
mieszkaniowym i użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie  
środowiska.  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają:  
- podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości  
techniczno-użytkowe i estetyczne.  
- posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub  
trwale z nią połączona za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego  
- podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28  
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.  
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z  
projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na  
wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
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2. PODSTAWOWE MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
2.2.1. Wymagania ogólne  
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych  
muszą posiadać aktualne polskie krajowe oceny techniczney techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia  
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub  
nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony  
aktualnymi normami.  
2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
− Cement portlandzki,  
− Zaprawa cementowa,  
− Beton C8/10.  
− Zaprawa samopoziomująca  
- Płytki gressowe podłogowe rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15, 
30x15cm  
Minimalne parametry:  
Odporność na poślizg R10 A+B+C,  
Absorpcja wody 0,05%  
Odporność na głębokie zarysowanie na poziomie <145mm³  
Odporność na lód, gwałtowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.  
Stopień połysku – pół-mat  
- masa fugowa do płytek - fuga w kolorze dopasowanym do płytek. Szerokość fugi  
Cement-wymagania i badania.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  
− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,  
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia  
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że  
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać  
następującym badaniom:  
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;  
1996, PN-EN 196-6; 1997,  
− sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą  
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany  
objętości:  
wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  
wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek  
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się  
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść  
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 
boku  
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami,  
cement nie może być użyty do wykonania betonu.  
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Magazynowanie:  
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym  
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub  
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do  
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach.  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające  
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny  
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie  
może być użyty do betonu po okresie:  
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w  
składach zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Zaprawa cementowa  
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej  
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów  
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od  
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki  
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Kruszywo  
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał  
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.  
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.  
Woda  
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań  
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Beton  
Beton powinien spełniać następujące wymagania:  
− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez  
Inspektora nadzoru recepturą,  
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,  
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
Wylewka samopoziomująca  
Samopoziomujący podkład podłogowy wyrównuje podłoża w pomieszczeniach suchych: pokojach 
mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest 
idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. Tworzy 
podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.  
Właściwości  
- cementowa  
- bez dylatacji do 50 m2  
- umożliwia regulowanie konsystencji  
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- bardzo dobrze przewodzi ciepło  
- samopoziomujący – ułatwia aplikację  
Główne parametry  
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm  
- grubość warstwy: 5 – 60 mm  
- wytrz. na ściskanie: min 16 N/mm2  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca  
Zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków 
dla prowadzonych robót.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu podłóg i posadzek powinien spełniać wymagania  
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów  
elektronarzędzi, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, …) oraz posiadać  
instrukcję obsługi.  
- mieszarki do zapraw i betonu  
- betoniarki wolnospadowe  
- pompy do zapraw i betonów  
- przenośne zbiorniki na wodę  
- elektronarzędzia  
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na 
środku  
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-  
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement,  
mieszankę gipsową i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami  
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci  
ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed  
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
zawilgoceniem.  
Panele podłogowe wraz z listwami przyściennymi należy transportować samochodami krytymi, 
zabezpieczając przed wpływami atmosferycznymi.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. ZAKRES OGÓLNY ROBÓT DO WYKONANIA  
Poziom projektowanych podłóg zrównać z poziomem podłóg w kondygnacji piętra i poddasza  
części istniejącej.  
Układ warstw posadzek w części graficznej projektu.  
5.2.2. Posadzki cementowe  
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.  
przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.  
Zakres robót przygotowawczych  
− Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu  
pozostałych zabezpieczonym gruntem .  
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również  
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy  
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –  
10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.  
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  
− Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
Zakres robót zasadniczych  
− Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej  
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grubości posadzki.  
− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach  
ruchem zygzakowatym.  
− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 
zaciera packą stalową, skrapiając wodą.  
− W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania  
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian,  
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).  
5.2.3. Wylewka samopoziomująca  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży:  
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%),  
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%),  
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.  
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Dylatacje  
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM  
DYLATACYJNYM . Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich,  
których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich 
należy  
przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach  
pomieszczeń.  
Przygotowanie masy  
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i  
ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy  
wypływającej z węża.  
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w  
Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła.  
Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45  
minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra  
na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok.45÷50 cm.  
Wylewanie masy Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na 
ścianach i w polu  
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie  
maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem  
wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.  
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw.  
Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek  
odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem  
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się  
samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok.  
45 minut.  
Pielęgnacja  
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego  
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń.  
Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a  
następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia.  
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków  
cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.  
Prace wykończeniowe  
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i  
przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego  
typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze  
i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  
6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  
6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do 
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na  
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podstawie tzw. badań doraźnych.  
6.4 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- wyglądu zewnętrznego  
- odbiór materiałów  
- odbiór przygotowanego podłoża  
- sprawdzanie spadków podłoża  
- sprawdzanie lokalizacji wpustów itp. urządzeń.  
- sprawdzanie temperatury i wilgotności powietrza.  
6.5 Badania w czasie robót  
- odbiór każdej warstwy izolacji  
- sprawdzanie ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej  
- sprawdzanie uszczelnienia izolacji  
6.6 Badania w czasie odbioru robót  
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczna  
- sprawdzanie jakości użytych materiałów  
- sprawdzanie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura)  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie  
protokołów  
- odbioru międzyfazowych.  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania posadzki powinny być dokonane po uzyskaniu przez  
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych  
- ocena wzrokowa  
6.7 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru  
Robót). Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 
1m2 lub 1m3.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do Dziennika  
Budowy.  
8.1. ODBIÓR KOŃCOWY  
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach  
wykonywania poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu do  
wykonywanego elementu przy odbiórze końcowym.  
8.1.3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm 
oraz  
niniejszej ST.  
8.1.4. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.  
8.1.5. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  
- przygotowanie podłoża i podkładu pod izolację  
- wykonanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych  
- elementy odbiórowe robót (po każdym ich zakończeniu)  
- Dziennik Budowy;  
- protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  
- zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami  
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczney techniczne itp.);  
- zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi  
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  
- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
- Aktualność PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).  
9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1 Polskie normy  
- PN-85B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.  
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- Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem  
Nadzoru  
9.2 Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie  
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47  
poz. 401) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny  
- Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. (z  
późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca  
2001. poz. 627  

  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.08  
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH. 
 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem okładzin i wykładzin z płytek 
ceramicznych  
w budownictwie użyteczności publicznej  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz 
stanowi  
podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Zakres robót objętych niniejszą obejmuje wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych  
w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na  
destrukcyjne działanie środowiska.  
Opracowanie obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby oceny podłoży,  
wykonanie okładzin i wykładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiory robót  
okładzinowych i wykładzinowych.  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają:  
- podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości  
techniczno - użytkowe i estetyczne.  
- posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub  
trwale z nią połączona za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego  
- podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28  
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.  
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z  
projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na  
wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  
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Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo  
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, krajowe oceny 
techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN.  
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 
określenie  
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania  
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą  
one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub  
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do  
stosowania.  
Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie  
jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny  
koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  
2.1 cement - należy stosować cement portlandzki marki co najmniej 35  
2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw  
budowlanych odmiany 1 lub piasek uszlachetniony odpowiadający normie PN-B/79-06711. Do  
mieszanek betonowych stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego. Największy  
wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40mm nie powinien być większy niż 8mm, a w  
podkładach o grubości powyżej 40mm - 16mm.  
2.3 kompozycje klejowe – winny odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie  
krajowe oceny techniczne  
2.4 płytki ceramiczne – winny odpowiadać jednej z wymienionych norm:  
PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997; PN-EN 178:1998; PN-ISO 13006:2001  
lub odpowiednie krajowe oceny techniczne.  
zaprawy do spoinowania - winny odpowiadać odpowiednim krajowym ocenom technicznym lub 
normom  
- Płytki gressowe ścienne rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15,  
30x15cm. Dodatkowe parametry: absorpcja wody 0,05%, odporność na głębokie zarysowanie na 
poziomie <145mm³, odporność na lód, gwałtowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.  
2.5 Płytki układane na przygotowanym podłożu „na klej” z wykończeniem „cokolikiem”, o grubości  
i wymiarach określonych w PB/W - płytki ceramiczne.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „ Wymagania ogólne”. Wykonawca  
Zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków 
dla prowadzonych robót.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu podłóg i posadzek powinien spełniać wymagania  
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów  
elektronarzędzi, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, …) oraz posiadać  
instrukcję obsługi.  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do oczyszczania powierzchni podłoża  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego  
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek  
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-5-12mm – do  
rozprowadzania kompozycji klejących  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni  
- poziomice  
- wkładki dystansowe  
- mieszadła koszyczkowe napędzane elektronarzędziami  
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących\gąbki, zmywaki i osprzęt do utrzymania  
czystości stanowiska pracy.  
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-0 „Część ogólna” pkt. 4.  
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na 
środku  
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
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Transport cementu i suchych kompozycji klejowych powinien odbywać się zgodnie z norma BN-  
88/6731-08. Cement i mieszankę kompozycji klejowych, workowane można przewozić dowolnymi  
środkami transportu np. samochodami krytymi, zabezpieczając przed wpływami atmosferycznymi i  
zawilgoceniem.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed  
zniszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  
5.1 OKŁADZINY  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:  
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian i sufitów  
- podłogi z materiałów mineralnych – wyłącznie z cokolikiem  
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne c.o. (po próbach ciśnieniowych), instalacje (bez  
montażu osprzętu)  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi  
- temperatura nie powinna być niższa jak +5oC w ciągu całej doby.  
5.2 PODŁOŻA POD OKŁADZINY  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany  
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed  
przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i  
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki  
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 2-warstwowy (obrzutka +  
narzut) zatarty „na ostro”, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  
M4÷M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być  
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym „na ostro” marki M4÷M7.  
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, pozbawiona powłok malarskich  
- odchylenie powierzchni tynku mierzone łatą kontrolną długości 2,0m nie może przekraczać  
3mm przy liczbie odchyłek nie więcej niż 3 na długości łaty  
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na  
wysokości kondygnacji  
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na  
1,0m.  
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą centową lub specjalnymi masami  
naprawczymi.  
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na  
podłożach:  
- pokrytych starymi powłokami malarskimi  
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4  
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.  
5.3 WYKONANIE OKŁADZINY  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków, kolorów  
i odcieni.  
Wytrasować na ścianach linie poziome, od których układane będą płytki (może to być linia  
wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą – zgodnie z instrukcją  
producenta. Kompozycję rozprowadzić pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem ≈ 50st. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą  kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w czasie około 15 minut.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układamy warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej  
na ścianie linii. Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po ścianie (około 1÷2cm), ustawić w  
żądanej pozycji i docisnąć tak, by warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6mm. Przesunięcie nie  
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może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć wkładki i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  
5.5. WYKONANIE WYKŁADZINY  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków, kolorów i  
odcieni.  
Wytrasować linie, od których układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejącą –  
zgodnie z instrukcją producenta.  
Kompozycję rozprowadzić pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem ≈ 500. Kompozycja powinna być  
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  
klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w czasie około 10 minut.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układamy warstwami, począwszy od wyznaczonej linii.  
Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po ścianie (około 1÷2cm), ustawić w żądanej pozycji i  
docisnąć tak, by warstwa kleju pod płytką miała grubość 6÷8mm. Przesunięcie nie może powodować  
zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i otrzymania oczekiwanej  
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.  
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  
- do 100mm ≈ 2mm  
- od 100 do 200mm ≈ 3mm  
- od 300 do 600mm ≈ 4mm  
- powyżej 600mm ≈ 5÷20mm  
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć wkładki, usunąć nadmiar kompozycji i wypełnić  
spoiny zaprawą do fugowania na menisk wypukły. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w  
miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować  
specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną krajowe oceny techniczneę 
techniczną.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze  
i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  
6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  
1.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do  
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na  
podstawie tzw. badań doraźnych.  
1.4 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- wyglądu zewnętrznego materiałów  
- odbiór przygotowanego podłoża  
- sprawdzanie spadków podłoża  
- sprawdzanie lokalizacji wpustów itp. urządzeń.  
- sprawdzanie temperatury i wilgotności powietrza.  
1.6 Badania w czasie robót:  
- odbiór każdej warstwy izolacji  
- sprawdzanie ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej  
- sprawdzanie uszczelnienia izolacji  
- sprawdzanie przyczepności podłoża  
- odchyleń poziomych i pionowych  
1.7 Badania w czasie odbioru robót:  
- prawidłowości ułożenia wykładzin i okładzin  
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm  
- grubości warstw kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości  
określonej przez producenta.  
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczna  
- sprawdzanie jakości użytych materiałów  
- sprawdzanie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura min. +50C)  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie  
protokołów odbioru międzyfazowych.  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania posadzki powinny być dokonane po uzyskaniu  
- przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych  
- ocena wzrokowa  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania styków miedzy wykładzinami i okładzinami, i pomiędzy  
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nimi a ścianą  
- sprawdzanie prawidłowości ułożenia cokołów.  
1.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru  
Robót). Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Część ogólna”. Jednostką obmiarową jest 1m2.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien  
być wpis do Dziennika Budowy.  
9.ODBIÓR KOŃCOWY  
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania  
poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu do wykonywanego elementu  
przy odbiórze końcowym.  
3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz  
niniejszej specyfikacji technicznej.  
4. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.  
5. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  
- przygotowanie podłoża i podkładu  
- wykonanie warstwy izolacji  
- elementy odbiórowe robót (po każdym ich zakończeniu)  
- Dziennik Budowy;  
- Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  
- Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami  
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczney techniczne itp.);  
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  
- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
- Aktualność Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).  
9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1 Polskie normy  
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
- PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
- PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie  
- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E >  
10%. Grupa B III. PN-EN 176-1996. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  
nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa BI. Definicja, klasy fikacja, właściwości i znakowanie PNEN  
177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% E <  
6%. Grupa B Ha.  
- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% <  
E < 10%. Grupa B nb.  
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.  
- Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem  
Nadzoru  
9.2 Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie  
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47  
poz. 401)  
- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z późniejszymi  
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.09  
ROBOTY MALARSKIE. 
 

 

 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem robót malarskich w  
budownictwie użyteczności publicznej.  
1.2 Zakres stosowania ST  
ST35 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz  
stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych ST  
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie robót malarskich w budownictwie  
mieszkaniowym i użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie  
środowiska.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28  
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP.  
Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z  
projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na  
wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0 „Część ogólna”.  
2. PODSTAWOWE MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo  
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, krajowe oceny 
techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN.  
Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie  
parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania  
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą  
one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub  
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do  
stosowania.  
Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie  
jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt)  
znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  
Przyjęte rozwiązania:  
Wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa, stopień połysku - mat.  
1.1 Pigmenty. Powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek, skawaleń i zanieczyszczeń  
mechanicznych.  
Powinny wykazywać następujące cech:  
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- odpowiednia barwa i odcień  
- odpowiednia miałkość  
- masa oznaczona wg normy przedmiotowej  
- wymagana zdolność barwienia  
- dostateczna odporność na wpływ światła (promieni ultrafioletowych)  
- wystarczająca odporność na działanie wapna i cementu  
- wystarczająca odporność na działanie szkła wodnego  
- określona „liczba olejowa”  
- zdolność do przeciwdziałaniu korozji  
1.2 Spoiwa wodne.  
- mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości „śmietany” uzyskanej z rozcieńczenia  
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotyku  
jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych  
- zaczyn o konsystencji „śmietany” powinien być przygotowany z cementu portlandzkiego,  
odpowiadaj mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości „śmietany uzyskanej z  
rozcieńczenia 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w  
dotyku jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych  
- klej kazeinowy powinien stanowić biały lub żółtawy suchy proszek, bez grudek i skawaleń oraz  
bez zapachu świadczącego o procesach gnilnych, powinien rozpuszczać się w wodzie w  
ciągu 1 godziny  
- szkło wodne potasowe - powinno być cieczą gęstą, przeźroczystą, bezbarwną lub barwy lekko  
żółtej, bez osadu.  
1.3 Spoiwa bezwodne.  
- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego,  
odpowiadającą wymaganiom normy  
- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do  
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z  
ewentualnym dodatkiem modyfikującym  
- lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowanych roztworów żywicznych  
naturalnych lub syntetycznych w olejach schnących lub w rozcieńczalnikach, a po  
rozprowadzeniu ich cienką warstwą powłokową powinny tworzyć lśniącą bądź matową (ewent.  
półmatową) bezbarwną lekko żółtą „błonkę”.  
1.4 Rozcieńczalniki  
- woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,  
emulsyjnych i dyspersyjnych  
- terpentyna i benzyna – do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych  
- spirytus – do lakierów spirytusowych  
- aceton – do lakierów i emalii  
- rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych  
- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie – powinny odpowiadać normom.  
1.5 Farby emulsyjne  
- Emulsja – to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozpuszczona w  
drugiej w postaci małych kropli. W farbach emulsyjnych emulsję tworzy pigment i spoiwo  
zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Mają najczęściej konsystencję  
„śmietany”.  
1.6 Farby dyspersyjne  
- Farby dyspersyjne – mają spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. Łatwo się  
rozpuszczają i szybko wysychają, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejną warstwę farby  
można nakładać jednak po trzech do sześciu godzin. Nie żółkną nawet pod wpływem promieni  
słonecznych. Powłoki farb dyspersyjnych są odporne na działanie środków myjących, porowate i 
dobrze przepuszczają parę wodną, pozwalając na tzw. „oddychanie” ścian.  
1.7 Farby akrylowe i lateksowe  
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- Farby akrylowe i lateksowe – mają podobne właściwości do farb dyspersyjnych. Są  
odporniejsze na ścieranie, dlatego można je stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje  
duże ryzyko zabrudzeń (np.: przedpokoje, pokoje dziecinne czy kuchnie). Te farby, w  
odróżnieniu od innych farb emulsyjnych, tworzą na powierzchni ścian błonę  
nieprzepuszczalną dla pary wodnej, uniemożliwiając dyfuzję. Są odporne na wysoką  
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.  
1.8 Emalie akrylowe  
- Emalie akrylowe – przeznaczone są do ogólnego stosowania: malowania drewna, metalu i  
powierzchni otynkowanych ścian. Doskonale kryją malowane powierzchnie i dają elastyczne,  
odporne na ścieranie powierzchnie o jedwabistym połysku. Nadają się do malowania ścian w  
pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zabrudzenia (łazienki, pomieszczenia gospodarcze,  
…). Powłoki większości emalii akrylowych nie przepuszczają pary wodnej, uniemożliwiając  
dyfuzję.  
1.9 Farby strukturalne  
- Farby strukturalne – są to gęste, płynne i plastyczne masy na spoiwie dyspersyjnym:  
akrylowe, lateksowe, polioctanowowinylowo-lateksowe. Nakłada się je grubą warstwą na  
ścianę za pomocą pędzla, wałka futerkowego, packi lub natryskowo. Przed zaschnięciem w  
ich powierzchni wytłacza się nieregularne wzory z a pomocą specjalnego wałka. Dzięki nim  
można uzyskiwać ciekawe efekty wizualne. Farby tego typu tuszują wszelkie nierówności. Są  
paroprzepuszczalne i elastyczne. Zabrudzenia można zmywać wodą ze środkami myjącymi.  
Technika przygotowania powierzchni jest podobna – jak w przypadku farb emulsyjnych.  
1.10 Farby silikatowe  
- Farby silikatowe (krzemianowe). Zaliczamy je do tradycyjnych, ale specjalistycznych  
materiałów malarskich. Stosuje się je w nowo budowanych domach czy obiektach, ale najczęściej do 
renowacji starych i zniszczonych budynków. Są mieszaniną płynnego  krzemianu potasowego (szkła 
wodnego), pełniącego rolę spoiwa, z mineralnymi składnikami  wypełniającymi i nieorganicznymi 
pigmentami. Tworzą powłokę przepuszczalną dla pary wodnej. Ich cechą charakterystyczną jest 
skamienianie z podłożem, dzięki czemu powstaje twarde, mineralne i nierozpuszczalne połączenie 
farby z podłożem. Ich struktura zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych i bakterii. Farbami 
krzemianowymi można malować tynki  surowe mineralne lub tynki pokryte wcześniej farbą 
mineralną, np. wapienną lub silikatową.  Przed malowaniem zasadniczym należy położyć powłokę z 
krzemianowej farby podkładowej.  
1.11 Farby alkidowe  
- Farby alkidowe są nazywane często farbami i emaliami ogólnego w rozcieńczalnikach  
organicznych, najczęściej benzynie lakierniczej. Przeznaczone są do malowania zarówno  
drewna, metali jak i tynków, cegły oraz innych materiałów. Mają dobrą przyczepność i dobrze  
pokrywają malowane powierzchnie.  
1.12 Farby chlorokauczukowe  
- Farby chlorokauczukowe są wyrobami ogólnego stosowania. Służą przede wszystkim do  
malowania metali, tynków i betonu. Mają dużą przyczepność do podłoży i dobrze je  
pokrywają. Nie przepuszczają pary wodnej. Są odporne na ścieranie, uszkodzenia  
mechaniczne, na działanie wody, roztworów mydła, środków piorących i olejów mineralnych.  
Nadają się idealnie do pomieszczeń sanitarnych i kuchni w miejscach narażonych na stały  
kontakt z wodą. Są produktami palnymi. Podobnie jak w przypadku wyrobów ftalowych,  
pomieszczenia pomalowane farbami chlorokauczukowymi muszą być dokładnie wietrzone -  
do zaniku par rozpuszczalnika.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „ Wymagania ogólne”. Wykonawca  
zobowiązany  
jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla  
prowadzonych robót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót malarskich powinien 
spełniać wymagania  obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich 
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rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, 
…) oraz posiadać instrukcję obsługi.  
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-0 „Część ogólna” pkt. 4.  
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku  
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich  
przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem.  
5.1.1. Przygotowanie powierzchni.  
Podłoża betonowe i tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione  
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń  
powierzchni betonowych masą szpachlową przewidywaną do wykonania tynków pocienionych.  
5.1.2. Gruntowanie.  
- Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania można wykonywać bez  
gruntowania lub po zagruntowaniu podłoża roztworem mydła szarego.  
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntować można rozcieńczoną farbą emulsyjną z tego  
rodzaju, z jakiej farby przewiduje się powłoki malarskie lub innym środkiem, przeznaczonym  
do gruntowania, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania.  
- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy gruntować rozcieńczonym 
pokostem.  
5.1.3. Malowanie.  
- Powłoki 1-warstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i  
odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną.  
Dopuszczalne są ślady pędzla i nierównomierny odcień barwy powłok.  
- Powłoki wielowarstwowe nie powinny wykazywać prześwitów, plam, śladów pędzla i  
odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki, odpowiadającą rodzajowi faktury  
pokrywanego podłoża. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez uwydatniających się  
poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu barwy.  
- Na styku odmiennych barw powłok mogą występować odchylenia od linii prostej do 2mm na  
długości 1,0m oraz do 4mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Nie dopuszcza się  
widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ.  
- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków  
myjących oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie, a także na reemulgację. Powinny  
one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  
- Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą,  
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,  
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi  
faktury pokrywanego podłoża lub podkładu. Powłoka bez prześwitów winna pokrywać podłoże  
lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne gołym okiem („nieuzbrojonym”). Powłoki  
powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe być jednolicie matowe lub półmatowe. Przy  
malowaniu dwu- lub trzykrotnym, pierwsza warstwa z tych warstw powinna być wykonana z  
farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby lub rdzochronnej a następnie z farb  
nawierzchniowych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  
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6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  
6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do  
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na  
podstawie tzw. badań doraźnych.  
6.4 Kontrola jakości robót malarskich polega na sprawdzeniu:  
- wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  
- barwy powłoki ze wzorcem  
- połysku (matu, półmatu)  
- odporności powłoki na wycieranie  
- odporności powłoki na uderzanie  
- grubości położonych powłok na elementach metalowych  
- elastyczności powłok  
- twardości powłok  
- przyczepności powłok  
- odporności na zmywanie wodą  
- nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb  
- emulsyjnych i silikonowych.  
6.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru  
Robót). Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Część ogólna”. Jednostką obmiarową jest 1m2 lub  
1m3.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien 
być  
wpis do Dziennika Budowy.  
8.1. ODBIÓR KOŃCOWY  
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach  
wykonywania poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu do  
wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiórze końcowym.  
8.1.3. Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami  
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.  
8.1.4. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.  
8.1.5. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  
- Dziennik Budowy;  
- Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  
- Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami  
(atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne itp.);  
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  
- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
- Aktualność Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1 Polskie normy  
- PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na  
zewnątrz. Klasyfikacja i dobór  
- PN-EN 927-3:2002 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na  
zewnątrz. Część 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych  
- PN-EN 927-3:2002/AC:2002 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane  
na zewnątrz. Część 3. Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych  
- PN-EN 927-4:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno  
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zastosowane na zewnątrz. Część 4: Ocena przepuszczalności pary wodnej- PN-EN 927-5:2002 Farby i 
lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno  
zastosowane na zewnątrz. Część 5: Ocena przepuszczalności wody  
- PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.  
Terminy ogólne  
- PN-EN 1062-1:2004(U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na  
zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja  
- PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na  
zewnątrz na mury i beton. Oznaczenie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody  
(przepuszczalności)  
- PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na  
zewnątrz na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem  
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  
- PN-EN 23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce. Temperatury i wilgotności do  
kondycjonowania i badań  
- PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu  
całkowitego wyschnięcia  
- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki  
- PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań  
- PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z  
kuleczkami szklanymi  
- PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania  
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metody siatki nacięć  
- PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Metody  
ogólne  
- PN-EN ISO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Metoda  
zanurzania w wodzie  
- PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetalicznych  
powłok lakierowych pod kątem 200, 600 i 850  
- PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgotne atmosfery  
zawierające ditlenek siarki  
- PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wpływu ciepła  
- PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb  
- PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odporności na wgniecenie  
- PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na korozję nitkową. Część 1:  
podłoże stalowe  
- PN-EN ISO 4624:2004 Próby odrywania do oceny przyczepności  
- PN-EN ISO 4628-2:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena  
stopnia spęcherzenia  
- PN-EN ISO 4628-3:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena  
stopnia zardzewienia  
- PN-EN ISO 4628-4:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena  
stopnia spękania  
- PN-EN ISO 4628-5:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena  
stopnia złuszczenia  
- PN-EN ISO 4628-7:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i  
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 7: Ocena  
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stopnia kredowania metodą z użyciem aksamitu  
- PN-EN ISO 4628-10:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 10: Ocena  
stopnia korozji nitkowej  
- PN-EN ISO 6270-1:2002 Oznaczenie odporności na wilgoć. Część 1: Kondensacja ciągła  
- PN-EN ISO 6272-1:2004(U) Farby i lakiery. Badanie odporności na szybkie odkształcenie  
(odporność udarowa). Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej  
powierzchni  
- PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej.  
Część 1: Metoda szlakowa dla swobodnych powłok  
- PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane  
na zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania  
pary wodnej (przepuszczalności)  
- PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące  
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby  
- PN-EN ISO 9514:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatności do stosowania systemów  
ciekłych. Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz do badań  
- PN-EN ISO 9514:2000/Ap1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatności do stosowania  
systemów ciekłych. Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz do badań  
- PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na  
mokro i ich podatność na czyszczenie  
- PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie  
- PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk  
- PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania  
- PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania  
powierzchni  
- PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie  
- PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości  
- PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich  
- PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i  
renowacji  
- PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów. Pobieranie próbek  
- PN-ENV 927-2:2003 (U) Farby i lakiery> Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno  
zastosowane na zewnątrz. Część 2: Wymagania  
- PN-ISO 2810:2002 Farby i lakiery. Wytyczne prowadzenia badań w naturalnych warunkach  
atmosferycznych  
- PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie  
intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia. Ocena stopnia  
kredowania metodą taśmy  
- PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardości. Część 1: Twardość Knoopa  
oznaczana na podstawie pomiaru długości odcisku  
- PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardości. Część 2: Twardość Knoopa  
oznaczana pod obciążeniem na podstawie pomiaru głębokości odcisku  
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- PN-ISO 6504-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla  
farb białych i o jasnym odcieniu barwy  
- PN-ISO 7784-1:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda 
obracającego się krążka, pokrytego papierem ściernym  
- PN-ISO 7784-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Metoda  
obracającego się gumowego krążka ściernego  
- PN-ISO 7784-3:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ścieranie. Część 3: Metoda  
badania płytek w ruchu posuwisto-zwrotnym  
- PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na wilgoć (kondensacja nieciągła)  
- PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na uszkodzenie. Część 1:  
Metoda z zastosowaniem zaokrąglonego rylca  
- PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na uszkodzenie. Część 2:  
Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca  
- PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową  
- PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
- PN-C-81900 Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia,  
schnące w piecu  
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe  
- PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do  
wielostrumieniowego polewania  
- PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe  
- PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania  
- PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  
- PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  
- PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe  
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane na zewnątrz  
- PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe  
- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.  
- Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem  
Nadzoru  
9.2 Inne dokumenty  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120 w sprawie  
informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
- higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47  
poz.401)  
- Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z późniejszymi  
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca  
2001. poz. 627  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.10  
RUSZTOWANIA 

 
  

1. WSTĘP: 
 1.1.Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST: Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót związanych montażem i demontażem rusztowań dla wykonania przedmiotowego zadania. 
 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po 
dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. Rusztowanie winno 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został 
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez 
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna 
zawierać: − nazwę producenta z danymi adresowymi, − system rusztowania (rusztowanie ramowe, 
modułowe, ruchome lub inne), − zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem 
podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: − 
dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, − dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie 
ma konieczności wykonania projektu technicznego, − dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń 
wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, - sposób montażu i warunki 
eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), − informację na temat ilości poziomów 
roboczych i ich wyposażenia, − warunki montażu i demontażu rusztowania, − schematy montażowe 
konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 
nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób 
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, − wzór protokółu odbioru, − wymagania 
montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, − certyfikat 
bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), 
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacją 
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności 
rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, 
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i 
demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu 
oraz eksploatacji rusztowań. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają 
certyfikatu i dokumentacji rusztowania. 
 
2. MATERIAŁY: 
 2.1. Wymagania ogólne: Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
 
 2.2. Dobór materiałów: 
 Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i 
zgodnych z instrukcjami technicznymi. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów 
wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego 
rusztowania. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i 
dokumentacji rusztowania to: − wysokość rusztowania, − wysokość przęsła, − długość przęsła, − 
szerokość przęsła, Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
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− stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe z 
włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe), − stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty 
ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienie poziome), − słupki poręczowe (rura z łącznikami, 
umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania), − stężenie wsporników 
(rura z łącznikami, służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie, w razie 
potrzeby), − węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, − 
stężenie wzdłużne, − stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, − odciąg-
element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, − pomosty robocze – podesty, które 
tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, − wspornik – element konstrukcyjny 
rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów 
roboczych lub daszków ochronnych, − podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na 
większą powierzchnię), − fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący 
obciążenie), − rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami, − rama pionowa – 
główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z 
dwóch stojaków połączonych poprzeczkami, − kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone 
do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, − osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczają 
rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, − poręcz główna, 
poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, − podstawki śrubowe, złącza 
(krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
 3. SPRZĘT:  
3.1. Wymagania ogólne: Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT: 
 4.1. Ogólne warunki:  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 „Wymagania 
ogólne”. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Rusztowania W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania 
systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i 
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego 
montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji 
danego rusztowania. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu 
technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 
rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i 
tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót 
(eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w dzienniku budowy. 
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy 
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. Zabronione jest ustawianie i 
rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: − w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono 
światła dającego dobrą widoczność, − w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, − 
podczas burzy i silnego wiatru, − w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość 
licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla 
linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczną 
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należy zdemontować lub wyłączyć napięcie). Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica 
informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy 
drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
 6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 „Wymagania ogólne”. Przed odbiorem należy poddać 
rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy: − stan podłoża – 
przeprowadzenie badań podłoża na którym będą montowane rusztowania, − posadowienie 
rusztowania, − siatkę konstrukcyjną 
− sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, − 
stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, − zakotwienia – 
poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, − pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania, − urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, − usytuowanie względem 
linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii, − zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z 
instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej 
pracy. 
 
 7.OBMIAR ROBÓT: 
 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 
7) pkt. 7 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego 
rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają 
inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej, daszki ochronne . 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT: 
 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót: Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 
- 7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu 
rusztowań. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora 
Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego 
rusztowania. Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed 
rozpoczęciem pracy, sprawdzając, czy: − rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, − 
rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, − rusztowanie nie styka się z przewodami elektrycznymi, − 
stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, 
stabilne), − poręcze ochronne nie są obluzowane lub ich brak, − nie zaszły zjawiska mające ujemny 
wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. Należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien 
je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w 
konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Należy prowadzić 
doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej 
burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w 
odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie 
jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku 
budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z 
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. Każdorazowo 
po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów 
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
 
 9.1. Ogólne zasady płatności: Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) 
pkt. 9 „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie. 
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE: − Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Z późniejszymi zmianami 
– w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. − Ustawa o systemie oceny zgodności. − Rozporządzenie w sprawie 
rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. Rozporządzenie w sprawie wymagań 
zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej. − Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót. − Dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. − Rozporządzenie w sprawie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. − PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe 
robocze -- Rusztowania stojakowe z rur − PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- 
Warunki techniczne dostawy − PN-EN 74 – Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w 
rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. − PN-EN 12811–Tymczasowe 
urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. − PN-EN 12810-2:2010 
Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody 
projektowania konstrukcji. 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.11  
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
1 .WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem  stolarki okiennej i drzwiowej.   
 
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 
następujących robót: • montaż stolarki okiennej pcv • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 
 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do 
produkcji lub złożeniem zamówienia do producenta okien, zobowiązany jest do wykonania szczegół 
owych pomiarów z natury okien przewidzianych do wymiany. Wszelkie następstwa błędnych 
wymiarów okien obciążają wykonawcę.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja 
projektową. Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.     Rodzaj, wymiary 
i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została 
ustanowiona norma. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub 
miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi należy składować wg. Instrukcji producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.  
 
Stolarka drzwiowa aluminiowa z parametrem 1,3 W/m2*k 
Stolarka okienna z parametrem 0,9 W/m2*k 
Okno aluminiowe   
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Okno aluminiowe podawcze EI15 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów Podane materiały i technologie producentów stanowią 
propozycję projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że 
podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane.   
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00.00. Przy wykonywaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
 
 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
4.1.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej 
powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i 
magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, 
pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione 
w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej 
przez: • Ścisłe ich ustawienie w rzędach • Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami 
rozpierającymi • Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających • 
Usztywnienie bloków za pomocą progów. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z 
bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podło2u w 
odległości min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bie2aco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji 
technicznej ST00. 5.1. Ogólne zasady montażu stolarki Warunki przystąpienia do robót: • przed 
przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: ◦ szerokość - +10 mm ◦ wysokość - +10 mm ◦ dopuszczalna 
ró2nica długości przekątnych – 10 mm • przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić 
jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. Montaż stolarki drzwiowej - należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: • sprawdzenie i przygotowanie ościeży do 
osadzenia ościeżnic • zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy 
osadzaniu stolarki • ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki • wypełnienie pianka 
szczelin • silikonowanie złączy • usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu • osadzenie skrzydeł 
okiennych i drzwiowych • montaż parapetów Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja 
wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny 
być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciażen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować 
do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach 
działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic 
stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków 
usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone 
przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 
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położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 50 mm, a ich 
rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią 
profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót 
wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić 
położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i 
osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. Końcową fazę osadzania 
ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem 
termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w 
postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. Sprawdzenie 
jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: a) dokonaniu oceny jakości stolarki 
budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: zgodność wymiarów; jakość 
materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi 
- okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór ościeżnic; sprawność działania skrzydeł i 
elementów ruchomych. b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: • sprawdzenie 
wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i 
poziomie - zgodnie z zasadami montażu, • sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 
ścianą, • sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, • kontrola 
sprawności działania elementów ruchomych  
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Zgodnie z ST. Jednostką obmiarową robót jest: • [szt.] wbudowanej 
stolarki drzwiowej • [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT Zgodnie z ST. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być 
potwierdzony protokołem i winien zawierać: - ocenę wyników badań, - wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem możliwości ich usunięcia, - protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
- informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zgodnie z ST. 00.00 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA • PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania 
zbadań. • PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. • PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. • PN-88/B-1 0085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 • PN-88/B-1 0085 Zmiana 
2. • PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. • Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje 
podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja 
zastosowanie. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.12 BALUSTRADY. 
 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad stalowych schodowych i dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

- wytworzeniem, dostarczeniem na budowę i zamontowaniem balustrad. 

Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

balustrada – konstrukcja stanowiąca element bezpieczeństwa na schodach ,balkonach itp., poręcz – 

poziomy element balustrady wyznaczający jej wysokość. 

słupek balustrady – pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujący obciążenia na 

konstrukcję . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora  

Nadzoru. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

· Balustrada 

Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana spełniająca wymagania określone w PN–82/S–

10052 p. 2.1.1. 

· Kotwy wklejane 

Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy  z trzpieniem HAS. 

Nakrętki muszą być zabezpieczone „kapturkami” z PCV wypełnionego smarem. 
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3. SPRZĘT 

Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania balustrady powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonanie balustrady. 

Zaprojektowano balustrady stalowe, modułowe montowane w segmentach. 

Wszystkie elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, zaślepki , 

powinny być cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do cięcia 

zgrubnego. 

Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można powierzać jedynie 

wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 

mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 

przekroczy 3% tej grubości. 

Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 

PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 

Elektrody do spawania elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy 

PN–88/M–69433. 

 

 

Sposób kotwienia balustrady. 

Bariery są kotwione w konstrukcji  za pomocą kotew wklejanych. 

Segmenty balustrad należy przykręcić do kotew zwracając szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić 

istniejących płyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nierówności oraz uszczelnienia styku 

słupków  z nawierzchnią należy pod podstawami słupków wykonać polewki epoksydowe grubości ~ 5 

mm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Odbiorowi podlegają: wytwór balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew 

wklejanych, montaż segmentów balustrad oraz odbiór wszystkich elementów wraz z odbiorem 

powłoki zabezpieczenia i polerowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru jest 1 m bariery o określonych parametrach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Na podstawie wyników odbiorów wg p.6. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za 

zgodne ze ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić 

roboty do zgodności ze ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa uwzględnia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbędnych 

czynników produkcji; przygotowanie otworów i montaż kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod 

słupki, montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu; oczyszczenie terenu robót; usunięcie 

zbędnych materiałów i odpadów poza teren budowy. 

 

 

  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 

Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 

Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/ 

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodności  /DU nr 166 poz. 1360/ 

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU  z2003 nr 207 poz.2016  z 

późniejszymi zmianami/ 

 
 

  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.17 ROBOTY SANITARNE. 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 
 
  
  2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

Opis zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Woda do istniejącego budynku dostarczana będzie poprzez istniejące przyłącze wodociągowe 
∅63. Pomiar zużycia wody będzie realizowany poprzez istniejący wodomierz zamontowany 
istniejącej studni wodomierzowej.  

Zaprojektowano przebudowę zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej w zakresie zmiany 
trasy prowadzenia instalacji z włączeniem do istniejącego przewodu wodociągowego Ø63. 
Zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur ∅63 x 5,8 PE100 
SDR-11.  

Włączenie projektowanej przebudowy instalacji do istniejącego przewodu zaprojektowano za 
pomocą złączki. Przed przystąpieniem do przebudowy należy zweryfikować głębokość posadowienia 
istniejącego przewodu wodociągowego i dostosować się do istniejących rzędnych. 

Dokładny przebieg trasy przebudowanej instalacji z uwzględnieniem jego długości i spadków 
pokazano na rysunku zagospodarowania terenu oraz na profilu. 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano zawór pierwszeństwa, który będzie odpowiedzialny 
za zapewnienie priorytetu zaopatrzenia w wodę w instalacji hydrantowej w czasie wystąpienia 
pożaru.  

Lokalizacja wodomierza 

Pomiar zużycia wody realizowany będzie poprzez istniejący wodomierz zamontowany w studni 
wodomierzowej. 

Wykonanie wodociągów 

Podłoże 

Podłoże dla układania wodociągu wykonać z piasku grubości 15 cm. Podłoże należy zagęścić do Is 
nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. 

Montaż wodociągu 

Przy montażu elementów rurociągu należy się ściśle stosować do instrukcji montażu i zaleceń 
producenta o ile są zgodne z PN. Średnice, zgłębienia i spadki w/g części graficznej opracowania. 
Planuje się ułożenie sieci w wykopie o umocnionych ścianach  pionowych zgodnie z profilami.  
Przewody po ułożeniu powinny ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ 
obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu 
stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Montaż armatury 
zgodnie z DT-R producentów armatury. 

Zasypka wykopów 

Wykopy należy zasypywać gruntem rodzimym (jeśli nadaje się do zagęszczenia) lub gruntem 
dowożonym z odkopu, niewysadzeniowym (G1) do istniejącej rzędnej terenu. Przewody należy 
zasypać zasypką piaskowo – żwirową w obrębie tzw. Strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury 
ręcznie, gruntem bez grud i kamieni, sypkim, drobnoziarnistym wg PN-B-02480:1986 „Grunty 
budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów” do wysokości 30 cm ponad lico rury 
zagęszczenie należy prowadzić ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej 
stronach. Po wypełnieniu wykopu do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno 
przebiegać w kierunku od ścian wykopu do rury. Obsypkę należy wykonać gruntem G1. Pozostałą 
część wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) można zagęścić mechanicznie przy pomocy średnich i 
ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym (jeśli nadaje 
się do zagęszczenia) lub dowiezionym żwirem ewentualnie piaskiem. 
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Wymagane zagęszczenie powinno być przyjęte jak dla podbudowy dróg dla miejskich wg normy PN-
S-02205:1998. 

Próby i dezynfekcja 

Próba szczelności 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie 
szczelności próbą hydrauliczną wg normy PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - 
Wymagania i badania. 

Próba szczelności powinna odpowiadać następującym warunkom:  
• w trakcie badania odcinka, wmontowane zasuwy powinny być otwarte,  
• wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie 

zakorkowane,  
• próby szczelności należy wykonać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 1°C,  
• ciśnienie próbne dla badanego odcinka = 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Płukanie i dezynfekcja 

 Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy poddać dokładnemu płukaniu używając do tego 
celu czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być mniejsza od 1 
m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i 
bezbarwna. Przewód po przepłukaniu należy poddać dezynfekcji, używając roztworów wapna 
chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. 
 
 
 
 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Opis instalacji wodociągowej 

Opis instalacji wody zimnej 

 Instalację wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych 
(PP) PN 16. Łączenie rur i kształtek systemu wykonać poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 
260˚C - 280˚C. Przewody instalacji wodociągowej należy rozprowadzić pod stropem oraz w 
bruzdach ściennych w systemie trójnikowym – zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu. 
Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje ochronne wykonane z rur PP o średnicy 
większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne należy również 
stosować przy przejściu przez drzwi. 

Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji 
zgodna z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
Opis instalacji wody zimnej 
Rozprowadzenie przewodów projektuje się z rur PEX z polietylenu sieciowanego na przykład firmy 
UPONOR w bruzdach ściennych w systemie trójnikowym. Przy przejściach przez ściany należy 
zastosować tuleje ochronne wykonane z rur PE o średnicy większej od średnicy rury przewodowej o 
co najmniej dwie dymensje. Rozprowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji zgodnie 
z Warunkami Technicznymi. 
 
  

Opis instalacji wody ciepłej 

 Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych stabilizowanych. Łączenie 
rur  
i kształtek systemu wykonać poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temp. 260˚C - 280˚C. Przewody 
instalacji wodociągowej należy rozprowadzić pod stropem oraz w bruzdach ściennych w systemie 
trójnikowym – zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu. Przy przejściach przez ściany 
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należy zastosować tuleje ochronne wykonane z rur PP o średnicy większej od średnicy rury 
przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne należy również stosować przy przejściu 
przez drzwi. 

Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji 
zgodna  
z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
 

Opis instalacji wody cyrkulacyjnej 

Zgodnie z §120.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach, z 
wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody 
powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz 
przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. 

Rozprowadzenie przewodów wody cyrkulacyjnej w budynku projektuje się z rur 
polipropylenowych stabilizowanych pod stropem, w posadzce oraz w bruzdach ściennych w systemie 
trójnikowym. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleje ochronne wykonane z rur PE  
o średnicy większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje.  

Rury ochronne należy również stosować przy przejściu przez drzwi. Złączki z brązu. 
Rozprowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Rurociągi wodne należy zaizolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży. Grubość izolacji 
zgodna  
z ofertą wg średnicy rur i temperatury w pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

 

Źródło ciepłej wody 

Ciepła woda w budynku będzie przygotowywana przy pomocy zasobnika c.w.u o pojemności 
200 l. Zasobnik będzie się znajdował w pomieszczeniu kotłowni oznaczonej w części graficznej jako 
pom. 1.04. Kotłownię wyposażono w kratkę ściekową. 

Projektowany zasobnik c.w.u. należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i 
zaworem bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u 

 Pojemnościowy zasobnik c.w.u należy zabezpieczyć przed wzrostem objętości wody podczas 
jej podgrzewania zaworem bezpieczeństwa wraz z przeponowym naczynieniem wzbiorczym o 
pojemności 12l. 

 
 

 

Zasady minimalizacji namnażania się bakterii Legionella 

Należy przestrzegać zasad i przepisów dotyczących ochrony zasobników i instalacji c.w.u. przed 
bakteriami Legionella. 

Przegrzew antybakteryjny należy wykonywać w okresie nocnym dla uniknięcia 
niebezpieczeństwa poparzeń. Temperatura przegrzewu 70°C.  

W razie przeprowadzania częstego niż zalecany (co trzy tygodnie) odstęp pomiędzy 
przegrzewami. Należy zlecić wykonanie próby twardości wody i zwrócić się do projektanta, w celu 
doboru odpowiedniej stacji uzdatniania wody, która zabezpieczy instalację c.w.u. przed 
wzmożonym odkładaniem się kamienia. 
Wyposażenie i armatura 
Proponuje się wykonanie instalacji z systemu rur z polietylenu sieciowanego PEX-a wraz ze 
złączkami Quick&Easy lub innego, kompletnego systemu rur i kształtek. Parametry 
proponowanego systemu rur i kształtek: 
 temperatura pracy stałej - 60 oC 
 maksymalna temperatura – 80 oC 
 maksymalne ciśnienie przy pracy stałej - 10 barów 
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Armaturę i wyposażenie stanowią: 
 baterie stojące z perlatorem, ograniczeniem wypływu do umywalek i zlewozmywaków 
 zawory kątowe odcinające pod baterie stojące, do dolnopłuków 
 spłuczki zbiornikowe WC z przyciskiem dwudzielnym spłukiwania 3 i 6 L 
Uwaga! 
Wszystkie urządzenia sanitarne muszą być wyposażone w odpowiednie indywidualne urządzenia 
zabezpieczające – antyskażeniowe (np. przerwa powietrzna pomiędzy końcem wylewki baterii 
czerpalnej, 

a górną krawędzią przyboru sanitarnego w przypadku urządzeń sanitarnych oraz syfony 
odpływowe). 

 

Opis instalacji hydrantowej 

Instalację hydrantową zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych, łączonych techniką 
zaprasowywaną na zimno. Zaprojektowano 2 hydranty DN25. 

Na przewodach zasilających hydrant p.poż. (oprócz zaworu odcinającego i zwrotnego na wejściu 
do budynku) nie należy  instalować zaworów odcinających. Przewód do projektowanego hydrantu 
DN25 należy doprowadzić trasą jak na rysunkach. Zawory hydrantów powinny być zainstalowane w 
szafkach hydrantowych, na wysokości ok. 1,35 m od poziomu posadzki. Instalację należy zaizolować 
termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

Za miejscem rozdziału instalacji na cele socjalne i p.poż. na instalacji wody zimnej na cele 
socjalno – bytowe należy zainstalować zawór pierwszeństwa o przepływie Q=2 l/s. W warunkach 
normalnych zawór ten jest otwarty i pracuje jako regulator ciśnienia w instalacji wodociągowej na 
cele bytowe. Natomiast w przypadku pożaru zawór ten odcina dopływ wody do instalacji 
wodociągowej na cele socjalno – bytowe, czyli jest stosowany do zapewnienia priorytetu 
zaopatrzenia w wodę dla wybranej części instalacji (w tym wypadku instalacji hydrantowej). 

 
 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Opis ogólny 
Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane z istniejącego budynku istniejącym przewodem 
kanalizacji sanitarnej w kierunku wschodnim, a następnie zostaną odprowadzone istniejącym 
przyłączem kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci. 

Przyłącz kanalizacji sanitarnej należy przebudować w przypadku zbyt płytkiego ułożenia kanału. 
 

Opis instalacji kanalizacji wewnątrz budynku 

 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U 
(nieplastyfikowany polichlorek winylu) na złącza kielichowe z uszczelką elastyczną. Podejścia 
odpływowe należy wykonać typowe dla wszystkich urządzeń sanitarnych (miska ustępowa DN100) 
zachowując spadek podejść nie mniejszy niż 2,0 %.  

Zaprojektowano piony kanalizacyjne PVC-U φ110 mm wentylowane wywietrznikiem 
dachowym. 
Poziome przewody odpływowe w budynku zostaną wykonane z rur φ110 i φ160 PVC ułożonych ze 
spadkiem w kierunku wyjścia z budynku. Średnice wraz z spadkami pokazano w części graficznej 
opracowania. W przejściach przez ściany zastosowane będą rury ochronne stalowe. 
  Rury prowadzone pod stropem należy wykonać z rur niskoszumowych.  
Wyposażenie i armatura 
Proponuje się wykonanie instalacji z rur PVC-u. 
Armaturę i wyposażenie stanowią: 

• zestawy kompaktowe WC z odpływem poziomym 
• umywalki ceramiczne 
• zlewozmywaki stalowe 
• kratki ściekowe 
• natryski  
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Opis instalacji skroplin wewnątrz budynku 

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów z rurociągów PE łączonych przez 
klejenie. Minimalna średnica zewnętrzna przy grawitacyjnym odprowadzaniu skroplin nie może być 
mniejsza niż 20 mm. Odprowadzenie przewodów skroplinowych montować ze spadkiem 0,5% od 
urządzenia w kierunku pionu skroplinowego. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów należy wykonać w systemie grawitacyjnym (w 
przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki). 

Włączenia do pionów kanalizacyjnych lub rur spustowych należy odpowietrzyć i montować 
poprzez zamknięcia syfonowe o wysokości min 150 mm, umożliwiających przepłukanie i zalanie ich 
w okresie zimowym wodą. Podpory pod rurociągi instalować w odległościach nie mniejszych niż 1 
metr. 

Poziomy skroplinowe można prowadzić na wspólnych wspornikach razem z rurociągami 
klimatyzacyjnymi. 
 
 
 
Wytyczne budowlane 
 Przewidzieć wykonanie następujących przebić, bruzd i zabudowy pionów: 
 Instalacje kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL. 
 Materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, oraz 
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. 
 Należy zachować warunki techniczne wykonania i montażu zastosowanego systemu przewodów. 
 Bruzdy w ścianach pod podejścia do przyborów sanitarnych 
 Obudować podejścia kanalizacji sanitarnej pod WC, jeśli podejścia przechodzą przez inne 
pomieszczenia również obudować akustycznie 

 Spadki posadzki do kratki ściekowej. 

INSTALACJI KLIMATYZACJI 

 Opis instalacji 

W salach zajęciowych, rozdzielni, zmywalni, gabinecie dyrektora oraz pom. pielęgniarki 
projektuje się instalację utrzymania komfortu mikroklimatu za pomocą urządzeń opartych na bazie 
układów „pompa ciepła” – system VRF. 

Urządzenia zostały dobrane uwzględniając pełne zyski ciepła w pomieszczeniach. 
 

Instalacja systemu VRF 

Instalacja czynnika chłodniczego będzie prowadzona pod stropem pomieszczeń i w bruzdach 
ściennych od jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji do agregatu zewnętrznego. 

Rozgałęzienia zaplanowano za pomocą specjalnych trójników i rozdzielaczy równoważących 
przepływy hydrauliczne. Dostosowanie temperatur odparowania i przegrzania na wymiennikach 
klimatyzatorów wykona firma serwisowa w trakcie funkcji testu. 

Rozruch instalacji może zostać wykonany wyłącznie przez firmę autoryzowaną przez 
producenta. 

Tace agregatów zewnętrznych należy wyposażyć w elektryczną matę grzewczą. Mata 
zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem w zimie oraz gwarantuje jej ciągłą pracę w funkcji 
grzania. Sterowanie matą grzewczą będzie regulował termostat. 

Instalacje klimatyzacyjne systemu VRF montować zgodnie z załączonym schematem. 

System centralnego sterowania 

Projektuje się indywidualne sterowanie w każdym z pomieszczeń za pomocą sterownika 
bezprzewodowego. 

Centralny system sterowania umożliwia m. in. zarządzanie urządzeniami, optymalizację zużycia 
energii elektrycznej w budynku. 
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Dobór elementów instalacji 

Dobrano jednostki wewnętrzne naścienne o nominalnych wydajnościach chłodniczych zgodnie z 
rzutem parteru i piętra (rys. 1 i rys. 2). 

Powyższe urządzenia będą zasilane poprzez jedną jednostkę zewnętrzną o mocy chłodniczej 28 
kW, umieszczonej na postumencie przy budynku.  

 

Materiał i wykonanie instalacji 

Instalacje czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych z atestem dla czynnika 
chłodniczego R410A. Łączenia odcinków za pomocą połączeń mufowych łączonych lutem twardym 3-
11% srebra na gorąco. Odgałęzienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykonać za pomocą 
fabrycznych łączników instalacyjnych gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne. 
Podłączenia do klimatyzatorów i agregatów wykonywać za pomocą połączeń kołnierzowych 
falcowanych oraz fabrycznych złączy gwintowanych. 

Instalacje spawać w osłonie azotowej pod ciśnieniem od 0,01 do 0,005 bar w celu uniknięcia 
powstawania zgorzelu w instalacji.  

Wykonać kompensację wydłużeniową instalacji stosując autokompensację lub przez U-
kształtowe kompensatory wydłużeniowe. W środku długości kompensatorów oraz w środku odcinków 
prostych instalować punkty stałe. Pozostałe podpory instalacyjne zastosować przesuwne. 
Kompensatory U-kształtowe stosować w przypadku braku możliwości stosowania auto-kompesacji. 
Minimalne wymiary kompensatorów U-kształtowych wykonywać niezależnie od średnicy rurociągu – 
długość kompensatora 400 mm, ramię kompensatora 400 mm. 

Po zakończonym montażu wykonać 24 godzinną próbę ciśnieniową napełniając instalację azotem 
technicznym do ciśnienia 40,0 bar. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia 
-785 mbar. Osuszanie próżniowe przerwać po osiągnięciu znamionowego podciśnienia napełniając 
instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1 bar. Instalacje dopełnić po wykonaniu osuszania 
czynnikiem R410A. 

Po udanej próbie ciśnieniowej wszystkie instalacje czynnika chłodniczego izolować termicznie 
otulinami chloro-kauczukowymi o grubości min 9,5 mm. Łączenia izolacji wykonać za pomocą taśmy 
samoprzylepnej choro-kauczukowej. 

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów z rurociągów PE łączonych przez 
klejenie. Minimalna średnica zewnętrzna przy grawitacyjnym odprowadzaniu skroplin nie może być 
mniejsza niż 20 mm. Odprowadzenie przewodów skroplinowych montować ze spadkiem 0,5% od 
urządzenia w kierunku pionu skroplinowego. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów należy wykonać w systemie grawitacyjnym (w 
przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompki). 

Włączenia do pionów kanalizacyjnych lub rur spustowych należy odpowietrzyć i montować 
poprzez zamknięcia syfonowe o wysokości min 150 mm, umożliwiających przepłukanie i zalanie ich 
w okresie zimowym wodą. Podpory pod rurociągi instalować w odległościach nie mniejszych niż 1 
metr. 

Poziomy skroplinowe można prowadzić na wspólnych wspornikach razem z rurociągami 
klimatyzacyjnymi. 

Agregaty instalować na konstrukcji spawanej z kształtowników walcowanych. Konstrukcje 
dokładnie oczyścić oraz zabezpieczyć dwukrotnie farbą ftalową lub przez cynkowanie na gorąco 
przed wpływem warunków atmosferycznych.  Mocowanie agregatów do konstrukcji za pomocą 
podkładek z gumy twardej o grubości 10 mm. 

 

Zagadnienia p. poż. 

Instalację klimatyzacyjną w całości wykonać z atestowanych materiałów niepalnych w 
szczególności materiały izolacyjne. Systemy zawieszeń muszą być atestowane i posiadać 
odpowiednią odporność ogniową. Prace pożarowo niebezpieczne należy wykonać i organizować w 
sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

Przebicia przez przegrody oddzielenia p. poż. nie mogą posiadać odporności ogniowej mniejszej 
niż odporność przebitych przegród. 
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INSTALACJE OGRZEWCZE 
 
Opis ogólny 

Budynek podlega wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75, poz. 690 z późń. zmianami), w tym wymaganiom dotyczącym oszczędności energii i izolacyjności 
cieplnej. 

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród obliczono przy pomocy programu Instal-Therm – 
OZC i spełniają one wymagania stawiane przez powyższe Rozporządzenie.  

Opis projektowanych instalacji grzewczych 

 
Dla budynku użyteczności publicznej – żłobka projektuje się grzejniki wraz z zaworami, dla 

których źródłem ciepła jest projektowany kocioł gazowy zlokalizowany w kotłowni budynku. 
Istniejące grzejniki wraz z zaworami należy zdemontować. 
  
 

Źródło ciepła 

Źródłem ciepła w budynku jest istniejący kocioł kondensacyjny De Dietrich Thermique SAS o 
mocy nominalnej 25 kW dla temperatur zasilania i powrotu 65/50 oC. 

Kocioł gazowy będzie zabezpieczony zgodnie z PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania, naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem 
bezpieczeństwa. 
 

  
  

Rurociągi instalacji ogrzewczej 

Projektowana instalacja ogrzewcza zasilająca grzejniki na kondygnacji przyziemia i 1 piętra 
w budynku wykonana zostanie z rur z systemu składającego się ze złączek zaciskowych wykonanych 
z ocynkowanej stali węglowej z czarnymi o-ringami z EPDM, łączonych z ocynkowanymi rurami ze 
stali węglowej. Rury instalacji ogrzewczej zostaną zastosowane dla rozprowadzenia pod stropem 
przy ścianie oraz do podłączeń dolnych grzejników. 

Projektowana instalacja ogrzewcza zasilająca grzejniki na parterze w budynku zostanie 
rozprowadzona za pomocą rozdzielacza i wykonana z rur polietylenowych. Rury instalacji 
ogrzewczej zostaną zastosowane dla rozprowadzenia w podłodze oraz do podłączeń dolnych 
grzejników. 

Przewody instalacji zabezpieczyć izolacją termiczną zgodnie z obowiązującymi Warunkami 
Technicznymi. 

W najwyższych punktach instalacji (pion instalacji) zakończyć zaworem odcinającym wraz z 
odpowietrznikiem. 

Przewody instalacji ogrzewczej prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację 
wydłużeń z odpowiednim rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. W najniższych punktach 
instalacji należy zamontować zawory spustowe ze złączką do węża, w najwyższych odpowietrzniki 
automatyczne z zaworem stopowym. 

 
  

Grzejniki 

Jako elementy grzejne zastosowano energooszczędne grzejniki płytowe z podłączeniem 
bocznym. Każdy z grzejników został wyposażony w zawór termostatyczny wraz z zaworem 
powrotnym. Zawory przyłączeniowe grzejników proste. 
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Wielkości grzejników podano na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz rozwinięciu. Nastawy 
zaworów zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

UWAGA! W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające 
od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 

Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Zastosowane grzejniki płytowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta 
grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 
robót wykończeniowych. 
 Grzejniki w pomieszczeniach, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu dzieci, 
takich jak sale, korytarze i toalety należy obudować, w celu zabezpieczenia przez oparzeniem. 

Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując 
łączniki podłączeniowe dostępne w zastosowanym systemie.  
Podłączenie grzejnika powinno być wykonane z uwzględnieniem izolacji przewodów 
połączeniowych.  
Po zamurowaniu bruzdy ściennej podłączeniu i wykończeniu powierzchni ściany należy zastosować 
elementu maskujące, np. rozety osłonowe. 

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników 
montowanych w najwyższych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami 
zastosować zawory odcinające. 
Instalacja może zostać odpowietrzona również poprzez zastosowaniem odpowietrzników 
wbudowanych w grzejniki. 

Odwodnienie instalacji projektuje się przez zawory spustowe zlokalizowane na najniższej 
kondygnacji w najniższych punktach instalacji. 

Montaż armatury 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armaturą odcinającą (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 

Armaturę wyposażyć w oryginalne obudowy izolacji ciepłochronnej. 
Armaturę regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, 

stosując oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.  
Armaturę należy montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów, oraz oznaczyć w 

sposób umożliwiający jej jednoznaczną identyfikacje. 

Próby i rozruch instalacji 

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. 
Instalacje c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z płukaniem 
instalacji. W czasie płukania instalacji wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte. 
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Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy ustawić nastawę wstępną zgodnie z 
wielkościami (nastaw) podanymi na rysunkach rzutów instalacji c.o. Próba ta powinna być 
prowadzona po okresie ogrzewania budynku co najmniej przez trzy doby. 
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych, napełnieniu instalacji, odpowietrzeniu jej i 
uruchomieniu źródła ciepła całość układu należy poddać regulacji. 

1. Źródło ciepła należy ustawić stało wartościowo na temperaturę zasilania instalacji minimum 
60°C. 

2. Pompę należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia przy ciśnieniu 
zgodnym z obliczeniami. 

 
  

 
 
Wytyczne budowlane 

 Przygotować przejścia przez ściany dla rur instalacji ogrzewczych. 

 Należy zapewnić swobodny dostęp rewizyjny do armatury odcinającej, regulującej, 

równoważącej, odpowietrzającej 

 Należy zapewnić możliwość posadowienia i podwieszenia elementów instalacji prowadzonej 

wewnątrz budynków. 
Uwagi wykonawcze 

 Roboty montażowe instalacji z rur   zlecić do wykonania firmie posiadającej 

certyfikat do montażu instalacji w technologii producenta. 

 Całość robót objętych niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami 

Technicznymi  - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych, 

 Prace budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z przepisami BHP 

 Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 

jednocześnie i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

 Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach 

a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który 
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z 
obowiązującą procedurą. 

 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

 Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w 

budownictwie oznaczone przez producenta znakiem z wystawioną na podstawie posiadanego 
Certyfikatu Zgodności Deklaracją Zgodności. 
 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
4. Transport 

  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty Budowlane 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

  

  
6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót budowlanych  podano w punktach 5.2 
7.  Obmiar robót 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-00.14 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 
 1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i 

odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznych w ramach projektu.   
 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                              
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających  z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje  następujące instalacje: 
• Instalację oświetlenia podstawowego, 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego, 

• Instalację gniazd 1-fazowych, 

• Instalację gniazd 3-fazowych, 

• Instalację ochrony od porażeń, 

Instalacje słaboprądowe.  

1.4 Określenia podstawowe 
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Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespół tych 
aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami 
i konstrukcjami wsporczymi - służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji 
pracy obwodów elektrycznych, 
Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 
 
Rozdzielnica - zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojącej, 
przyściennej lub wnękowej, 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-IEC60050-826.2000. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z :  
- Polskimi Normami  
- Obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, 
przepisów i regulacji terenowych. 
Prace montażowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zeszyt nr 6 – ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
1.6 Dokumentacja robót montażowych instalacji elektrycznych 

 
Dokumentację robót montażowych instalacji elektrycznych stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 120. poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 
09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
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ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrany zdrowia (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póżn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U.z20D4 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót                    
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia. 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                           
z późniejszymi zmianami). 

 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 

1.7 Nazwy i kody 

 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45 317 000-2 Inne roboty elektryczne 

45 310 000-3 Roboty instalacji elektrycznych 

45 317 000-2 Instalacje elektryczne 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej 
jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt 
wykonawcy. Wszystkie materiały wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta  
o zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie  
z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy  
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą  dnia 16 kwietnia 2004r.  
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość. 

 

2.2. Parametry techniczne 

 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny posiadać parametry techniczne 
odpowiednie do warunków, w których mają być zastosowane, w szczególności powinny spełniać 
poniższe wymagania : 
a. Napięcie – wyposażenie elektryczne powinno być dobrane do maksymalnych zastosowanych 

napięć roboczych (wartość skuteczna napięcia w przypadku prądu przemiennego), jak również do 
mogących wystąpić przepięć. W pewnych przypadkach dla określonego wyposażenia może być 
wymagane uwzględnienie najniższych wartości napięć, które mogą wystąpić. 

b. Prąd – wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnej wartości prądu ustalonego (wartość skuteczna w przypadku prądu przemiennego), 
która może wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów 
mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie ( np. w czasie działania 
zabezpieczeń ), podczas którego może być spodziewany przepływ prądu przeciążeniowego. 

c. Częstotliwość – jeżeli częstotliwość ma wpływ na działanie wyposażenia elektrycznego,  
to częstotliwość znamionowa tego wyposażenia powinna być skorelowana z częstotliwością, 
która może wystąpić w obwodzie. 

d. Warunki wykonania instalacji elektrycznej – wyposażenie elektryczne powinno być dobrane 
tak, aby bezpiecznie wytrzymywało narażenia i i warunki środowiskowe w miejscu zainstalowania 
wg. PN-IEC 60364-1 w miejscu zainstalowania. Jeżeli element wyposażenia  
nie odpowiada warunkom jego zainstalowania, może on być zastosowany pod warunkiem,  
że będzie zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako część kompletnej instalacji 
elektrycznej. 

e. Obciążenie – wyposażenie elektryczne dobrane na podstawie charakterystyk obciążenia powinno 
być dostosowane do obciążenia, z uwzględnieniem współczynnika obciążenia  
i normalnych warunków eksploatacji. 

f. Zapobieganie szkodliwym skutkom – wyposażenie powinno być dobrane tak, aby nie było 
powodem szkód w innym wyposażeniu lub zakłóceń w zasilaniu podczas normalnej eksploatacji, 
w tym również podczas czynności łączeniowych. W tym kontekście do czynników, które mogą 
mieć szkodliwy wpływ należą np. : 
- współczynnik mocy 
- prąd rozruchowy 
- niesymetria obciążenia. 

 
2.3. Składowanie materiałów 

 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej  
dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno- montażowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych  
w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.  
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne  
i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
Do wykonania robót elektrycznych wymagany jest następujący sprzęt podstawowy:  
-  elektronarzędzia podręczne, 
-  przyrządy pomiarowe elektrotechniczne (megaomomierz, mostek kablowy, próbnik wytrzymałości 
izolacji, próbnik pomiaru izolacji, miernik oporności pozornej). 
 

4. TRANSPORT 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 
Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach 
samochodów ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w skrzyniach 
samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów powinny być 
przymocowane do dna samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni 
samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się przewożenie kabla w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C  
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla. Do transportu materiałów potrzebnych do wykonania robót elektrycznych wykorzystany 
zostanie sprzęt wymieniony w pkt. 3 oraz środki transportu dostawców materiałów i urządzeń. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wykonawca robót elektrycznych przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót elektrycznych uwzględniający wszystkie warunki w jakich te roboty będą 
wykonywane.  
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych 
należy przestrzegać wymagań podanych w „Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru  
w Budownictwie Ogólnym”.  
 

5.1.1. Kolejność realizacji robót. 
 

Roboty elektryczne powinny być wykonywane wg. harmonogramu budowy skoordynowanego  
ze wszystkimi rodzajami robót budowlano – montażowych. 
Zasilanie. 
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Zasilanie. 

Napowietrzny przyłącz do budynku pozostaje bez zmian. Od wysięgnika przyłącza do 

projektowanej szafki pomiarowej P1 zlokalizowanej na zewnątrz budynku należy ułożyć 

nową wewnętrzną linię zasilającą (WLZ). Prace związane z wymianą WLZ i szafki 

pomiarowej bezwzględnie wykonać w porozumieniu i pod nadzorem TAURON-Dystrybucja 

S.A.  

 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 

  Na zewnętrznej ścianie od strony zachodniej należy zabudować Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu (PWP). Szafkę wyłącznika należy zabudować podtynkowo. Drzwi szafki należy 

wykonać jako przeszklone zamykane na zamek, a sam wyłącznik zabezpieczyć osłoną. PWP 

należy oznaczyć piktogramem zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Ręczny przycisk p.poż. należy zabudować przy głównym wejściu do budynku od 

strony południowej.  Należy zastosować przycisk z uruchamianiem typu A (uruchomienie 

następuje samoczynnie po zbiciu szybki).Stan dozorowania sygnalizowany jest czerwoną diodą 

LED natomiast stan uruchomienia, po stłuczeniu szybki, jest sygnalizowany zieloną diodą LED. 

Sygnalizacja LED w zależności od sposobu podłączenia może być zasilana napięciem 24V AC/DC 

lub 230V AC. 

Ponadto PWP jak i ręczny przycisk p.poż. musi posiadać certyfikat stałości i 

właściwości użytkowych CNBOP lub uzyskać od producenta urządzenia jednostkowe 

dopuszczenie. 

Energię elektryczną do PWP i ręcznego przycisku p.poż. należy doprowadzić kablem 

ognioodpornym PH, PP90 gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas 

pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub 

odpornym na działanie wody. 

W szafce PWP należy dokonać rozdziału przewodu PEN na PE i N a punkt 

 rozdziału należy uziemić przez uziemienie o oporności nie przekraczającej 5 

Instalacje odbiorcze. 
 
Instalacja oświetlenia podstawowego. 
 

Instalację oświetlenia należy wykonać jako trójprzewodową przewodami typu N2XH-J-

żo4x1,5mm2 prowadzonych p/t . Światła załączane i wyłączane  przełącznikami 

zainstalowanymi na wysokości 1,20 m od poziomu podłogi. Typy opraw w poszczególnych 

pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach instalacji.  

W ciągach komunikacyjnych należy zastosować oprawy wyposażone w indywidualne czujniki 

natężenia światła i w czujniki ruchu. Przewody muszą spełniać klasę reakcji na ogień: B2ca, 

s1b, d0, a1. 
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Instalacja oświetlenia awaryjnego. 
 

Oprawy oświetlenia awaryjnego  muszą być wyposażone w akumulatory i układy 

samoczynnego podtrzymania, które zapewnią w trybie pracy awaryjnej pracę lamp przez 

czas 1h.  

Ponadto na drogach ewakuacyjnych należy zabudować oprawy z piktogramami, które 

zapewnią w trybie pracy awaryjnej pracę lampy przez czas 1h. Oprawy ewakuacyjne 

oznaczono na rysunkach symbolami EW.  

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wymagają doprowadzenia do nich dodatkowej żyły dlatego 

do ich zasilania należy użyć przewodu 4-żyłowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne należy 

zasilać z tego samego obwodu co oprawy oświetlenia podstawowego w danym 

pomieszczeniu. 

Wszystkie zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać 

certyfikaty CNBOP. 

 
Instalacja gniazd 1-fazowych. 
 

Instalację należy wykonać jako trójprzewodową przewodami N2XH-J-żo3x2,5mm2 

prowadzonymi p/t.  

Gniazda należy instalować na wysokości: 

- 1,2m od poziomu podłogi w pomieszczeniach socjalnych, łazienkach, kuchni.  W 

pomieszczeniach tych  zastosować ponadto osprzęt hermetyczny. 

- 0,3m od poziomu podłogi w pozostałych pomieszczeniach. 

Zastosowane przewody muszą spełniać klasę reakcji na ogień: B2ca, s1b, d0, a1. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym w 

instalacjach odbiorczych budynku należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. 

Do przewodu ochronnego ułożonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym 

należy przyłączyć obudowy urządzeń elektrycznych które mogą się znaleźć pod napięciem 

na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-

fazowych. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe. 
 

W celu uzupełnienia ochrony podstawowej od porażeń  i ograniczenia do minimum 
prądów porażeniowych, w tablicy rozdzielczej T-1 należy zabudować wyłączniki 
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 
  

Dla ochrony przeciwprzepięciowej należy zabudować w rozdzielni T-1 zgodnie ze 
schematem ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 1+2 np.: DEHNventil. 
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Połączenia wyrównawcze. 
 

  W celu ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy 

metalowymi urządzeniami zasilanymi z instalacji wewnętrznych budynku np. wody itp., 

należy zabudować główną szynę uziemiającą  do której należy podłączyć : 

- przewód ochronny obwodu rozdzielczego, 

- metalowe rury instalacji wewnętrznych, 

 

 

Instalacja odgromowa. 

 
• Zwody. 

Zwody należy wykorzystać drutem FeZn 8 mm prowadzonym na uchwytach po 

kalenicy dachu. Dodatkowo komin należy wyposażyć w zwody  wykonane drutem FeZn 8 

mm na uchwytach. Zwody należy połączyć z przewodami odprowadzającymi za pomocą 

zacisków śrubowych z dwoma śrubami o średnicy co najmniej M8. Wszystkie łączenia 

zabezpieczyć przed korozją przez towotowanie. 

 

• Przewody odprowadzajęce. 
Należy wykonać drutem FeZn  8 mm podtynkowo w rurze grubościennej typu RSO. 

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poziomymi wykonać jako śrubowe z 

dwoma śrubami o średnicy co najmniej M6. Należy wykonać 4 przewody odprowadzające. 

 

• Przewody uziemiające. 
Przewody uziemiające należy wykonać taśmą FeZn 35x5 układając ją po możliwie 

najkrótszej trasie między przewodem odprowadzającym,  a uziemieniem. Przewody 

uziemiające należy połączyć od góry za pomocą zacisku probierczego śrubowego (z dwoma 

śrubami o średnicy co najmniej M6) z przewodem odprowadzającym, a od dołu za pomocą 

połączenia spawanego z uziomem. Dodatkowo przewody uziemiające należy zabezpieczyć 

przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wysokości 30 cm nad ziemią i do 

głębokości 20cm w ziemi. Zaciski probiercze zabezpieczyć przed korozją przez towotowanie.  

Przewody uziemiające należy zakończyć złączem krzyżowym w skrzynkach ziemnych 

probierczych. Od skrzynki ziemnej probierczej przewód odprowadzający należy prowadzić w 

rurze odgromowej grubościennej typu RSO.  

 

• Uziemienie budynku. 
Należy wykonać jako otokowe taśmą FeZn 35x5 ułożoną w ziemi wokół budynku. Bednarkę 

uziemiającą prowadzić w odległości co najmniej 0,6m od ściany budynku, podjazdu dla 

niepełnosprawnych na głębokości co najmniej 0,5m. Łączenie bednarki poprzez spawanie. 

Spawy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
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Instalacja LAN. 

 

Projektowana instalacja spełnia wymagania kategorii 6. 

Projektuje się jeden punkt dystrybucyjny GPD zabudowany w pomieszczeniu 1.14. 

Przewody instalacji LAN należy prowadzić w rurze instalacyjnej ułożonej p/t. 

Każdy punkt dostępowy należy wyposażyć w dwa gniazda RJ-45 kat. 6. Należy stosować 

wyłącznie certyfikowany osprzęt i urządzenia. Cały system należy zbudować w oparciu o 

jednego producenta tak aby była możliwość uzyskania certyfikatu na całą sieć. 

 

• System telewizji dozorowej CCTV. 
 

W szafie GPD należy zamontować wysokiej klasy, wydajny rejestrator IP pozwalający na 

zapis obrazu z kamer 4K w maksymalnej rozdzielczości do 8MP. Rejestrator musi posiadać: 

kompresję obrazu H.265N, niezależne wyjścia HDMI (rozdzielczość do 4K) i VGA (rozdzielczość 

do 1080p), umożliwiać podłączenie dwóch monitorów.  

Najważniejsze cechy rejestratora: 

• Możliwość podłączenia kamer IP innego producenta 

• Możliwość podłączenia do 16 kamer IP 

• Nagrywanie w rozdzielczości do 8 Mpx 

• Obsługa podglądu na żywo, przechowywanie i odtwarzanie o rozdzielczości do 8 MP 

• Wyjście HDMI Video o rozdzielczości do 4K (3840 × 2160) 

• 1 Dysk twardy SATA o pojemności do 6 TB 

• Kompresja H.265 oszczędność miejsca na dysku do 75% 

• 1 RJ45 10M/100/1000M samoadaptacyjny port Ethernet 

• Scentralizowane zarządzanie kamerami IP, w tym konfiguracja, import / eksport, 

wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja itp. 

• Obsługa alarmu wykrywania VCA (Video Content Analytics) 

• Natychmiastowe odtwarzanie dla przypisanego kanału podczas wielokanałowego trybu 

wyświetlania 

• Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo i odtwarzanie w celu poprawy 

wydajności odtwarzania 

Zastosowany rejestrator musi posiadać parametry na poziomie co najmniej rejestratora 

AVIZIO AVB-IPR216 

 Projektuje się kamery wandaloodporne oparte na przetworniku obrazu 1/2.8" 

uzyskujące rozdzielczość 1920x1080, wyposażone w obiektyw 2.8 mm oraz w oświetlacz 

podczerwieni, zapewniający doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 30 metrów. Obudowa 

musi pozwalać na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Zasilanie oraz transfer 

danych może odbywać się za pośrednictwem jednego kabla dzięki zastosowaniu PoE.  

Najważniejsze cechy kamer: 
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• 1/2.8" skanowanie progresywne CMOS  

• 1920 × 1080 @ 30fps 

• Obiektyw stały 2.8 mm 

• H.265+, H.265, H.264+, H.264 

• Podwójny strumień 

• Digital WDR 

• 3D DNR (cyfrowa redukcja szumów) 

• Zasięg podczerwieni do 30 m 

• PoE (Power over Ethernet) 

• IP67, IK10 

  Zastosowane kamery muszą posiadać parametry na poziomie co najmniej kamery AVIZIO AV-

IPMK20S. 

  Dla urządzeń instalacji CCTV należy zapewnić zasilacz UPS który zapewni prawidłową pracę 

kamer jak i rejestratora w przypadku przerwy w zasilaniu budynku z sieci operatora OSD. 

 

• Uwagi końcowe. 

• W całej instalacji należy zastosować przewody elektryczne na napięcie 750V. 

• Wszystkie przepusty kablowe przez ściany pożarowe należy uszczelnić ognioochronną 

elastyczną masą uszczelniającą odpowiednią do wytrzymałości ogniowej przegrody. 

• Wszystkie zaproponowane w projekcie urządzenia i materiały mogą być zastąpione 

zamiennikami pod warunkiem, że będą one posiadały parametry nie gorsze od tych 

zaproponowanych. 

• Wszystkie prace montażowe przy montażu instalacji słaboprądowych  należy  powierzyć 

uprawnionej firmie. 

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. 

 

  Próby i pomiary pomontażowe. 

 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać badania i pomiary dla wykonanej instalacji 
elektrycznej. Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokoły podpisane przez 
posiadającego odpowiednie uprawnienia wykonawcę tych badań i pomiarów.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne 

 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy  
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży elektrycznej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących  
i aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanej instalacji elektrycznej 
powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania  
i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy również działalności 
projektowej wykonawcy. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty  
na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie 
realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót. 
 

6.2. Sprawdzenie ciągłości żył. 

 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 
identycznie. 
 
6.3. Pomiar rezystancji izolacji. 
 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, 
jeżeli rezystancja izolacji wynosić co najmniej : 
- 20 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,  

o napięciu znamionowym do 1 kV 
- 50 MΩ/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,  

o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji               
z tworzyw sztucznych, 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg. PN-76/E-90300. 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

 
W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę  
na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. 

 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Do obliczenia należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 
instalacji elektrycznych. Obmiaru robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Jednostkami obmiaru są: 
1m     -   dla zewnętrznych linii kablowych  
1szt    -  dla aparatury i urządzeń  
1obw. - dla instalacji siły i oświetleniowej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Instalacje elektryczne powinny być poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem  
ich do eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodności 
wykonania z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  następujące dokumenty : 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 
Przy dokonywaniu odbioru robót należy:  
1) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, z dokumentacją i ewentualnymi wpisami 

uprawnionych osób w Dzienniku Budowy (Robót), z warunkami technicznymi wykonania, normami 
i przepisami; 

2) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami pomiarów  
i prób po montażowych oraz protokółami z rozruchu technologicznego; 

3) Z odbioru robót elektrycznych powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonane roboty. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota 
ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 
PN-IEC60050-826 
 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-76/E-05125 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  i 
budowa. 

PN-EN 60439-1:2003 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie  badań typu. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/E-90401 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektr. w obiektach budowlanych.                                            
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC/60364-1÷5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60617-11:2004 
Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne 
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych. 

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych .  
- Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w Sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać instalacje elektro- energetyczne i urządzenia oświetlenia 
elektrycznego (Dz.U. nr.14 z 1977r.- poz. 58). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.                   
W sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr80 poz 563). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów  
(DzU Nr 109 z 2010r. poz. 719). 

- Zakres prac pomiarowo – regulacyjnych urządzeń elektroenergetycznych budownictwa. 
„Elektromontaż” 1982r. 

 


