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1. Zakres prac na podstawie Audytu Energetycznego:

OPRACOWANIE OBEJMUJE ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA DZIAŁCE NR. 
EWID.: 50/1 W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE GMINA SADOWIE:

1. Modernizację systemu grzewczego C.O. w budynku wraz z montażem kotła na pelet
wykonaniem węzła ciepłowniczego oraz instalacji C.O. z robotami towarzyszącymi.
2. Nowy zasobnik C.W.U. wraz z instalacją i armaturą .
3. Docieplenie dachu z wymianą pokrycia i robotami towarzyszącymi- wsp. U<0,15W/(m2K)
4. Docieplenie podłogi na gruncie z izolacjami i naw. przemysłową - wsp. U<0,30W/(m2K)
5. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi - wsp. U<0,20W/(m2K)
6. Wymiana stolarki okiennej na energooszczędną - wsp. U<0,9W/(m2K)
7. Wymiana stolarki drzwiowej i bram na energooszczędne - wsp. U<1,3W/(m2K)
8. Roboty instalacyjne elektryczne zawierające wymianę oświetlenia na LED, kompleksową
instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, instalację odgromową.
9. Prace związane z poprawą dostępności poprzez dostosowanie bud. OSP Biskupice do
potrzeb osób niepełnosprawnych.



2. Część Rysunkowa



OPRACOWANIE OBEJMUJE ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA

DZIAŁCE NR. EWID.: 50/1 W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE GMINA SADOWIE. 

Zakres prac wygląda następująco: 

• wymiana istniejącego pokrycia dachowego z blachy na płytę warstwową samonośną na

istniejącej konstrukcji bez ingerencji w kształt i układ połaci dachowej. Planuje się ułożenie

płyty warstwowej gr. 16cm o współczynniku lambda 0.022W/mxK przy zachowaniu wytycznych

wybranego producenta. Przy wymianie pokrycia przewidziano wykonanie nowych obróbek

blacharskich wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych – rynny i rury stalowe,

rozwiązanie systemowe i typowe dla wybranego producenta – kolor grafitowy.

• w części budynku wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniu magazynu. Układ

wygląda następująco: posadzka z betonu C25/30 zbrojona gr. 30cm, 2x folia PE; podłoże z

betonu C15/20 gr. 15cm; podbudowa z tłucznia o frakcji 0÷63mm gr. 30cm; grunt stabilizowany

gr. 40cm; grunt rodzimy.

• wokół budynku wykonanie wyprofilowanej opaski z kostki brukowej gr. 8cm o szerokości 1m na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm; warstwie odsączającej z kruszywa gr. 15cm;

podsypce z piasku Is>0.95 gr. 25cm; geowłókninie; grunt rodzimy. Opaska zabezpieczona

obrzeżem 8x25x100cm – całość w kolorze szarym. Przy rurach spustowych zamontowanie

cieków betonowych wypuszczonych około 1m od opaski.

• w pomieszczeniu kotłowni wymiana istniejące źródła ciepła na nowy kocioł opalany pelletem.

• wymiana starych drzwi na nowe z ciepłego aluminium, współczynnik Ud nie większy niż 1,3W/

m²K – pom. nr 0.4 (komunikacja).

• w pomieszczeniu nr. 0.5 (garaż) demontaż wrót drewnianych 300x300cm i montaż bramy  –
wrota segmentowe wyposażone w dodatkowe drzwi.

• w pomieszczeniu nr. 0.6 (sala) osadzenie witryny aluminiowej z ciepłego aluminium z drzwiami

dwuskrzydłowymi i doświetleniem górnym.

• w ścianie szczytowej montaż bramy rolowanej ocielonej 450x350cm w miejscu istniejących 
wrót stalowych przesuwnych. Sposób montażu bramy zgodny z wybranym systemem i

wytycznymi producenta.

• udrożnienie i usprawnienie istniejącej wentylacji, przemurowanie komina z uwagi na

zastosowanie nowego pokrycia.

• sprawdzenie wewnętrznych instalacji i ich usprawnienie.

• wymiana wewnętrznych drzwi na nowe wraz z wykończeniem posadzek i ścian zgodnie z

przeznaczeniem i funkcją.

• docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi - wsp. U <0,20W/(m2/K)
• instalacje elektryczne zawierające wymianę oświetlenia na LED, modernizację osprzętu

elektrycznego w raz z instalacją kotłowni, kompleksową instalację fotowoltaiczną 10kWp z
magazynem energii 80kWh, instalację odgromową.

• prace związane z poprawą dostępności do budynku OSP przez osoby niepełnosprawne.

Przewidziany zakres prac nie ingeruje w istniejący układ, formę i kształt budynku, spadki i

układ połaci dachowych jak i elementy konstrukcyjne. 
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Rzut parteru
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
POW. UŻYTKOWA

[m2]
nr.0.1 magazyn posadzka przemysłowa 96.16
nr.0.2 pracownia płytki 8.10
nr.0.3 kotłownia płytki 5.40
nr.0.4 komunikacja płytki 6.29
nr.0.5 garaż płytki 35.90
nr.0.6 sala płytki 36.52
nr.0.7 komunikacja płytki 4.58
nr.0.8 wc płytki 5.06
nr.0.9 sala płytki 26.65

SUMA POW.UŻYTKOWEJ 224.66[m2]
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Elewacje budynku
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3. Przedmiar Inwestorski



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną
45312310-3 Ochrona odgromowa
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI   :     Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Biskupice
ADRES INWESTYCJI   :     Biskupice 22 kod: 27-580 miejscowość: Sadowie powiat: opatowski województwo:świętokrzyskie
INWESTOR   :     GMINA SADOWIE
ADRES INWESTORA   :     Sadowie 86; 27-580 Sadowie; powiat opatowski

DATA OPRACOWANIA   :     07.01.2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 42929

Zakres prac opracowany na podstawie Audytu Energetycznego Budynku zawiera:

1. Modernizację systemu grzewczego C.O. w budynku wraz z montażem kotła na pelet
wykonaniem węzła ciepłowniczego oraz instalacji C.O. z robotami towarzyszącymi.

2. Nowy zasobnik C.W.U. wraz z instalacją i armaturą .
3. Docieplenie dachu z wymianą pokrycia i robotami towarzyszącymi- wsp. U<0,15W/(m2K)
4. Docieplenie podłogi na gruncie z izolacjami i naw. przemysłową - wsp. U<0,30W/(m2K)
5. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi - wsp. U<0,20W/(m2K)
6. Wymiana stolarki okiennej na energooszczędną - wsp. U<0,9W/(m2K)
7. Wymiana stolarki drzwiowej i bram na energooszczędne - wsp. U<1,3W/(m2K)
8. Roboty instalacyjne elektryczne zawierające wymianę oświetlenia na LED, kompleksową

instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, instalację odgromową.
9. Prace związane z poprawą dostępności poprzez dostosowanie bud. OSP Biskupice do

potrzeb osób niepełnosprawnych.



Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331100-7 SYSTEM GRZEWCZY
1

d.1
KNR-W 2-15
0502-02

Kocioł grzewczy stalowy  o mocy 28 kW na paliwo stałe - biomasa szt

1 szt 1
RAZEM 1

2
d.1

KNRW 2-15
0509-01

Naczynia wzbiorcze o poj. 30 l szt

1 szt 1
RAZEM 1

3
d.1

KNRW 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

4
d.1

KNRW 7-07
0101-01

Pompa obiegowa do co. kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

5
d.1

KNR-W 2-15
0524-01

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej
25 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR 0-31
0209-09

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR 0-31
0209-09

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 0-31
0209-08

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 2-15
0524-01

Zawór trójdrogowy mieszający szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR-W 2-15
0524-02

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej
28- 32 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0524-02
analogia

Zawór napełniania instalacji wody z zaworem antyskażeniowym kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR-W 2-15
0524-02
analogia

UZDATNIACZ  wody grzewczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR-W 2-15
0524-02
analogia

Reduktor ciśnienia kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

KNR-W 2-15
0524-02

Odmulacz sieciowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR-W 2-15
0412-03

Regulator pogodowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNR-W 2-15
0412-03

Czujnik temperatury wew. i zewn. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

Elementy instalacji odprowadzenia spalin - wyciąg i nawiew kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

19
d.1

KNR-W 2-15
0513-01
analogia

Rura bezpieczeństwa, cyrkulacyjna, wzbiorcza, odpowietrzająca, praelewowa, sygnali-
zacyjna

szt

6 szt 6,000
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Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000

20
d.1

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie węzłów cieplnych Z NAPEŁNIENIEM UKŁADU C.O. PŁYNEM NA BAZIE
GLIKOLU DO -35 STOPNI CELCJUSZA.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR-W 2-15
0405-08
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur cienkościennych o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zaprasowanych na ścianach w budynkach

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNR-W 2-15
0405-07
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur cienkościennych o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zaprasowanych na ścianach w budynkach

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1

KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. cienkościenne o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zaprasowanych na ścianach w budynkach

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

24
d.1

KNR-W 2-15
0405-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. cienkościenne o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zaprasowanych na ścianach w budynkach

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

25
d.1

KNR-W 2-15
0405-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. cienkościenne o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach
zaprasowanych na ścianach w budynkach

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

26
d.1

KNR 0-31
0113-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; ruro-
ciąg o śr. 16 mm

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

27
d.1

KNR 0-31
0113-11

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; ruro-
ciąg o śr. 20 mm

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

28
d.1

KNR 0-31
0113-12

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; ruro-
ciąg o śr. 25 mm

m

44 m 44,000
RAZEM 44,000

29
d.1

KNR 0-31
0113-12
analogia

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; ruro-
ciąg o śr. 32 mm

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

30
d.1

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne do grzejników c.o.,  Fi -15 mm kpl

24 kpl 24
RAZEM 24

31
d.1

KNR 0-35
0217-02

Zawory odcinające, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.1

KNR 0-35
0217-03

Zawory odcinające, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1

KNR 0-35
0217-05

Zawory odcinające, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1

KNR 0-35
0217-02

Zawory kątowy, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

35
d.1

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termostatyczne z nastawą szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

36
d.1

KNR-W 2-15
0134-01

Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38

d.1
KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe 11KV/600/1000 mm montowane na ścianie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.1

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe 11KV/600/1120 mm montowane na ścianie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1

KNR 0-31
0205-02

Grzejniki stalowe 21KV/600/1200 mm montowane na ścianie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

41
d.1

KNR 0-31
0205-02

Grzejniki stalowe 22KV/600/1120 mm montowane na ścianie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.1

KNR 0-31
0206-06

Grzejniki stalowe łazienkowe 1470/500, 1760/750, 1760/500 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

12 urz. 12,000
RAZEM 12,000

44
d.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. urządz.

12 urządz. 12,000
RAZEM 12,000

45
d.1

KNR 2-15
0404-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m

165 m 165
RAZEM 165

46
d.1

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gru-
bości do 20 cm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

47
d.1

KNRW 4-01
0335-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie w., o grubości 1 cegły szt

9 szt 9
RAZEM 9

48
d.1

KNR-W 2-18
0112-01
analogia

Montaż tuleji ochronnych szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

49
d.1

KNR-W 2-02
0108-01

Ściany pomieszczeń kotłowni grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długoś-
ci 49 cm

m2

[5,48+4,26+5,24+2,8+8,8]*3,2 m2 85,056
RAZEM 85,056

50
d.1

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

51
d.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(1,4*4+0,9*1,5+3,5+5,0)*2 m 30,900
RAZEM 30,900

52
d.1

KNR 0-30
0224-02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek
60 cm i rozpiętości 4,20-6,00 m nad pomieszczeniami kotłowni

m2

4,5*5,48 m2 24,660
RAZEM 24,660

53
d.1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

poz.49*2 m2 170,112
RAZEM 170,112

54
d.1

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach m2

poz.52 m2 24,660
RAZEM 24,660

55
d.1

KNR 0-19
1024-04

Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, P-poż EI30 wewnętrzne m2

1,01*2,07*2 m2 4,181
RAZEM 4,181

56
d.1

KNR AT-12
0109-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - obwiedniowe m2

1,0*2,07*2 m2 4,140
RAZEM 4,140

57
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

poz.53+poz.54 m2 194,772

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 42929



Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 194,772

58
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowo-akrylowymi zmywalnymi o fakturze satynowej-
powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.57 m2 194,772
RAZEM 194,772

59
d.1

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie tynków - malowanie lakierem transparentnym m2

poz.58 m2 194,772
RAZEM 194,772

60
d.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

35,9 m2 35,900
RAZEM 35,900

2 45331000-6 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA - ZASOBNIK CWU WRAZ Z INSTALACJĄ
61

d.2
KNR-W 2-15
0507-01

Podgrzewacz wody z podwóją wężownicą o pojemności 300 dm3 z zaworami bezpie-
czeństwa i pompą ładującą wężownicę zasobnika i grzałką elektryczną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2
cegły

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,głę-
bokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

6,000 m 6,000
RAZEM 6,000

64
d.2

KNR 4-01
0325-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4 x 1/4
cegły

m

6,000 m 6,000
RAZEM 6,000

65
d.2

kalkulacja
własna

Wpięcie nowoprojektowanej instalacji wodociągowej do istniejącej instalacji kpl

1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2

KNR 0-13
0128-02

Analogia: Rurociągi z rur PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budyn-
kówniemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25˙mm

m

10,800 m 10,800
RAZEM 10,800

67
d.2

KNR 0-13
0128-01

Analogia: Rurociągi z rur PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budyn-
kówniemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20˙mm

m

4,280 m 4,280
RAZEM 4,280

68
d.2

KNR 0-13
0128-01

Analogia: Rurociągi z rur PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budyn-
kówniemieszkalnych, rurociągi o średnicy 16˙mm

m

39,460 m 39,460
RAZEM 39,460

69
d.2

KNR 0-35
0108-02

Podejście obustronne do wodomierzy skrzydełkowych, na ścianie, (rurociąg wody zim-
nej lubciepłej), Fi˙22˙mm

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.2

KNR 0-35
0106-01

Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi˙15˙mm), do baterii na ścianie, po-
dejściekołki nr kat.4471

szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

71
d.2

KNR 0-35
0115-03

Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłączeniowe Dn˙25˙mm, wodomierz do wody
zimnej

szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2

KNR 0-35
0216-01

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt.

1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2

KNR 0-35
0113-04

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż za-
worówDn˙25˙mm, zawór kulowy

szt.

2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.2

KNR 0-35
0113-02

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, montaż za-
worówDn˙15˙mm, zawór kulowy

szt.

8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000

75
d.2

KNR 0-35
0114-02

Baterie (wykonanie standardowe, luksusowe lub termostatyczne), Dn˙15˙mm, umywal-
kowa lubzlewozmywakowa, montowana na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka

szt.

4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000

76
d.2

KNR 0-35
0128-02

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm,rurociąg Fi˙28˙mm

m

10,800 m 10,800
RAZEM 10,800

77
d.2

KNR 0-35
0128-02

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm,rurociąg Fi˙22˙mm

m
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4,280 m 4,280

RAZEM 4,280
78

d.2
KNR 0-35
0128-02

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubości 20
mm,rurociąg Fi˙18˙mm

m

39,460 m 39,460
RAZEM 39,460

79
d.2

KNR 0-35
0134-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynkinie-
mieszkalne, płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykona-
nia próby

m

54,540 m 54,540
RAZEM 54,540

80
d.2

KNR 0-35
0134-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (rurociąg Fi˙10-54˙mm), budynkinie-
mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa

m

54,540 m 54,540
RAZEM 54,540

3 45321000-3 DOCIEPLENIE - DACH U<0,15W/(m2K)
81

d.3
KNR 4-04
0508-05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadają-
cych się do użytku z transportem i utylizacją

m2

287,00 m2 287,000
RAZEM 287,000

82
d.3

KNR-W 7-12
0102-02 z.o.3.
2. z.o.3.3.
9905-2  -
oczyszczenie
do kl. III/II po-
wierzchni o II
stopniu znisz-
czenia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań prze-
stawnych - robota w pasach ochronnych

m2

0,5*9,8*1,6*7+0,2*4,0*14 m2 66,080
RAZEM 66,080

83
d.3

KNR-W 7-12
0201-02 z.o.3.
2. z.o.3.3.

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania  konstrukcji kratowych - robota z drabin lub
rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

poz.82 m2 66,080
RAZEM 66,080

84
d.3

KNR-W 7-12
0211-02 z.o.3.
2. z.o.3.3.

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji
kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych

m2

poz.82 m2 66,080
RAZEM 66,080

85
d.3

KNR 2-05
1004-01

Ocieplenie dachu płaskiego o nachyleniu 32% z płyt warstwowych z rdzeniem PIR mon-
towaną metodą tradycyjną grub.160mm
U = 0,144W/(m2*K)

m2

287,00 m2 287,000
RAZEM 287,000

86
d.3

KNR 0-15II
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej mb

27,8 mb 27,800
RAZEM 27,800

87
d.3

KSNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- blacha powlekana m2

46,18*2*0,4+12,90*2*0,5 m2 49,844
RAZEM 49,844

88
d.3

KSNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie podokienników zewnetrznych i kapinosów - blacha powlekana m2

20,25 m2 20,250
RAZEM 20,250

89
d.3

KSNR 2 0503-
02

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej m

27,8*2 m 55,600
RAZEM 55,600

90
d.3

KSNR 2 0503-
04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej m

4,5*6 m 27,000
RAZEM 27,000

91
d.3

KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4 45262321-7 DOCIEPLENIE - PODŁOGA NA GRUNCIE U<0,3W/(m2K)
92

d.4
KNNR 3 0801-
03

Zerwanie posadzek cementowych m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

93
d.4

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.92*0,1 m3 8,500
RAZEM 8,500
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94

d.4
KNR 4-04
1105-01 1105-
02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-
nicznym rozładowaniu na odległość 5 km

m3

poz.93 m3 8,500
RAZEM 8,500

95
d.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

287,00 m2 287,000
RAZEM 287,000

96
d.4

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m m2

287,00 m2 287,000
RAZEM 287,000

97
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

287,00*0,2 m3 57,400
RAZEM 57,400

98
d.4

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folia PE gr.
1mm

m2

287 m2 287,000
RAZEM 287,000

99
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm lambda 0,031
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

287,00 m2 287,000
RAZEM 287,000

100
d.4

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe klejone na IZOL-
BET S - dylatacja obwodowa pomiędzy ścianą a posadzką

m2

[27,8*2+9,18*9]*0,2 m2 27,644
RAZEM 27,644

101
d.4

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, folia PE gr.
1mm

m2

287 m2 287,000
RAZEM 287,000

102
d.4

KNR-W 2-02
1116-02 1116-
07 

Posadzki przemysłowe betonowe z betonu C25/30 zatarte na gładko utwardzane po-
wierzchniowo grub. 2,5cm -  zbrojenie rozproszone włókno stalowe 50/1

m2

287 m2 287,000
RAZEM 287,000

103
d.4

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki przemysłowe betonowe z betonu C25/30 zatarte na gładko utwardzane po-
wierzchniowo  zbrojenie rozproszone włókno stalowe 50/1 - zmiana grubości posadzki
o 10 mm
Krotność = 12,5

m2

287 m2 287,000
RAZEM 287,000

104
d.4

KNR-W 2-02
1129-01

Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych poprzez wykonanie wtartej warst-
wy Durobetu

m2

165 m2 165,000
RAZEM 165,000

105
d.4

ZKNR C-2
0604-07

Nacinanie szczelin dylatacyjnych m

126 m 126,000
RAZEM 126,000

5 45320000-6 DOCIEPLENIE - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U<0,2W/(m2K)
106
d.5

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

68,89*2+37,93*2+7,84*2 m2 229,320
RAZEM 229,320

107
d.5

KNR-W 4-01
0338-01

Wycięcie szczelin w poziomych spoinach muru na głębokość około 25mm i długości
min.70cm z obu stron istniejącej rysy, we wszystkich poziomych spoinach warstw
cegieł, usunięcie starej zaprawy na całej grubości szczeliny oraz wyczyszczenie szcze-
liny i spłukanie dokładnie wodą

m

[(14*2,0)/0,25]*0,7 m 78,400
RAZEM 78,400

108
d.5

KNR DC-03
0106-01

Mocowanie elementów za pomocą mas chemicznych iniekcyjnych z żywicy
poliestrowej, prętów spiralnych ze stali nierdzewnej fi 8mm w spoinach podłoży z cegły
pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu;

szt.

poz.107 szt. 78,400
RAZEM 78,400

109
d.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd - Reczna wypełnienie spoin poziomych zaprawą renowacyjną na-
prawczą  zużycie zaprawy 1mb/1,7 litra

m

poz.107 m 78,400
RAZEM 78,400

110
d.5

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na naprawianych ścianach i słupkach m2

14*2,2*1,05 m2 32,340
RAZEM 32,340

111
d.5

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - gruntowanie m2

poz.106 m2 229,320
RAZEM 229,320
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112
d.5

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków - montaż listew startowych do podłoża z cegły m

(17,80*2+9,8*2) m 55,200
RAZEM 55,200

113
d.5

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian gr. 15cm m2

poz.106 m2 229,320
RAZEM 229,320

114
d.5

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - styropian gr 2-
3cm

m2

[1,12*2*5+1,5*2*5+2,05*2*3+1,5*2*3+3*3*2+4,5*1+3,5*2+0,9*1*2+2,07*2*2]*0,3 m2 26,124
RAZEM 26,124

115
d.5

KNR K-04
0103-02
analogia

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły

m2

poz.106 m2 229,320
RAZEM 229,320

116
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

[1,12*2*5+1,5*2*5+2,05*2*3+1,5*2*3+3*3*2+4,5*1+3,5*2+0,9*1*2+2,07*2*2] m 87,080
RAZEM 87,080

117
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

poz.106 m2 229,320
RAZEM 229,320

118
d.5

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.114 m2 26,124
RAZEM 26,124

119
d.5

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.106+poz.114 m2 255,444
RAZEM 255,444

120
d.5

KNR K-04
0106-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i
fakturze baranek

m2

poz.119 m2 255,444
RAZEM 255,444

121
d.5

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III - wykop odkrywający fundament, 80% mechanicznie

m3

[17,8*2+9,8*2]*0,8*0,8*0,8 m3 28,262
RAZEM 28,262

122
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - 20% wykop ręczny

m3

[17,8*2+9,8*2]*0,8*0,8*0,2 m3 7,066
RAZEM 7,066

123
d.5

KNKRB 1
0213-05

Zasypanie wykopów fundamentowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem
gr. 40 cm zagęszczarkami

m3

poz.121+poz.122 m3 35,328
RAZEM 35,328

124
d.5

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

[17,8*2+9,8*2]*0,8 m2 44,160
RAZEM 44,160

125
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, gruntująca

m2

poz.124 m2 44,160
RAZEM 44,160

126
d.5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa (2warstwy)
Krotność = 2

m2

poz.124 m2 44,160
RAZEM 44,160

127
d.5

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych XPS na ścianach fundamentowych GRUB. 10cm m2

poz.124 m2 44,160
RAZEM 44,160

128
d.5

KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (4 szt/m2) do podłoża z
betonu

m2

poz.124 m2 44,160
RAZEM 44,160

129
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

130
d.5

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach m2

poz.124 m2 44,160
RAZEM 44,160

131
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni m2
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Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.124 m2 44,160

RAZEM 44,160
132
d.5

KNR K-04
0104-05
analogia

Montaż listwy cokołowej - montaż listwy folii kubełkowej m

poz.112 m 55,200
RAZEM 55,200

133
d.5

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m

[17,8*2+9,8*2] m 55,200
RAZEM 55,200

134
d.5

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm - odbudowa rozebranej podbudowy

m2

poz.133*1,0 m2 55,200
RAZEM 55,200

135
d.5

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu - odbudowa rozebranej podsypki

m2

poz.134 m2 55,200
RAZEM 55,200

136
d.5

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu - odbudowa rozebranej podsypki
Krotność = 2

m2

poz.134 m2 55,200
RAZEM 55,200

137
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

poz.134 m2 55,200
RAZEM 55,200

138
d.5

KNR 2-31
0606-04

Odwodnienie termomodernizowanych ścian - Ścieki z prefabrykatów betonowych o gru-
bości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

6*1,4 m 8,400
RAZEM 8,400

6 45421000-4 Okna zewnętrzne - Uw<0,9W/(m2*K)
139
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką ob-
sadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, mon-
towane w systemie ciepłego montażu z fartuchem EPDM wewnętrznym i zewnętrznym.
Uw=0,9W/(m2*K)

m2

2,05*1,5*3 m2 9,225
RAZEM 9,225

140
d.6

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna wyposażone w nawiewnik higrosterowany, monto-
wane w systemie ciepłego montażu z fartuchem EPDM wewnętrznym i zewnętrznym.
Uw=0,9W/(m2*K)

m2

1,2*1,5*4+0,8*0,8 m2 7,840
RAZEM 7,840

7 45421000-4 DRZWI I BRAMY ZEWNĘTRZNE - U<1,3W/(m2K)
141
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z witryną montowane na profilu ciepłym
U=1,3W/(m2*K)

m2

3,0*3,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

142
d.7

KNR 0-19
1024-09
analogia

Montaż bram ocieplanych, rolowanych ,kasetonowych m2

4,5*3,5+3,0*3,0 m2 24,750
RAZEM 24,750

8 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA, MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Z MAGAZYNEM ENERGII, MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

8.1 45311200-2 WYMIANA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE LED - INSTALACA ELEKTRYCZNA 
143

d.8.1 kalk. własna
Demontaż starej instalacji elektrycznej - przyjęto 5 r-g kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

144
d.8.1

KNNR 5 1209-
0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw.

7 otw. 7,000
RAZEM 7,000

145
d.8.1

KNNR 5 1209-
11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

146
d.8.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

147
d.8.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm wraz z pomalowaniem m

30 m 30,000
RAZEM 30,000
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148

d.8.1
KNNR 5 0102-
05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
w podłożu innym niż beton

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

149
d.8.1

KNNR 5 0201-
07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 50 mm2 wciągane do rur YDY 5x10 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

150
d.8.1

KSNR 5 0404-
01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącz-
nikpodłoże z cegły

wyp.

8 wyp. 8,000
RAZEM 8,000

151
d.8.1

KSNR 5 0404-
02

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na prze-
łącznikpodłoże z cegły

wyp.

14 wyp. 14,000
RAZEM 14,000

152
d.8.1

KNNR 5 0404-
01

Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wnękowa  RWN 3x12 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.8.1

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

154
d.8.1

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S304 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.8.1

KNNR 5 0407-
01

Rązłącznik izolacyjny FR 304 40A szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

156
d.8.1

KNR-W 5-08
0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt

3+3+3 szt 9,000
RAZEM 9,000

157
d.8.1

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane  - energooszczędne LED kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

158
d.8.1

KNR-W 2-17
0206-01

Wentylatory  W-100 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

159
d.8.1 kalk. własna

Montaż instalacji internetowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.8.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

161
d.8.1

KNNR 5 0306-
02

Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej ,,polo" 10A,250V szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

162
d.8.1

KNNR 5 0306-
04

Łączniki schodowe p.t. w puszkach insatlacyjnych 10A,250V szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

163
d.8.1

KNNR 5 0406-
01

Montaż czujnika ruchu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.8.1

KNNR 5 0308-
02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-
lotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

165
d.8.1

KNNR 5 0502-
04

Oprawy oświetleniowe nasufitowa LED RASTRA 204 PPE 4 x 8W , IP-20 z modułwm
awaryjnym 3h

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

166
d.8.1

KNNR 5 0512-
01

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED VOYAGER 108 3M kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

8.2 45317000-2 INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA DOSTARCZENIE I MONTAŻ CAŁEGO SYSTEMU dla mocy szczytowej 10kW
167

d.8.2
KNR 5-08
0701-22

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na stropie
(do 4 mocowań)- konstrukcja 30/45stopni

szt.

20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000

168
d.8.2 wycena indy-

widualna

montaż paneli fotovoltaicznych 500W/szt z optymalizatorami szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

169
d.8.2

KNNR 5 0404-
02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.8.2

KNNR 5 0404-
02

Inwerter 10kW dostarczenie i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.8.2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.8.2

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.8.2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B25A szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

174
d.8.2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.8.2

KNNR 5 1203-
03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył

20 szt.żył 20,000
RAZEM 20,000

176
d.8.2

KNNR 5 1204-
03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

177
d.8.2

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

178
d.8.2

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

179
d.8.2

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

180
d.8.2

KNNR 5 1303-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny po-
miar)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

181
d.8.2

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

8.3 51112200-2 MAGAZYN ENERGI ELEKTRYCZNEJ 80kWh
182

d.8.3
KNR 5-04
0516-04
analogia

Dostarczenie i uruchomienie magazynu energi 80kWh bater.

1 bater. 1,000
RAZEM 1,000

8.4 45312310-3 Instalacja  odgromowa budynku 
183

d.8.4
KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach ob-
sadzanych na kominach

m

27,8 m 27,800
RAZEM 27,800

184
d.8.4

KNNR 5 0605-
02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

185
d.8.4

KNNR 5 0609-
03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu - iglice szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

186
d.8.4

KNNR 5 0612-
01

Zacisk rynnowy okapowej w instalacji odgromowej  montowane na dachu szt.

20 szt. 20,000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 42929



Biskupice OSP termo Przedmiar.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000

187
d.8.4

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej  - połączenie pręt-płaskownik szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

188
d.8.4

KNNR 5 0614-
02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9 45450000-6 POPRAWIENIE DOSTĘPNOŚCI POPRZEZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU OSP BISKUPICE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH

189
d.9

Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

190
d.9

Dostawa i montaż tabliczek (piktogramy) oznaczeń pomieszczeń szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

191
d.9

Dostawa i montaż tablicy tyflograficznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

192
d.9

Dostawa i montaż oznakowania pozimego ciągów komunikacyjnych. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Biskupice OSP termo Przedmiar.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SYSTEM GRZEWCZY 0,00
2 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA - ZASOBNIK CWU

WRAZ Z INSTALACJĄ
0,00

3 DOCIEPLENIE - DACH U<0,15W/(m2K) 0,00
4 DOCIEPLENIE - PODŁOGA NA GRUNCIE U<

0,3W/(m2K)
0,00

5 DOCIEPLENIE - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U<
0,2W/(m2K)

0,00

6 Okna zewnętrzne - Uw<0,9W/(m2*K) 0,00
7 DRZWI I BRAMY ZEWNĘTRZNE - U<1,3W/

(m2K)
0,00

8 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA, MONTAŻ IN-
STALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MAGAZY-
NEM ENERGII, MONTAŻ INSTALACJI OD-
GROMOWEJ.

0,00

8.1 WYMIANA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE
LED - INSTALACA ELEKTRYCZNA 

0,00

8.2 INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA DOSTAR-
CZENIE I MONTAŻ CAŁEGO SYSTEMU dla
mocy szczytowej 10kW

0,00

8.3 MAGAZYN ENERGI ELEKTRYCZNEJ 80kWh 0,00
8.4 Instalacja  odgromowa budynku 0,00

9 POPRAWIENIE DOSTĘPNOŚCI POPRZEZ
DOSTOSOWANIE BUDYNKU OSP BISKUPICE
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Biskupice OSP termo Przedmiar.prd TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik na 
jednostkę

Udział
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 60 SYSTEM GRZEWCZY 0,00 0,00%
2 61 - 80 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA - ZASOBNIK

CWU WRAZ Z INSTALACJĄ
0,00 0,00%

3 81 - 91 DOCIEPLENIE - DACH U<0,15W/(m2K) 0,00 0,00%
4 92 - 105 DOCIEPLENIE - PODŁOGA NA GRUNCIE

U<0,3W/(m2K)
0,00 0,00%

5 106 - 138 DOCIEPLENIE - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U<
0,2W/(m2K)

0,00 0,00%

6 139 - 140 Okna zewnętrzne - Uw<0,9W/(m2*K) 0,00 0,00%
7 141 - 142 DRZWI I BRAMY ZEWNĘTRZNE - U<1,3W/

(m2K)
0,00 0,00%

8 143 - 188 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE -
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA, MONTAŻ
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Z MAGA-
ZYNEM ENERGII, MONTAŻ INSTALACJI
ODGROMOWEJ.

0,00 0,00%

8.1 143 - 166 WYMIANA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLE-
NIE LED - INSTALACA ELEKTRYCZNA 

0,00 0,00%

8.2 167 - 181 INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA DOSTAR-
CZENIE I MONTAŻ CAŁEGO SYSTEMU dla
mocy szczytowej 10kW

0,00 0,00%

8.3 182 - 182 MAGAZYN ENERGI ELEKTRYCZNEJ 80kWh 0,00 0,00%
8.4 183 - 188 Instalacja  odgromowa budynku 0,00 0,00%

9 189 - 192 POPRAWIENIE DOSTĘPNOŚCI POPRZEZ
DOSTOSOWANIE BUDYNKU OSP BISKUPI-
CE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 42929



4. Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót



SST-IS 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

- Źródło ciepła

KODY CPV: 



1) 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

2) 45320000- 6 - Roboty izolacyjne

3) 45321000-3 - Izolacja cieplna

4) 45331110-0 - Instalowanie kotłów

1 WSTĘP ................................................................................................................ 3

2 MATERIAŁY ........................................................................................................ 4

3 SPRZĘT .............................................................................................................. 4

4 TRANSPORT ...................................................................................................... 5

5 WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................... 5

6 KONTROLA JAKOŚCI ........................................................................................ 6

7 WARUNKI PŁATNOŚCI ...................................................................................... 7

8 PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................... 7



1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem źródła ciepła

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie źródła ciepła.  

Zakres robót budowy kotłowni: 

− przygotowanie pomieszczenia  do montażu urządzeń,

− przygotowanie miejsca do montażu kotła peletowego

− montaż rurociągów, urządzeń i armatury,

− wykonanie próby szczelności instalacji tranzytu ciepła,

− zasypanie wykopu,

− montaż stacji uzdatniania wody,

− wykonanie prób  szczelności,

− uruchomienie instalacji

1.3 TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Źródłem ciepła będzie kocioł peletowy. Będzie on zlokalizowany w specjalnie na 

ten cel przygotowanym pomieszczeniu. Kocioł będzie wyposażony w zasobnik opału 

oraz podajnik. Kocioł będzie wytwarzał czynnik na potrzeby instalacji c.o. i przygotowania 

c.w.u.. Kotłownię należy wyposażyć w bufor ciepła, przez który będzie obsługiwana

instalacja c.o.. W kotłowi będzie również zabudowany w podgrzewacz c.w.u. zasilający

projektowaną instalację ciepłej wody.

Obieg czynnika grzewczego w poszczególnych instalacjach ma być wymuszony  przez

układy pompowe lub pompowo-mieszające.

Projektowana kotłownia ma pracować w układzie pogodowym, to znaczy, 

temperatura czynnika grzewczego, zasilającego inst. c.o.,będzie zmienna i zalezna od 

temperatury na zewnątrz. Temperatura czynnika będzie regulowana za pomocą zaworu 

trójdrożnego, mieszjacego.  



Projektowana kotłownia ma działać w priorytecie c.w.u. względem inst. c.o. 

Raz w tygodniu, w godzinach nocnych należy przeprowadzić przegrzew instalacji 

c.w.u.

2 MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy 

traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w 

doborze urządzeń i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych 

przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego 

standardu technicznego i jakościowego inwestycji.  

Nazwa urządzenia 

Kocioł pelletowy, z zasobnikiem i podajnikiem 

Pojemności podgrzewacz ciepłej wody 

Pojemnościowy bufor ciepła 

Pompa obiegowa c.o. 

Pompa obiegowa c.w.u. 

Pompa cyrkulacji c.w.u. 

Zawór trójdrożny mieszający 

Zawór kulowy odcinający, gwintowany lub kołnierzowy 

Zawór zwrotny kołnierzowy lub gwintowany 

Filtr siatkowy kołnierzowy lub gwintowany 

Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 

Przepływowe naczynie wzbiorcze dla instlacji c.w.u. 

Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.o. 

Zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. 

Czujniki temperatury 

Stacja uzdatniania wody 

Manometry 

Termometry 

Zawory spustowe 

3 SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: 

− narzędzia monterskie,

− wiertarki,

− komplet narzędzi do prac spawalniczych,



− pompa do prób hydraulicznych,

− rusztowanie lekkie przesuwane,

− pomosty drewniane,

− samochody skrzyniowe,

− samochody dostawcze.

4 TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed 

spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport materiałów 

w warunkach zalecanych przez producentów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem instalacji wyżej opisanych.  

Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z: 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonanie i

odbioru instalacji ogrzewczych”, maj 2003r.

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16

czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych

obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z

późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002r w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

− wytyczenie tras prowadzenia przewodów,

− zamontowanie wsporników pod urządzenia,

− ustawienie - montaż urządzeń w pomieszczeniu pomp ciepła.



5.2 ROBOTY MONTAŻOWE 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Rurociągi stalowe czarne należy łączyć poprzez 

spawanie lub na kołnierze. Rurociągi ocynkowane łączyć za pomocą kształtek 

ocynkowanych.  

W najniższych punktach zamontować kurki spustowe, w najwyższych 

odpowietrzniki automatyczne.  

5.3 IZOLACJA TERMICZNA  

Sieć rozdzielczą należy izolować otuliną o grubość izolacji: 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Min. grubość izolacji 

cieplnej (materiał 

0,0035W/(m*K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm 
równa średnicy 

wewnętrznej   

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100 

5.4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Rury stalowe czarne należy oczyścić do 2-go stopnia czystości i pomalować 

dwukrotnie  emalią syntetyczną kreodurową termoodporną o symbolu 7962-000-950. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części 

przeznaczonych do odbioru.  

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, 

przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.  



7 WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 

"WYMAGANIA OGÓLNE" . 

A. zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie,

B. kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia:

− przygotowanie stanowiska roboczego,

− wykonanie robót przygotowawczych,

− usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska

roboczego,

− wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia,

− dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania,

− wykonanie prac montażowych,

− wykonanie prac izolacyjnych,

− wykonanie wszystkich prób i odbiorów,

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

− likwidacja stanowiska roboczego.

8 PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 NORMY 

PN/B-02419 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych badania. 

PN/B-02415   Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. 
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji C.O. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.2.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – C.O. 

a) roboty montażowe instalacji c.o. grzejnikowego

Przewody główne poziomy c.o. należy montować nad posadzką . Grzejniki wyposażyć w zawory z
nastawą wstępną i głowice termostatyczne. W najwyższych punktach instalacji zainstalować 
odpowietrzniki automatyczne, w najniższych zaś zamontować zawory spustowe. Pzrewody 
doprowadzające do grzejników prowadzić po ścianie, w obudowie wg części architektonicznej 
specyfikacji.

1.2.2. Izolacje termiczne 

Przewiduje się otuliny z pianki PE. Należy zaizolować wszystkie przewody instalacji centralnego 

ogrzewania. 

Przewody instalacji rozprowadzające centralnego ogrzewania  należy izolować otuliną  o współczynniku 

λ=0,035 W/m*K i grubości: 

− 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

− 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm,

− równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie podstawowe czynności występujące przy remoncie 

instalacji C.O. oraz prace przygotowujące: 
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- Roboty montażowe instalacji C.O. – obejmują one montaż rurociągów oraz montaż armatury na

pionach oraz zawory termostatyczne przed grzejnikami i na rozdzielaczach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Instalacja  ogrzewcza  czynnik na bazie glikolu  –  Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ 

połączonych przewodów napełnionych glikolem , wraz z armaturą, pompami i innymi urządzeniami ( w tym 

grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, 

instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

1.4.2.Część  wewnętrzna  instalacji  ogrzewczej  –  Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 

budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami odcinającymi tę część od części 

zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

1.4.5.Instalacja  centralnego  ogrzewania    -  Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 

wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w 

pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

1.4.6.Glikol – (czynnik grzejny)  roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę

zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą . 

1.4.7.Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), , działające samodzielnie 

lub w zaprogramowanej współpracy. 

1.4.8.  Ciśnienie  robocze  instalacji,    prob  (lub  poper)  – Obliczeniowe  ciśnienie pracy instalacji 

( podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane  dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.9.  Ciśnienie  dopuszczalne  instalacji  – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.10.  Ciśnienie  próbne  – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

1.4.11.  Ciśnienie  nominalne  PN  – Obliczeniowa  temperatura pracy instalacji przewidziana w która dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.4.12.  Średnica  nominalna  DN  lub  dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej. 

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa  temperatura pracy instalacji przewidziana  dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 



5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami postanowieniami zawartymi 

w COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6, specyfikacji 

technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wykonanie Centralnego Ogrzewania  

2.1.1. Głowica termostatyczna  

2.1.2. Zawory termostatyczne  

2.1.3. Zawory podpionowe równoważące   

2.1.4. Zawory termostatyczne z wbudowaną wkładką i nastawą wstępną   

2.1.5. Zawory powrotne bez wstępnej regulacji  

2.1.6. Rurociągi rozprowadzające z rur stalowych zaciskowych ze stali węglowej 

2.1.7. Izolacja termiczna o współczynniku λ=0,035 W/m*K  

2.1.8. Armatura odcinająca – zawory odcinające 

2.1.9. Grzejniki podłączone od dołu 

2.1.11. Odpowietrzniki  

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania: 

• narzędzia monterskie,

• wiertarki,

• komplet narzędzi do prac spawalniczych,

• pompa do prób hydraulicznych,

• rusztowanie lekkie przesuwane,

• pomosty drewniane,

• samochody skrzyniowe,

• samochody dostawcze.

4. TRANSPORT  
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Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy 

lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wyżej 

opisanych. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami oraz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6. 

Projektowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji w której jest zainstalowana. 

Zawory termostatyczne powinny być zainstalowane przed grzejnikami. Należy je montować w taki 

sposób by kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 

armaturze. Po wykonaniu prób szczelności Instalację należy zaizolować otuliną z płaszczem PVC z 

zaznaczonymi strzałkami przepływu. 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Instalacja CO.  

• wytyczenie tras prowadzenia przewodów oraz sprawdzenie ich pionowego położenia w

stosunku do przewodów innych instalacji sanitarnych

5.2. Roboty montażowe CO  

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

W najniższych punktach zamontować korki spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. 

Rurociągi ze stali węglowej układane są w poziomie i w pionie, w przestrzeni stropu podwieszonego, 

oraz przy posadce pod grzejnikami.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Termoregulacja centralnego ogrzewania  
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Kontrolę wykonania instalacji C.O. należy przeprowadzić zgodnie z: Wymaganiami technicznym 

CORBTI INSTAL Zeszyt 2 i 6 – warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji

• wymiana rur stalowych na rury stalowe zaciskowe ze stali węglowej

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem

• sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi

• sprawdzenie szczelności instalacji

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad

• sprawdzić kompatybilność izolacji termicznej na rurociągach

6.2. Próby szczelności instalacji CO  

Próby wykonać przed uzupełnieniem izolacji przewodów, założeniem głowic termostatycznych i 

regulacją hydrauliczną. Na 24 godziny przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie 

starannie wypłukać aż do wypływu czystej wody.  

Następnie wypełnić wodą zimną uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy 

ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór 

bezpieczeństwa a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy ręcznej pompy tłokowej do 

wartości ciśnienia próbnego 0,45MPa. Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji 

centralnego ogrzewania. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 

0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony.  

Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić podczas rozruchu próbnego.  W razie wykrycia, w czasie 

próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie 

doszczelniające - wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i połączyć na nowo, wmontowując 

nową kształtkę łączącą a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną po czym instalację 

należy przepłukać wodą.  

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji CO należy sporządzić protokół stwierdzający spełnienie 

wymaganych warunków.  

7. Izolacje termiczne  
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Przewody instalacji centralnego ogrzewania  należy izolować otuliną o współczynniku λ=0,035 W/m*K i 

grubości: 

− 2cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22mm,

− 3cm dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm,

− równej średnicy wewnętrznej rury dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do 

odbioru.  

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt budowlany, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 

polecenia Inspektora nadzoru podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury 

kontroli jakości wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 

oraz stosownymi przepisami.  

Podczas odbioru częściowych i końcowych urządzeń C.O. należy przeprowadzić następujące badania: 

- badanie zgodności z dokumentacją techniczną,

- sprawdzenie zastosowanych materiałów i armatury z odpowiednimi normami,

- zabezpieczenie materiałów przed korozją,

- badanie przewodów,

- sprawdzenie armatury,

- badanie czystości urządzeń,

- badanie szczelności na zimno i gorąco,

Badania instalacji należy przeprowadzać w następujących fazach: 
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- po zakończeniu montażu;

- po przeprowadzeniu płukania całej instalacji oraz dokonaniu regulacji.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane uwzględnia wszystkie czynności i 

wymagania składające się na jej wykonanie. 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB "WYMAGANIA OGÓLNE" . 

- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie,

- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia:

� przygotowanie stanowiska roboczego, 

� wykonanie robót przygotowawczych, 

� wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 

� dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 

� wykonanie prac montażowych, 

� wykonanie prac izolacyjnych, 

� wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 

� przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

� wszelkie inne czynności towarzyszące do prawidłowego wykonania zadania nie objęte w 

dokumentacji, 

� likwidacja stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-EN-ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór  

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczenia.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło  
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pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.  

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.  

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

PN-95/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania.  

10.2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  „Warunki wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych” zeszyt nr 6  

10.3. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 



SST 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

- Instalacja wodociągowa - wewnętrzna
 

 

 

 

 

 

 

 

KODY CPV: 

1. 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

 

2. 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 



1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepła i cyrkulacyjna  

1.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej  

• ułożenie przewodów z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT

• montaż armatury,

• podłączenie przyborów,

• próby szczelności instalacji wodociągowej,
• płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,

• zaizolowanie przewodów otuliną z pianki.

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów 
z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji. 

2.1.  Rury PE-RT/AL/PE-HD.  

2.2.  Kształtki, łączniki i uchwyty do rur jw.  

2.3. Zawory kulowe gwintowane wodociągowe, 



2.4. Zawór kulowy do baterii śr. 15mm/15mm  

2.5. Zawory spłukujące do miski ustępowej śr. 15mm 

2.6. Baterie umywalkowe podwieszane jednouchwytowe

2.7. Zawory kulowe czerpalne śr. 15mm. 

2.8. Izolacje rur  

Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

Składowanie materiałów  

Armaturę i rury należy składować w zamykanych magazynach w sposób zalecany przez producenta. 

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej: 

• narzędzia monterskie,

• wiertarki,

• zaciskarki,

• pompa do prób hydraulicznych,
• rusztowanie lekkie przesuwane,

• pomosty drewniane,

• samochody skrzyniowe,

• samochody dostawcze.

4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 
wodociągowej w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z WYMAGANIAMI 



TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
zeszyt nr 7.  

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej:  

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku i w miejscach podwieszeń oraz w stropach,
- sprawdzenie ich pionowego położenia w stosunku do przewodów pozostałych instalacji.

5.2. Roboty montażowe instalacji wodociągowej  

Przewody należy układać zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego. Przejścia przewodów przez 
ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów przez granice stref 
pożarowych muszą posiadać odporność ogniową przegrody przez którą przechodzą - przejścia 
wypełnić pianką termorozkurczliwą posiadającą atest CNBOP, np. firmy Hilti. Zmiany kierunku 
prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Przewody poziome oraz piony 
należy zaizolować pianką polietylenową. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana 
w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +55 st. C. 
W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.  

5.3. Zabezpieczenie przed korozją  

Przewody wodociągowe polipropylenowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Instalacja wodociągowa  

• sprawdzenie jakości urządzeń

• sprawdzenie szczelności instalacji

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

• sprawdzenie wydajności hydrantów
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających

6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej  

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa. Instalację uważa 
się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu 
badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu 
nie zanieczyszczonego. Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu 
bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej 
należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  



7.0. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości 
wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 
oraz stosownymi przepisami.  

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" . 
- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie,
- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia:

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 
� wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 
� dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
� wykonanie prac montażowych, 
� wykonanie prac izolacyjnych, 
� wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
� przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 

9.0. PRZEPISY ZAWIĄZANE  

9.1. Normy:  

PN-76/88601/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

PN-82/M.-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych  

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-74/H-74200 Rury stalowe cynkowane  

PN-77/H-05519 Próba szczelności  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 



PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

9.2 Katalogi:  

Katalogi armatury przemysłowej  

Katalog armatury zaporowej kulowej 

Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno - 
sanitarnego.  

9.3. WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRITI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7. 



SST 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej 

KODY CPV: 

3. 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

 

4. 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

5. 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

 



1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. ODBIÓR ROBÓT  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.  

W zakres robót wykonania kanalizacji sanitarnej wchodzi: 

• ułożenie poziomów kanalizacyjnych,

• montaż przyborów sanitarnych,

• podłączenie przyborów do kanalizacji ,

• sprawdzenie szczelności połączeń i prawidłowości działania kanalizacji,

1.2.2. Kanalizacja sanitarna. 

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z przyborów sanitarnych, przewodów 
kanalizacyjnych oraz urządzeń pomocniczych. odprowadzających ścieki z przyborów sanitarnych. 
Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PVC kielichowych. Ścieki sanitarne z przyborów będą 
przejmowane przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną i odprowadzane istniejącym przykanalikiem.  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować jedynie jako 
marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i materiałów, 
z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie 
niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego inwestycji.  

2.1. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 



2.1.1. Rury kanalizacyjna z PCV kI. N o śr. 160mm, 11Omm, 75mm, 50mm (piony, podejścia do 
przyborów sanitarnych)kształtki do rur j.w.) , 

2.1.2. Czyszczaki kanalizacyjne z PCV śr. 11Omm i 75mm , 

2.1.3. Tuleje PCV o śr. 11Omm, 160mm , 

2.1.4. Masa uszczelniająca CP-611A - HIL TI , 

2.1.5. Tuleje ogniochronne - HIL TI , 

2.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym , 

2.1.7. Ustępy z płuczką ustępową typu "compact" , 

2.1.8. Zawory ze złączką do węża. 

2.1.9. Przewody tłoczne kanalizacyjne ze stali DN 32. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 
(pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

2.3. Składowanie materiałów  

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. 
Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia należy składować w zamykanych 
magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.  

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji  

• piłki elektryczne tarczowe
• narzędzia monterskie

• lekkie rusztowania

• pomosty drewniane

4. TRANSPORT  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni 
i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą 
być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.  



5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.  

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji  

- wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku
- ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,

5.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji  

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) 
powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45. Przewody należy mocować 
do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PCV 
łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.  

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony).  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Instalacja kanalizacji  

• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem

• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających

• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie
wody

• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych
• sprawdzenie spadków przewodów

• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń

• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych

6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji  

Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 

- pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości



- podejścia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu
przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

7.0. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, specyfikacje techniczne, 
polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy uwzględnieniu procedury kontroli jakości 
wykonywanych robót.  

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 
oraz stosownymi przepisami.  

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGÓLNE" . 
- zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie,
- kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia:

� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� wykonanie robót przygotowawczych, 
� usunięcie materiałów pochodzących z prac wyburzeniowych ze stanowiska roboczego, 
� wywóz i utylizacja materiałów przeznaczonych do trwałego usunięcia, 
� dostawę niezbędnych materiałów do wykonania zadania, 
� wykonanie prac montażowych, 
� wykonanie prac izolacyjnych, 
� wykonanie wszystkich prób i odbiorów, 
� przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
� likwidacja stanowiska roboczego. 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych  

BN-69/8864-24  Przewody kanalizacyjne  

PN-92/B-10707  Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 



PN-81/C-89205 Rury z PCV  

PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-81/C-89203 Kształtki z PVC.  

PN-74/C-89200 Rury z PVC  

9.2. Katalogi  

Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog osprzętu instalacyjno - 
sanitarnego.  

Katalog rur, kształtek i sprzęt kanalizacyjny 

Instrukcja zgrzewania rur doczołowo 

9.3. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 "Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych”. 



Szczegółowa specyfikacja techniczna             

ROBOTY POKRYWCZE  45261210-9 

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż pokrycia więźby dachowej występującej w
obiekcie.
- Pokrycie dachu
- Obróbki blacharskie
- Rynny i rury spustowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w   niniejszej  SST   są   zgodne   z   obowiązującymi
odpowiednimi  normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za  zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej z wierzchnią warstwą  z  
blachodachówki grubość rdzenia 160mm. Jakość powłok akrylowych musi być 
zgodna z norma PN-84/H-92126. Płyty dachówkopodobne muszą posiadać aktualną 
decyzję ITB o dopuszczalności do stosowania i pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 
Pokrycie wykonać na podkładzie łat 5/5 cm i kontrłat 2/5 i warstwy wiatroizolacji. 
Łączniki do  mocowania-  stosować  kotwy   wg  wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłoki.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Boczne złącze płyty 

Kierunek Montażu 

Płyty są tak zaprojektowane, że naturalnym kierunkiem 
montażu jest kierunek od strony lewej do prawej. 
W miejscach kalenic pochyłych (tzw. dachy kopertowe) 
konieczne jest ułożenie płyt wstecz. W tych miejscach 
konieczna jest zmiana lokalizacji łączników tak jak 
pokazano to na rysunku poniżej. 

Złacze boczne – układane wstecz 

Końcowe złącze płyty 

Standardowe złącze końcowe 

Złącze końcowe z płytką wsporczą
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Złącze na łatach stalowych 

Rynna okapowa 

Rynna półokrągła 
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Wymiary rynny 

Rynna wielokątna  

Kalenica 
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Obróbka wypukła półokrągła 

Profil wypełniający 25 mm  Profil wypełniający 15 mm  Profil wypełniający 5 mm 

Położenie wzgl. modułu 
(X) 

Rozmiar dystansu 
(A) 

Kod 

0 - 65 mm 5 mm FRTR05MP
66 - 195 mm 15 mm FRTR15MP
196 - 325 mm 25 mm FRTR25MP
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Przy konstruowaniu detalu kalenicy z płyt,  KS1600 RT, profil wypełniający pomiędzy 
zewn. powierzchnią płyty a obróbką może przyjmować różne głębokości, aby uzyskać 
jednolitą linię kalenicy należy go właściwie dobrać.  
W zależności od położenia na pojedynczym module dachówki, zakłada się 3 możliwe 
warianty profili wypełniających 5 mm, 15 mm oraz 25 mm. Powyższe szkice obrazują 
dokładnie sytuacje, jakie mogą wystąpić. 

Szczyt 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
z wymogami podanymi punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, ,
sprawdzane będą: zgodność wymiarów z projektem; poprawność połączeń;
szczelność pokrycia dachu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są :

 1 m2 pokrytej powierzchni 
 1 m  wykonanych obróbek 
 1 m wykonanych rynien i rur spustowych 

Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian 
zaaprobowanych  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór będzie polegać na dokładnym  sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i
obróbek blacharskich i podłączenia ich z urządzeniami odwadniającymi a także
wykonania na pokryciu innych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Badanie końcowe
pokrycia zostanie dokonane po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór obróbek
blacharskich rynien i rur spustowych będzie obejmował:
- jakość zastosowanych materiałów,
- dokładność wykonania warstw pokrycia;
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem;
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowań i ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN- 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 
powlekane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- CPV 45262300-4  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

Oznaczenie kodu wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Spis treści

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiory robót
9. Podstawy płatności
10. Przepisy i dokumenty związane
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
betonowych i żelbetowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na 
miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10,
- wieńce żelbetowe C20/25
- ścianki kolankowe żelbetowe C20/25

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych 
i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY.

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2  Szalowanie. 
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2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: 

- deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO,
rozdział 5

2.2.2 Płyty deskowania: 

1. sklejka - patrz WTWO, rozdział 5;
2. środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym

wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

3. środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o
lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu
wyższej od 150

o 
C, w otwartych pojemnikach.

2.3  Zbrojenie. 

- żebrowana stal zbrojeniowa, gładka stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, (RB500) oraz A0 (St0S-b).
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.1. Materiały pomocnicze. 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 
muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

2.4.  Składniki mieszanki betonowej. 

2.4.1. Cement. 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda. 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych 
w normie PN-88/B-32250. 

2.4.3 Kruszywo. 

1. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed
użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od
1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm
nie powinny przekraczać 2%.

4. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 
robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 
pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas, wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5 

5.2. Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

1. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność
wymiarów z rysunkami.

2. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki
sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w
WTWO, rozdz. 5.

3. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy
ograniczać do minimum.

4. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5
5. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane 
zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie 
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu
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i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu.

Środek ten nie
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

Rozbieranie deskowań 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych powinny pozostać na miejscu zgodnie 
z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez 
testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 
metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 
powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ 
zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 
wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi 
na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne 
zanieczyszczenia Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz 
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Należy stosować otulinę betonową stali zbrojeniowej a=3 cm 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 

5.4 Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze 
względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń. Układanie mieszanki betonowej 
powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6. 

5.4.3. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 
o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 
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miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. 

5.4.4.  Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu 7 dni. 
Pielęgnację należy wykonywać przez zwilżanie czystą wodą 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości betonów. 

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej 
mieszanki betonowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia 
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy – 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
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10.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdział 5 - Deskowania
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdział 7 - Zbrojenia
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane

10.2  Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
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1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek i płytek 
ceramicznych podłogowych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą posadzki z płytek ceramicznych. Ich rodzaj ma określać projekt wnętrz. 

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogólne. 

2.2.  Wymagania dot. materiałów do posadzek z płytek ceramicznych. 

Do wykonania posadzek ceramicznych należy stosować: 
- płytki gres mrozoodporne posiadające parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001
- w pomieszczenia płytki gres 60 x 60 cm w kolorze w odcieniu beżu, półmat,
- cokoły o wysokości 10 cm i długości 60 cm w kolorze szarym, z materiału tego samego co gres,
- na korytarzach płytki gres 30 x 60 cm w kolorze w jasnego beżu, popielu i grafitu, półmat,

stopnie i podstopnice klatek schodowych powinny być wykończone stopnicą gresową, antypoślizgową,
szerokość stopnic/ podstopnic= 120 cm

- zaprawę klejową elastyczną,
- zaprawę fugową
- profile wykończeniowe – aluminiowe,
- silikon.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.I. Wymagania ogólne - pkt.3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania posadzek z płytek ceramicznych. 

Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu powinny być zabezpieczone przed wpływami środowiska atmosferycznego oraz 
przed złamaniem lub pokruszeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.I. Wymagania Ogólne - pkt.5. 



5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania posadzek należy sprawdzić stan podłoża, wielkość spadków 
właściwości płytek ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste równe i nie nasiąkliwe. Wielkość 
spadków na płaszczyźnie pomieszczeń mokrych muszą być zgodne z wielkościami określonymi w dokumentacji 
projektowej ( minimum 1,0% do elementów odwadniających). Właściwości płytek okładzinowych dotyczą ich 
wymiarów i jakości powierzchni właściwości fizyko-chemicznych. Kryteria oceny wymaganych właściwości 
uzależnione są m.in. od sposobu produkcji płytek i ich przeznaczenia i podane są w normie PN-ISO 13006. 
Podczas układania posadzek z płytek temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5oC. 
Układanie płytek należy rozpocząć od ułożenia spoziomowanych reperów , które służą do wyznaczania 
i kontroli płaszczyzny posadzki. Jako repery przykleja się pojedyncze płytki. Płaszczyznę podłogi ustala się za 
pomocą łaty 2m i poziomicy. Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównuje się poprzez postukaniem 
młotkiem przez łatę położoną na kilku płytkach. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość dostosowana 
do wielkości płytek. Do uzyskania równej wielkości spoiny można stosować krzyżyki dystansowe. Do 
wypełnienia spoiny można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek na zaprawie 
cementowo-klejowej lub po czasie określonym przez producenta zaprawy klejącej. Posadzki przy ścianach 
należy wykończyć cokolikiem z przyklejonych płytek okładzinowych zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zabrudzenia posadzki powstałe w trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie usunąć wilgotną gąbką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt 6. oraz instrukcji producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości. 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych zastosowanych materiałów, stanu 
podłoża oraz prawidłowości wykonania poszczególnych czynności w trakcie układania płytek. Wybór 
właściwości technicznych płytek ceramicznych do badań sprawdzających zależy od warunków użytkowania i w 
przypadku okładzin objętych niniejszą specyfikacją wymagane wielkości podane są w normie PN-ISO 13006, 
PN-B-0619. 
Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą takich właściwości jak poślizg, czas otwarty, 
przyczepność do płytek ceramicznych i do betonu „korygowalność” określona przyczepność do płytek 
ceramicznych w warunkach powietrzno suchych. Wymagane wielkości powinny być zgodne z wymaganiami 
sprecyzowanymi w normie EN-12004. Kontrole przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin 
gdyż wcześniejsze próby nie są miarodajne w związku z trwającym procesem wiązania zaprawy klejowej. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt.7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru robót. 

Ilość posadzek z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych ułożonych płytek. Wielkości 
obmiarowe posadzek z płytek określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: 
1 zgodność z dokumentacją techniczną, 
2 rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
3 przygotowanie podłoża, 
4 szczeliny dylatacyjne, 
5 prostolnijność spoin, ich grubość oraz wypełnienie, 



6 związanie posadzki z podkładem, 
7 wykończenie posadzki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.I Wymagania ogólne - pkt.9. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy 

NORMY: 

PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów 

PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej 

PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

PN-B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

EN-12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-B-06190 Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP.

a. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
bezspoinowego systemu ocieplania (BSO) ścian zewnętrznych zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

b. Zakres stosowania ST.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
(KOD CPV 45450000-6) - Bezspoinowy system ocieplania budynków. 

Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO) przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie 
sposobów oceny i przygotowania podłoży oraz wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych i ich odbiorów. 

Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,
warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej: styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
- sposób mocowania: klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykończeniowej: tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,

silikonowy),
- stopień rozprzestrzeniania ognia: nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie

ozprzestrzeniające.

Podłoże - powierzchnia nowej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład 
kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu, zawierająca zbrojenie, stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 



mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające - służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni: listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile 
i elementy dekoracyjne oraz podokienniki. 

Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 
2072 z późn. zmianami), 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. -Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej oraz szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla budynku gospodarczego 
KP PSP w Zwoleniu. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili dekoracyjnych, linii zmian

kolorystyki oraz faktury powierzchni; w przypadkach bardziej złożonych - rozwinięcia poszczególnych
elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
- rysunki detali architektonicznych - szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką,

podokiennikami, okapem dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano zgodnie z pkt. 2 ST - Wymagania Ogólne. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: oznakowanie znakiem CE 
oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 



wymaganiami podstawowymi; albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską; albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta oraz typu wyrobu, kraju pochodzenia i
daty produkcji.

2.2.  Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.5.1 Środek gruntujący 

Preparaty gruntujące; do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską, dostarczane w postaci gotowej do 
stosowania. 

2.5.2 Zaprawa (masa) klejąca: 

Zaprawa klejąca; do mocowania płyt styropianowych do ocieplanego podłoża, otrzymywana przez zarobienie 
wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji wagowej 100:21,2 -H 19,2, 
zamiennie zaprawy klejące; do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża oraz do wykonywania na płytach 
styropianowych warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie 
przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy oraz w proporcji 
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących; grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych 
powinna wynosić 3H-5 mm. 

2.5.3 Płyty termoizolacyjne 
Płyty styropianowe o kodach 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 LUB 
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na 
ogień co najmniej E wg PN-EN 13501-1 (odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni szorstkiej, wymiarach nie większych niż 
1200 x 600 mm, o krawędziach prostych, ostrych i bez wyszczerbień. 
- docieplenie ścian fundamentowych – płyty styropianowe wodoodporne EPS150 gr. 15 cm,
- docieplenie ścian zewnętrznych - płyty styropianowe grafitowe EPS FASADA λ = 0,35 gr. 15 cm,
- docieplenie ościeży - płyty styropianowe grafitowe EPS FASADA λ = 0,35 gr. 5 cm,
- docieplenie gzymsów płyty styropianowe grafitowe EPS FASADA λ = 0,35 gr. 5 cm,
- docieplenie kominów - płyty styropianowe EPS FASADA λ = 0,38 gr. 5 cm.

2.5.4 Łączniki mechaniczne 

Kołki rozporowe; wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym bądź z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki 
dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
Wybór rodzaju łącznika należy szczegółowo określić w Projekcie Technicznym. 

2.5.5 Siatka zbrojąca 

Siatki z włókna szklanego: o symbolu ST 112-100/7, spełniające wymagania podane w Aprobacie Technicznej 
ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu VERTEX 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-15-3833/99 bądź o 
symbolu 122 - spełniające wymagania AT-15-3820/99. 

2.5.6 Zaprawy (masy) tynkarskie: 

Cokół budynku: tynk żywiczny wodoodporny uziarnienie gr. 1,5 mm. 

Zewnętrzne ściany nadziemia: akrylowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, 
dostarczane w postaci gotowej do stosowania; grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie 
mniej niż 1 mm, zamiennie mineralne zaprawy tynkarskie do malowania - do ręcznego wykonywania wypraw 
elewacyjnych; otrzymywane przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek w proporcji 



wagowej 100:17,2 oraz 100:17 ÷  19; grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 
mm. 

2.2.7. Farby: 

farby akrylowe wraz z preparatami gruntującymi stosowanymi zamiennie, a mianowicie; do malowania 
wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy tynkarskiej oraz mineralnej zaprawy tynkarskiej do malowania, 
zamiennie farba silikatowa stosowana wraz z preparatem gruntującym lub farba silikonowa stosowana wraz z 
preparatem gruntującym; do malowania wyprawy tynkarskiej z mineralnej zaprawy tynkarskiej do malowania 

2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) - materiały do wykończenia miejsc szczególnych 
elewacji , takie jak: listwy, taśmy, siatki narożne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe 
przewidziane w Projekcie Technicznym. 

2.2.9 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych 
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 

2.2.10 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem oraz charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.2.11 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać 
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, materiały suche - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, izolacja 
termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - 
przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. SPRZĘT.

4. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.I. Wymagania ogólne - pkt.3. 

5. Sprzęt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych. 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych. 

1. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag'") do materiałów suchych i o konsystencji past.



Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały. 

2. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne
i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 

1. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni.

2. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT.

5. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. 

6. Transport materiałów

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

6. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych; projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, przygotować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy, wykonać 
wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, wykonać cały zakres robót 
dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania 
BSO, wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne 
i j astrychy, wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe



Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Wytrzymałość powierzchni podłoży - Dotyczy co przede wszystkim podłoży istniejących - zwietrzałych 
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 
należy wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10 
cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wówczas, gdy rozerwanie
następuje w warstwie styropianu.

5.4.  Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć nierówności i ubytki 
podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), usunąć przyczyny ewentualnego 
zawilgocenia podłoża;  odczekać do jego wyschnięcia, w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę 
złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich; sposób przygotowania powierzchni 
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 
wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
W przypadku występowania niewielkich (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni należy przeprowadzić 
wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej (przy czym jednorazowo 
można nakładać warstwę o grubości nie większej niż 15 mm). Większe nierówności (ponad 3 cm) można 
zlikwidować jedynie poprzez wyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych. Należy jednak pamiętać, 
iż łączna grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20cm. Należy pamiętać o konieczności 
całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BS0) 

Prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych budynków należy przeprowadzać przy 
bezdeszczowej  pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5st. C do +25st. C, przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu 
wiązania tynku. Prace tynkarskie należy wykonać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie 
promieniowanie słoneczne i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 
Po nałożeniu na podłoże „świeży” tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5st. C. Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w 
szczególności przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 
zminimalizowania niekorzystnie oddziaływujących czynników zewnętrznych. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy nanieść preparat gruntujący na całą powierzchnię podłoża. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi systemu ociepleń (zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji). 
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Uprzednio przygotowaną zaprawę klejącą 
należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo-punktową” czyli na obrzeżach pasami o szerokości 



3-6 cm, a na pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty
w odległości około 3cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty.
W przypadku płyty o wymiarze 50x100 cm na środkowej części powinno znajdować się 8-10 „placków”
zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty styropianowej,
a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie
poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (przesunięcie min.
15cm). W przypadku ścian z prefabrykatów płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie
pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach
styropianowych zaprawą klejącą, ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą
przewodnością cieplną zaprawy. W przypadku wystąpienia szczelin (większych niż 2mm) zaleca się wypełnienie
ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża
przy użyciu łączników mechanicznych (kołków rozporowych), które należy zastosować i zamontować zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Do mocowania płyt styropianowych najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaż
łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces
stwardnienia zaprawy zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia styropianu.
Przy mocowaniu łączników szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu
oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych
płyt styropianowych musi być równa i ciągła, ponieważ jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i
estetycznej elewacji. W tym celu po związaniu zaprawy klejącej oraz zamontowaniu mechanicznym styropianu
do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności należy ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia -przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie termoizolacji 
z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych). Warstwę zbrojoną 
wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na 
powierzchnię zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) płyt styropianowych, ciągłą warstwą o grubości 
około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej 
należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 
10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na wyschniętą powierzchnię 
przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych 
i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione, 
przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. Ze 
względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku narażone są na uderzenia, 
wówczas podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy 
dostęp do budynku jest utrudniony wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu 
przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 
Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej 
gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20 C i wilgotności 60%). 
Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu 
w warunkach optymalnych). 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 



Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie 

Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, 
usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 
wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie 
nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na 
opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 
powierzchni elewacji. Natomiast w przypadku tynku wygładzenie należy wykonać w jednym kierunku (np. 
z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces 
wygładzania powinien być wykonany jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Nałożonej 
na podłoże masy nie wolno zacierać. 

6. KONTROIA JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne

2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami 
powalanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni, 

1. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali
elewacji (dylatacji, styków i połączeń),

2. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych
pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) - pod względem jednolitości, równości, koloru,
faktury.



a. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wraz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, prawidłowości wykonania 
ocieplenia i szczegółów systemu ociepleni owego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem 
do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów, czy załączone wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2.  Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 

z zastosowaniem systemu ocieplania ścian zewnętrznych w technologii poprzez porównanie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5, niniejszej ST oraz z normami dotyczącymi warunków odbioru podanymi w pkt. 10.1., 
a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 
2004 r. 

Min. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania
normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku (dla tynku kategorii III) powinny mieścić 
się w następujących granicach: odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej -nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m, odchylenie 
powierzchni i krawędzi - od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m, natomiast od kierunku 
poziomego nie większe niż 3mm na 1m, odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji -nie większe niż 3 mm na 1m. 

Obowiązują także wymagania: odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 
i krawędzi zewnętrznych cynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm 
na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor 
i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych 
do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. OBMIAR ROBÓT

8 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

9 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi)
do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m ,
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z
grubością ocieplenia.



8. ODBIÓR ROBÓT

9. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. 

10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej oraz jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione 
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną) można zezwolić 
na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  kierownika budowy  Jest 
on zobowiązany przeprowadzić  następujące odbiory częściowe robot budowlanych: odbiór i ocena stanu 
przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej, odbiór przyklejonej i zamocowanej 
warstwy termoizolacji, odbiór wykonania docieplenia w miejscach szczególnych elewacji, odbiór prawidłowości 
wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy 
tynkarskiej, odbiór poprawności zamontowania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy docieplenia: -równość powierzchni, -jednolitość 
faktury, 
- jednolitość koloru, -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów docieplenia i ich zgodność 

z dokumentacją,
- prawidłowość połączenia docieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji.
Wykonane docieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz
widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypraw.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: dokumentację projektową
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robót protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta
systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.



Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac 
korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań 
nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić ugodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i 
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia 
z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwroty kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTY PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. 

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia oraz  płatności  za  wykonany  i odebrany  zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego; lub ustalonej w umowie kwoty 
ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
ocenę i przygotowanie podłoża, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, wyznaczenie  krawędzi 
powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie 
powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, gruntowanie podłoża, przyklejenie płyt izolacji 
termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
szlifowanie powierzchni płyt, mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kotków rozporowych (zależnie od 
systemu i projektu robót ociepleniowych), ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę 
zaprawy i wyrównanie jej, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej (ze zbrojeniem ukośnym otworów), 
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewentualnych elementów 
dekoracyjnych (profili), wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzego-
wych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., wykonanie 
warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, usunięcie 



zabezpieczeń stolarki, okładzin  i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób 
uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja; 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły; 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia; 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie.  Podstawowe zasady oceny i określenia; 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; PN-80/B-10021 Prefabrykaty 

budowlane z betonu.   Metody pomiaru cech geometrycznych; 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-69/B-10023 Roboty 

murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania 
i badania przy odbiorze; 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze; 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego; 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 
z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.); 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 
zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 
12 maja 2004 r.); 
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.; 
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.; 
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.; ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania 
ociepleń z zastosowaniem wełny  mineralnej  jako materiału  termoizolacyjnego i pocienianej 
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r.; ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.; ZUAT  15/V.07/2003 
Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.; ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy 
klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2000 r.; ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.; ET AG 014 Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do  mocowania  warstwy  izolacyjnej ociepleń  ścian 
zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.; Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Tom I – Budownictwo ogólne, część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.; 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r.; Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia   11 sierpnia  2004  r.  w 
sprawie systemów oceny zgodności,  wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - 
Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, 
parkingów i ciągów komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej. 

Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji przedmiarze 
i opisie przedmiotu zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2 Wymagania dla materiałów. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brązowy.



Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe

niż 20%.

Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 
4 mm. 

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych Cement. 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż ‘32,5’. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno 
być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 

Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250. 

Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne 

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe 



można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP > 35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu 
z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny 
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych należy przygotować 
zgodnie ze SST-12 Podbudowy pod nawierzchnie. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe 
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m powierzchni kostek ułożonych 



w nawierzchni). 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 SST: 
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie  ścieralności  na  tarczy Boehmego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-19701 Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład,  wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
montażowych stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z pkt. 1.1 ST - Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż stolarki otworowej w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.2 Stolarka okienna 

Stolarka okienna wykonana z PVC z profili 6-komorowych z funkcją rozszczelniania z szybą zespoloną o 
współczynniku U=0,9W/(m

2
 K), trzyszybowe. Zaleca się zastosowanie okien w zestawach trzyszybowych o 

współczynniku dla szyb U=0,6 W/(m
2
K). Montaż okien w istniejących ścianach z glifami w technologii ciepłego 

montażu. 

2.3 Stolarka drzwiowa 
- drzwi wewnętrzne typowe płytowe,
- drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30
- drzwi zewnętrzne odporne na czynniki atmosferyczne, aluminiowe, przeszkolone o współczynniku

przenikania U=1,3W/m
2
K 

2.4 Nawiewniki okienne 

Nawiewnik ciśnieniowy z precyzyjnym nastawem: 
- Przepływ powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m3/h
- Tłumienie akustyczne: 31 dB (A) 
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 407x41x30 mm

2.5 Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z aglomarmur. 

3. SPRZĘT.

Do robót może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami 
praktyki budowlanej i wymaganiami producenta stolarki. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w punkcie 3 ST - Wymagania Ogólne. 

1,1 W/m2K



 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Elementy mogą 
być przewożone dowolnymi środkami transportu. Elementy stolarki zabezpieczyć przed uszkodzeniem i utratą 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach o nadprożach samonośnych należy wykonać w sposób, 
który nie uszkodzi istniejących ścian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed rozpoczęciem 
robót związanych z wbudowaniem lub osadzaniem okna i drzwi należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 
miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. 
Ewentualne usterki usunąć. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby lub elementy. Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne 
oklejenie płatami folii budowanej. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana 
od producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic 
dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy - producenta, lecz z zachowaniem warunków zawartych w poniższej 
tabeli. 

tabeli. 

Wymiary Liczba 
punktów 

mocowani 
a 

Rozmieszczenie punktów mocowania 
zewnętrzne stolarki 

wysokość szerokość w nadprożu i progu w ościeżnicach bocznych 
w cm w cm 

do 150 do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w odległości 33 cm 
od nadproża i 33 cm od progu 

150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i 
progu w połowie szerokości 

powyżej 200 8 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 

powyżej 
150 

do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach
- w odległości 33 cm od
nadproża
- w 1/2 wysokości150-200 8 po 1 w nadprożu i progu w połowie 

szerokości 

powyżej 200 10 po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone co 1/3 szerokości 

Styk okna i ościeżnicy drzwiowej ze ścianami należy wypełnić elastyczną masą silikonową w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności masą o właściwościach grzybobójczych (silikon sanitarny). Montażu rolet i żaluzji
dokonać w sposób wskazany przez producenta tych elementów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w punkcie 6 ST - Wymagania Ogólne. Badanie 
dostarczonej stolarki należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w publikacji "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowano-montażowych" tom I cz. 4 (Budownictwo ogólne) Wyd. ARKADY. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą 



 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w punkcie 8 ST - Wymagania Ogólne. 

Odbiór zamontowanej stolarki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją 
i poleceniami inspektora nadzoru. Protokół odbioru osadzonej stolarki powinien zawierać ocenę wyników 
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią: 
7. dziennik budowy,
8. dokumentacja techniczna,

9. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty,
10. protokoły odbioru robót zanikających
11. protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
12. wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 12519:2005 (U)  Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PNB-02100z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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I WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 
wnętrzowych w budynku użyteczności publicznej. 

2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające 
i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku . 
Zakres robót obejmuje: 
a) montaż tablic bezpiecznikowych,
b) montaż linii zasilających tablice bezpiecznikowe,
c) instalację elektryczną oświetleniową,
d) instalację elektryczną gniazd wtyczkowych,
e) instalacje elektryczne siłowe,
f) instalację ochronników przepięć,
g) instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń,
h) instalacja odgromowa,
i) instalacja paneli fotowoltaicznych,

4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie 
podano w punkcie X/1,2. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



 

II MATERIAŁY 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane powinny posiadać przed ich zastosowaniem, atesty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa 
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie ich właściwości  i zgodności z dokumentacją projektową. 

2. Rodzaje materiałów

a) Tablice bezpiecznikowe główna i lokalne

Parametry techniczne, budowę tablic bezpiecznikowych, układ połączeń oraz 
stopień ochrony podano w dokumentacji technicznej. Wyposażone one będą w 
typowe elementy zabezpieczające produkcji dobrej klasy europejskiej. Jako elementy 
zabezpieczające stosować rozłączniki bezpiecznikowe, selektywne wyłączniki 
różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki 
instalacyjne. Tablice wykonać w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. 
Elementy zabezpieczyć przed przepięciami ochronnikami. 

b) Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne na napiecie znamionowe 750V z żyłami miedzianymi o 
przekroju 1,5mm2, 2,5, 4, 6, 16, 25, 70 mm2  i ilości żył 2-5 wg PN-87/E-90056. Kable 
fotowoltaiczne DC. 

c) Kable elektroenergetyczne

 Kabel  YAKXs4x70mm2, YKXs5x25mm2.

d) Gniazda wtyczkowe

 Gniazda wtyczkowe na tynkowe dwubiegunowe IP44, z uziemieniem 10/16A, 
250V. 
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normami: PNIEC 
884:1996; PN-E-93201:1997. 

e) Ograniczniki przepięć

Stosować ograniczniki podane w dokumentacji technicznej tworzące układ 
ochronników drugiego stopnia. 

f) Folia

Folię należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o 
grubości 0,4 - 0,6mm, gat. I. dla kabli nN, Folia powinna spełniać wymagania BN-
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68/6353-03. 

g) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na 
przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie  obciążeń cisnących, z 
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie 
lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. 

3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak: obudowy tablic, aparaturę zabezpieczającą,  przewody 
należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, 
kartami gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 
mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich 
wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 

4. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
- zabezpieczenia przed podaniem napięcia do sieci znajdującej się w stanie
beznapięciowym.

III SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie 
następującego sprzętu: 
− elektronarzedzia
− spawarka
− środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą 
wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien 
mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. 



 

IV TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 

V WYKONANIE ROBÓT 

1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty instalacyjne. 
Ogólne zasady robót montażowych wg ST (WYMAGANIA OGÓLNE). 

2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami. Powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. 

3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

4. Przejście przez ściany

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami przejścia te należy wykonywać w przepustach
rurowych
b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być
wykonywane w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową 90min.
c) obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione
do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5. Montaż sprzętu, osprzętu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej 
wykonanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-żyłowymi z oddzielnymi szynami PE 
i N. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi , ilości i przekroje żył 
podano w projekcie technicznym. Przewody nie oznaczone to przewody 3-żyłowe. 
Izolacja przewodów 750 V. Przewody układać na ścianach murowanych p/t, w 



 

ścianach gipsowych w rurkach RVS 18 a w przestrzeni nad stropem podwieszonym 
na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. Odgałęźne puszki instalacyjne 
montować poniżej nierozbieralnych sufitów podwieszanych. Wyłączniki oświetlenia 
instalować na wys. 1,4m. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać w tynku. Gniazda 
instalować na wysokościach podanych w dokumentacji technicznej. Stosować 
osprzęt IP44 . W instalacjach oświetleniowych stosować pogłębione puszki pod 
wyłączniki wykorzystywane do rozgałęzień. Unikać stosowania  puszek 
rozgałęźnych. Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony oraz 
wysokości montażu podane są w projekcie technicznym. Sprzęt i osprzęt instalacyjny 
należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzanie. Uchwyty (haki) dla koryt zwieszakowych montowane  w stropach należy 
mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie 
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa 
sztucznego.  

6. Podejścia do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do 
urządzeń zasilanych z wypustów należy wykonać w rurach ochronnych giętkich.  

7. Układanie przewodów

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: Ułożenia przewodów i 
zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania 
instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 
pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy: przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

8. Połączenia wyrównawcze

W budynku wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przez połączenie do 
wspólnego zacisku przewodem DY10 wszystkich przewodzących urządzeń 
elektrycznych  oraz elementów jak armatura sanitarna, kanały wentylacyjne, grzejniki 
itp. Lokalny zacisk połączyć z żyłą ochronną PE obwodu zasilania umywalni oraz z 
główną szyną wyrównawczą. 

9. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem 
Inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 



 

naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o 
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W 
przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca 
się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

10. Przyłączenia odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w 
zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia 
sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio od 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje 
się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są 
do przesunięcia lub przemieszczeń.  Połączenia te należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi.

11. Montaż tablic bezpiecznikowych

Tablice w obudowie zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzeń należy 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach. Należy dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w 
połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie 
montażu. Następnie należy podłączyć obwody zewnętrzne oraz przewody ochronne. 

12. Wykopy pod kable

      Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych mechanicznie lub ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W obu wypadkach 
wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową,  lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 



 

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. Zasypanie fundamentu lub kabla 
należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 15 - 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić 0,95 wg BN-77/8931/12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu  z 
wykopu, pozostawiający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane  przez Inspektora. Ułożenie kabli ziemnych 
należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe" oraz zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do 
prac należy powiadomić zainteresowane instytucje. 

13. Układanie kabli

      Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125, i N SEP- 
E- 004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 
powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel  można zginać jedynie w przypadkach 
koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable 
oświetleniowe  należy układać na głębokości min. 0,5 m z dokładnością 5 cm na 
warstwie pasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a 
następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.  Kable nN 
zasilające szafy oświetleniowe układać na głębokości min. 0,8 m. Jako ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, nad kablami nN  należy 
układać folię koloru niebieskiego szerokości co najmniej 20 cm . Przy skrzyżowaniu z 
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z drogami 
zaleca się wykonywanie przepustów kablowych. Kabel ułożony w ziemi na całej swej 
długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy słupach, 
szafach oświetleniowych (stacje transf.), przepustach kablowych: pozostawienie 
zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć 
rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ / m. 

14. Instalacja odgromowa

      Jako uziom instalacji odgromowej zastosować bednarkę Fe/Zn30x4mm, którą 
należy ułożyć jako otok wokół budynku. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać 
bednarką ocynkowaną. Połączenia zespawać i odpowiednio zakonserwować. Zwody 
poziome instalacji odgromowej  wykonać drutem DFe/ZN Ø8, łącząc do niego kominy 
oraz wystające części dachu. Dla ochrony urządzeń elektrycznych projektuje się 



 

iglice odgromowe na podstawie betonowej. Mają one na celu utworzenie strefy 
ochronnej nad urządzeniami. Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku przyjęto kąt 
ochronny 65°. Należy zachować odstęp izolacyjny zwodów poziomych  od urządzeń 
elektrycznych - w przeciwnym wypadku zastosować rury odgromowe ochronne. 
Złącza kontrolne znajdować się będą na wysokości 1,2m nad poziomem terenu. 
Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego wykonać 
drutem DFe/Zn Ø8mm układanym w rurkach odgromowych sztywnych ϕ28 pod 
tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku. Oporność uziomów fundamentowych 
nie może przekraczać wartości 10 Ω.   

15. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary pętli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemień
- próby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu 
powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie
punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, wykonanie pomiarów
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do
protokółu odbioru.

VII OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką 
obmiarową jest komplet robót. 

VIII ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonywanych robót i pomiarów po 



 

montażowych. 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.    
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania 
oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do 
dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi 
wymaganiami oraz ich oznakowania. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. 
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 



 

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa  
PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-EN 62305-1,  PN-EN 62305-2,  PN-EN 62305-3,  PN-EN 62305-4 - Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych  
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napicia 
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: 
Sprawdzanie 
PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych 
PN-EN 12464-1:2004 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 
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1. Wymagania ogólne

1.1. Słownik wykorzystanych pojęć

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Dokumentacja techniczna -  dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych m.in. 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia 

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane  

Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 

umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną  

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek  

Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściowego  

Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy 

1.2 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
objętych przedmiotem zamówienia w ramach dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej. Dokument
przedstawia wymagane standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacją o mocy 10,00 kWp.

1.3 Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji 

robót dla wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia. 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty instalacyjne i montażowe w szczególności obejmują: 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacyjnych i montażowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót  instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp,

specyfikacją techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i 

autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

1.6 Teren budowy i dokumenty budowy 

1) Przekazanie placu budowy

Plac zostanie przekazany Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz lokalizacją przez Przedstawiciela Zamawiającego. W okresie od 

przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót, Wykonawca 

odpowiada za utrzymanie terenu budowy oraz istniejącej infrastruktury na placu budowy. Za wszelkie 

uszkodzenia i zniszczenia odpowiada Wykonawca. 

2) Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu oraz obszaru, na jakim

wykonywane są prace montażowe oraz roboty budowlane. Wykonawca odpowiada również za 

zapewnienie bezpieczeństwa przy wszystkich wykonywanych czynnościach na terenie budowy oraz 

wszelkich użytych metod przy wykonywaniu zlecenia, prac montażowych i realizacji zadania. 

3) Pozostałe dokumenty

● protokoły przekazania terenu Wykonawcy

● protokoły odbioru robót

● protokoły z narad i ustaleń

● korespondencja budowy.

2. Materiały

2.1. Transport materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych komponentów 

instalacji fotowoltaicznej. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

zabezpieczającymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

wewnątrz ładowni.  

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały wraz ze świadectwami jakości i kartami 

katalogowymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności oraz zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad materiałów i/lub sprzętu lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonania robót, należy przed ich użyciem poddać je badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót. 



2.3 Kontrola materiałów 

Materiały i sprzęt przewidziane do użycia podczas realizacji inwestycji będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać odbiorowi jakościowym i ilościowemu.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości, karty gwarancyjne lub protokoły 

odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów, 

należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy ze strony 

Zamawiającego.  

2.4 Składowanie materiałów na budowie 

Materiały dostarczone na plac budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów - w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 

parametrów jakościowych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wymagań wynikających ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dostarczonego przez niego sprzętu w dobrym

stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponować również sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym kontynuację robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. Wykonanie robót

4.1 Zakres prac instalacyjnych

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

● montaż konstrukcji dachowej dla paneli PV

● montaż modułów fotowoltaicznych

● montaż inwertera

● montaż rozdzielnic AC i DC

● montaż tras kablowych, w tym kabli od modułów,

● montaż układu automatyki

● wykonanie uziemienia instalacji

● wykonanie prób pracy instalacji

● wykonanie sprawdzenia poprawności prawidłowego działania aparatury

● uruchomienie układu i jego regulacja

Montaż sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów. 

4.2 Zakres prac budowlanych 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

● wykonanie przebić i bruzd
● wykonanie uchwytów, obejm podtrzymujących przewody

4.3 Zakres innych prac i obowiązków 

Zakres innych prac i obowiązków obejmuje: 



● przeprowadzenie szkoleń z obsługi dla użytkowników

● przygotowanie instrukcji pracy systemu

● przeprowadzenie i wypełnienie protokołów prób (m.in. badanie przeciwporażeniowe)

● uzupełnienie wymaganych papierów i dokumentów do zdania instalacji

● przygotowanie wymagań związanych z przeglądami ze strony Zamawiającego i ewentualne

przeglądy gwarancyjne

5. Kontrola jakości robót

5.1 Zasady kontroli jakości robót

Sprawdzenie oraz odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami.  

Sprawdzeniu i kontroli w szczególności powinny podlegać: 

● zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową

● prawidłowość mocowania konstrukcji i zamontowania urządzeń

● właściwe wykonanie instalacji i podłączenie sprzętu

● wykonanie wymaganych badań i pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru

5.2 Informacja BIOZ 

5.2.1 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

● instalacje elektryczne

● rozdzielnie elektryczne DC i AC

● urządzenia przekształtnikowe

5.2.2 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

● Ryzyko upadku z wysokości, podczas prac montażowych przy budowie instalacji elektrycznych

wewnątrz budynku i zewnętrznych.

● Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji

elektrycznych.

● Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów.

5.2.3 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej oraz 

przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu 

rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.  

Wszystkie prace należy wykonać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować 

odpowiednie zabezpieczenia przed załączeniem napięcia. 

Montaży wykonujący prace powinni mieć uprawnienia SEP kat. D i E oraz ważne badania 

lekarskie. 



6. Obmiar robót

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegółowe zestawienie 

przewidywanych robót do wykonania dostarczanych przez Zamawiającego. 

7. Odbiór robót

7.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów sprawdzających poprawność działania 

instalacji oraz spełnienie wymogów dot. ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

7.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonanych prac, 

które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tego rodzaju robót 

dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę. 

7.3 Badania i pomiary odbiorcze 

Po wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

badania końcowe określone w normie PN-EN 62446-1:2012 oraz uruchomienie próbne instalacji. 

Należy wykonać w szczególności: 

● pomiar napięć i prądów łańcuchów

● pomiar napięcia obwodu otwartego

● testy funkcjonalności

● testy rezystancji izolacji przewodów - strona AC i DC

● testy rezystancji uziemienia

● kontrolę ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej

● kontrolę oznakowania i identyfikacji

● testy ciągłości przewodów

Wszystkie badania oraz pomiary muszą zostać wykonane przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia elektryczne SEP kat. D i E. Z testów i pomiarów należy sporządzić protokół zawierający 

spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania instalacji. 

7.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy instalacji odbędzie się po wystosowaniu zawiadomienia Wykonawcy do 

Przedstawiciela Zamawiającego o całkowitym zakończeniu robót. Procedura odbioru powinna być 

zgodna z warunkami umowy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

Protokół Odbioru Końcowego. 



W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 

termin odbioru. 

8. Podstawa płatności

Wszystkie informacje nt. płatności znajdują się w szczegółowej umowie zawartej pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

9. Przepisy i normy

Przedmiot umowy należy zrealizować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami. 

Tabela 1. Normy 

Norma Opis 

PN-EN 62852:2015-05 Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — 

Wymagania bezpieczeństwa i badania 

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodów na 

napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) — 

Część 1: Wskazówki ogólne 

PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne 

PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych 

PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do 

sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór 

IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania – Część 2: Systemy podłączone do sieci 

– Konserwacja systemów PV

PN-HD 60364-7-712:2016-

05 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — 

Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 



PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Część 1: Zasady ogólne 

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-

4 (wraz z późniejszymi 

zmianami) 

Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru – strefa klimatyczna dla Polski; 

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-

3 (wraz z późniejszymi 

zmianami) 

Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem – strefa klimatyczna dla Polski; 

PN-EN 61724:2002 Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne 

pomiaru, wymiany danych i analizy 

PN-EN 62305-3:2011 Instalacja odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

PN-HD 60364-4-41:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-7-712:2016-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania. 

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

Dodatkowo: 

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

● Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wraz z nowelizacją ustawy z

dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych

innych ustaw

● Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych

ustaw

● PN-EN 1990:2004 – podstawy projektowania konstrukcji



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 45311100-1 INSTALACJA ODGROMOWA 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i przewodów 

odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a następnie  ich odtworzeniem z 

wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy 

instalacji odgromowej budynków).     

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót związanych wykonaniem  pokryć dachowych

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej . Niniejsza specyfikacja techniczna związana 

jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz przynależnymi

uchwytami,

• montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów

• podłączenie wykonanej instalacji do nowego uziomu otokowego,

• wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z  uziomem otokowym,

• sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami

wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 omów)
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z specyfikacją techniczną, poleceniami 

Inspektora Nadzoru  oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami techniczny-

mi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". 

Arkady, Warszawa 1988. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Przewody 
Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych  ø 8mm. 

Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz,  bez widocznych wżerów   i 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania  w 

budownictwie oznaczonym znakiem CE. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 



4 Transport 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku   i 

magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe. 
5.2 Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do  termomodernizacji dachu należy zdemontować instalacje.  

Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na zniesienie 

 z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na złom. 

5.3 Sposób układania przewodów 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów należy wykonywać łagodnymi łukami o promieniu nie 

mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. 

Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, 

to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 

długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powinny być 

zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do wykonania 

instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, 

tylko ocynkowane pręty stalowe. 

5.4 Zaciski probiercze 
Zaciski (złącza krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości 

ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych 

kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) 

musi umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili 

przeprowadzania pomiarów oporności. 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 
Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą. Wartość oporności uziemienia 

nie może być większa od 30 omów. 

6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

 i odbioru robót budowlano—montażowych” Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I.: Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 

2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] 

Markiewicz H.:    Instalacje elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

7 Odbiór robót 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji  przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

 protokoły badań i sprawdzeń.



8 Przedmiar robót 
Zgodnie z przedmiarem robót. 

9 Warunki płatności 

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 

10 Przepisy związane 

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót    Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r.   

       PN-EN 62305-1:2011 (wersja polska) Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne. 
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