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1. Nazwa i adres obiektu 
Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej                                  

( grawitacyjnej ) wraz z odejściami bocznymi, tłoczni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, 

zlokalizowanej w miejscowości Cyprianka, Gmina Fabianki, na terenie działek  

• SIEĆ: woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, jedn.ew.Fabianki, obr. Chełmica Duża,                       

nr obr.:0002: dz. nr ew. 253/4, 253/10, obr. Cyprianka, nr.obr.: 0004  dz. nr ew. 189/1, 165,185/31, 

185/35,185/12, 188/13, 188/16, 318, 323, 188/20, 279, 278. 

• PRZYŁĄCZA: : woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, jedn.ew. Fabianki, obr. Cyprianka: 327; 

111/6; 328; 111/4; 188/26; 110/1; 188/22; 189/3; 329; 110/1; 188/23; 110/8; 324; 189/4; 325; 326; 322; 

188/25; 316; 188/24; 321; 277/1; 315; 185/72; 320; 279; 319; 271; 317; 276; 188/11; 270; 185/76(a); 269; 

188/12; 275; 188/9; 274; 188/8; 273; 185/34; 268; 185/74; 267; 185/41; 272; 185/40; 266; 185/76(b); 265; 

185/24; 264; 185/23; 185/77. 

Powyższa inwestycja związana jest z uzbrojeniem terenu dla działek budowlanych zlokalizowanych                    

w rejonie ww. ulic osiedla mieszkalnego w miejscowości Cyprianka. 
 

Uwaga!: Kanalizacja na działce nr ew.209 – DK67, odcinek A-B, jest przedmiotem oddzielnego 

opracowania. 
 

2. Podstawa opracowania 
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie:  

• Umowy z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 18, poz. 172)  
 

3. Materiały wyjściowe  
Do opracowania wykorzystano następujące materiały : 

• Projekt techniczny dla zakresu robót jw. 

• Przepisy, normatywy , literaturę fachową.      
 

4. Zakres opracowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( ST ) - opracowanie zawierające zbiory 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru. Stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót budowlanych sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 
 

5. Uwagi ogólne 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

• teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

• lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

• dziennik budowy, 

• dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

• Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządców poszczególnych dróg 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego ( INI ), Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ 

Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony 

przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.  
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W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w rym: ogrodzenia, poręcze, mostki dojazdowe, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowna. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

7. ST – ROBOTY ZIEMNE 
a) Warunki gruntowe 

Dla całości inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej, została sporządzona opinia geotechniczna. 

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie. 

Grunty występujące na terenie badań należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688-1:2018 do gruntów 

rodzimych mineralnych ( drobno i gruboziarnistych), gruntów organicznych, a także gruntów nasypowych.  
 

b) Wykopy 

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej 

BN-83/8836-02 oraz normie PN-81/B-18.725. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać 

zgodni z Polską Normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Generalnie wykopy przewidziano jako 

wąskoprzestrzenne realizowane mechanicznie koparką, szalowane z wykorzystaniem szalunków 

skrzynkowych. W przypadku realizacji wykopu w miejscach zbliżeń (dotyczy to w szczególności budynków 

i budowli gdy odległość jest mniejsza od 3,0 m.), wykop należy realizować ręcznie jako wąskoprzestrzenny z 

pełnym szalowaniem ścian, a zasypkę wykonać z piasku ubijając warstwami lub alternatywnie wykonać 

przecisk. 

Dla wykonania projektowanej kanalizacji należy wykonać wykopy o ścianach pionowych, z pełnym 

umocnieniem wypraskami stalowymi układanymi poziomo lub płytami. Dopuszcza się zastosowanie 

szalunków skrzynkowych atestowanych dla głębokości wskazanych w projekcie. Szerokość wykopów dla DN 

200 mm –1,2 m, dla studni DN1000 - 2,3mx2,3m. Ze względu na rodzaj gruntu i zagłębienie powyżej 1 m  nie 

dopuszcza się innego rodzaju zabezpieczenia ścian wykopów. 
 

c) Przygotowanie podłoża 

Sposoby układania przewodów wodociągowych PVC/PE wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi                               

oraz wytycznymi producenta rur. Kanalizację  należy montować na posypce piaskowej. Należy wykonać 

podłoże  piaskowo-żwirowe o maksymalnej granulacji do 10 mm i grubości 10 cm. Zagęszczenie podłoża- 

wskaźnik zagęszczenia Is=min.0,98. Na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosować 

piasek i pospółkę wg PN-87/13-011 100. 
 

d) Zasypka wykopów 

Po wykonaniu kanalizacji wykopy należy w pierwszej kolejności wypełnić zasypką piaskowo-żwirową (o 

granulacji do 20 mm) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z jej zagęszczeniem Is>0,98. Następnie 

przystąpić można do wypełniania wykopu zasypką piaskowo-żwirową o granulacji do 20 mm, z 

zagęszczaniem jej warstwami do Is>1,0 dla pełnej głębokości. Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić 

badaniami zagęszczenia gruntu sondą lekką, po których można przystąpić do wykonania nawierzchni. 

Minimalna ilość badań co 25m oraz przy każdej studni rewizyjnej w miejscach wskazanych prze inspektora 

nadzoru. Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejącego uzbrojenia, grunt pod 

uzbrojeniem należy dodatkowo ustabilizować za pomocą mieszanki piaskowo-cementowej. Nawierzchnie 

asfaltowe odtworzyć do stanu z przed rozpoczęcia robót-do stanu pierwotnego.Pozostałe nawierzchnie również 
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przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

e) Odwodnienie 

• Na profilach zaznaczono przekroje geologiczne z zaznaczeniem poziomu wód gruntowych w dniu 

badań. Na odcinkach tych przewiduje się odwodnienie za pomocą metody próżniowej igłofiltrami z 

zestawem próżniowym o wydajności min. 50m3/h. Odwodnienie studni tłoczni należy wykonać za 

pomocą studni depresyjnej o głębokości do 11,0 m o średnicy min.200mm z zafiltrowaniem 

wodonośnych warstw piaszczystych wód zaskórnych. 

• Poza wskazanymi odcinkami, nie przewiduje się odwodnienia wykopów w czasie prowadzenia prac. 

• W przypadku pojawienia się wody gruntowej,  sposób jej usunięcia należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego lub zlecić do oddzielnego opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 
 

f) Warunki BHP 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Jednym z podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m 

głębokości. Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem wykopu w skałach 

zwartych) zapewnia się przez:  

• wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

• wykonanie umocnienia pionowych ścian  

Wykop ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia ścian przed osuwaniem się gruntu. Pochylenie skarpy 

zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Można przyjąć, że 

bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych 

nasypowych kąt nachylenia skarpy powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach 

pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia 

zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do 

głębokości 4 m wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 

przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. 

Powyżej tej głębokości lub w razie niezachowania ww. warunków sposób zabezpieczenia wykopów powinien 

być określony w dokumentacji technicznej. Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:  

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej   trzykrotnej    głębokości   

wykopu   należy   wykonać   spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od wykopu  

• sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed każdym 

rozpoczęciem robót  

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów  

• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są 

obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu  

• zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli  

• każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną                               

z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych 

robót.  

Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia 

technicznego, i z decyzją o pozwoleniu na budowę. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie 

instalacji elektrycznej, gazowej itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone 

roboty - w porozumieniu z gestorem tych urządzeń (np. zakładem energetycznym).  
 

g) Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym 

Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez ustawienie 

barier oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych 

zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi. Na trasie wykopów w miejscach dojść do 

gospodarstw wykonać kładki z bali drewnianych z barierkami wysokości 1,2 m. W trakcie realizacji robót 

należy zapewnić stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. 
 

8. ST – ROBOTY INSTALACYJNE 
Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej. 
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury PVC-U  SN8, łączone na kielich                   

z uszczelką, DN 200, ze ścianką litą zgodne z normą PN-EN 140-1, z uszczelką na trwałe mocowaną                 

w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Dopuszcza się rury  każdego producenta pod warunkiem 

zachowania parametrów wytrzymałościowych rur oraz sposobu łączenia na uszczelki oraz litej ścianki rury. 

Jako studnie rewizyjne, przewidziano studnie Dn1000, z kręgów żelbetowych z betonu W-8 C35/45. 

Zwieńczenia studni betonowych, wykonać zgodnie z PN - EN 124:2000 z żeliwa szarego płytkowego - typu 
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ciężkiego kl. D400 dla wszystkich studni rewizyjnych. Część studni przewidziano do wykonania jako studnie 

systemowe PCW/PE Dn 425 z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych 

oraz studzienek stosować piasek i pospółkę wg. PN-87/13-011 100. Teren wokół studni rewizyjnych, 

zlokalizowanych w nawierzchniach gruntowych ( razem 64 sztuki ), obrukować kostką betoną, w 

krawężnikach drogowych lekkich.. Wymiar obrukowania 1,5*1,5 m. Kanalizacja grawitacyjna, realizowana w 

wykopie otwartym, wąskoprzestrzennym, szalowanym. Długość przewodu                                  KS, Dn 200 – 

925,9 mb. 
 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej – odejścia boczne od sieci - grawitacyjne  
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury PVC-U  SN8, łączone na kielich                    

z uszczelką, DN 160, ze ścianką litą zgodne z normą PN-EN 140-1, z uszczelką na trwałe mocowaną w 

kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Dopuszcza się rury  każdego producenta pod warunkiem 

zachowania parametrów wytrzymałościowych rur oraz sposobu łączenia na uszczelki oraz litej ścianki rury. Na 

podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosować piasek i pospółkę wg. PN-87/13-011 100. 

Kanalizacja grawitacyjna, realizowana w wykopie otwartym, wąskoprzestrzennym, szalowanym.  

Na tym etapie przewidziano wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej, w zakresie odejść bocznych                     

od sieci głównej kanalizacji sanitarnej, na teren działek odbiorców w ilości 54 sztuk. Rurociąg przewidziano 

do wykonania z rur Dn 160 PCW-U SN8, łączonych na uszczelki gumowe, o długości: na terenie działek 

gminnych (ulice gminne) L= 264,6 oraz na terenie działek osób fizycznych L= 101,7m. Razem długość 

przewodu KS, Dn 160 – 366,3 mb Studnie na przyłączach zaprojektowano jako  PCW/PE Dn 315 szt.54. 
 

Tłocznia ścieków 
Informacje ogólne 

Jednym z głównych i najbardziej uciążliwym problemem występującym w instalacjach przetłaczania ścieków 

jest obecność w nich ciał stałych. Bez względu na rodzaj stosowanych pomp zawsze będzie pojawiało się 

ryzyko przytkania układu hydraulicznego pomp, a co za tym idzie pojawi się stan awaryjny w przepompowni. 

Szczególnie kłopotliwe są tutaj wleczone przez ścieki elementy stałe w postaci sznurków, szmat, bandaży itp. 

Stosowanie pomp z tzw. "nie zatykającymi się wirnikami", o swobodnym przepływie będzie zawsze wiązało się 

ze spadkiem sprawności hydraulicznej, co w efekcie doprowadzi do zwiększonych kosztów eksploatacji 

przepompowni. Stosowanie przepompowni z separacją ciał stałych pozwala w sposób skuteczny unikać w/w i 

innych problemów, które pojawiają się w systemach przetłaczania ścieków. 
 

Zasada działania 

W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio 

do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni 

umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. Z separatorów 

podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają grawitacyjnie 

poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni. W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki 

dopływają jedynie do separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w zbiorniku 

tłoczni kontrolowane są za pomocą sondy hydrostatycznej. Urządzenie zabezpieczająco – sterujące po 

otrzymaniu sygnału, iż osiągnięte zostały zadane poziomy ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje 

odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora. Energia 

strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu 

tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków 

do zbiornika tłoczni. W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi 

separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Każda pompa jest chroniona przed zblokowaniem 

częściami stałymi poprzez zastosowanie dwukanałowych separatorów. Każdy separator części stałych jest 

wyposażony w dwukanałowe, uchylne zespoły cedzące (górne i dolne). Podczas każdego uruchomienia pompy 

następuje „samooczyszczenie” separatora. Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z 

ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie. Obie pompy są 

automatycznie załączane na przemian. Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samooczyszczenie” 

separatora. Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w 

szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie.  Obie pompy są automatycznie załączane na 

przemian. 
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Parametry techniczne projektowanej tłoczni 

 

Założenia do wyliczeń pomp: 

• Rurociąg PE100 SDR 17PN 10 fi 110 (96,8) L=625,2m 

• Bilans ścieków Qhmax: 14 m3/h 

• Rzędna przewodu tłocznego w najwyższym pkt. na trasie przewodu tłocznego – studnia rozprężna 91,56 

m.p.m 

• Rzędna terenu posadowienia tłoczni 87,16 m n.p.m 

• Rzędna dopływu 82,74 m n.p.m, PVC200 

• Uwaga: rzędne należydostosować na etapie realizacji do parametrów dostawcy tłoczni. 
 

Zestawienie parametrów przyjętej tłoczni ścieków: 

• Typ tłoczni ścieków TSC.2.15 

• Ilość dopływających ścieków 14 m3/h 

• Maksymalna ilość dopływających ścieków jaki przyjmie tłocznia 15 m3/h 

• Pojemność czynna zbiornika tłoczni 0,5 m3 

• Ilość pomp 2 szt. 

• Dolna krawędź wlotu 700 mm 

• Średnica przyłącza na rurociągu tłocznym DN 100, PN10 – połączenie kołnierzowe 

• Średnica przyłącza dopływowego DN 200, PN10 – połączenie kołnierzowe 

• Średnica przyłącza napowietrzająco-odpowietrzającego DN 100 – króciec przyłączeniowy do rury 

tworzywowej Dz 110 

• Typ pompy FZ.2.53.3.6010 (średnica wirnika 215mm) 

• Silnik: Moc 2,2kW 

• Wymagane Parametry pracy pomp – praca samodzielna 50Hz Qp = 21,93m3/h, Hp = 15,45 m 

• Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz 

• Stopień ochrony silnika IP 68 

• Przetwornik poziomu sonda hydrostatyczna – 1 szt. 

• Typ separacji za pomocą uchylnych klap cedzących 

• Moduł Tłoczni  Budowa 
 

Utwardzenie terenu wokół tłoczni ścieków: 

Obszar wokół tłoczni ścieków o wymiarach 7,5x8,0 m., przewidziano jako utwardzony kostką brukową, 

betonową w krawężnikach drogowych, lekkich. Jako materiał przewidziano kostkę brukowa, betonową, 

grubości 8,0 cm. w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5,0 cm., warstwie podbudowy 

betonowej SCP 2,5 MPa grubości 10,0 cm., SCP 1,5 MPa grubości 10,0 cm, oraz warstwie odsączającej                     

o grubości minimum 15,0 cm. Krawężnik drogowy lekki 100*30*15 cm w kolorze szarym na ławie z betonu 

B-15. Szczegółową lokalizację poszczególnych elementów oraz projektowane spadki przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 
 

Część elektryczna i AKPiA 

Szafkę sterowniczą tłoczni ścieków ( ST ), i tablice głową ( STG ), zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

W tablicy głównej przewidziano do montażu układ zabezpieczeń oraz dodatkowo gniazda serwisowe do 

obsługi ( jedno gniazdo 400V i dwa gniazda 230 V ), układ centrali alarmowej systemu zabezpieczenia terenu. 

W STG wyprowadzić następujące obwody zewnętrzne  systemu okablowania terenu: 

• Obwód zasilania pompowni ścieków,  

• Obwód oświetlenia terenu, 

• Obwód AKPiA 

• Obwód serwisowy 

Nazwa 

obiektu 

Parametry tłoczni Zbiornik 

Typ 

tłoczni 

Parametry 

zbiornika tłoczni 

ścieków 

Typ 

pomp 

Q 

(m3/h) 

Pompy 

H (m) 

Pompy 

P (kW) 

Pompy 

Typ i wymiary 

zbiornika  

do zabudowy 

tłoczni 

Tłocznia 

ścieków 

Cyprianka 

TSC.2.1

5 

AISI30

4 

-Qhmax jaki 

dopływa do 

tłoczni 

14 m3/h 

-Wysokość 

,,const”dopływu 

700mm 

FZ.2.53 -

wirnik 

215mm 

 

wykonanie 

IP 68  

21,93 15,45 2,2 
Beton 

Fi2000/5820 
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Zapotrzebowanie mocy dla całego układu przedstawia się następująco: 
 

L.p. Urządzenie Ilość 
Moc 
jedn. 

Wsp.Bep. Razem Uwagi 

- - szt. kW - kW - 

1 Pompa 1 2,2 1,3 2,86 Tłocznia 

2 Pompa 1 2,2 1,3 2,86 Tłocznia 

3 Oprawa ul. 1 0,3 1,3 0,39 Oświetlenie 

4 AKPiA 1 0,5 1,3 0,65 - 

5 Serwis 1 3 1 3 - 
    Oblicz. 9,76 

- 
    Przyjęta 10kW 

 

 

Uwagi końcowe 

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenie terenu tłoczni ścieków, z montażem jednego słupa 

oświetleniowego  z oprawami typu LED – 1 sztuka. Projektuje się oprawy oświetleniowe LED o mocy ok. 

43W. Jako zabezpieczenie przeciążeniowe zastosować wkładki bezpiecznikowe BiWts 10A montowane w 

gniazdach bezpiecznikowych tabliczek bezpiecznikowych TB z podstawą . Do podłączenia opraw zastosować 

przewód YDY 3x2,5mm2 750V. Projektuje się słupy oświetlenia zewnętrznego wykonane ze stali ocynkowanej 

H=4,0 m na fundamencie prefabrykowanym B-40B. Oprawy dla oświetlenia mocować na słupie. Sterowanie 

oświetleniem, projektuje się astronomicznym zegarem sterującym, zamontowanym w STG oczyszczalni. 

Włączanie odbywać się będzie automatycznie, przy pomocy cyfrowego programatora astronomicznego według 

zadanego programu całorocznego. Lokalizacja słupa zgodnie z częścią graficzną opracowania  
 

Przewiduje się system powiadamiania SMS z wykorzystaniem technologii GSM, dla następujących elementów 

oczyszczalni ścieków - tłocznia ścieków. Ilość informacji przekazywanych przez system, należy ustalić na 

etapie wykonawczym z użytkownikiem oczyszczalni. 
 

Zabezpieczenie terenu oczyszczalni, planuje się wykonać z wykorzystaniem typowego systemu alarmowego, z 

zabezpieczeniem następujących elementów tłoczni: Szafki ST i STG, otwarcie włazu do tłoczni ścieków.  

Rozbrajanie i uzbrajanie alarmu – „pilot”. Centrale należy wyposażyć w system powiadamiania SMS z 

wykorzystaniem technologii GSM, z powiadomieniem do lokalnej firmy ochroniarskiej. Szczegóły ustalić  na 

etapie wykonawczym. 
 

Przewód tłoczny 
Wykonanie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od tłoczni ścieków do studni rozprężnej, 

zaprojektowano rury PE100, SDR17, Dn/Od = 110mm łączone przez zgrzewanie doczołowe. Długość 

przewodu Tłocznego, Dn/Od= 110mm HDPE – 600,6 mb. ( Bez odcinka A-B w wielkości L=24,6 m. ) 
 

Kolizje 
Rozwiązanie kolizji: 

• Na etapie sporządzania projektu, stwierdzone kolizje zidentyfikowano i przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

• Wszystkie napotkane urządzenia infrastruktury obcej zabezpieczyć. Wszystkie napotkane przewody                            

i urządzenia podziemne napotkane na trasie wykopu projektowanej kanalizacji sanitarnej, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć w sposób zapewniający ich prawidłowe 

działanie. Powyższe czynności wykonać pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych gestorów 

poszczególnych urządzeń. 
 

Trasowanie przewodów kanalizacji sanitarnej 
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące elementy uzbrojenia po odkryciu należy 

zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w korytkach drewnianych (w zależności od wymagań 

służb eksploatacyjnych).Większość  występujących elementów uzbrojenia, poza przyłączami wodociągowymi, 

znajdować się będą nad projektowaną kanalizacją. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe naniesiono na 

profilach kanalizacji. W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które po 

odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom. Uwagi ogólne do lokalizacji: 

• Przy skrzyżowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z istniejącymi kablami telefonicznymi nie ułożonymi w 

kanalizacji kablowej, przy odległościach pionowych między zewnętrzną ścianką kanalizacji  a kablem od 

0,1 do 0,5 m Należy stosować na kablu rurę ochronną PEHD dwudzielną. Końce rur wyprowadzić po 1,5 

m. poza oś kabla.  

• Przy skrzyżowaniu z kablem energetycznymi eWN i eN stosować na kablu rury osłonowe HDPE 

dwudzielne o średnicy 110 mm. Prace w obrębie kolizji i skrzyżowań z kablami energetycznymi prowadzić 

ręcznie  pod nadzorem służb energetycznych i osób z odpowiednimi uprawnieniami. 

• Przy realizacji robót przy kablach WN należy przed rozpoczęciem robót dokonać powiadomienie gestora 
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sieci i wyłączenie kabli. 

• Przy zbliżeniach do słupów zachować odległość min.1,0 m od słupa. 

• Rury osłonowe przy kolizji z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną    oraz energetyczną i 

telefoniczną zakładać pod nadzorem przedstawiciela właściciela sieci. Z usunięcia kolizji należy sporządzić 

protokół odbioru. 

• Skrzyżowania z uzbrojeniem, z uwagi na płytsze lub głębsze posadowienie niż kanał, nie wymagają 

generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczeń przez zawieszenie. 

• W rejonie wszystkich kolizji z  kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop należy wykonywać 

ręcznie. 

• Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidującego uzbrojenia należy zgłosić odbiór 

kolizji do właściwej jednostki lub służby eksploatacyjnej. 

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejącego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem należy 

dodatkowo ustabilizować za pomocą mieszanki piaskowo-cementowej 
 

Realizacja robót w pasach drogowych 
Inwestycja realizowana będzie na terenie pasów drogowych, dróg gminnych oraz na terenie drogi powiatowej 

nr 2714C. Ulica DP 2714C jest ulicą o nawierzchni asfaltowej z chodnikami z kostki betonowej oraz 

zieleńcami. Pozostałe ulice są to ulice o nawierzchni gruntowej z poboczem gruntowym. W obszarach pasów 

drogowych występują nieliczne zakrzaczenia. Brak drzew. 

Przewidziano realizację robót w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych, szalowanych. Zasypka gruntem 

rodzimym z zagęszczeniem. Na tym odcinku przewidziano 100% wymianę gruntu, oraz odtworzenie 

nawierzchni jezdni, chodników i zieleńcy. 

W drodze powiatowej przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na zagęszczalny.  Do zasypki wykopów 

nadają się grunty wodnolodowcowe piaszczyste. Grunty występujące w wykopach nie nadają się do zasypki ze 

względu na ich słabą zagęszczalność. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu z wykopów na dowożony 

grunt zagęszczalny. Stopień zagęszczenia winien być nie mniejszy niż Is=1,0. Kanał należy układać na 

warstwie grubości 10cm gruntu zagęszczonego do Is>=0,98. 

Uwaga: Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki rurociągów dla terenu przewidzianego pod drogę 

(jezdnia i pobocza) powinien wynosić : do głębokości 1,5m ls równe co najmniej 1,0;  poniżej głębokości 

1,2m – lswiększe-równe 0,97. Dla pozostałego terenu (tereny zielone działek prywatnych) : do głębokości 

1,2m Is=0,98, poniżej głębokości 1,2m ls=0,98. 
 

Odbiory 
Realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie 
 

9. ST – WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
Zgodnie z art. 10 ust. 2  prawa budowlanego wszystkie materiały budowlane dopuszczone do obrotu                                   

i powszechnego stosowania powinny być właściwie oznaczone.   

Warunki szczegółowe określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr 92, 

poz. 881).  Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej 

dziedzinie.  

Ilekroć mowa w powyższym opracowaniu o: 

1) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 

2) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany; 

3) europejskiej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez 

obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 

4) krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną; 

5) znaku budowlanym - należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego 

stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną; 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2016.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/2016.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0041.htm
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Każdy wyrób budowlany znajdujący się na placu budowy  powinien mieć albo:  

• certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną;  

• deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną); 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają 

obowiązkowi takiej certyfikacji). 

Po zakończeniu robót należy przekazać Inwestorowi stosowne dokumenty na wbudowane materiały. 
 

10. ST – ZASADY PRZEDMIAROWANIA I ROZLICZANIA ROBÓT 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie -  zgodnie z normą PN-B-10725:1997 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań 

przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 

działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przedmiary, kosztorysowanie, rozliczenia wykonać zgodnie z: KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB), 

KNR(INSTAL), ZKNR, TZKNBK, KNKRB, stosownych dla danego asortymentu wykonywanych robót. 
 

11. ST – PRZEPISY ZWĄZANE - NORMY l INNE DOKUMENTY 
Normy 

1. PN-B-06712    Kruszywa naturalne do betonu 

2. PN-B-l 1111    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

3. PN-B-l 1112    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

4. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe 

5. BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 

6. BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny 

7. PN-84/B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

8. PN-EN 1446:1999   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw sztucznych – 

oznaczenie  elastyczności obwodowej 

10. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika pełzania 

11. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów do uszczelnień 

połączeń rur  stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 

12. PN-B-10736  Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 

13. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

 obciążeń. Część l: wymagania ogólne 

14. 19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 

15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

16. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

17. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych 

18. BN-78/6736-02  Beton zwykły beton towarowy 

19.  PN-74/S-96017   Drogi samochodowe Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno betonowych 

20.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne 

21.  PN-69/B-10285  Roboty malarskie w budownictwie 

22. PN-EN 480-1;1999  Domieszki do betonu 

23. PN-88/B-06714/36  Kruszywa mineralne 

24. PN-72/B-06270  Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze 

25. PN-S-96012;1997  Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementu 

26.  PN-EN 12620;2004  Kruszywa do betonów 
 

Inne dokumenty 

- Prawo budowlane, 

- Ustawa o wyrobach budowlanych, 

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, 

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

zgodna z Rozporządzeniem. 
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12. ZAKRES CZYNNOSCI OBJĘTYCH NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM: 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić następujące koszty: 

1. Koszt wykonania RBM-ów zgodnie z opracowanym Projektem Budowlanym  w skład którego wchodzą: 

PZT, PAiB, PT; 

2. Koszty obsługi geodezyjnej zadania ( tyczenie, inwentaryzacja ) 

3. Koszty związane z zajęciem terenu na czas realizacji robót; 

4. Wszelkie koszty związane z dokonaniem ewentualnych odbiorów i nadzoru ze strony: Zakładu 

Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Telekomunikacji; itd. 
 

13. UWAGI  
• Przed realizacją trasę sieci wytyczyć a po wykonaniu zainwentaryzować przez geodetę uprawnionego. 

• W trakcie realizacji robót stosować się do wytycznych poszczególnych instytucji uzgadniających projekt                      

a szczególności ZUD. 

• Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu lub dokonać czasowych 

wyłączeń linii przez ZE. 

• Całość terenu po realizowanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Po zakończeniu robót należy przekazać Inwestorowi atesty na wbudowane materiały. 

• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie budowy i wykonania sieci 

kanalizacyjnych. 

 

Istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych dla rozwiązań przyjętych w niniejszym 

opracowaniu, pracujących w tej samej technologii oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, 

aniżeli opisane w dokumentacji technicznej. 

 

 

 

      mgr inż. Marek Szulc 

.......................................  

 


