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ADRES | KATEGORIA

CYPRIANKA, GMINA FABIANKI, POW.WLOCLAWSKI,

OBIEKTU WOJ.KUJAWSKO - POMORSKIE
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
SIEC: woj.kujawsko-pomorskie, pow.wloclawski, jedn.ew.Fabianki,
obr.Chelmica Duza, nr obr.:0002: dz. nr ew. 253/4, 253/10, obr. Cyprianka,
nr.obr.: 0004 dz. nr ew. 189/1, 165,185/31, 185/35,185/12, 188/13, 188/16, 318, 323,
188/20, 279, 278.
POZOSTALE DANE PRZYLACZA: : woj.kujawsko-pomorskie, pow.wloctawski, jedn.ew.Fabianki,
ADRESOWE obr.Cyprianka: 327; 111/6; 328; 111/4; 188/26; 110/1; 188/22; 189/3; 329; 110/1;
188/23; 110/8; 324; 189/4; 325; 326; 322; 188/25; 316; 188/24; 321; 277/1; 315;
185/72; 320; 279; 319; 271; 317; 276; 188/11; 270; 185/76(a); 269; 188/12; 275;
188/9; 274; 188/8; 273; 185/34; 268; 185/74; 267; 185/41; 272; 185/40; 266;
185/76(b); 265; 185/24; 264, 185/23; 185/77.
JEDNOSTKA Projektowanie i Nadzor Sieci i Instalacji Sanitarnych — mgr inz. Marek Szulc
PROJEKTOWA 99-340 Krosniewice, ul. Lipowa 29.
IMIE SPECJALNOSC I NUMER DATA
__________ I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES OPRAC. PODPIS
Do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. oo - R .
Projektant Marek sieci, 1nstalac11_1 urzadzen cieplnych, Br_anza 11/2024
Szule wentylacyjnych, gazowych, sanitarna
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr Ewid. LOD/1592/PWOS/11
Do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant nl;gr Inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Branza
. obert . ; 11/2024
Sprawdzajacy wentylacyjnych, gazowych, sanitarna
Malolepszy . . . .
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr Ewid. LOD/4217/PBS/20
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1. Nazwa i adres obiektu

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej

( grawitacyjnej ) wraz z odejSciami bocznymi, tloczni §$ciekéw wraz z rurociggiem tlocznym,

zlokalizowanej w miejscowosci Cyprianka, Gmina Fabianki, na terenie dziatek

e SIEC: woj. kujawsko-pomorskie, pow. wloclawski, jedn.ew.Fabianki, obr. Chelmica Duia,
nr obr.:0002: dz. nr ew. 253/4, 253/10, obr. Cyprianka, nr.obr.: 0004 dz. nr ew. 189/1, 165,185/31,
185/35,185/12, 188/13, 188/16, 318, 323, 188/20, 279, 278.

e PRZYLACZA: : woj. kujawsko-pomorskie, pow. wloclawski, jedn.ew. Fabianki, obr. Cyprianka: 327;
111/6; 328; 111/4; 188/26; 110/1; 188/22; 189/3; 329; 110/1; 188/23; 110/8; 324; 189/4; 325; 326; 322;
188/25; 316; 188/24; 321; 277/1; 315; 185/72; 320; 279; 319; 271; 317; 276; 188/11; 270; 185/76(a); 269;
188/12; 275; 188/9; 274; 188/8; 273; 185/34; 268; 185/74; 267; 185/41; 272; 185/40; 266; 185/76(b); 265;
185/24; 264; 185/23; 185/77.

Powyzsza inwestycja zwigzana jest z uzbrojeniem terenu dla dzialek budowlanych zlokalizowanych

w rejonie ww. ulic osiedla mieszkalnego w miejscowosci Cyprianka.

Uwaga!: Kanalizacja na dzialce nr ew.209 — DK67, odcinek A-B, jest przedmiotem oddzielnego
opracowania.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie:

e Umowy z Zamawiajacym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 18, poz. 172)

3. Materialy wyjSciowe

Do opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty :
e  Projekt techniczny dla zakresu robot jw.
e  Przepisy, normatywy , literature fachowa.

4. Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ( ST ) - opracowanie zawierajace zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwos$ci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. Stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych sieci wodociggowej wraz z przytaczami.

5. Uwagi ogdlne
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

lokalizacje i wspotrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow,

dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
rob6t uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

e  Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie pasa drogowego od zarzadcoOw poszczegdlnych drog

Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjg projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ( INI ), Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementow obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,
Ogo6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony
przez Zamawiajacego projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.
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W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porgcze, mostki dojazdowe, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdow na $rodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

Z.ST - ROBOTY ZIEMNE

a) Warunki gruntowe

Dla catosci inwestycji zwigzanej z budowa kanalizacji sanitarnej, zostala sporzadzona opinia geotechniczna.
Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystepuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie i plejstocenskie.
Grunty wystgpujace na terenie badan naleza zgodnie z normg PN-EN [ISO 14688-1:2018 do gruntow
rodzimych mineralnych ( drobno i gruboziarnistych), gruntow organicznych, a takze gruntow nasypowych.

b) Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN-83/8836-02 oraz normie PN-81/B-18.725. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac
zgodni z Polska Norma PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. ~Warunki  techniczne wykonania”. Generalnie wykopy przewidziano jako
waskoprzestrzenne realizowane mechanicznie koparka, szalowane z wykorzystaniem szalunkow
skrzynkowych. W przypadku realizacji wykopu w miejscach zblizen (dotyczy to w szczegélnosci budynkow
i budowli gdy odleglo$¢ jest mniejsza od 3,0 m.), wykop nalezy realizowac recznie jako waskoprzestrzenny z
pelnym szalowaniem $cian, a zasypke wykona¢ z piasku ubijajac warstwami lub alternatywnie wykonaé
przecisk.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ wykopy o S$cianach pionowych, z pelnym
umocnieniem wypraskami stalowymi ukladanymi poziomo lub plytami. Dopuszcza si¢ zastosowanie
szalunkow skrzynkowych atestowanych dla glebokosci wskazanych w projekcie. Szeroko§¢ wykopow dla DN
200 mm —1,2 m, dla studni DN1000 - 2,3mx2,3m. Ze wzgledu na rodzaj gruntu i zaglebienie powyzej 1 m nie
dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia Scian wykopow.

C) Przygotowanie podloia

Sposoby uktadania przewodéow wodociaggowych PVC/PE wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producenta rur. Kanalizacj¢ nalezy montowa¢ na posypce piaskowej. Nalezy wykonaé
podloze piaskowo-zwirowe o maksymalnej granulacji do 10 mm i grubosci 10 cm. Zaggszczenie podtoza-
wskaznik zageszczenia Is=min.0,98. Na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosowac
piasek i pospotke wg PN-87/13-011 100.

d) Zasypka wykopow

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwsze] kolejnosci wypetni¢ zasypka piaskowo-zwirowa (o
granulacji do 20 mm) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jej zageszczeniem Is>0,98. Nastepnie
przystapi¢ mozna do wypeliania wykopu zasypka piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z
zageszczaniem jej warstwami do Is>1,0 dla pelnej gltebokosci. Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzié
badaniami zaggszczenia gruntu sonda lekka, po ktéorych mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni.
Minimalna ilo$¢ badan co 25m oraz przy kazdej studni rewizyjnej w miejscach wskazanych prze inspektora
nadzoru. Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej. Nawierzchnie
asfaltowe odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczgcia robot-do stanu pierwotnego.Pozostate nawierzchnie rowniez
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przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e) Odwodnienie

e Na profilach zaznaczono przekroje geologiczne z zaznaczeniem poziomu wod gruntowych w dniu
badan. Na odcinkach tych przewiduje si¢ odwodnienie za pomoca metody prozniowej iglofiltrami z
zestawem prézniowym o wydajnosci min. 50m*h. Odwodnienie studni tloczni nalezy wykonaé za
pomoca studni depresyjnej o glebokosci do 11,0 m o $rednicy min.200mm z zafiltrowaniem
wodonosnych warstw piaszczystych wod zaskornych.

e Poza wskazanymi odcinkami, nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow w czasie prowadzenia prac.

e W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej, sposob jej usunigcia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego lub zleci¢ do oddzielnego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

f) Warunki BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). Jednym z podstawowych

wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowiazkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1 m

glebokosci. Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach

zwartych) zapewnia si¢ przez:

*  wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

*  wykonanie umocnienia pionowych §cian

Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu. Pochylenie skarpy

zalezy od rodzaju gruntu, warunkoéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mozna przyjacé, ze

bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $redniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych

nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach

pionowych musza mie¢ umocnienia §cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia

zalezy od wielkos$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do

glebokosci 4 m wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie

przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skladowany materiat, urobek itp.

Powyzej tej glebokosci lub w razie niezachowania ww. warunkow sposob zabezpieczenia wykopow powinien

by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan:

* w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej  glgbokosci
wykopu nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd deszczowych od wykopu

» sprawdzaé skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczg¢ciem robot

+ likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

* nie sktadowaé materialow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany sa
obudowane; przy skarpach bez umocnien skltadowaé¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

» zachowac¢ bezpieczne odleglo$ci wykopow od istniejacych budowli

+ kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwiazang

z pracg tych maszyn. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg techniczng tych

robot.

Wykonawca rob6ot ziemnych powinien zapoznaé si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia

technicznego, i z decyzja o pozwoleniu na budowe. W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie

instalacji elektrycznej, gazowej itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej mogg byé prowadzone

roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zaktadem energetycznym).

g) Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym

Miejsca robot ziemnych i montazowych w obrgbie pasa drogowego nalezy zabezpieczyC poprzez ustawienie

barier o$wietlonych w nocy $wiatltami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych

zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarzadca drogi. Na trasie wykopow w miejscach dojs¢ do

gospodarstw wykona¢ ktadki z bali drewnianych z barierkami wysokosci 1,2 m. W trakcie realizacji robot

nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

8. ST —ROBOTY INSTALACYJNE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjne;j.

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury PVC-U SN8, laczone na kielich
z uszczelka, DN 200, ze Scianka lita zgodne z norma PN-EN 140-1, z uszczelka na trwate mocowang
w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Dopuszcza sie rury kazdego producenta pod warunkiem
zachowania parametrow wytrzymatosciowych rur oraz sposobu laczenia na uszczelki oraz litej $cianki rury.
Jako studnie rewizyjne, przewidziano studnie Dn1000, z kregéw zelbetowych z betonu W-8 C35/45.
Zwienczenia studni betonowych, wykona¢ zgodnie z PN - EN 124:2000 z zeliwa szarego ptytkowego - typu
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ciezkiego Kl. D400 dla wszystkich studni rewizyjnych. Czg¢é¢ studni przewidziano do wykonania jako studnie
systemowe PCW/PE Dn 425 z wtazem zeliwnym typu cigzkiego. Na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
oraz studzienek stosowaé piasek i pospotke wg. PN-87/13-011 100. Teren wokoét studni rewizyjnych,
zlokalizowanych w nawierzchniach gruntowych ( razem 64 sztuki ), obrukowaé¢ kostkg betong, w
kraweznikach drogowych lekkich.. Wymiar obrukowania 1,5*1,5 m. Kanalizacja grawitacyjna, realizowana w
wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym. Dtugo$¢ przewodu KS, Dn 200 -
925,9 mb.

Przylacza kanalizacji sanitarnej — odej$cia boczne od sieci - grawitacyjne

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury PVC-U SN8, lgczone na kielich
z uszczelka, DN 160, ze $cianka lita zgodne z norma PN-EN 140-1, z uszczelka na trwale mocowana w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Dopuszcza si¢ rury kazdego producenta pod warunkiem
zachowania parametrow wytrzymatosciowych rur oraz sposobu faczenia na uszczelki oraz litej scianki rury. Na
podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek stosowaé piasek i pospotke wg. PN-87/13-011 100.
Kanalizacja grawitacyjna, realizowana w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym, szalowanym.

Na tym etapie przewidziano wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej, w zakresie odej$¢ bocznych
od sieci glownej kanalizacji sanitarnej, na teren dziatek odbiorcow w ilosci 54 sztuk. Rurocigg przewidziano
do wykonania z rur Dn 160 PCW-U SN8, taczonych na uszczelki gumowe, o dlugo$ci: na terenie dzialek
gminnych (ulice gminne) L= 264,6 oraz na terenie dziatek osob fizycznych L= 101,7m. Razem dlugos¢
przewodu KS, Dn 160 — 366,3 mb Studnie na przytaczach zaprojektowano jako PCW/PE Dn 315 szt.54.

Tlocznia Sciekow

Informacje ogélne

Jednym z gléwnych i najbardziej ucigzliwym problemem wystepujacym w instalacjach przettaczania $ciekow
jest obecno$¢ w nich ciat statych. Bez wzglgdu na rodzaj stosowanych pomp zawsze bedzie pojawiato sie
ryzyko przytkania uktadu hydraulicznego pomp, a co za tym idzie pojawi si¢ stan awaryjny w przepompowni.
Szczegodlnie klopotliwe sg tutaj wleczone przez Scieki elementy state w postaci sznurkdow, szmat, bandazy itp.
Stosowanie pomp z tzw. "nie zatykajacymi si¢ wirnikami", o swobodnym przeptywie bedzie zawsze wigzato si¢
ze spadkiem sprawnosci hydraulicznej, co w efekcie doprowadzi do zwigkszonych kosztow eksploatacji
przepompowni. Stosowanie przepompowni z separacja ciat stalych pozwala w sposob skuteczny unikaé w/w i
innych probleméw, ktore pojawiajg si¢ w systemach przettaczania Sciekow.

Zasada dziatania

W klasycznej przepompowni (mokrej) Scieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wplywaja bezposrednio
do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacja ciat statych $cieki wptywaja do zbiornika tloczni
umieszczonej w suchej komorze, a nastgpnie rozprowadzane sg do poszczegdlnych separatoréw. Z separatoréw
podczyszczone Scieki pozbawione ciat statych, osadow i elementéw wleczonych splywaja grawitacyjnie
poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tloczni. W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp $cieki
doplywaja jedynie do separatora potaczonego z pompg niepracujacg. Zadane poziomy $ciekdow w zbiorniku
tloczni kontrolowane sa za pomocg sondy hydrostatycznej. Urzadzenie zabezpieczajaco — sterujace po
otrzymaniu sygnatu, iz osiagnigte zostaly zadane poziomy $ciekéw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje
odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki i wtlacza je do separatora. Energia
strumienia pompowanych $ciekdw porywa znajdujace si¢ w separatorze ciata state kierujac je do rurociggu
tlocznego przepompowni. Nadci$nienie powstate w czasie pompowania zamyka przeplyw powrotny $ciekow
do zbiornika tloczni. W czasie trwania cyklu pracy pompy S$cieki doplywaja do zbiornika poprzez drugi
separator i uktad hydrauliczny niepracujacej pompy. Kazda pompa jest chroniona przed zblokowaniem
czg$ciami statymi poprzez zastosowanie dwukanatowych separatoréw. Kazdy separator czeSci statych jest
wyposazony w dwukanatowe, uchylne zespoly cedzace (gorne i dolne). Podczas kazdego uruchomienia pompy
nastepuje ,,samooczyszczenie” separatora. Uklad hydrauliczny pomp nie majacy bezposredniego kontaktu z
cialami stalymi, a w szczego6lnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie. Obie pompy sa
automatycznie zalaczane na przemian. Podczas kazdego uruchomienia pompy nastgpuje ,,samooczyszczenie”
separatora. Uktad hydrauliczny pomp nie majacy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w
szczegolnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie. Obie pompy sa automatycznie zalaczane na
przemian.
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Parametry techniczne projektowanej tloczni

Parametry tloczni Zbiornik
Nazwa Typ i wymiary
- Parametr LT
obiektu Typ N zbiornika tloz'zni Typ (mg/h) H(m) | P (kW) zbiornika
tloczni Sciekéw pomp Pompy Pompy | Pompy do iz’bcl;:;)wy
-Qnmax jaki F7 253 -
_|Tscaa) depbwado ik
Tlocznia 5 tloczni 215mm Beton
;. r 3
scte_kow AISI30 14 m /h’ ’ 21,93 | 15,45 2,2 Fi2000/5820
Cyprianka -Wysokosé . e
4 . wykonanie
,,const”doptywu IP 68
700mm

ZaloZenia do wyliczen pomp:
®  Rurocigg PE100 SDR 17PN 10 fi 110 (96,8) L=625,2m
e  Bilans sciekéw Onmax: 14 m3/h
®  Rzedna przewodu tlocznego w najwyzszym pkt. na trasie przewodu tlocznego — studnia rozprezna 91,56
m.p.m
®  Rzedna terenu posadowienia ttoczni 87,16 m n.p.m
e  Rzedna dopbywu 82,74 m n.p.m, PVC200
o Uwaga: rzedne nalezydostosowac na etapie realizacji do parametrow dostawcy tloczni.

Zestawienie parametrow przyjetej tloczni sciekow:
o  Typ Hoczni sciekow TSC.2.15

o llos¢ doplywajqcych sciekow 14 m3/h

o Maksymalna ilos¢ doplywajgcych Sciekow jaki przyjmie tfocznia 15 m3/h

e Pojemnos¢ czynna zbiornika tloczni 0,5 m3

e Jlos¢ pomp 2 szt.

o Dolna krawedz wlotu 700 mm

e Srednica przylgcza na rurociggu tlocznym DN 100, PN10 — polgczenie kolnierzowe

e Srednica przylgcza doplywowego DN 200, PN10 — polgczenie kolnierzowe

o Srednica przylgcza napowietrzajgco-odpowietrzajgcego DN 100 — kréciec przylgczeniowy do rury
tworzywowej Dz 110

o  Typ pompy FZ.2.53.3.6010 (Srednica wirnika 215mm)

e Silnik: Moc 2,2kwW

¢ \Wymagane Parametry pracy pomp — praca samodzielna 50Hz Qp = 21,93m3/h, Hp = 15,45 m

e Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz

o Stopien ochrony silnika IP 68

e  Przetwornik poziomu sonda hydrostatyczna — 1 szt.

o Typ separacji za pomocq uchylnych klap cedzgcych

e Modut Tloczni Budowa

Utwardzenie terenu wokot tloczni sciekow:

Obszar wokot tloczni $ciekow o wymiarach 7,5x8,0 m., przewidziano jako utwardzony kostkg brukowa,
betonowg w kraweznikach drogowych, lekkich. Jako material przewidziano kostke brukowa, betonows,
grubosci 8,0 cm. w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5,0 cm., warstwie podbudowy
betonowej SCP 2,5 MPa grubosci 10,0 cm., SCP 1,5 MPa grubosci 10,0 cm, oraz warstwie odsaczajacej
o grubosci minimum 15,0 cm. Kraweznik drogowy lekki 100*30*15 cm w kolorze szarym na tawie z betonu
B-15. Szczegdtowa lokalizacje poszczegdlnych elementow oraz projektowane spadki przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Czesé elektryczna i AKPIiA

Szafke sterownicza ttoczni sciekow ( ST ), i tablice glowa ( STG ), zgodnie z czgscia graficzng opracowania.
W tablicy gléwnej przewidziano do montazu uktad zabezpieczen oraz dodatkowo gniazda serwisowe do
obstugi ( jedno gniazdo 400V i dwa gniazda 230 V), uklad centrali alarmowej systemu zabezpieczenia terenu.
W STG wyprowadzi¢ nastgpujace obwody zewnetrzne systemu okablowania terenu:

e Obwadd zasilania pompowni $ciekow, e Obwdd AKPiA

e  Obwadd oswietlenia terenu, e  Obwdd serwisowy
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Zapotrzebowanie mocy dla catego uktadu przedstawia si¢ nastepujaco:

L.p. | Urzadzenie llos¢ j':e/lc?:. Wsp.Bep. | Razem Uwagi

- - szt. kw - kW -

1 Pompa 1 2,2 1,3 2,86 Ttocznia

2 Pompa 1 2,2 1,3 2,86 Ttocznia

3 Oprawa ul. 1 0,3 1,3 0,39 Oswietlenie

4 AKPiA 1 0,5 1,3 0,65 -

5 Serwis 1 3 1 3 -
Oblicz. 9,76
Przyjeta | 10kW i

Uwagi koncowe

Projekt przewiduje wykonanie oéwietlenie terenu tloczni $ciekéw, z montazem jednego slupa
o$wietleniowego z oprawami typu LED — 1 sztuka. Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe LED o mocy ok.
43W. Jako zabezpieczenie przecigzeniowe zastosowaé wktadki bezpiecznikowe BiWts 10A montowane w
gniazdach bezpiecznikowych tabliczek bezpiecznikowych TB z podstawa . Do podiaczenia opraw zastosowac
przew6d YDY 3x2,5mm? 750V. Projektuje si¢ stupy o$wietlenia zewngtrznego wykonane ze stali ocynkowanej
H=4,0 m na fundamencie prefabrykowanym B-40B. Oprawy dla o$wietlenia mocowa¢ na stupie. Sterowanie
o$wietleniem, projektuje si¢ astronomicznym zegarem sterujacym, zamontowanym w STG oczyszczalni.
Wiaczanie odbywac si¢ bedzie automatycznie, przy pomocy cyfrowego programatora astronomicznego wedtug
zadanego programu catorocznego. Lokalizacja stupa zgodnie z czgécia graficzng opracowania

Przewiduje si¢ system powiadamiania SMS z wykorzystaniem technologii GSM, dla nast¢pujacych elementow
oczyszczalni Sciekow - tlocznia $ciekoéw. Iloé¢ informacji przekazywanych przez system, nalezy ustali¢ na
etapie wykonawczym z uzytkownikiem oczyszczalni.

Zabezpieczenie terenu oczyszczalni, planuje si¢ wykonaé z wykorzystaniem typowego systemu alarmowego, z
zabezpieczeniem nastgpujacych elementéw tloczni: Szafki ST i STG, otwarcie wlazu do ttoczni $ciekow.
Rozbrajanie i uzbrajanie alarmu — pilot”. Centrale nalezy wyposazyé w system powiadamiania SMS z
wykorzystaniem technologii GSM, z powiadomieniem do lokalnej firmy ochroniarskiej. Szczegdly ustali¢ na
etapie wykonawczym.

Przewdd tloczny

Wykonanie przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od tloczni $ciekéw do studni rozpreznej,
zaprojektowano rury PE100, SDR17, Dn/Od = 110mm taczone przez zgrzewanie doczolowe. Diugo$é
przewodu Tlocznego, Dn/Od= 110mm HDPE - 600,6 mb. ( Bez odcinka A-B w wielkosci L=24,6 m. )

Kolizje

Rozwigzanie kolizji:

e Na ectapie sporzadzania projektu, stwierdzone kolizje zidentyfikowano i przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

e  Wszystkie napotkane urzadzenia infrastruktury obcej zabezpieczy¢. Wszystkie napotkane przewody
i urzadzenia podziemne napotkane na trasie wykopu projektowanej kanalizacji sanitarnej, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy ich prawidtowe
dziatanie. Powyzsze czynnoséci wykona¢ pod nadzorem odpowiednich shuzb eksploatacyjnych gestoréw
poszczegolnych urzadzen.

Trasowanie przewodow kanalizacji sanitarnej
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub ulozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan
stuzb eksploatacyjnych).Wigkszos¢ wystepujacych elementéw uzbrojenia, poza przytaczami wodociagowymi,
znajdowac si¢ beda nad projektowana kanalizacja. Szczegdlowe rozwigzania wysokosciowe naniesiono na
profilach kanalizacji. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po
odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom. Uwagi ogdlne do lokalizacji:

e Przy skrzyzowaniu kanalizacji grawitacyjnej, z istniejacymi kablami telefonicznymi nie ulozonymi w
kanalizacji kablowej, przy odlegtosciach pionowych miedzy zewnetrzng $Scianka kanalizacji a kablem od
0,1 do 0,5 m Nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng PEHD dwudzielna. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5
m. poza o$ kabla.

e Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznymi eWN i eN stosowa¢ na kablu rury ostonowe HDPE
dwudzielne o $rednicy 110 mm. Prace w obrebie kolizji i skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢
recznie pod nadzorem stuzb energetycznych i 0sob z odpowiednimi uprawnieniami.

e Przy realizacji robot przy kablach WN nalezy przed rozpoczgciem robot dokonaé powiadomienie gestora
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sieci i wylaczenie kabli.

e Przy zblizeniach do stupow zachowac¢ odlegto§¢ min.1,0 m od stupa.

e Rury ostonowe przy kolizji z istniejaca siecia wodociaggowa i kanalizacyjna oraz energetyczng i
telefoniczng zaktada¢ pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela sieci. Z usuniecia kolizji nalezy sporzadzi¢
protokoét odbioru.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanal, nie wymagaja
generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

e W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop nalezy wykonywaé
recznie.

e Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia nalezy zgtosi¢ odbior
kolizji do wilasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjne;.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem nalezy

dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej

Realizacja robét w pasach drogowych

Inwestycja realizowana bedzie na terenie pasow drogowych, drog gminnych oraz na terenie drogi powiatowej
nr 2714C. Ulica DP 2714C jest ulica o nawierzchni asfaltowej z chodnikami z kostki betonowej oraz
zielencami. Pozostate ulice sg to ulice o nawierzchni gruntowej z poboczem gruntowym. W obszarach paséw
drogowych wystepuja nieliczne zakrzaczenia. Brak drzew.

Przewidziano realizacj¢ robot w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych, szalowanych. Zasypka gruntem
rodzimym z zaggszczeniem. Na tym odcinku przewidziano 100% wymiang gruntu, oraz odtworzenie
nawierzchni jezdni, chodnikow i zielency.

W drodze powiatowe] przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu na zageszczalny. Do zasypki wykopow
nadajg si¢ grunty wodnolodowcowe piaszczyste. Grunty wystepujace w wykopach nie nadajg si¢ do zasypki ze
wzgledu na ich stabg zageszczalno$é. Przewiduje si¢ calkowita wymiang gruntu z wykopoéw na dowozony
grunt zaggszczalny. Stopien zageszczenia winien by¢ nie mniejszy niz Is=1,0. Kanal nalezy uktada¢ na
warstwie grubosci 10cm gruntu zageszczonego do Is>=0,98.

Uwaga: Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki rurociagéw dla terenu przewidzianego pod droge
(jezdnia i pobocza) powinien wynosi¢ : do glebokosci 1,5m Is réwne co najmniej 1,0; ponizej glebokosci
1,2m — Iswieksze-rowne 0,97. Dla pozostalego terenu (tereny zielone dzialek prywatnych) : do glebokosci
1,2m Is=0,98, ponizej gl¢bokosci 1,2m 1s=0,98.

Odbiory

Realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie

9. ST — WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 prawa budowlanego wszystkie materialty budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania powinny by¢ wlasciwie oznaczone.

Warunki szczegdtowe okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Ustawa okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organdow administracji publicznej w tej
dziedzinie.

Ilekro¢ mowa w powyzszym opracowaniu 0:

1) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41);

2) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrdb budowlany jest stosowany;

3) europejskiej aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;

4) krajowej deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna;

5) znaku budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna;
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Kazdy wyrob budowlany znajdujacy si¢ na placu budowy powinien mie¢ albo:
e certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna;
e deklaracj¢ zgodnosci producenta z Polska Norma (lub Aprobata Techniczng);
e certyfikat na znak bezpieczenstwa (je$§li wyrdb znajduje si¢ na liscie wyrobow, ktoére podlegaja
obowiazkowi takiej certyfikacji).
Po zakonczeniu rob6t nalezy przekaza¢ Inwestorowi stosowne dokumenty na wbudowane materiaty.

10. ST — ZASADY PRZEDMIAROWANIA I ROZLICZANIA ROBOT
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

e badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym

przewodzie - zgodnie z normg PN-B-10725:1997

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdlowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przedmiary, kosztorysowanie, rozliczenia wykona¢ zgodnie z: KNR, KNNR, KSNR, KNR(WACETOB),
KNR(INSTAL), ZKNR, TZKNBK, KNKRB, stosownych dla danego asortymentu wykonywanych robét.

11. ST — PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

7. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw sztucznych —

oznaczenie elastycznosci obwodowej

10. PN-EN I1SO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania

11. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomeréw- wymagania dotyczace materiatdw do uszczelnien
potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

12. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

13. PN-EN]295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggow utozonych w ziemi w roznych warunkach

obcigzen. Czes¢ 1: wymagania ogolne

14. 19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

17. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych

18. BN-78/6736-02 Beton zwykty beton towarowy

19. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno betonowych

20. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

21. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie

22. PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu

23. PN-88/B-06714/36  Kruszywa mineralne

24. PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze

25. PN-S-96012;1997  Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementu

26. PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonéw

Inne dokumenty

- Prawo budowlane,

- Ustawa o wyrobach budowlanych,

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
zgodna z Rozporzadzeniem.
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12. ZAKRES CZYNNOSCI OBJETYCH NINIEJSZYM ZAMOWIENIEM:

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy uwzgledni¢ nastepujace koszty:

1.

2.
3.
4

Koszt wykonania RBM-6w zgodnie z opracowanym Projektem Budowlanym w sktad ktorego wchodza:
PZT, PAIB, PT;

Koszty obstugi geodezyjnej zadania ( tyczenie, inwentaryzacja )

Koszty zwiazane z zajgciem terenu na czas realizacji robot;

Wszelkie koszty zwigzane z dokonaniem ewentualnych odbioréw i nadzoru ze strony: Zakladu
Energetycznego, Zaktadu Gazowniczego, Telekomunikacji; itd.

13. UWAGI

Przed realizacja trasg sieci wytyczy¢ a po wykonaniu zainwentaryzowaé przez geodete uprawnionego.

W trakcie realizacji robot stosowac si¢ do wytycznych poszczegélnych instytucji uzgadniajacych projekt
a szczegdlnosci ZUD.

Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac rgcznie bez uzycia sprzetu lub dokonaé czasowych
wylaczen linii przez ZE.

Catos¢ terenu po realizowanych robotach nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robot nalezy przekaza¢ Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budowy i wykonania sieci
kanalizacyjnych.

Istnieje mozZliwos¢ zastosowania urzgdzen rownowainych dla rozwiqzan przyjetych w niniejszym
opracowaniu, pracujqcych w tej samej technologii oraz o parametrach techniczno-uiytkowych nie gorszych,
anizeli opisane w dokumentacji technicznej.

mgr inz. Marek Szulc
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