Tryb EXTEND transmisja do 250m
4x FIP kat.6 zewn. Monitor VSS 32"
24/7 HOMI
Szafa wiszaca niedzielona 9U 600x500
| I | Panel wentylacyjny 1-wentylatorowy dachowy z termostatem
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Gtéwny Punkt Dystrybucyjny VSS
pom. 9

LEGENDA:

@ — Kamera tubowa IP 1/2,7" 5 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 k./s @ SMpx, WOR (120dB), mirco SD(max 256 GB),
obiektyw statoogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, IP67, DC 12V/Pok, Al: SMD, perymetryka, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio
K2, K3, K4, K5, K6 — puszka montazowa

@ — Kamera tubowa IP 1/2,7" 5 Mpx CMOS, Smart H.265/H.264, 20 k./s @ 5Mpx, WOR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw
motozoom 2,7-13,5 mm, IR 50 m, IP67, IK10 (opcja), DC 12V/PoF, Al: SMD, perymetryka, 1/1 we/wy alarm, 1/1 we/wy audio
Ki, K7, K8, K9 _ puszka montazowa

K1, K2, K3, K4, K5 - puszka do docieplen
K6, K7 — uchwyt stupowy

Tytut rysunku| Schemat blokowy instalacji systemu nadzoru wideo VSS,
wyposazenie punktu_dystrybucyjnego

Nr rysunku: T—4 Skala: ‘ B
Nazwa Budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Piaskach z budynkiem
obiektu

do obstugi i wiatq z boksami oraz z zewngtrznq instalacjq kanalizacji sanitarnej
budowlanego:

zbiornikami na wody deszczowe, zewnetrzng liniq kablowg, utwardzeniami terenu
z_miejscami_paostojowymi, wagq i ogrodzeniem

ze szczelnym zbiornikiem na scieki, instalacjq kanalizacji deszczowej ze szczelnymi

Projektowat: [mgr inz. Marcin tysiak, upr. bud. nr LUB/0034/PNOT/24

do proj. i kier. robotami budowlanymi w ogr. zakresie w spec. instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych

Sprawdzit: | mgr inz. Piotr Chmielewski, upr. bud. nr LUB/0254/PNBT/22
do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen telekomunikacyjnych
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