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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Nazwa inwestycij:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE
PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU
w m. Budzow dziatki nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26
Rodzaj inwestycji: roboty budowlane
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
GMINA BUDZOW, adres: 34-211 Budzow 445
1.2.1. Instytucja finansujgca inwestycje:
GMINA BUDZOW, adres: 34-211 Budzow 445
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewzigcie obejmuije:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym polegajaca na budowie
placu zabaw z nawierzchnig bezpieczna, budowa wiaty oraz utwardzeniem terenu. Inwestycja (teren inwestycji) znajduje sie na
dziatkach nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26 w m. Budzéw (powiat Suski, wojewddztwo Matopolskie). W ramach inwestycji nie
przewiduje sie budowy obiektéw kubaturowych. W ramach inwestycji zaklada sie wykonanie obiektu rekreacyjnego o charakterze
zabawowym petnigcym funkcje placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng oraz fragmentem utwardzenia stanowigcq dojécie
oraz wjazd na teren inwestycji, budowe wiaty. Inwestycja obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury w postaci
urzadzen oraz dodatkowo tawek i koszy oraz pozostatych elementéw uzupetniajacych inwestycje, wskazanych na zataczniku
graficznym. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci stanowigcego obiekt ogélnodostepny zapewniajacy
dostepno$¢ dla osob niepetnosprawnych. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie niezbednych niwelacji terenowych. W
obszarze inwestycji planuje sie rowniez utwardzenie fragmentéw terenu przy ktérych zamontowane zostang obiekty matej
architektury (tawki, kosze, siedziska, miejsce gry dla 0sdb niepetnosprawnych). Projektowany obiekt wyposazony w urzadzenia
rekreacyjne zamocowane w fundamentach betonowych osadzonych w terenie ponizej poziomu przemarzania, wg zaleceh
producenta. W celu spetnienia wymagarn oraz poprawy bezpieczenstwa i trwato$ci inwestycji w obrebie urzadzen, projektuje sie
zainstalowanie nawierzchni bezpiecznej na odpowiednio przygotowanej podbudowie z kruszyw naturalnych. Teren placu zabaw
posiada aktualnie ogrodzenie szczelne ktére posiada bramke wejSciowg poprzez ktéra zapewniono dostep do placu zabaw. Projekt
zakfada rowniez wykonanie rob6t w zakresie budowy wiaty szesciokatnej pod ktérg zamontowane zostang siedziska oraz stét.
Czes¢ zabawek pozostawia sie w celu wykonania wokét nich nawierzchni bezpiecznej natomiast pozostate zaktada sie usunac
wraz z wiatg. Po zakonczonych robotach budowlanych tereny przylegte do inwestycji, nieutwardzone planuje sie poddaé
rekultywacji poprzez humusowanie wraz z podwojnym wysiewem trawa kostrzewa szczeciniasta.

1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét.

1 4. 1. Spis projektdw i rysunkéw wykonawczych
Projekt wykonawczy oraz przedmiar robét opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

Ogélna specyfikacja techniczna szczegdtowe specyfikacje techniczne
Grupa 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
Grupa 453 - Instalowanie ogrodzern, ptotéw i sprzetu ochronnnego
Grupa 454 - Roboty wykonficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Grupa 773 - Ustugi ogrodnicze

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja ~ kontraktowa i techniczng, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty cisle

wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzujaca kolejnos¢ ich waznosci:
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1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczenr w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami c) obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne;
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

1.5.8.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.9.dokumentaciji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajacg sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robédt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobe posiadajacg odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuije biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15.kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

1.5.16.rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice toleranciji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.



1.5.19.0bmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

1.5.20.0dbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzagdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiodr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior korcowy”.

1.5.21.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

1.5.22.projektancie - nalezy przezto rozumieC uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq

autorem dokumentacii projektowe;.

1.5.23.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

1.5.25.wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug

i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika

gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang
dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU). Materiatami wiodacymi sg te okreslone
w dokumentacji projektowej a w przypadku baraku okreslenia stosuje sie okreslone w specyfikacj.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez

wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych

wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jako$ci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy

produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p. | .4.

2) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony
z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,

w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacie o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét drog, chodnikéw, jezdni w stanie czystym i
nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktdre sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzer podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy

w uzgodnieniu z wtascicielem urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia s wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz  pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry magtby powstaé w okresie realizaci
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robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w iloSciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza,

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,

ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw

Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktdre sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb

uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjq

umowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczego6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i przedmiarze robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1i2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) Protokoty odbioru robot;

f) Opinie ekspertdw i konsultantéw;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

Rysunki robocze
Dokumentacja powykonawcza
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Przedktadane dane winny by¢é na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkdw
lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdw
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC inwentaryzacje
geodezyjng, powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym i zaklauzulowang przez
odpowiedni urzad dokumentacji geodezyjnej.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t  budowlanych z  dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z informacjami zawartymi w cze$ci rysunkowej i opisowej do
opisu przedmiotu zamowienia.

4.1. Zrédfa uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych, wykonawca przediozy szczeg6towg informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty
wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzacych z lokalnych Zréddet wymaga akceptacii
zarzadzajaceqo realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego wtasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawcg i
producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atest materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy
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w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjg,
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, mogq by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjq umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatow z wymaganiami zawartymi w szczeg&towych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materialy zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajaceqo realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang,

przez zarzadzajgcego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych  specyfikacjach  technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
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terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jako$ci wykonania rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie

wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sq
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj g,
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjq

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badarn, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét
z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami

technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

2. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.z. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzief jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegoGtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
rob6t wechodzacym w skiad umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6ti dostarczone przez
wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
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Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi czeSciowemu

c) odbiorowi koAcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje ZRU. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem ZRU. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie ZRU.

9.3. Odiér czg$ciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym robot. Odbioru rob6t dokonuje ZRU.

9.4. Odbiér kohcowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie ZRU. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez ZRU zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koricowego robét dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat)

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce  normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163)

Wraz z p6zniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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Il SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
001 OBSLUGA GEODEZYJNA
Kod CPV 45100000-8

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1,
1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tras komunikacji wewnetrznej i
jej punktow wysokosciowych oraz potozenia obiektéw matej architektury.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
W zakres rob6t pomiarowych wchodza;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych), d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonywanych robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST pkt 1.5.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt 2.
2. MATERIALY
2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ zgodne ze wskazanymi w cze$ci rysunkowej i opisie technicznym do projektu wykonawczego.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od
0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST pkt 5.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do obstugi geodezyjnej nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory,
- dalmierze
- tyczki, faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe; i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

12



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢c ZRU o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym ZRU. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez ZRU. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez ZRU.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace
w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez ZRU. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkdw wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot. Maksymalna odlegto$é
pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowe.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogoweji obiektow towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez ZRU.

Rzedne reperow roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadno$cig, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Projektowa i geodezyjna dokumentacja powykonawcza

»Geodezyjna i projektowa dokumentacja powykonawcza - zawierajgca. Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy pasa drogowego i
terendw przylegtych wraz z sieciami uzbrojenia w skali 1:500 oraz powykonawcze rysunki ogélne i przekroje charakterystyczne
wszystkich przebudowanych

i wyremontowanych obiektéw drogowych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury technicznej. Szczegétowy zakres dokumentacii
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazac jq na
dyskietce (lub pltycie CD) wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym i kopig operatu geodezyjnego.
Inwentaryzacje powykonawcza nalezy przekaza¢ przy odbiorze

kofAcowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST pkt 7.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robo6t geodezyjnych jest:
obstuga geodezyjna budowy - kpl
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST pkt 9.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr robdt budowy nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j,
ktore Wykonawca przedktada ZRU.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl obstugi geodezyjnej obejmuije:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zestabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe elementow infrastruktury technicznej.

Cena 1 kpl projektowej i geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmuje wykonanie elementéw wymienionych w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. OgéIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

002 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzow, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
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wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robo6t przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i
rozbiérka budynku i obiektow zwigzanych z inwestycjg wykonywanych na miejscu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét rozbiérkowych i demontazy, zwigzanych z
wykonaniem inwestycj:
Demontaz istniejgcego wyposazenia boisk sportowych (m.in. bramki, zestawy do koszykdwki, ogrodzenie wraz z
bramami i furtkami).
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepujq przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjq Techniczng pkt. 1.5.
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH
= Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
= Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.
= Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.
2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
= Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenistwa pracy
pracownikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykon ywania robot
rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac
rozbidrkowych i ogélnobudowlanych.
= Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatow z rozbiérki
(tacznie zespaleniem)
= Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatow z
rozbidrki oraz miejsce ich wywozu.
= W przypadku wystapienia pekniec lub uszkodzer pod warstwg wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o
zaistniatym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia konstrukcii
budynku,
=  Rozbiérki elementéw w budynku
- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.
- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zm urszatych recznie lub mechanicznie.
- Rozbiérka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies$¢ lub odwiez¢ na
miejsce sktadowania.
- Wyr6wnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.
- Wyizolowanie stref rozbiérkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.
3. MATERIALY
3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 OgoéIna
Specyfikacja Techniczna pkt. 3
3.2. RODZAJE MATERIALOW
Zgodnie z dokumentacjg projektowg
3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Nie dotyczy
3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE
Nie dotyczy.
4. SPRZET
4.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogoina Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU
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Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-tlenowe)
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy
operacyjne) i po zakonficzeniu catosci prac rozbidrkowych ( kontrola koricowa).
6. DOKUMENTACJA BUDOWY
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - OgéIna Specyfikacja Techniczna pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 -OgéIna Specyfikacja Techniczna pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

§ rozbiodrka tynkow i oktadzin m2
§ rozbidrka rynien i rur spustowych mb
§ rozbiodrka obrobek blacharskich m2
§ wywdz gruzu m3
§ optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatno$ci zgodna z SST -Ogoélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczeg6lno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Prace rozbiérkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.

003 PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres, ktérego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich rob6t

objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:

- przygotowanie placu budowy

- obstuga geodezyjna — patrz SST 001
roboty ziemne (wykopy, korytowanie pod nawierzchnie, formowanie nasypow, niwelacja terenu, zasypywanie wykopow,
zageszczenie nasypow, profilowanie i zageszczanie podtoza)

- umacnianie wykopdow szalunkami

- transport urobku z odwiezieniem i optatg za sktadowanie

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing ST.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdinej ST. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosé robot
zwigzanych z wykonaniem koniecznych robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST. Do zabezpieczenia skarpy i nasypow zastosowac
siatke i maty z geowtdkniny. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z cze$cig rysunkowa i opisem technicznym
projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki)

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)

- zageszczania gruntow (walce, ubijaki, plyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wybor Srodkow transportu  gruntéw
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii i odspajania i natadunku oraz od odlegtosci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogoinej ST.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien odpowiednio przygotowaé

teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegoinosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wyswietli¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne, zabezpieczy¢ przejscia, przejazdy,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz o$wietlenia placu
budowy i miejsc pracy,

- wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyni urzadzen oraz przygotowaé miejsce
do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdw zatrudnionych na budowie,

- wykonac roboty rozhidrkowe, wywiez¢ i sktadowac materiaty z rozbiérki

- usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie
robot.

5.3. Zdjecie humusu

Z catego terenu robédt nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Humus sktadowaé w hatdach na terenie budowy.

5.4. Korytowanie, niwelacja terenu

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed

rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wezesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda,

ZRU, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ weze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki

nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co

10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez ZRU.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez ZRU.

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje
dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza + 1cm.

Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza
powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni. Je$li doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie
nalezy wykona¢ recznie. Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez ZRU.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi, normami i zaakceptowanym
przez ZRU.

Przed przystapieniem do realizacji robét ziemnych nalezy wykonac¢ zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokos$ciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez ZRU.
Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw oraz poréwnywania
z zatozonymi i wskazanymi w projekcie. Niezgodno$ci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.5.2. Wykonywanie wykopdw

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych ZRU moze nakaza¢ wykonanie wykopdw odkrywkowych i przekopow w celu
ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.

Grunt z wykopdw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robét ziemnych po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odkfad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu na szerokosci 4 krotnej
gtebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych rob6t zostang stwierdzone obiekty - instalacje podziemne nie wykazane w dokumentacji, o fakcie
nalezy niezwtocznie poinformowa¢ ZRU.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé i powiadomic Inspektora
oraz wtadze konserwatorskie.

5.5.3. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna wykopu nalezy ustanowi¢ na
poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usuna¢ recznie,
bezposrednio przed wykonaniem podtozy. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzié do wyrédwnania poziomu posadowienia na koszt
Wykonawcy materiatem podktadowym uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub usunaé
warstwe przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtioza jak przy przegtebieniu.

5.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezpo$rednie zageszczanie gruntéw rodzimych,
to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoci wskaznika
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zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.

5.5.5. Zasypywanie wykopow, formowanie nasypow

Zasypywanie wykopéw Powinno by¢ prowadzone réwnomiernie - réznica w poziomie zasypek nie powinna przekraczac 0,5 m.

Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie

zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.

Nasypy formowa¢ z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu, korytowania pod nawierzchnie i wykonywanie

wykopdw pod obiekty (trybuny, ogrodzenie). Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy zdjaé humus. Jezeli pochylenie

poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1 : 5 nalezy wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej

powierzchni wynoszacym okoto 4%

+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Podtoze pod nasyp nalezy zagesci¢ do stopnia 0,95.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy wykonywaniu nasypow:

- nasyp wykonywa¢ metodg warstwowa,

- nasyp winien by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci,

- grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu.

Grunty spoiste wbudowac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4%,

- wykonywanie nasypow w okresie deszczédw nalezy przerwaé, jesli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozéciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia

zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu,

- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej§¢ maszyny zageszczajacej okreslic
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopéw liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie  niwelety. W czasie robdt ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5.7. Zabezpieczenie wykopow
W trakcie wykonywania wykopéw pod kanalizacje deszczowg nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu palami szalunkowymi
(wypraskami) lub systemowym umocnieniem wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot z projektem i przepisami
BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢ wykonane
zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na  kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopdw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét,

- doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymiw niniejszej
ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Szczegding uwage nalezy zwrocié
na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr rob6t zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem, b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej ST. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq jednostki przyjete dla  poszczegbinych robét w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w ST ogdinej. Szczegdtowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegélnosci:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

004 PODBUDOWY
Kod CPV 45233253-7

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzow, dziatki nr ewid. 18/28,
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18/25, 18/77, 18/26.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacii dotyczg zasad  prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100.

1.4.2. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania
na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.3. Thuczen - kruszywo famane zwykte o wielko$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.4. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.5. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sig chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o stepionych krawedziach
i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okreslenia sq zgodne  z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z czescig rysunkowg i opisem technicznym projektu wykonawczego.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudéw sa;

Matriaty okreslone w dokumentacji projektowej

2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i Il wedtug PN-B-11112

Wymagania

Lp. Whasciwosci
p Iwoscl Klasa Il Klasa Il

1 | Scieralnoé¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej
niz:
w tluczniu w klincu
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiece;
niz: 35 50
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2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wiecej niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dla kruszyw ze 3,0 5,0
skat osadowych

3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, 4,0 10,0
% ubytku masy, nie wiecej niz: 50 10,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dla kruszyw ze
skat osadowych

4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody| 30 nie bada sie
bezposredniej, wg  PN-B-06714-19i PN-B-11112, nie wiecej niz: nie bada sie

w klincu, w ttuczniu
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 3

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie 4
wiecej niz:
- w ftuczniu 75
- w klincu
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz: 15
¢) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klinicu, % (m/m), nie wigcej niz:
d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub Kliricu, % (m/m), nie wiecej niz: 15

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg
PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: 0,2

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %

(m/m), nie wiecej niz:
- w tluczniu
- w Klincu 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub
klincu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania dla
mieszanki
miatu drobnej
granulowa nej

1 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12,

% (m/m), nie wiecej niz: 0,5 0,1

2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mnigjszy niz:

- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa wzorcowa

4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie wiecej niz:

20 15

5 | Zawarto$¢ frakcii od 20 mm do 40 mm, wg

PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: nie bada sie 15
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
uktadarek lub réwniarek do rozscielania tucznia,
walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co

najmniej 16 kN/m?.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.
5.2. Przygotowanie podfoza
Podtoze nalezy wyréwnac, wyprofilowa¢ zgodnie z rzednymi projektowymi i zagescic.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni.
Na gruncie spoistym, pod podbudowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy, a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien by¢
spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

15

D
85

5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej. Dg5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren
gruntu podtoza.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Nawierzchnig o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢
projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od doinej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobér walca gtadkiego w zalezno$ci od twardosci ttucznia, mozna przyjmowac wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardo$¢ i wytrzymato$¢ na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci
z ktorej wykonano tluczen tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa Sredniotwarda, od 60 do 100 od 55 do 70 od 65 do 80 od 75
MPa Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo twarda, ponad do 100 od 90 do 120
200 MPa

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno tiucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.
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Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciagtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gérna) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami tlucznia powodujq lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gérng warstwe nalezy klinowa¢ tak dtugo,
dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione kliicem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje,
ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwaza¢ za zakonczone, je$li nie pojawiajg sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu wibrujacego

co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mZ), zageszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST pkt 7.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwdch losowo

wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 10%. Roéwno$¢ nawierzchni nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy

Boehmego.

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwigzto$¢).

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metodag bezposrednia.

1. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizacii.

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen organicznych.

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles.

14, PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni

drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodno$ci.

18. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki
techniczne.

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego.

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta.

24, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.

005 OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE
Kod CPV 45233221-1

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych

w pkt 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne i opaski terenu od terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST pkt 1.5.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt. 4. Wszystkie zastosowane
materiaty musza by¢ zgodne z czes$cig rysunkowa i opisem technicznym projektu wykonawczego.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;
obrzeza odpowiadajace 8 x 30, gat. 1 wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania taw, cement wg PN-B-19701,
piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztaft obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

IR S .\\\\'

R

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
75 8 30
Ow 100 8 30

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru Gatunek ]
I 8
b, h 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
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powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzehni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie
i uszkodzenia krawedzi i | gorne ($cieralne) niedopuszczalne
narozy ograniczajacych pozostate 2

powierzchnie:

liczba, max dtugos¢, mm, max 20

gteboko$¢, mm, max

6

2.4. Materialy na fawe i do zaprawy

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST 005 ,Krawezniki betonowe”
pkt 2.

Piasek do wykonania faw winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST 010 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Lawa
tawe wykona¢ mieszanki piaskowo - cementowej.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze $wiattlem (odlegto$cig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacii projektowej. Obrzeza uktadaé na podsypce piaskowo-
cementowej o grubosci

3 + 5 c¢m po zageszczeniu.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawa cementowo - piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca na zadanie Inwestora wykona badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych/w tym nasiakliwos¢ obrzezy/ i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz  przymiaru stalowego lub  tasmy, zgodnie z  wymaganiami
tablicy
1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2, b) tawy cementowo - piaskowej,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin,
sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIER ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonane koryto, wykonana fawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Szczegétowe zasady ptatnosci okresla umowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw,
wykonanie koryta, wykonanie tawy,
rozécielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

006 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
Kod CPV 45233200-1

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
utwardzen terenu z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST pkt 4. Szczegétowe dane
dotyczace doboru materiatow zawarte sq w czesci rysunkowej i opisie technicznym do projektu wykonawczego.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
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2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;
Rodzaje kostki brukowej okreslone sg w projekcie
Tolerancje wymiarowe wynosza;

na szeroko$ci

3
mm, na grubosci 5
mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1. Tablica 1. Cechy
fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos$é¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz
4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢

i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Podbudowa

- kruszywo tamane 0/63

2.5.Podsypka
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- piasek stabilizowany cementem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuije sie

wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt 6.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie
i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST pkt 2.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Podbudowa

5.3.1. Chodnik

Na podbudowe chodnika zastosowac kruszywo famane 0/63 zageszczane mechanicznie za$ na

podsypke - piasek stabilizowany cementem. Grubos$¢ warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Zjazdy

Na podbudowe zastosowaé kruszywo tamane 0/63 zageszczane mechanicznie, za$ na podsypke- piasek
stabilizowany cementem i zageszczany. Grubo$¢ warstw- zgodnie z projektem.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od

2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong,

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate

techniczna.

Nastepnie na zadanie Inwestora wykona¢ badania nasigkliwosci kostek betonowych.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza polega na  stwierdzeniu zgodno$ci z  dokumentacjg
projektowg,
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i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
gtebokosci koryta:

0 szerokosci do 3 m: 1cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,
szeroko$ci koryta: 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:

pomierzenie szeroko$ci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i
w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢

3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300

m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza, 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Szczegétowe zasady ptatnosci okresla umowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, przeprowadzenie
badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

007 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Kod CPV 45233000-9
1.Roboty w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznej.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) w zwiazku z BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ
UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzdw, dziatki nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajacej majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z oczyszczeniem terenu inwestycji.

- Oczyszczenie terenu.

- Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego.

- Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie bezpieczna.

- Zageszczenie i wyrdwnanie dna oraz bokéw wykopu

- utozenie nawierzchni bezpiecznej dla spadku zgodnie z norma z wysoko$ci okreslonej w dokumentacji projektowej. Nawierzchnig
uzytkowg na bedzie nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa w kolorze pomaraficzowym lub ceglastym zapewniajaca
bezpieczny upadek z wysokosci minimalnej okreslonej w dokumentacji projektowej. Cato$C nawierzchni ‘bezpiecznej”
poliuretanowej projektuje sie oddzieli¢ od terenu przylegtego (teren utwardzony oraz trawniki i inne nawierzchnie) obrzezem
betonowym 8x30x100cm utozonym na fawie betonowej (beton B25) na calym obwodzie jak wskazano na rysunkach w
dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod otwartq strefe aktywnosci moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie bezpieczna.

- Usunigcie kamieni i innych zbednych materiatow.

- Usuniecie ewentualnych pozostato$ci po starych drzewach w postaci pniakdw

- Zniwelowanie i wyrownanie nieréwnosci w podtozu,

- Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie bezpieczng,

1.7.2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami producenta nawierzchni.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wykonanie nawierzchni:
Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana, jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci, jakie przewidujg
montowane urzadzenia, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.
Sposob przeprowadzania odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia powinna by¢ wyréwnana, bez zanieczyszczen organicznych i réznego typu pozostatosci po budowie, nie mogg z
nawierzchni wystawaé zadne elementy betonowe typu fundamenty elementéw zreczno$ciowych, grubosé nawierzchni w kazdym
miejscu musi by¢ jednakowa i posiada¢ zaktadang grubos¢.

1.8. Kontrola, jakosci roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadno$ci wykonania.
1.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.
1.10. Odbior robot
Odbioru robét dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania
robét zgodnie z umowa.
1.11. Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt 9. Szczegétowe zasady ptatnosci okresla umowa.

008 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV 45200000-9

1. WSTEP.

11 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji
pn. BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW
Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzow, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonanie elementéw matej
architektury montaz tawek parkowych, stotu z siedziskami, koszy na $mieci, urzadzen zabawowych placu zabaw.

2, MATERIALY.

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”, p.2. Dbajac o jednolitg estetyke i spojnosé oferowanych
urzadzen wymaga si¢ by urzadzenia fitness byly wykonane przez jednego producenta. Urzadzenia placu zabaw wykonane w
oparciu 0 norme PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym $wiadectwem lub certyfikatem. Urzadzenia przeznaczone i
bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw. Urzadzenia rekreacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1510, 13198:2005.

2.6. Elementy malej architektury

tawki parkowe, stét z fawkami, kosze na $mieci, wyposazenie placu zabaw winny by¢ wykonane (montowane) zgodnie z
projektem technicznym (projektem budowlanym i wykonawczym) i odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen.
Montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne
winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem. Rodzaj i model oraz wyglad powinien by¢ taki
jak okreslono na dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,Wymagania Ogolne”, p.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z montazem urzadzen powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robét, takiego jak podno$nik hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-
20m oraz narzedzia potrzebne do montazu urzadzen.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4, TRANSPORT.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”, p.4.

41.  Transport materiatow

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robo6t

5.3. Elementy matej architektury

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych. Przed przystapieniem do
prac zwigzanych z montazem urzadzen sportowo-rekreacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze
specyfikacjg z zamoéwienia. Montaz zgodnie z dostarczong i zataczong do urzadzenia instrukcjg Producenta. Podczas montazu
urzadzen placu zabaw nalezy zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokét urzadzenia. W strefie bezpieczenstwa nie
moze znajdowac sie, zaden element.

- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczenstwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysoko$¢

urzadzenia.

Dla urzadzen montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 180 cm wokot urzagdzenia.

Odlegtosci pomiedzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi powinny by¢

wigksze niz 23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czg¢Sci ciata.-materiaty uzyte do wykonania w/w elementdw winny
by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyska¢ akceptacje zamawiajacego,

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, p.6.

1. Wyznaczy¢ i wyréwnac teren pod urzadzenie,

2. Wykopa¢ dét pod fundament prefabrykowany, fundament pojedynczy dla urzadzen (dopuszcza sie
wykonanie fundamentow na miejscu zgodnie z PN),

3. Ulozy¢ fundament prefabrykowany 30 cm pod powierzchnig ziemi, wypoziomowac,

4, Nawierci¢ otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,

5. Zamocowac¢ stalowe kotwy rozporowe (pret @ 16 mm), upewnic sig, ze wszystkie dobrze sg zamocowane w
betonie,

6. Przymocowac¢ urzadzenie zachowujac pion pylona,

7. Montaz urzadzen sprawnosciowych do fundamentu i pylona,

8. Wypoziomowaé i sprawdzi¢ ich stabilnosci,

9. Zasypa¢ fundament pylona 10 ¢cm, a fundament pojedynczy 30 cm warstwg Ziemi,

10. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej — poliuretanowej

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja, czy posiada wymagane
certyfikaty oraz czy montaZz przebiegt zgodnie z instrukcjq i projektem.

6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. “Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest dotaczony do
Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dla matej architektury: 1 szt (sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

009 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Kod CPV 45262300-4

1.1. Przedmiot specyfikacii
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW
ZNAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) stanowig integralng cze$¢ Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Zakres Robot opisanych w niniejszej specyfikaciji technicznej obejmuje w szczegoinosci aspekty konstrukcyjne wykonania
stdp fundamentowych projektowanej wiaty.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét
obejmuja;

. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),

. podawanie, uktadanie i zageszczanie gotowej mieszanki betonowej,

. pielegnacje betonu,

. rozbiérke deskowan i rusztowan,

*  wykanczanie powierzchni betonu,

. roboty wykoriczeniowe.

14, Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami. Ponadto:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton konstrukcyjny - beton w monolitycznych elementach obiektu o wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu
klasy C20/25.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m? ale nie przekraczajacym 2600 kg/m?.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktdry osiagnat pewien poziom wytrzymatosci

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke niebedaca wykonawca.
Betonem towarowym jest rowniez:

- beton produkowany przez wykonawce poza miejscem budowy

- beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawce

Beton projektowany - beton, ktérego wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére s jeszcze w stanie umozliwiajgcym zageszczenie
wybrang metoda.

Metr szescienny betonu - ilo$¢ mieszanki betonowej , ktoéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg podang w EN-12350-6,
zajmuje objetos¢ jednego metra szeSciennego

Klasa wytrzymatos$ci betonu - symbol literowo-liczbowy C25/30Cxx/yy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na Sciskanie; gdzie xx oznacza wytrzymato$¢ C25/30 w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy15 cm
i wysokosci 30 cm; yy oznacza wytrzymato$¢ w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach 15x15x15 cm.
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w
celu modyfikacji wiasciwo$ci mieszanki betonowej lub betony stwardniatego

Dodatek — drobno uziarniony sktadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wtasciwosci lub uzyskania
specjalnych wtaciwosci.

- dodatki prawie obojetne (typ I)

- dodatki o wtasciwosciach pucolanowych lub hydraulicznych Styp I1)

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa moga by¢ naturalne, pochodzenia
sztucznego lub pozyskane z materiatu wcze$niej uzytego do budowy

Kruszywo zwykte — kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000 kg/m3 i < 3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN
1097-6

Kruszywo ciezkie — kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 3000 kg/m3, oznaczonej zgodnie z EN 1097-6
Wspétczynnik wodalcement — stosunek efektywnej zawarto$ci masy wody do zawarto$ci masy cementu w mieszance
betonowe;

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopieft wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody;
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liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Partia mieszanki betonowej — jeden zardb w betoniarce lub jeden tadunek betoniarki samochodowej

Mieszarka samochodowa - mieszarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, umozliwiajgca mieszanie i dostarczanie
jednorodnej mieszanki betonowej.

Urzadzenie mieszajace — urzadzenie z reguly montowane na podwoziu samojezdnym i umozliwiajgce utrzymanie
mieszanki betonowej stanie jednorodnym podczas transportu.

Urzadzenie niemieszajace — urzadzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez jej mieszania np. wywrotka lub
zasobnik

Zarob - ilo5¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki lub ilo$¢ roztadowana w ciagu 1
min z mieszarki o pracy ciggtej

Ladunek - ilo$¢ mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmujaca jeden lub wigcej zarobow

Dostawa - proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej

Oddziatywanie $srodowiska - takze oddziatywanie chemiczne i fizyczne, na ktére narazony jest beton, ktére wptywajg na
niego lub na zbrojenie lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, a ktére nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia
w projekcie konstrukcyjnym

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , ST,
wymaganiami Polskich Norm i poleceniami INI.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21. Beton

Beton C20/25, W-8, F150, K-3. (wg dokumentaciji projektowej)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Specyfikacja ogéina”.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min z butawami o
Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgacymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt poziomych powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. SRODKI TRANSPORTU

41. Transport masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujacymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ ,gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takiej
konsystencii, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ wieksza od 10m dopuszcza sie stosowanie pomp do betonu.

Wysoko$¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna
transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokoéci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego —do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez INI prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidtowo$¢ wykonania deskowar,

—  prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos$¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowa,

—  czystos$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze,
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—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

—  prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje (kanaty,
wpusty, saczki, kotwy, rury itp.), — gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Deskowania

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami
roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmiac nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

—  zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢; potaczenia na Sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,

—  wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych,

—  powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przez INI.

Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszankg betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty
mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomié¢
INI, 0 tym, Ze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonem, na tyle wczesénie, aby INI byt w stanie dokona¢ inspekgji
deskowania przed utozeniem betonu.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.2. Wytworzenie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ spetnienie zadanych w Specyfikacji Technicznej wymagan.

53. Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

5.3.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych
betonowanie, zgodnie z pkt.5.1.

Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zagtebieri, zamocowar zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wtasnych i
towarzyszacych.

5.3.2. Uktadanie mieszanki betonowe;

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wigkszej niz 0,50 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymagan okre$lonych w Dokumentacii
Projektowej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—  w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy;

—  przy betonowaniu stosowa¢ wibratory wgtebne.

5.3.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez INI. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.3.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i
uzgodnionych z INI. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z INI, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, uksztattowana i
Zlokalizowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruch6w betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubo$ci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0
grubosci 5 mm; dopuszcza sie stosowanie warstw sczepnych, dla ktorych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng , -
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obfite zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody INI oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Zabezpieczenie robét betonowych podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich
zabezpieczen.
54. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepna,
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowane;
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spemia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Rozbidrka deskowan i rusztowan
Rozformowanie konstrukcji, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton 70% petnej wytrzymato$ci projektowej i po okresie
dojrzewania okreslonym w ST i dokumentacji projektowej. Wczes$niejsze rozformowanie elementdw konstrukcji jest mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacii INI.
5.6. Wykarnczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad powierzchnig,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- réwno$¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom

producenta zastosowane;j izolacji antykorozyjnej i ST okreslajacej warunki jej uktadania,

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowa¢ podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozbiérce deskowan. Powierzchnie plyty
powinno sie wyrdwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwno$ci powierzchni
zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé¢ 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakdw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 3 mm,
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- ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan

lub inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 4 cm pod wykoriczong powierzchniag,
betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione na koszt Wykonawcy. Cze$ci wystajace powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez INI. Bardzo duze ubytki i
nierownosci ptyty przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej
technologii zatwierdzonej przez INI.

5.7. Roboty wykoriczeniowe

W ramach robét wykoriczeniowych nalezy wykona¢: - odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.) i na ich
podstawie sprawdzi¢ wiasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b)  wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w punkcie 2 lub
przez INI.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia INI do akceptacji.

6.2. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ INI do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej, obejmujacy wszystkie
czynno$ci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, - przepuszczalno$¢ wody przez beton.

llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-EN 206-
1:2003/A1:2005 oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukciji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindéw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacji INI. Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania
dotyczace kontroli jako$ci betonu.

6.2.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci okreslonej w planie
kontroli jako$ci betonu, lecz nie mnigj niz:

- 6 prébek na partie betonu lub na jeden element obiektu (np. stup, podpore) o objeto$ci do 50 m3,

- 12 probek w przypadku elementéw konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3,

- 1 prébke na 50 m3, - 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okre$lono w normie PN-EN 2061:2003/A1:2005. W przypadku badania
prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy sprowadzi¢ do prébki podstawowej, stosujac
wspbtczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowac beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej okreslonej wg PN-EN 206-
1:2003/A1:2005.

Badanie betonu, jezeli Dokumentacja Projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na prébkach z betonu w
wieku 28 dni. JeZeli badanie jest przeprowadzane na prébkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymato$ci
odpowiadajgcej wiekowi betonu 28 dni, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 2061:2003/A1:2005.

6.2.3. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢
na prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z programem zapewnienia jako$ci, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz raz na 100 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli po 28 dniach dojrzewania betonu.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.
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6.2.4. Sprawdzenie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu
przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie
wykonywania obiektu.

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odporno$ci betonu na dziatanie mrozu powinno by¢ wykonane
wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005, na oddzielnych prébkach. Wymagany stopie mrozoodpornosci betonu F150 jest
osiagniety, jesli spetnione sg nastepujace warunki:

. po badaniu metodg zwykta, wg PN-EN 206-1:2003: /A1:2005

—  prdbka nie wykazuje pekniec,

—  lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie przekracza
5% masy prébek nie zamrazanych,

—  obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%,
. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-EN 206-1:2003/A1:2005:

—  prdbka nie wykazuje pekniec,

—  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdw i odpryskéw nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05m3/m2
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.5. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A1:2005. Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek
badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003, nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.2.6. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 i planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcii.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:

—  sklerometryczna (np. za pomocg mitotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2013),

—  ultradzwigkowa (PN-EN 12504-4:2005),

lokalnie niszczace (np. metoda badar probek wycietych z konstrukcji),

inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w
nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesnie;
prébkach.

6.3. Tolerancje wymiaréw konstrukgji .

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa albo ST nie
przewiduja inaczej. Rozroznia sig tolerancije klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw okreslonych w Dokumentaciji Projektowej wynosza: Tolerancje dla fundamentéw w
planie: — + 10 mm przy klasie tolerancji N1 — £ 5 mm przy klasie tolerancji N2 Tolerancje dla fundamentow w pionie:

— =20 mm przy klasie tolerancji N1

— =15 mm przy klasie tolerancji N2

Tolerancje dla stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1

— = 5mm przy klasie tolerancji N2

Tolerancje dla stupow i $cian w planie w stosunku do stupdw i $cian sasiednich:

— =15 mm przy klasie tolerancji N1

— =10 mm przy klasie tolerancji N2

Tolerancje dla odchylenia stupow i $cian od pionu:

— £ h/300 przy klasie tolerancji N1

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belek i piyt:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1 —+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belek i ptyt:

— = 15mm lub L/300 przy klasie tolerancji N1
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— =10 mm lub L/500 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami i ptytami:

—  £10 mm przy klasie tolerancji N1 — £ 5 mm przy klasie tolerancji N2 Dopuszczalne wygiecie belek :

—  +15mm przy klasie tolerancji N1

—  +10 mm przy klasie tolerancji N2

6.4. Kontrola wykonania deskowan i rusztowan

Kontrola wykonania deskowan

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

—  rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

—  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

—  poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem
wymaganym.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia deskowan od wymiardw nominalnych przewidzianych w Dokumentaciji Projektowe;:
- rozstaw zeber deskowan + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,

- grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,

- odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 1%,

- odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

- wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):

-0,2% wysoko$ci lecz nie wigcej niz-0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

-1/200 - w deskach i belkach pomostow,

-1/400 - w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych i zelbetowych, - 1/250 - w deskach
deskowan niewidocznych powierzchni betonowych i Zelbetowych.

Kontrola wykonania rusztowar

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzaé:

—  rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym, — taczniki, ztgcza,

—  poziomy gbrnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie), — efektywno$¢ stezen,

—  wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

—  przygotowanie podtoza i sposob przezywania naciskéw na podfoze.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potoZenia:

- zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz 0 15%,

- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

- odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o + 10 cm w poziomie w
mierze liniowej,

- roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o £ 20 cm,

- rdznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cm i —1 cm, - strzatki rézne od obliczeniowych do 10%.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do
niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania
betonu, oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

6.5. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonowych

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny byé
gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne Zadne zabrudzenia, przebarwienia
czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wykfadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do
deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci
nie mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykoriczenia powierzchni musza by¢
naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

42



Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez INI.

Jednostkami obmiarowymi dla robét sg jednostki przyjete w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie deskowan i rusztowan,

- wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0gbinego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania konstrukcji betonowej obejmuje min.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej, — odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton- Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy
PN-EN 480 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan
PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu -Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodno$¢
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 1: Pobieranie probek Badania mieszanki
PN-EN 12350-1:2011 betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
PN-EN 12350-3:2011 oznaczania stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
PN-EN 12350-4:2011 rozptywowego
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 6: Gestosé
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza --
Metody ci$nieniowe
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowe; - Czes¢ &
PN-EN 12350-7:2011 Beton samozageszczalny -- Badanie metoda rozptywu stozka
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1.1.

PN-EN 12350-9:2012
PN-EN 12350-10:2012
PN-EN 12350-11:2012

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12390-1:2013
PN-EN 12390-2:2011
PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-4:2001
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2011

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1367-2:2010
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN132631+A1:2010
BN-88/6731-08
PN-91/B-06714.34
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 12812:2008
PN-EN 13670:2011

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej

przewidzianych  do

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 9: Beton samozageszczalny -- Badanie
metodg V-lejka

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 10: Beton samozageszczalny -- Badanie
metodg L-pojemnika

Badania  mieszanki betonowe; - Czes¢ 1: Beton
samozageszczalny -- Badanie segregacii sitowe;

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Badania betonu -- Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badan i form

Badania betonu -- Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymato$ciowych

Badania betonu -- Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badan
Badania betonu -- Cze$¢ 4: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie -- Wymagania dla
maszyn wytrzymato$ciowych

Badania betonu -- Cze$¢ 5: Wytrzymatos$¢ na zginanie probek do badan
Badania betonu -- Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badan

Badania betonu -- Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu -- Cze$¢ 8: Gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem
Metody badania cementu -- Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci Metody
badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wta$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wta$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

Pyt krzemionkowy do betonu -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
alkalicznej

Badanie geometrycznych wtaciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Deskowanie -- Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

Wykonywanie konstrukcji z betonu

reaktywnosci

010 KONSTRUKCJA DREWNIANA
Kod CPV 45261100-5

specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru murow
wykonania w ramach zadania pn. ,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W

MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA,
BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26.”
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opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji no$nej z drewna wiaty i zasady prowadzenia robt.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

¢ Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.
¢ Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych konstrukcjg wiaty.

¢ Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdét oraz za zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

¢ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.
2, MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.
2.2. Dzwigary i ptatwie z drewna

¢ Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03150

e Konstrukcje i elementy z drewna powinny by¢ wykonywanez
drewna konstrukcyjnego $wierkowego 0 wiasciwosciach mechanicznych
odpowiadajacych normom PN-EN 338 oraz PN-81/B-03150.01 wg dokumentaciji projektowe;j

¢ Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr
355/98 wg dokumentaciji projektowej
¢ \Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne wg PN-EN 386
¢ Potgczenia warstw na dtugosci elementdw klejonych nalezy wykonaé na ztgcza klinowe
Wykonanie - zgodnie z PN-B-03150 oraz PN-EN 1194 przez wyspecjalizowana firme dysponujacg odpowiednig, technologig, i
doswiadczeniem w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji z drewna klejonego, na podstawie opracowanej dokumentacii
technicznej
¢ Do kazdej partii dostaw producent powinien dotaczy¢ odpowiedni certyfikat jakoSciowy i protokdt z badan
2.3. Drewno na wiate
¢ Wiate dachowg wykona¢ z drewna klasy wg dokumentaciji projektowej
¢ Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%,
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wigcej niz 23%
¢ Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno nasycone $rodkami grzybobdjczymii
ogniochronnymi zgodnie z  PN-D-01006 oraz PN-B-02851-1:1997 do
stopnia
nierozprzestrzeniajgcegoognia
2.4. taczniki, okucia
¢ Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
e Laczniki stalowe muszg byé zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie

¢ Wszystkie $ruby o parametrach wytrzymato$ciowych klasy minimum 5.8
3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2 Sprzet do wykonywania robét

¢ Dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
¢ Narzedzia reczne imechaniczne do montazu

¢ Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BHP
zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajace

¢ Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywa¢ sie pod wiatami zabezpieczajacymi przed
opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed opadamiatmosferycznymi.

¢ Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
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warstwa folii.
Elementy poziome powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformac;i.

¢ Elementy poziome mogaq by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania maksymalnej
wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.
¢ Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

¢ Elementy pretowe na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach utozonychna
wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.

¢ Elementy powinny byC sktadowane na wysokosci minimum 20 c¢cm od podfoza w pozycji wbudowania.

¢ Transport elementéw z drewna powinien odbywaé sie Srodkami przystosowanymi do tego celu.

¢ Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed
opadami deszczowymi.

¢ Ustawienie elementéw w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
5. WYKONANIEROBOT
5.1. Og6ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymog
whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonywanie robot
¢ Wykonanie obejmuje:
- wykonanie elementdw konstrukciji wiaty
- montaz konstrukcji wiaty
- wykonanie elementow wiezby
- montazimocowanie elementdw wiezby
- utozenie ekranu z folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci
- impregnacja $rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi
¢ Wykonanie i montaz elementdw z powierzy¢ specjalistycznej firmie.
¢ Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
¢ Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okre$lonych w pkt
9, aw szczegolnosci:
- dokumentacja techniczna cze$¢ rysunkowa i opis techniczny
- PN-EN-386 Drewno Wymagania eksploatacyjnei minimalne wymaganiaprodukcyjne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogblne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo

ARKADY 1989r.
6.  KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:
¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng,
¢ ksztatt i wymiary elementow
¢ rodzajiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
¢ prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,
¢ sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia
¢ biezaca kontrola geometriii odchytek montowanej konstrukc;i
¢ kontrola i odbidr spoin montazowych i potaczen Srubowych
¢ koricowy pomiar i odbidr geodezyjny zmontowanej konstrukcii

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytwérni elementéw z drewna przed ekspedycjg
gotowych elementéw na plac budowy — kontrola jako$ci zgodnie z PN-EN 386 i PN-EN 385.
Whyniki badar i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU (Inspektora nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie wigcejnizwynikato z
przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadno$ci

¢ Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 389
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¢ Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujacym przyjete rozwigzane
konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub
elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleznoci od przyjetej
klasy doktadno$ci wykonania.

¢ W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania: patrz normy i Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogéine” - opracowany przez
Instytut techniki
Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

¢ Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.4. Informacje dodatkowe

¢ Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia.

e Zabezpieczenie wykonaé pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkoéw ogniochronnych.

¢ Z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty Srodek, metode impregnacj,

wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, iloS¢C zuzytego $rodka w przeliczeniu na 1m™ lub 1m™.

7. OBMIARROBOT
7.1. Og6ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
8.  ODBIORROBOTIPODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Og6ine zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST iwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraC co najmniej: ocene wynikéw badan,

wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoSci wykonania rob6t z umowa. Do protokotu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiafowe.
8.4. Podstawa ptatnosci

¢ Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
¢ Cena obejmuje wszystkie czynnoSci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu wykonawczego drewnianej

konstrukgji hali, projektu warsztatowych potaczer miedzy stupami, a dzwigarami.
8.5. Informacje uzupetniajace

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi opracowanymi przez
Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacjatechniczna,

- dziennik budowy

- zadwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.
Klasy wytrzymatosci i okreslenie warto$ci charakterystycznych.
PN-EN 912:2000 t-aczniki do drewna. Dane techniczne
tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 335-1  Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Postanowienia
ogblne.
PN-EN 385 Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych.
Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne
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PN-EN 390

PN-EN 389
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogdlne wspoine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna  sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

9.2. Inne dokumenty

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

¢ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej

¢ Dokumenty przetargowe
¢ Umowa, warunki kontraktu
¢ Dokumentacjaprojektowa

¢ Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna, $rodkami chemicznymi. Wymagania i
badania.

011 POKRYCIE DACHOWE
Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pn. BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA,
BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28, 18/25, 18/77, 18/26.
opracowany przez jednostki projektowe okreSone w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynno$ci umoZliwiajace wykonanie i odbiér pokryé
dachowych, a w szczeg6inosci:
Na dachu:

¢ pokrycie dachu
e obrdbkiblacharskie
¢ odwodnienie dachu

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sg zgodne z Normamii ST pkt. 1.5.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
¢ Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
¢ Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z  wykonaniem

pokrycia dachowego.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodno$¢z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

¢ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4
2.2. Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu nalezy zastosowaC nastepujace materiaty
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podstawowe: gont bitumiczny wg dokumentacji projektowey.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

¢ dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu
® narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

o jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
WYKONANIEROBOT
4.2. Og6ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
4.3. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, Zze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymag
wilasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
4.4, Wykonywani
e robét
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentow materiatow
pokryciowych, odwadniajacych i pozostatych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
Wyszczegolnienie robét przy wykonaniu rob6t dachowych:
44.1. Wykonanie warstwy pokrycia wg dokumentaciji projektowe;.
Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw materiatow
pokryciowych oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Wszystkie elementy drewniane mocowaé uzywajac gwozdzi i wkretdw ocynkowanych.
Pokrycie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujac
wszystkie elementy i akcesoria systemowe.

44.2. Wykonanie obrébek z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;
¢ montaz obrébek blacharskich
4.4.3. Zamontowanie rynien i rur spustowych

e przyciecie rynien i rur na wymiar i potaczenie odcinkdw
¢ zamocowanie uchwytéw do ruri rynien
¢ zatoZenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
¢ podtgczenie rur spustowych do kanalizacji
44.4. Bariery Sniegowe
¢ przyciecie barier na wymiar i zamocowanie na uprzednio przygotowanej konstrukcji
¢ wykonanie obrébek i uszczelnien
Roboty wykona¢ wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Paraizolacje z folii utozy¢ na ptycie betonowej na sucho.
Pozostate roboty wg dokumentacji projektowe]
4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
4.5. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w ST pkt. 7.
4.6. Badania w czasie realizacji i odbioru robot
¢ Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,
- podtozalub podktadu,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,
- doktadnosci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
¢ Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacjetechniczna,

- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw cze$ciowych podioza lub podktadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
¢ Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:
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- Czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych,
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
- czy zostaty spetnione warunki wykonywania rob6t - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
4.6.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy , wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne

¢ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rynien
potgczen ich poszczegblnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzié rozmieszczenie uchwytow i
sposob  wyrobieniaw nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przediuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie majq dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i
szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

e Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach — sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody
z potaci powinny sptywac do rynny, a nie przelewac sig poza zewnetrzna krawedzig rynny).

¢ Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu i
wykonania rur oraz potaczen ich w zlgczach pionowych
i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowo$ci. Poza tym nalezy sprawdzié, czy rury nie majq
peknig¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy
wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.
4.6.2. Ocena techniczna pokrycia

¢ Jedli w czasie odbiordw czeSciowych badania dla poszczegéinych rodzajéw pokry¢i obrébek dadza wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegélne warstwy pokrycia mozna uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopu$ci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego.

¢ W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z niniejszymi warunkami.

o W razie uznania catosci lub cze$ci robét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi Inspektor nadzoru robét
budowlanych dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢
wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci robét z
warunkami technicznymi.

¢ Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru koricowego powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw cze$ciowych powinny byé umieszczone w protokole lub dzienniku
budowy.
4.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | —
,Budownictwo ogbIne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatow pokryciowych.
5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

5.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.
6. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
6.1. Ogdline zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

6.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST iwymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dafy wyniki pozytywne
6.3. Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraC co najmniej: ocene wynikéw badan,

wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do protokofu
powinny by¢ dofaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

7. PRZEPISY ZWIAZANE
7.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej BN-
66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

7.2. Inne dokumenty

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
¢ Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy
wykonawcze do niej
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¢ Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacjaprojektowa

o Swiadectwo ITB nr 407/80

¢ Instrukcjemontazowe producentow materiatow.

012  SADZENIE ROSLIN ORAZ UTRZYMANIE TERENOW ZIELONYCH
Kod CPV 77310000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji pn.
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA BUDOWIE PLACU ZABAW Z
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, BUDOWA WIATY ORAZ UTWARDZENIEM TERENU w m. Budzéw, dziatki nr ewid. 18/28,
18/25, 18/77, 18/26.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie nastepujacych robét:

- rozScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim,

- wykonanie trawnikéw sianych,

- pielegnacja trawnikow,

- sadzenie ro$lin (wg dokumentaciji projektowej).

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

1.4.2. Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinna,

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcji roslin,

1.4.4. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami

rosliny,

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o

wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.8. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez

niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana

w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne

badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawarto$ci mikroelementéw, powinna by¢
odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu

sadzenia drzew, krzewdw i pnaczy oraz zaktadania trawnikdw,
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- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac¢ jej wasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢

mikroelementéw, ilos¢ materiatdw obcych (kamieni).

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania. Nasiona traw powinny posiada¢ $wiadectwo kwalifikacji. Wybér gatunkéw nalezy dopasowa¢ do warunkow
miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajq sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym
i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jako$ci. Dobor gatunkéw nasion traw podano w Dokumentaciji Projektowe;.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie hawozéw wielosktadnikowych

zawierajacych azot, fosfor i potas.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé

sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprawnego techniczne sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,

- sprzetu do wykonania miejsc sadzeniowych (dotdw) drzew i krzewow,

- sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),

- narzedzia do odchwaszczania.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”. Transport materiatéw do zieleni
drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

OgolIne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ réwng warstwa, gr. 15 cm i wymieszaC z nawozami mineralnymi (nalezy wykorzysta¢
sktadowang wczes$niej ziemie w ramach robdt ziemnych),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaC watu
gtadkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie z bezpoSrednim grabieniem i wywozem skoszonej trawy w
okresie od kwietnia do pazdziernika:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozdw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
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- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z dokumentacjq projektowa,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),

- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania w-wy wegetacyjne;.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.2. Szczegotowe warunki ptatno$ci.

Cena wykonania trawnikow obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i planowanie terenu, terenu,

- zakup dowdz i przewoz ziemi urodzajnej,

- rozécielenie ziemi urodzajnej,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, préb i badan,

- oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca Robét po ich zakoriczeniu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacii.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy.

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-R-67022;1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

OPRACOWAL.:

arch. Grzegorz Mirek
nr upr. MPOIA/046/2010
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