
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa
Branża:
Roboty:

Lp.

Podstawa 
sporządzen

ia 
(STWiORB)

Opis Jedn. Ilość

1 Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych

1 d.1
D.07.07.01 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w 

gruncie kat. III-IV m 160,7
2 d.1 D.07.07.01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m 68,85

3 d.1
D.07.07.01 Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow 

oświetleniowych m3 2,625
4 d.1 D.07.07.01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3 2,625

5 d.1
D.07.07.01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km (składniki normy x S - oferent 

powinien przyjąć własny współczynnik w zależności od rzeczystej odległości) m3 2,625

6 d.1
D.07.07.01 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie 

nienawodnionym kat.III-IV m3 5,04
7 d.1 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m 459

8 d.1
D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie 

kat. III-IV m 229,5
2 Rury osłonowe

9 d.2 D.07.07.01 Przewierty mechaniczne dla rury RHDPE o śr. 110 mm pod jezdniami m 13,5
10 d.2 D.07.07.01 Montaż rur ochronnych HDPE o śr. do 50 mm w fundamentach i słupach m 14

3 Linie kablowe niskiego napięcia
11 d.2 D.07.07.01 Ręczne układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych m 275,5
12 d.3 D.07.07.01 Układanie kabli YAKY 4x25 w rurach m 27,5

13 d.3
D.07.07.01 Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw sztucznych szt. 14
4 Uziomy

14 d.3 D.07.07.01 Układanie bednarki 30x4 w rowach kablowych m 303
15 d.4 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III m 18
16 d.4 D.07.07.01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 szt. 7
17 d.4 D.07.07.01 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - pręt o śr.18 mm szt. 4

5 Słupy oświetleniowe
18 d.4 D.07.07.01 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, stalowych wys. 7m w gruncie kat. I-III szt. 7
19 d.5 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych 2m/5st na słupie szt. 7
20 d.5 D.07.07.01

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED oświetlenia drogowego (37,1W 5805lm 
4000K) szt. 7

21 d.5 D.07.07.01 Montaż złącz słupowych izolowanych szt. 8
22 d.5 D.07.07.01

Wciąganie przewodów YDY 2x1,5 z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub 
wysięgnik m 63

6 Badania i pomiary
23 d.5 D.07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 8
24 d.5 D.07.07.01 Badanie ochrony przeciwporażeniowej szt. 8
25 d.6 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 4
26 d.6 D.07.07.01 Badania i pomiary oświetlenia kpl. 1

Budowa dróg gminnych ul. Jaśminowej i ul. Linkowskiego w miejscowości Suchy Las (odcinek ul. Jaśminowa)
Elektroenergetyczna
Oświetlenie drogowe


