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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DM-00.00.00.00
Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z
infrastruktura towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w
miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” nalezy rozumie¢ istosowaé w powigzaniu ze
wszystkimi nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot podczas realizacji

inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci

Nowa De¢ba”.

BRANZA DROGOWA

D-01.01.01.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.01.00

Usuniecie i ochrona drzew oraz krzewow

D-01.02.02.00

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

D-01.02.04.00

Rozbiodrka elementéw drég i zagospodarowania terenu

D-02.00.00.00

Roboty ziemne

D-02.01.01.00

Wykonanie wykopow

D-02.03.01.00

Wykonanie nasypéw

D-04.01.01.00

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.02.02.00

Wykonanie warstwy mrozoochronnej

D-04.03.01.00

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02.00

Wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwigzanej

D-04.07.01.00

Wykonanie podbudowy i warstwy profilowej z betonu asfaltowego

D-05.03.05.00

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

D-05.03.06.00

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe]

D-05.03.11.00

Wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

D-05.03.23.00

Wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt

betonowych petnych i azurowych

D-05.03.26.00

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed

spekaniami odbitymi

D-06.01.01.00

Wykonanie umocnienia skarp i rowow




Wykonanie oznakowania pionowego, tablic prowadzgcych, rozdzielajgcych i
D-07.02.01.00| =
kierujgcych oraz luster drogowych

D-08.01.01.00 | Wykonanie kraweznikéw betonowych

D-08.03.01.00 | Wykonanie obrzezy betonowych

D-08.05.01.00 | Wykonanie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych na tawie z betonu

D-09.01.01.00 | Wykonanie nasadzen

D-10.01.02.00 | Wykonanie rur ostonowych

BRANZA SANITARNA

D-01.03.06.00 | Przebudowa sieci gazowych

Wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejgcych wilazéow i wpustow oraz
D-01.03.07.00 ) o S )
zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczych

Ilekro¢ tres¢ powyzszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt zawierata bedzie
opis robdt nieujetych w ramach realizowanego Kontraktu, tres¢ ta nalezy traktowa¢ wytacznie informacyjnie.

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, wymienione
ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) — przez Specyfikacje
Techniczne nalezy rozumie¢ ,,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych" w
rozumieniu Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn.
zm.)

Natura 2000 — europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktorej
wchodza:

— obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

— specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO,

— obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty — OZW.
Obszar Natura 2000 — obszar specjalnej ochrony ptakow, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy
znaczenie dla Wspoélnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk
przyrodniczych lub gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty.

Obszar specjalnej ochrony ptakow — obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do
ochrony populacji dziko wystgpujacych ptakéw jednego lub wielu gatunkéw, w ktorego granicach ptaki maja
korzystne warunki bytowania w ciggu catego zycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Specjalny obszar ochrony siedlisk — obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w
celu trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrozonych wyginigciem gatunkow roslin lub
zwierzat lub w celu odtworzenia wilasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wtasciwego stanu
ochrony tych gatunkow.

Obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty — projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony
przez Komisj¢ Europejska w drodze decyzji, ktory w regionie biogeograficznym, do ktérego nalezy, w znaczacy
sposOb przyczynia si¢ do zachowania lub odtworzenia stanu wlasciwej ochrony siedliska przyrodniczego lub
gatunku bedacego przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze moze znaczaco przyczyni¢ si¢ do spdjnosci
sieci obszar6w Natura 2000 i zachowania ro6znorodnosci biologicznej w obrgbie danego regionu
biogeograficznego; w przypadku gatunkow zwierzat wystgpujacych na duzych obszarach obszarem majacym
znaczenie dla Wspdlnoty jest obszar w obrebie naturalnego zasiegu takich gatunkéw, charakteryzujacy sie
fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich zycia lub rozmnazania.

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000 — to oddzialywanie na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

— pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
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— wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
— pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
Integralno$¢ obszaru Natura 2000 — spdjnos¢ czynnikéw strukturalnych i funkcjonalnych warunkujacych
zréwnowazone trwanie populacji gatunkow i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony ktérych zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.

Zabytki — nieruchomosci lub rzeczy ruchome, ich czgsci lub zespoty, bedace dzietem czlowieka lub zwigzane z
jego dzialalnoscia i stanowigce §wiadectwo minionej epoki badz zdarzenia, ktorych zachowanie lezy w interesie
spotecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna, artystyczng lub naukowa.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Teren Budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze¢$¢ Terenu Budowy.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato§é techniczno-uzytkowsg (droge)
albo jego cze$¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju pasami
dzielacymi jezdnie.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych waz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga dla pieszych (chodnik) — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga dla roweréw (Sciezka rowerowa) — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni,
przeznaczony do ruchu rowerzystéw i odpowiednio utwardzony.

Droga dla pieszych i rowerow (ciag pieszo - rowerowy) — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystow odpowiednio utwardzony.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia. W sktad konstrukcji
nawierzchni moze wchodzié:

— warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

— warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa S$cieralna a podbudowa
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— warstwa wyrownawcza (profilowa) - warstwa stuzaca do wyrd6wnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejagcej nawierzchni.

— podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, ktéra moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwodch warstw.

— podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

— warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

— warstwa odsgczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
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Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Inspektor Nadzoru / Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizowanych robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa STWiORB,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (pracownik Zamawiajacego) o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzor, ktéra wypelnia obowiazki jakie wynikaja z roli
Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, peligca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie, spetniajaca wymagania i wykonujaca obowiazki, okreslone co do tej osoby w Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera / Inspktora nadzoru / Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru /
Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, posiadajace kompetencje,
wyposazenie oraz zaplecze techniczne niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z
oceng jako$ci Materiatdw oraz Robot.

Kontrakt zamiennie zwany ,,Zadaniem” — w rozumieniu okreslonym w Warunkach Kontraktu.

Program Naprawczy — ilekro¢ w STWiORB jest mowa o Programie Naprawczym, nalezy przez to rozumieé
szereg dziatan podjetych przez Wykonawce, zainicjonowanych przez ktorgkolwiek ze Stron lub Inspektora
nadzoru, ktore uzyskaja akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Program Naprawczy ma na celu
doprowadzenie wadliwie wykonanych rob6t lub dostarczonych materiatéw do mozliwosci uzytkowania danego
asortymentu w okresie przewidywanej jego trwatos$ci.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowani
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlega potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru / Kierownika Projektu.

Warunki Kontraktu — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robét zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego oraz
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$§¢ z Wymaganiami Zamawiajacego,
Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.
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Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okre$lonych przedsigwzigé, jak rowniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidlowej realizacji Warunkéw Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Oferty.

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich Robot Tymczasowych oraz uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i innych
odno$nych wiadz.

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych
wladz na swoj koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia moga dotyczy¢, czasowej i stalej organizacji ruchu,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.).

W przypadku stwierdzenia w obrgbie planowanej inwestycji (w szczego6lnosci w obrgbie
przeznaczonych do usunigcia zadrzewien przydroznych) wystgpowania gatunkow roslin, grzybow oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materialow
niezb¢dnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) oraz
zobowigzany jest uzyska¢ niezbgdne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazow
obowiazujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, jak réwniez zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekazaé
sprawozdania z wykonanych zezwolen. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym, jak rowniez przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie uzyskanych decyzji derogacyjnych i
przekazanych sprawozdan z wykonania uzyskanych zezwolen.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatdw lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych, o ktorych mowa w Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.),
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan réwnowaznych opisywanym pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacje Robot w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na Realizacje Inwestycji Drogowej /
Pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia materiatéw lub rozwigzan — odpowiadaja kryteriom
wskazanym kazdorazowo przez Zamawiajacego w celu oceny rownowaznosci.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Dokumentacje
Projektowa (po minimum jednym egzemplarzu Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi umozliwiajacymi realizacje Kontraktu, a takze Dziennik Budowy oraz Ksigge
Obmiaru Robot.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na
pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw Dokumentacji Projektowej
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi
odpowiednimi jednostkami:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

—  projekt tymczasowej organizacji ruchu (jesli nie zostal pzekazany przez Zamawiajgcego),

—  receptury wymagane przez STWiORB wskazane w pkt 1.3,

— projekty technologiczne i organizacyjne rob6t (w tym m. in. projekty rusztowan, deskowan,
pomostow, stanowisk technologicznych, S$cianek szczelnych, zabezpieczenia wykopow,
odwodnienia wykopéw, platform roboczych, projekty warsztatowe, projekty fundamentow i
konstrukcji wsporczych dla znakéow drogowych, projekty rozbiorek, projekt placu budowy,
wzglednie zaplecza budowy itp.),

—  projekt drog dojazdowych / technologicznych,

— dokumentacje okre$lajacg gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie
z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pozn. zm.),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— powykonawczy operat odbiorczy (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2,
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— inng niezbedna dokumentacje do realizacji inwestycji.

Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce przed rozpoczeciem Robot wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow i/lub Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Wykonawca sporzadzi brakujace Rysunki i/lub
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych na wiasny koszt w 5 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Inspektor Nadzoru moze wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace Rysunkow i/lub Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od
ich przedlozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie
oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania. Przed przedtozeniem Rysunkow i/lub Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca winien skonsultowac¢ si¢ z Inspektorem
Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli
konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wowczas Wykonawca winien dostarczy¢ Rysunki i/lub
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w podanej wyzej liczbie egzemplarzy na 7
dni przed data tychze konsultacji.

Wykonawca winien, bez zwloki, wnies¢ poprawki do Rysunkow i/lub Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi
w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze W jasnej
fatwej do zrozumienia formie.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot.
nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

Koszty wprowadzenia zmian nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.5.2. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Plac Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong znakéw geodezyjnych, w tym punktow
granicznych i punktow osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na
wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatozenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub
magnetycznej (w uzgodnieniu z wlasciwymi Organami Stuzby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie inwestycja
drogowa koliduje z osnowg istniejacg, ktéra musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie z istniejacych punktow
osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie si¢ niemozliwe. Koszt Wykonawcy obejmuje cato$é robot,
materiatdéw i optat niezbednych do zalozenia w peini funkcjonalnej osnowy przyjetej przez Organy Stuzby
Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbednej do zalozenia oraz termin w jakim nalezy osnowe zatozy¢ Wykonawca
winien uzgodnié¢ z Organami Shuzby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczeciem robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy przez
Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inspektora Nadzoru w Swiadectwie Przejecia Robot lub Czesci Robot.
W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czgsci Robot Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé pozostala
czgsc/czesci Placu Budowy, gdzie przejecie Robot nie nastapito.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyl, zapewniajac niezbgdne zasoby, tj. zasoby umozliwiajagce wstep na ogrodzong nieruchomos$¢ i
otwarcie budynkoéw (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace
odlaczenie medidw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomos$ci moze nastgpi¢c po podjeciu proby
rozpoczgcia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robdt) na danej dzialce. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatk¢ umozliwiajaca wszczgcie postgpowania egzekucyjnego.
Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatlem wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego. Winno z niej
wynika¢, ze Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wiasciciel/uzytkownik
wieczysty/wladajacy uniemozliwit wykonanie tych robot. Notatka winna by¢ opatrzona data i miejscem
sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i1 wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego,
wzglednie adnotacja o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty
przekazania Placu Budowy przez Zamawiajacego do daty wskazanej przez Inspektora Nadzoru w Swiadectwie
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Przejgcia Robot lub Czegsci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czesci Robot Wykonawca ma
obowiazek zabezpiecza¢ i utrzymywaé pozostala cze$é/czgsci Placu Budowy, gdzie przejecie Robdt nie
nastgpito.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z
zimowym utrzymaniem w standardzie okreslonym przez Zamawiajacego oraz pracami interwencyjnymi, w
okresie od przejecia Placu Budowy do daty wskazanej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot lub
Czgséci Robot. W przypadku przejecia przez Zamawiajacego Czeéci Robot realizacja obowiazkéw Wykonawcey
okreslonych w zdaniu poprzednim bedzie odnosi¢ si¢ do pozostatej/pozostatych cze$ci Placu Budowy, gdzie
przejecie Robot nie nastgpito. Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowic
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie robot utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezb¢dnych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatlozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

— remont nawierzchni;

— oczyszczanie nawierzchni;

—  sprzatanie pasow drogowych;

— utrzymanie poboczy;

—  utrzymanie rowow;

— utrzymanie przepustow;

— utrzymanie obiektoéw mostowych;

— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.) lub wymiana w przypadku utraty wlasciwosci
technicznych wymaganych przepisami prawa;

— bariery drogowe (wszystkie typy);

— utrzymanie sygnalizacji §wietlnych;

— utrzymanie o$wietlenia drogowego;

— utrzymanie urzadzen shizacych zarzadzaniu drogg i ruchem (stacje pogodowe, monitoring
wizyjny, urzadzenia SZR);

— utrzymanie elementow stalej organizacji ruchu wystgpujacych na Placu Budowy;

— koszenie poboczy calego pasa drogowego;

—  utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

— utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

— usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspdtpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drog; -

— zimowe utrzymanie drog i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci
na drogach i chodnikach.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczeg6lno$ci wjazdy 1 wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktore
skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz spr¢zonym powietrzem).

Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot i
uzyska opini¢ Inspektora Nadzoru dla wyzej wskazanego projektu (przed ztozeniem go do zarzadcy/zarzadcow
drég w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem
danej czesci Robdt. Wykonawca odpowiada za realizacje organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.
Rozpoczecie danej czgsci Robdt nie bedzie mozliwe przed przedlozeniem przez Wykonawce zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robodt projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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Wykonawca powinien zaprojektowac, wybudowac i utrzymywac, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami
tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunga¢ te przejazdy, o ile nie beda
potrzebne i przywrdci¢ pasowi dzielagcemu pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie czasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, §wiatta
ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni w dzien i w nocy state warunki widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa oraz wszystkich znakow i1 zapor na jezdniach, po ktorych bedzie
prowadzony ruch pojazdoéw innych niz budowy.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilo$ciach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot. Koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych oraz ustawienia i
utrzymania tablic pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa uwzglednione w Cenie Oferty.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowac tablice opisane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) i tablice informacyjne wg wzoréw unijnych, ukazujace
informacje dotyczace inwestycji, w miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Rob6t oraz w iloéci zgodne;j
z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi dotyczacymi promocji projektow. W przypadku kontraktéw nie
objetych dofinansowaniem unijnym tre$¢ tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacj¢ tych
tablic. Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania
Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robot, ktore beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancow/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogloszen w Gminie, Starostwie
w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac si¢ z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy oraz ich utrzymanie, a takze organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie,
likwidacja) wliczone sg w Ceng Oferty i nie podlegajg odrgbnej zaptacie.

15.4. Zabezpieczenie urzadzen lacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robdt na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki
wymagane przez zarzadcg drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania
ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robdt, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktore powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem
istniejacych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub rozlaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez
zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca bedzie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o prowadzonych uzgodnieniach z
zarzadcami drég.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt ma obowigzek zapoznaé si¢ z ponizej wymienionymi
decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowigzek stosowac si¢ do zapisow w nich zawartych w czasie
prowadzenia robot, tj.:

— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

—  postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsigwziecia i okreslajacym warunki jego
realizaciji,

— wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

— informacji zawartych w Raportach o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko,

— informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsigwzigcia.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowaé si¢ rowniez do postanowien wyjasniajacych do w/w
dokumentow uzyskiwanych w trakcie realizacji Kontraktu.

W okresie realizacji Robdt oraz podczas wykonywania robdt zaleglych i prac naprawczych
Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania,

— przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych  powodujacych  powstawanie  odpadow
niebezpiecznych ~ Wykonawca  przygotuje procedur¢  zagospodarowania  odpadow
produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pézn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatdow, magazynow, skladowisk,
ukopow i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i
okreslajacym warunki jego realizacji oraz poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostalymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszcz¢dne korzystanie z terenu oraz
minimalne przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu Robot,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczego6lnosci przed:

o  zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
o  zanieczyszczeniem powietrza,
o mozliwo$cig powstania pozaru,
— ochrone gatunkowg ro$lin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i1 drogi dojazdowe. Wokoét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest,
aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach
wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki
realizacji przedsigwziecia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzor przyrodniczy w miejscach na ktorych
zostanie stwierdzona migracja matych zwierzat w tym na przyktad ptazow.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwigzieniem w nich ptazow.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
srodowiska, w szczegdlnosci zapewni specjalistyczny nadzor $rodowiskowy 1 przyrodniczy podczas
wykonywania robot oraz zwroci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady),
ktora czgsto ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru
zapewni specjalistow niezbednych do wtasciwego sprawowania nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego nad
inwestycja.

Glownym zadaniem ww. nadzoru bedzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane byty
przepisy ochrony srodowiska oraz zalecenia wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony $rodowiska i innych decyzji wydanych dla przedsigwzigcia w zakresie dotyczacym ochrony srodowiska.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia, a w
przypadku ich uzycia Wykonawca na wlasny koszt usunie wbudowane materiaty szkodliwe.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty krajowa lub europejska ocene techniczng lub
stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko (np. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdow administracji panstwowej.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. 2013 poz. 21 z p6ézn. zm.).

1.5.8. Promieniowanie jonizujgce (jezeli dotyczy)

Nuklearng aparatur¢ pomiarowa lub inne zrddla promieniowania jonizujacego nalezy uzywac tylko w
przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed
promieniowaniem i dostarczy Inspektorowi Nadzoru regulamin Wykonawcy w zakresie poshugiwania si¢
nuklearng aparaturg pomiarowa lub innymi zrédlami promieniowania jonizujacego. Warunki stosowania tych
urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami i normami.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publiczne;j
przez caly okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak: rowy odwadniajace, kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, linie i stupy
energetyczne, kable swiattowodowe, wodociagi, gazociagi, punkty osnowy geodezyjnej itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wiladz lokalnych, przedsigbiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. W
przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robot powinny ulec modernizacji,
usunigciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wlascicielami sposobu realizacji
i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim Harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni
ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wylaczenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, $wiattowodowych i spowoduje powstanie po stronie
gestorow sieci obowiazku zwrotu ich kontrahentom kosztow spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie
energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wylaczenia linii w pelnej
wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.
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Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dzialalnoscia.

Przed rozpoczgciem Robdt oraz po ich zakonczeniu Wykonawca przedstawi sporzadzong przez
rzeczoznawce budowlanego inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych si¢ w
sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodlaczng czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacj¢ o zapoznaniu si¢ z nig przez
wlasciciela/zarzadce budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obicktow budowlanych w trakcie
wykonywania robdot budowlanych Wykonawca podejmie dzialania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia
do stanu pierwotnego. W przypadku braku dziatan, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaplacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacjg, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesje.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu ww. dzialek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaze Inspektorowi Nadzoru w formie tabelarycznej opis
wraz z dokumentacja fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na
elektronicznym no$niku danych (ptycie).

Wykonawca odpowiada za przywrocenie nieruchomosci do stanu pierwotnego po wykonaniu prac
wynikajacych z czasowych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci i ponosi wszelkie koszty z tym zwiazane.

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia nieruchomosci do stanu pierwotnego Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia kosztow odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na nieruchomosci, wynikajacych z
wykonania rob6t objetych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w wysoko$ci uzgodnionej
przez Wykonawce z wilascicielem tej nieruchomosci lub ustalonej przez wiasciwe organy administracji
publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokosci odszkodowania). Na potwierdzenie zaspokojenia roszczen
wlasciciela nieruchomosci z tytulu przywroécenia nieruchomosci do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od
wlasciciela oswiadczenie.

Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wynikajace z powstania trwalego ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomosci infrastruktury technicznej. Dodatkowo
Zamawiajacy ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do dalszego uzytkowania, ktore znajda
si¢ w czgsci w docelowym pasie drogowym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
nieruchomosciach znajdujacych si¢ poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdlowy sposob realizacji Robot przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajacym a wiascicielami nieruchomosci, dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztoéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza
liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate
zbioroOw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wilascicielami
terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Oferty.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespelniajagce tych warunkéw zostaly usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i
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Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z
Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym no$niku danych (ptycie),
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

Wykonawca bgdzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt w uzgodnieniu z wtadcicielem drogi lub innym wtascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego oraz planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materiaty i Urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej przez Inspektora Nadzoru w Swiadectwie Przejecia dla tych
Robot. W przypadku wskazania robot zaleglych w Swiadectwie Przejecia, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochron¢ i1 utrzymanie tych Robdt az do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do dat wskazanych przez Inspektora Nadzoru w
Swiadectwach Przejecia dla tych Robot.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na Polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z Warunkami Kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robot utrzymaniowych
wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Oferty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
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do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postegpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Ochrona zabytkéw w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi ochrony zabytkéw okreslonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.

Na wycinke drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor archeologiczny na robotami ziemnymi. W przypadku
odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi przedmiotu, co do ktorego
istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym
miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkdw zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.).

Wznowienie wstrzymanych robo6t nastgpuje na podstawie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow pozwalajacej na kontynuacje przerwanych robdt oraz w oparciu o Polecenie Inspektora Nadzoru.

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robdt budowlanych Wykonawca przez okres realizacji
inwestycji ma obowigzek wspotpracowaé z wykonawcami badan archeologicznych oraz ewentualnych prac
ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiajacego przez wytonione przez Zamawiajgcego
podmioty, w tym w szczegdlnosci umozliwi¢ im wstep na Plac Budowy oraz dostosowaé¢ Harmonogram i zakres
robot do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych.

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badan archeologicznych, w tym w ramach nadzoru archeologicznego
stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchow i niewypalow. Prace nalezy przeprowadzaé na
catej szerokos$ci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania tych robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.

1.5.16. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wdd ptynacych lub
wymaga prowadzenia Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajgciem terenu w celu
uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiajacego zakresu, warunkow i terminu zajgcia tego
terenu.

Wykonawca uzgodni szczegétowe warunki dotyczace udostepnienia terenu, bedacego w zarzadzie
PKP.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t na terenie kolejowym (w szczegdlnosci
koszty zamknig¢ toréw, ograniczen w ruchu pociagdw, itp.).

15.17. Wplyw Rob6t na budynki znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciggly monitoring budynkéw, na ktéore moga
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczeg6lnosci dotyczy to: pograzania grodzi
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie
podtoza (itp.).

Wplyw na budynki drgan podloza, ktorych zrodlem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw
drgan, wzbudzanych zrodtami zwiazanymi z budowa drogi. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy
dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj.
pomiar wplywow dynamicznych istniejacych przed rozpoczgciem inwestycji.

Koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi skutkami oddziatywan
dynamicznych generowanych w trakcie robdt budowlanych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
sg uwzglednione w Cenie Oferty.
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1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano ponizej:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 |[Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 |Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222000-9 [Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostow,
tuneli, szybow i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrob6w budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane musza spelnia¢ wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie pdzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot pod
warunkiem ich przydatnosci do w/w robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Warunkach Kontraktu bedg wykorzystane do Robdt Iub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Warunkéw Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Warunkach kontraktu, chyba,
ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

24. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych roboét, o ile spetniaja
wymagania dla innych robét.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzejeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Zabrania si¢ sktadowania Materialdw w miejscu uniemozliwiajacym Inspektorowi Nadzoru Iub
Zamawiajacemu wykonanie badan kontrolnych. Jezeli sktadowane Materialy uniemozliwiaja przeprowadzenie
badan, Inspektor jest upowazniony do wskazania terminu w jakim Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia Materiatdw, o ktérych mowa powyzej. Konsekwencje z tytulu niewykonania badan lub brak
mozliwo$ci odbioru rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Iub
Zamawiajacego w celu sprawdzenia prawidtowosci ich funkcjonowania, w tym wlasciwego przechowywania
Materiatow oraz zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do dopuszczenia
wytworni do pracy oraz akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwdrni musza by¢ spelnione nastgpujace
warunki:

— Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru bedzie
miat dostgp do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych
do realizacji robot,

— Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania
Wytworni podezas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukow.

2.7. Materialy z rozbiérki

Jesli Warunki Kontraktu nie stanowig inaczej elementy i materialy z rozbidorek oraz materiaty
odpadowe stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy (chyba, ze w STWiORB D-01.02.04.00 ,,Rozbiorka elementow drog
i zagospodarowania terenu” postanowiono inaczej) Wszystkie materialy, ktéore nie moga zostaé uzyte przez
Wykonawce do realizacji robot powinny zosta¢ usunigte z Placu Budowy w sposob i w terminie nie kolidujacym
z wykonaniem innych robét. Jesli w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB przewidziano wykorzystanie
przez Wykonawce materialow z rozbiorki, wowczas nalezy je zagospodarowaé, zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatow nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sag uwzglednione w Cenie Oferty.

2.8. Materialy z wycinki

Jesli Warunki Kontraktu nie stanowig inaczej drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie objetym
liniami rozgraniczajacymi stanowi wiasno$¢ Inwestora, z wyjatkiem zasad okreslonych w Ustawie z dnia 10
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kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).

Koszty zwigzane ze skladowaniem, dozorem oraz wywiezieniem pni i pozostalo$ci po wycince nie
podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa uwzglednione w Cenie Oferty.

2.9. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w
szczegblowych STWiIORB, w Systemie Zarzadzania Jakoscia lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Warunkami Kontraktu. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o§ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu i
Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Wymaganiami Zamawiajacego, Systemem Zarzadzania Jakos$cig, Dokumentami Wykonawcy oraz z
Poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawcg lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiajacego, Dokumentacji
Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora nadzoru skutki finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkod oraz sktadowac sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak roéwniez wywiez¢
wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru metodyke wykonywania i
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych Kontraktem.

6.2. System Zarzadzania Jako$cia

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru
System Zarzadzania Jakos$cia. W Systemie Zarzadzania Jako$cia Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy wykonanie
Robot zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu oraz Poleceniami Inspektora Nadzoru.

System Zarzadzania Jakoscig nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robot objetego danym
STWiORB. Dopuszcza si¢ opracowanie jednego Systemu Zarzadzania Jakoscia dla elementéw robdt objetych
réznymi STWiORB, jezeli zakres rob6t w nich okreslony jest zblizony.

System Zarzadzania Jako$cig powinien zawierac:

—  czg$¢ 0gdlng opisujaca:
o organizacj¢ i sposob wykonywania i prowadzenia Robot,
o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),
o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych
Robdt,
o  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiarow,
o sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

—  czg$¢ szezegodtowa opisujaca dla danego asortymentu Robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

o rodzaje i ilo§¢ s$rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

o sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposdb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo§¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie
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sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci materiatow 1 wyrobow przeznaczonych do wykonania robot z
wymaganiami podanymi w STWiORB,
— wykona¢ wtlasne badania materialdow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania roboét, w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowaé statystyczne metody pobierania probek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze probki moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor
Nadzoru moze pobieraé probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badania te moga by¢
przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form oraz na jego koszt.

Wykonawca udzieli niezbgdnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez Wykonawce
jak i przez inspektora Nadzoru Wykonawca uzupeii na swoj koszt.

Pobor probek przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig normg oraz
w obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzadzi¢ protokét z informacja w  zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktora reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania go o
terminie i lokalizacji poboru probek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania zastrzezen do
poboru probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Badania i pomiary

Wymagania dotyczace zakresu badan i pomiaréw oraz ich czestotliwo§¢ zostaly okreslone
w STWiORB wskazanych w pkt 1.3. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i
pomiaréw materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary wymagane w STWIORB wskazanych w pkt 1.3. beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.7. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajacego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdna staranno$cia, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB.
Wyniki badan bgda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcg. Wyniki badan Wykonawca jest
zobowiazany przekazywac Inspektorowi Nadzoru w formie wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru mogt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robot
zataczajac do zlecenia kopi¢ wynikow badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w
Systemie Zarzadzania Jakoscia.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
6.8. Badania i pomiary kontrolne

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdéw i Robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robot moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji
dlugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie
bedzie powodowaé zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposdb zapewniajacy trwalos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego zostala
pobrana probka.

Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez jedng ze
Stron na danym asortymencie robot i materiatdw to nalezy uruchomié tryb badan lub pomiaréow kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow
postegpowania Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajacego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygajacym i
ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajacego

6.9. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktdérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcey (np. na
podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja si¢ w tym samym laboratorium, dziatajacym
na zlecenie Inspektora Nadzoru, ktore wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako
rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.10. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sga powtorzeniem badan lub pomiardw kontrolnych, co do ktorych
istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materiatu.

W powyzszym przypadku Strony moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajagce akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Stron.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych bedg traktowane przez Strony jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.11.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiORB.

Dopuszczenie materiatdéw do stosowania odbywa si¢ na zasadach opisanych w punkcie 2.1.

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez
STWiORB, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

6.12.  Dokumenty budowy
6.12.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Roboét i uporzadkowania
Placu Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisow do dziennika budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
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Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajacego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie
zglosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy be¢da czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemdéw Zarzadzania Jako$cia i Harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu i
zakresu czasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.
6.12.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do rejestru
obmiarow dokumentujac narastajaco postgp rzeczowy robot.

Wpisow do Rejestru obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora
Nadzoru. Rejestr obmiaréw stuzy do okre$lenia przez Inspektora Nadzoru szacunkowego procentowego
zaawansowania Robot.

6.12.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Systemie Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

6.12.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),
— protokoty przekazania Placu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokotly odbioru Robét,
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— protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie.

6.12.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Dodatkowe ilosci obmiarowe
wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robodt. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScig
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Warunkach
Kontraktu Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu jej
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami bedg kazdorazowo zatgczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegélnych Robdt, a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony
sporzadzajac odpowiednie szkice, ktorych wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, z podaniem
niezbgdnych wymiarow, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa:

—  dlugos¢ (m, km),

—  szeroko$¢ (m),

—  grubos¢ (m),

— powierzchnia (m2),
— objetosé (m3),

— komplet (kpl),

— sztuka (szt).

Dokumentacj¢ ztozona ze szkicow, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,
wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji fotograficznej obmiaréw skatalogowanej
w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje, Wykonawca
przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi Nadzoru, w dwoch egzemplarzach (oryginat kopi¢). Po
zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentéw odbiorowych jak rowniez podstawe
do sporzadzania faktury.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.
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Iloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiORB.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow rozliczanych na podstawie masy na samochodzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy
i stopnia zatadowania pojazddéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materialu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od wczesniejszej uzgodnionej, to calo$§¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nastgpowaé w punkcie dostawy.

Za zgoda Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdow w publicznych
punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robdt musza zostad
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca jezeli zajdzie taka potrzeba, dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom STWIORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

— W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci i kompletnosci
wykonanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos$¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktore dokumentuje.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie jakosci i kompletnos$ci wykonanych Odcinkow lub czgéci Robot, w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

Odbioru czegsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czgsci Robot lub Odcinka, w nastgpstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora Nadzoru, o ile
Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa, zgodnie z Warunkami kontraktu.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Warunkiem do przystapienia do odbioru koncowego Robot jest przekazanie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w podpunkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robdt dokona Komisja Odbioru Robdt wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robdt dokona oceny jako$ciowej Robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentami Wykonawcy, STWiORB i Wymaganiami
Zamawiajacego.

W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robot zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych Komisja
Odbioru Robét bedzie uprawniona do przerwania swoich czynno$ci i ustalenia nowego terminu odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ Odbioru Robédt, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymogdéw Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
Wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem tolerancji, ale nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wowczas Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze dokona¢ Redukcji Ceny
Kontraktowej za nicosiggnigcie Parametrow Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty poprawkowe, w
terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robot oraz wyznaczony zostanie nowy termin odbioru
koncowego. Redukcja Ceny Ofertowej za nieosiggnigcie Parametréw Gwarantowanych bedzie okres$lona
zgodnie z Warunkami Kontraktu, przy wykorzystaniu cen $rednich ze wskazanych przez Wykonawce
biuletynow krajowych lub wedlug odrebnych ustalen.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty wchodzace
w sktad powykonawczego operatu odbiorczego (operatu kolaudacyjnego):

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu (1 egz. oryginalny).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupehiajace lub zamienne) (1 egz. oryginalny).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (1 egz. oryginalny).
4. Dzienniki Budowy i Rejstry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System Zarzadzania
Jakoscia (1 egz. oryginalny).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotaczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje wilasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobow z zapisami
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opini¢ technologiczng (w wersji papierowe;j i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zalaczonych do
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dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System Zarzadzania Jako$cia. Forme, zakres i tres¢
opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen
(1 egz. oryginalny).

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (2 egz. oryginalny).

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej W
formacie *.dwg lub *.dgn (2 egzemplarze).

12. Operat z pomiarow odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych, powstajacych i
powstalych w trakcie budowy, az do terminu odbioru ostatecznego robot.

13. Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo dotyczace zaspokojenia roszczen.

14. Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje powykonawczy operat odbiorczy (operat kolaudacyjny) w jednym egzemplarzu
oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad
powykonawczego operatu odbiorczego (operatu kolaudacyjnego), za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w
jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie
zapisana na nos$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy operatu odbiorczego (operatu kolaudacyjnego) wraz z
wersja elektroniczng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrgbnej zaptacie.

W  przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robot, Roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja Odbioru Robdt w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbioru Robdt roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbioru Robot.
8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem Wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz ujawnionych w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji JakoSci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialow i robot (nie spelniajace wymagan okreslonych w
STWIORB), to Inspektor Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia Programu Naprawczego,
chyba ze na wniosek jednej ze Stron Kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich wyniki
beda pozytywne. Wykonawca w Programie Naprawczym jest zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwato$é,
przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie Ceny Ofertowej.

Na zastosowanie Programu Naprawczego wyraza zgodg Inspektor Nadzoru.

W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie Programu Naprawczego wszystkie
materiaty i roboty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wlasny koszt.

Jezeli wymiana materiatlow niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja
szkod¢ w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badanie sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny ryczattowe robot obejmuja:

—  koszty dostosowania do warunkow kontraktu i wymagan STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”;

— robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami;

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

— kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wiasnos¢ Wykonawcy;

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, stanowisk pracy i dzwigow itp.);

— koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty
projektow uzupetniajgcych, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

—  koszty zwigzane z opracowaniem i zatwierdzeniem projektéw tymczasowej organizacji robot na czas
prowadzenia robot i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem, remontem
i drog objazdowych;

—  koszty rozpoznania terenu pod wzgledem obecnosci niewypatdw, niewybuchow i innych przedmiotow
wybuchowych;

— koszty zwigzane z utrzymaniem zieleni istniejagcej w obszarze inwestycji oraz koszty zwigzane
z wykonaniem i pielggnacja nasadzen naprawczych i kompensacyjnych.

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych sieci przez
wiascicieli sieci;

—  koszty wykonania przekop6éw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatow do wykonania tymczasowych drog technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robot;

—  przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywodz zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej
technologii robot;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

— wszystkie inne czynnosci nieujete powyzej, a konieczne do wykonania danych robot.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiazane podano w STWiORB wskazanych w pkt 1.3.
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BRANZA DROGOWA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr
ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.
1.6. Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zam6wienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do oznaczenia punktow glownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane, prety stalowe lub rury
metalowe o dtugosci ok. 0,50 m, do oznaczenia pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci
ok. 0,30 m, a do utrwalania punktow w istniejacej nawierzchni nalezy stosowac bolce stalowe o $rednicy 5 mm
i dhlugosci 0,04-0,05 m. Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne
z rozporzadzeniem [5]. Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granicg pasa robot stosowac
pale drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy tak dobra¢, aby opis roboczy pikietaza trasy byt
czytelny z przylegtego pasa robot. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- flaty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— odbiorniki GNSS.

Sprzgt stosowany do odtworzenia (wyznaczenia) trasy ijej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.
4.2, Transport sprzetu i materialéw

Paliki drewniane, prety (bolce) stalowe, rury metalowe oraz urzadzenia pomiarowe moga byé
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w pozycji poziomej. Elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robodt oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmujg wykonanie:

odtworzenia (wyznaczenia) dla potrzeb realizacyjnych:
— punktow osi trasy,
— punktow wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
— reperoéw roboczych.
— uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wg potrzeb,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektoéw inzynierskich i zalozenie reperow
roboczych przy tych obiektach,
— stabilizacji punktow w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,
— pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,
— sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych Iub uszkodzonych punktow osnowy
geodezyjnej
i ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, ew. wykonanie dodatkowych punktow osnowy geodezyjnej (wykonanie
Projektu
i uzgodnienie do z odpowiednimi wtadzami),
— utrzymanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami i ustawami.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajagcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzgdne punktéw glownych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btgdach wykrytych
w przekazanych materiatach. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢
od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzgdnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy.

54. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zestabilizowane przy uzyciu
materiatéw wskazanych w pkt 2, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
200 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna by¢ nie wigksza niz 100 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reper6w roboczych nalezy okre§laé z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

Doktadno$¢é osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadno$ci osnowy pomiarowej panstwowe;j
I1-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana do co najmniej dwdch punktéw osnowy panstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie wyzszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspotrzednych punktow osnowy panstwowej, do ktorej osnowa
realizacyjna ma by¢ dowigzana. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej
w trakcie realizacji robot, w okresie gwarancji i regkojmi. Osnowg realizacyjna nalezy uaktualnia¢ nie rzadziej
niz:

— w trakcie trwania robot — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punkt
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniona obawe
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, ze takie naruszenie nastgpito,
— w okresie gwarancji — wg wskazan Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,
— w okresie rekojmi — wg wskazan Inspektora Nadzoru.
5.4.1. Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Punkty wyznaczajace o$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglos¢
pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3 cm.

5.4.2.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy. Odleglos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzegdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 5 mm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuje tuki pionowe odleglosci pomigdzy krzywymi powinny byé
wyznaczone na tyle gesto, aby odleglo$é pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, tj. 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob, aby
przeprowadzone frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwiato
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych
z Dokumentacja Projektows. Po sprawdzeniu prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki
wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawi¢ w odleglo$ciach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw, wykopow i konstrukcji
nawierzchni o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.4.3. Wyznaczenia przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia (wyznaczenia) trasy, nalezy wyznaczy¢ i zestabilizowa¢ w terenie (na czas
prowadzenia robdt) punkty przekrojow poprzecznic, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w
przekroju poprzecznym jezdni) na etapie n/w robot, tj.:

— pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,
— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,
— pomiar rzgdnych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,
— pomiar rzgdnych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Ilo$¢ punktow w przekroju poprzecznym okresla Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole jakosci robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w przepisach zwigzanych wskazanych w pkt 10 oraz
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i na prostych,

— pobocze i punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego
obiektu.

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania obstugi geodezyjnej z zatwierdzonym operatem geodezyjnym.
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6.3. Kalibracja urzadzen pomiarowych

W przypadku gdy montaz urzadzen wykonywany jest po raz pierwszy, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ kalibracj¢ urzadzen zgodnie z instrukcjami dostawcy, a wyniki przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powinien wykona¢ petng kalibracj¢ urzadzen dodanych lub wymienionych w trakcie badan,
a wyniki przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powinien okresowo sprawdza¢ doktadnos$é urzadzen,
zgodnie z opisem zawartym w uzgodnionym programie Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych nastgpuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy
pomiarowej. W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest to ich naprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow

wysokosciowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— pozyskanie niezb¢dnych materiatow geodezyjnych,

— Wwyznaczenie i sprawdzenie punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktéw geodezyjnych,

— pobranie niezbgdnych materiatdow ze sktadnicy odpowiedniego Osrodka Geodezji i Kartografii,

— zalozenie osnowy geodezyjnej,

— zakup i transport materialow i sprzetu,

— prace sprzetu,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01.00
Usuniecie i ochrona drzew oraz krzewow

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych
z usunigciem i ochrong drzew oraz krzewow w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa
miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowia czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— usunig¢ciem i ochrong drzew oraz krzewow.

14, OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWiORB00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2, Rodzaje materialow

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejagcych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowac nastepujace
materialy:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty slomiane lub maty wiklinowe,
— drut, tasme stalowa, sznur,

b) materiaty do wykonania statych widocznych i trwatych konstrukcji ochronnych wokot grup drzew, zagajnikéw
i krzewow wedtug ustaleh Dokumentacji Projektowej, jak:

— wygrodzenia z siatki lub tasma ostrzegawcza na wysokosci 1,5 m,
C) materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
— $rodki impregnujace,
— woda.

43



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem i ochrong drzew oraz krzewow nalezy stosowac:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— $rodki do transportu ziemi (do zakopania dotéw do karczunku),

— sprzet do zageszczania (zaggszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni, karpiny oraz galezi

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Je§li Warunki Kontraktu nie
stanowig inaczej pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. tartaczny) sa witasnoscig Inwestora i nalezy
je przetransportowac w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robét

Roboty zwigzane z usunieciem i ochrong drzew oraz krzewow obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy, zasypanie dotow oraz utylizacje pozostatosci, a takze tymczasowe
zabezpieczenie drzew, na okres budowy. Wycinka drzew i krzewow powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wydang
decyzja zezwalajaca na wycinke.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie r¢bnym.

W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowatly si¢ na glgbokosci
do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Ros$linno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana od Inspektora Nadzoru.

Jesli Warunki Kontraktu nie stanowia inaczej pnie przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np.
tartaczny) sg wlasnoscig Inwestora i nalezy je przetransportowaé¢ w sposob nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce
wskazane przez Inwestora.. Karpiny, gatezie i inne pozostalo$ci Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i
staraniem wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac. Koszty zwigzane ze sktadowaniem, dozorem oraz wywiezieniem
pni i pozostatosci po wycince stanowiag koszt Wykonawcy.

5.3. Usunigcie drzew i krzewéw

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, z wyjatkiem nastepujacych
przypadkow:
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a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢
$cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeic¢ gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiIORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. tartaczny) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

5.4, Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jesli warunki kontraktu lub wskazania Inspektora Nadzoru nie beda stanowi¢ inaczej, pozostatosci po usunigtej
ro$linno$ci powinny by¢ wywiezione poza teren budowy i zutylizowane przez Wykonawce. O sposobie utylizacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce powinny by¢
wywiezione poza teren budowy i zutylizowane przez Wykonawcg.

5.5. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w  terenie po  zakonczeniu  robot,

a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiegu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela.

W zasiggu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiggu nie wolno:

— lokalizowa¢ baz materialowych i placéw sktadowych,
— poruszaé si¢ sprzetem mechanicznym - tylko za zgoda Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego
przedstawiciela,

Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obregbie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji ro$lin, a
szczegblnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od pazdziernika do
kwietnia poza okresem nastania mrozow.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane
wylacznie recznie z mozliwo$cig stosowania rozwigzan alternatywnych wspomagajacych. Nalezy chroni¢ bryty
korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niskg temperatura. Nie dopuszcza si¢ do
wycinania korzeni szkieletowych. Nalezy zadbac o to, aby korzenie byly odstonigte mozliwie jak najkrocej, aby nie
dopusci¢ do ich przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostana zakryte tego samego dnia (oraz w czasie upatow) trzeba bryle
korzeniowg ostoni¢ matami z wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych zwilzonych woda. Jezeli dojdzie do
uszkodzenia korzeni, powinny one by¢ przycigte ostrym i zdezynfekowanym narzedziem do miejsca zdrowego pod
katem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi lub matami wiklinowymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych galezi lub wysokosci ok. 1,5 — 2,0 m (w zalezno$ci od wysokosci drzewa) Dolna
czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu, tasmy stal owej lub sznurkiem,

— niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych,

— przykrycie odkrytych korzeni matami.
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5.6.

5.7.

6.2.

7.2.

8.2.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

usunig¢cie materiatdéw zabezpieczajacych,

rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiane
gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku uszkodzenia
(usunigcia) czesci korzeni zaleca si¢ cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew).

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujace
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumarlych w trakcie prowadzenia robdét budowlanych

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia i obumarcie zieleni. Zabiegi pielegnacyjne w przypadku
uszkodzenia zieleni Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wiasny koszt. W przypadku obumarcia drzew z
przyczyn budowlanych Wykonawca ma obowigzek dokona¢ odtworzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

prace zwigzane z wycinka i zabezpieczeniem drzew na obszarze inwestycji winne by¢ prowadzone pod
statym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,

pita motorowa moze pracowac tylko osoba posiadajaca uprawnienia, niedopuszczalne jest prowadzenie
rob6t w warunkach zlej widocznosci tj. podczas mgly, ulewnego deszczu, po zmierzchu oraz podczas
porywistego wiatru,

prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz wyposazeni
by¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),

stosowany przy robotach sprzgt musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzgdzia ostre
i prawidtowo osadzone.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w
STWIORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem i zabezpieczeniem drzew jest szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem krzewow jest m2. (metr kwadratowy).

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.
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pkt 9.
9.2.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

>

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z usunieciem i zabezpieczeniem drzew obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— pracg sprzetu,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinke drzew (w razie koniecznosci),

— wyznaczenie drzew do wycinki,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wycigcie i wykarczowanie drzew,

— zabezpieczenie drzew na czas robot budowlanych,

— skladowanie materiatow,

— zasypanie doldéw po karczowaniu wraz z zageszczeniem oraz uporzadkowanie terenu robot,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

— utylizacja pozostatosci po karczowaniu,

— odwiezienie pni przedstawiajacych warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. tartaczny) w miejsce wskazane
przez Inwestora,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuni¢tej roslinnosci,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej STWiORB.

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robdt zwigzanych z usunieciem krzewow obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

— prace sprzetu,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinke krzewow (w razie koniecznosci),

— wyznaczenie krzewow do wycinki,

— koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produke;ji,

— wycigcie i wykarczowanie krzewow,

— skladowanie materiatow,

— zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zaggszczeniem oraz uporzadkowanie terenu robot,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

— utylizacja pozostatosci po karczowaniu,

— odwiezienie pni przedstawiajacych warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. tartaczny) w miejsce wskazane
przez Inwestora,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem usuni¢tej ro§linnosci,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej STWiORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[2]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)
[3]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu lub darniny

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
ze zdjeciem warstwy humusu lub darniny w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz
budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszacg na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

—  zdjeciem warstwy humusu lub darniny.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne Z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

—  roéwniarki,

— spycharki,

—  koparki,

—  koparko tadowarki,

— lopaty, szpadle, taczki i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych, w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— samochody samowyladowcze, W przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2. Transport humusu lub darniny

Humus lub darning nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek, spycharek, koparek, koparko
tadowarek, w zalezno$ci od mozliwoéci manewrowania lub za pomocg topat, szpadli, taczek i innego sprz¢tu do
rgcznego wykonywania robot ziemnych, w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem
zmechanizowanym nie jest mozliwe. W razie koniecznosci humus lub darning przewozi¢ samochodami
samowytadowczymi. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu lub darniny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zdjecie warstwy humusu lub darniny

Warstwa humusu lub darniny powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew ikrzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus lub darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem sprzetu wskazanego w pkt 3.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie stosujac sprzet wskazany w pkt 3.

Warstwe humusu lub darniny nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu lub darniny powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, STWIORB lub wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus lub darning nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
lub darniny powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus lub darnina byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu lub darniny w czasie
intensywnych opaddéw ibezposrednio po nich, aby uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu lub darniny jest m® (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania robét zwigzanych z zdjeciem warstwy humusu lub darniny obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzgtu,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

—  prace sprzgtu,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

—  zdjecie warstwy humusu lub darniny na peing glebokos¢,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny,
itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania
i likwidacji sktadowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienie poza teren budowy
nadmiaru humusu wraz z jego utylizacja,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
Z pozn. zm.)

[2]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 poz. 81)

[3]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.00
Rozbiérka elementéw drog i zagospodarowania terenu

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialkach nr
ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cz¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— rozbiorkg elementow drog i zagospodarowania terenu.

14, OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty z rozbiorki nalezy zagospodarowac z godnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej oraz
STWiORB. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem wywiez¢ poza
teren budowy i zutylizowa przy zachowaniu przepisow ustawy [3]. Mozliwe do wystgpienia materiaty
z rozbiorki wraz z sposobem zagospodarowania zestawiono w tabeli ponizej:
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Uwagi dotyczace wlasnosci, zagospodarowania

g AR B U SR lub miejsca dostarczenia materiatlow
1 destrukt z frezowania mieszanki — mineralno-
asfaltowej
2 kruszywo z nawierzchni, podbudow i poboczy
3 kostka kamienna Stanowi wlasno$¢ Wykonawcy.
4 krawezniki kamienne Do ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji
5 kostka betonowa Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci
6 krawezniki betonowe wykorzystania na budowkle transport i utylizacja przez
7 obrzeza betonowe Wykonawee
8 plyty betonowe (w tym azurowe)
9 scieki betonowe
10 elementy ogrodzenia drogi
11 znaki drogowe (tarcze, shupki)
stupki prowadzace, znaki hektometrowe, znaki
12 kilometrowe, stupki blokujace, stupki . .
przeszkodowe Stanowi \.Nilasnos'c' Zarzadcy Drogi.
13 konstrukcje wsporcze Dostarczy¢ w miejsce wskz.lzane przez Inspektora
bariery ochronne, balustrady, ogrodzenia Nadzoru lub ustawi¢ ponownie w miejscu wskazanym
14 S przez Inspektora Nadzoru.
segmentowe, ogrodzenia tancuchowe
15 latarnie uliczne (stupy, oprawy, fundamenty)
16 elementy matej architektury
mieszanki mineralno-asfaltowe z rozbiorek
17 ;
catkowitych
18 materiat z rozbidrki przepustéw, w tym wlotow i
wylotéw przepustéw
19 przesta ogrodzen (stal_owe,_ aluminiowe, kute,
drewniane itp.) Stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.
20 shupki ogrodzen (betonowe, stalowe, algminiowe, Transport poza teren budowy i utylizacja przez
z elementdw prefabrykowanych itp.) Wykonawce
21 | pozostate elementy ogrodzen (bramy, furtki itp.)
29 beton pochodzacy z nawierzchni, fundamentow
i taw
23 podbudowy z gruntu stabilizowanego
24 gruz powstaty w wyniku rozbiorek
25 inne nie wymienione powyzej
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2, Sprzet stosowany do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drog beda wykonywane mechanicznie i recznie. Do
wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

frezarki,
—  koparki
—  koparko tadowarki
—  spycharki,
—  ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
—  zurawie samochodowe,
—  zrywarki,
- dzwigi,
— butle i palniki do cigcia,
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— miloty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

—  sprzet do recznych robot rozbiorkowych (topaty, klucze itp.).
Sprzet powinien by¢ dostosowany do rodzaju i zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.
4.2, Transport materialéw pochodzacych z rozbioérek

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ $rodkami transportu o odpowiedniej wydajnosci transportowe;j
odpowiednio dostosowanymi do przewozonych materialdéw oraz elementoéw pochodzacych z rozbidrki. Sposob
transportu wyrobdw oraz materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania i wykonania robo6t nie moze
powodowaé zanieczyszczenia (materialdow i wyrobow), obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen. Materiaty sypkie
i pylace nalezy przewozi¢ pod plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i zagospodarowania terenu obejmuja usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementéw kolidujacych z inwestycja, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i zanieczyszczen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy moga zosta¢ wykorzystane do ponownego
wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania na
budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowac przy zachowaniu przepiséw ustawy [3].

Doty powstate po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié

5.2.1. Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych, betonu, kostki betonowej, ptyt

betonowych (w tym azurowych), kostki kamiennej, kruszywa wraz z podbudowami

Rozbiorke nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych, betonu, kostki betonowej, ptyt
betonowych (w tym azurowych, kostki kamiennej, kruszywa wraz z podbudowami nalezy wykonaé
mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzgtu wyszegélnionego w  pkt 3. Rozbiorke warstw
mineralno — asfaltowych nalezy wykona¢ przez frezowanie, zgodnie z STWiORB D-05.03.11.00 ,,Wykonanie
frezowania nawietrzni”. Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych
robot, transportu i sktadowania. Materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcey moga zosta¢ wykorzystane do
ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu
przepisow ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepiséw ustawy [3].

5.2.2. Rozbiorka kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych, kraweznikéw kamiennych, sciekéw
betonowych wraz z lawami
Rozbiorke kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych, kraweznikéw kamiennych, Sciekow
betonowych wraz z tawami nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprze¢tu wyszegdlnionego
w pkt 3. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot, transportu
i sktadowania. Materiaty, ktére stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy moga zostaé wykorzystane do ponownego
wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania na
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budowie nalezy je przetransportowac poza teren budowy i zutylizowac przy zachowaniu przepisow ustawy [3].
Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem wywiez¢ poza teren budowy
i zutylizowaé przy zachowaniu przepisow ustawy [3].

5.2.3. Rozbidérka przepustow, w tym umocnionych wlotéow i wylotow

Rozbiorke przepustow nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu wyszegolnionego
w pkt 3. Materialy uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robét, transportu
i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy moga zosta¢ wykorzystane do ponownego
wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania na
budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepiséw ustawy [3].
Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem wywiez¢ poza teren budowy
i zutylizowaé przy zachowaniu przepisow ustawy [3].

5.2.4. Rozbioérka ogrodzen drogowych

Rozbidrkg ogrodzen drogowych nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzgtu
wyszegolnionego w pkt 3. Materialy uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie
wykonywanych roboét, transportu i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy moga zostac
wykorzystane do ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
mozliwo$ci wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy
zachowaniu przepisow ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem
i staraniem wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa¢ przy zachowaniu przepiséw ustawy [3].

5.25. Rozbiorka znakow drogowych, slupkéw prowadzacych, znakéw hektometrowych, znakow
kilometrowych, stupkow blokujacych, stupkow przeszkodowych, konstrukcji wsporczych, barier
ochronnych, balustrad, ogrodzen segmentowych i ogrodzen lancuchowych
Rozbiorke znakéw drogowych, shupkéw prowadzacych, znakéw hektometrowych, znakow

kilometrowych, stupkéw blokujacych, stupkéw przeszkodowych, konstrukeji wsporczych, barier ochronnych,

balustrad, ogrodzen segmentowych i ogrodzen tancuchowych nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie przy
uzyciu sprzetu wyszegolnionego w pkt 3. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie
wykonywanych robot, transportu i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy moga zostaé
wykorzystane do ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
mozliwo$ci wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy

zachowaniu przepisow ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i

staraniem wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepisOw ustawy [3]. Materialy

stanowigce wlasno$¢ Zarzadcy Drogi nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
ustawi¢ ponownie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.6. Rozbiorka latarni ulicznych

Rozbiorkg oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu
wyszegolnionego w pkt 3. Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢é mieszane w trakcie
wykonywanych robot, transportu i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy moga zostac
wykorzystane do ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
mozliwo$ci wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy
zachowaniu przepisow ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i
staraniem wywiez¢é poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepisow ustawy [3]. Materialy
stanowigce wlasno$¢ Zarzadcy Drogi nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
ustawi¢ ponownie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7. Rozbiorka element6w malej architektury

Rozbiorke elementow matej architektury nalezy wykonaé mechanicznie lub rgcznie przy uzyciu sprzetu
wyszegolnionego w pkt 3. Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢é mieszane w trakcie
wykonywanych robot, transportu i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy moga zostac
wykorzystane do ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
mozliwo$ci wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy
zachowaniu przepisow ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i
staraniem wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepisow ustawy [3]. Materialy
stanowigce wilasnos¢ Zarzadcy Drogi nalezy dostarczy¢é w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
ustawi¢ ponownie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.8. Rozbiérka ogrodzen

Rozbiodrke ogrodzen nalezy wykona¢ mechanicznie lub r¢eznie przy uzyciu sprzetu wyszegolnionego
w pkt 3. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot, transportu
i sktadowania. Materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy moga zosta¢ wykorzystane do ponownego
wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania na
budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepiséw ustawy [3].
Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem wywiez¢ poza teren budowy
i zutylizowa¢ przy zachowaniu przepisow ustawy [3].

5.2.9. Rozbiorka elementéow pozostalych

Rozbidrkg elementdéw pozostatych, nie wymienionych w niniejszej STWIORB nalezy wykonaé
mechanicznie lub recznie przy uzyciu sprzetu wyszegdlnionego w pkt 3, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i sktadowania. Materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy moga zosta¢ wykorzystane do
ponownego wykorzystania na budowie po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania na budowie nalezy je przetransportowaé poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu
przepiséw ustawy [3]. Odpady bezuzyteczne Wykonawca zobligowany jest wlasnym kosztem i staraniem
wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé przy zachowaniu przepisow ustawy [3]. Materialy stanowiace
wiasno$¢ Zarzadcy Drogi nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub ustawié
ponownie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletnoséci wykonanych robot oraz wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkag nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych,
betonu, kostki betonowej, ptyt betonowych (w tym azurowych), kostki kamiennej, kruszywa
wraz z podbudowami jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrkg kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych,
kraweznikéw kamiennych, §ciekow betonowych wraz z tawami jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka przepustow wraz z umocnionym wlotem i wylotem
jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka ogrodzen drogowych jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka znakow drogowych, stupkéw prowadzacych,
znakow hektometrowych, znakow kilometrowych, stupkow blokujacych, stupkdow przeszkodowych i konstrukeji
wsporczych jest szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrkg barier ochronnych, balustrad, ogrodzen
segmentowych i ogrodzen tancuchowych jest m (metr).

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorkg latarni ulicznych jest szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z rozbiodrkg elementow malej architektury jest szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg ogrodzen jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka innych elementéw drog i zagospodarowania terenu
jest jednostka wskazana w Kosztorysie Ofertowym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t zwigzanych rozbiérkg nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych,
betonu, kostki betonowej, ptyt betonowych (w tym azurowych), kostki kamiennej, kruszywa
wraz z podbudowami obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wyznaczenie zakresu robot,

— oznakowanie robot,

—  zakup niezbednych materiatdéw, wynajem i prace sprzgtu,

— rozbiorke nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych, betonu, kostki betonowe;j, ptyt

betonowych (w tym azurowych), kostki kamiennej, kruszywa wraz z podbudowami,

—  przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materiatdéw pochodzacych z rozbiorek,

— zapewnienie miejsca sktadowania materialow pochodzacych z rozbiorki w przypadku

przeznaczenia ich do powtornego wbudowania lub utylizacji,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— utylizacje materialow z rozbiorki,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych,
kraweznikoéw kamiennych, $ciekow betonowych wraz z tawami obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  wyznaczenie zakresu robot,

— oznakowanie robot,

—  zakup niezbednych materiatdéw, wynajem i prace sprzgtu,

— rozbiorke kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych, kraweznikow kamiennych, Sciekow
betonowych wraz z tawami,

—  przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materialdw pochodzacych z rozbiorek,

— zapewnienie miejsca sktadowania materialdow pochodzacych z rozbiorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— utylizacj¢ materialow z rozbiorki,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka przepustow, w tym umocnionych wlotéw i wylotow
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— wyznaczenie zakresu robot,

— oznakowanie robot,

—  zakup niezbgdnych materiatow, wynajem i prace sprzetu,

— rozbidrke przepustow, w tym umocnionych wlotow i wylotow,

— rozbiodrke taw i fundamentow,

— przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbiorek,

— zapewnienie miejsca sktadowania materialdow pochodzacych z rozbiérki w przypadku

przeznaczenia ich do powtérnego wbudowania lub utylizacji,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— utylizacj¢ materialow z rozbiorki,

—  koszt zapewnienia niezbgednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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Cena 1 m wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg ogrodzen drogowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materiatéw, wynajem i prace¢ sprzetu,

rozbidrke ogrodzen drogowych,

rozbiorke taw 1 fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zaladunek i transport materiatéw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnienic miejsca skladowania materiatdw pochodzacych z rozbiorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatdow z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka znakéw drogowych, slupkéw prowadzacych,
znakow kilometrowych, znakéw hektometrowych, stupkow blokujacych, stupkow przeszkodowych i konstrukcji
wsporczych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materialow, wynajem i pracg sprzetu,

rozbiorke znakow drogowych, shupkow prowadzacych, znakéw kilometrowych, znakow
hektometrowych, stupkow blokujacych, stupkéow przeszkodowych i konstrukcji wsporczych,
rozbiorke taw 1 fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zaladunek i transport materiatéw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnienie miejsca skladowania materialdw pochodzacych z rozbiorki w  przypadku
przeznaczenia ich do powtornego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatdw z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m wykonania robot zwigzanych z rozbiorka barier ochronnych, balustrad, ogrodzen
segmentowych i ogrodzen tancuchowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materiatow, wynajem i prace¢ sprzetu,

rozbiorke barier ochronnych, balustrad, ogrodzen segmentowych i ogrodzen tancuchowych,
rozbiorke taw i fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materiatéw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnieniec miejsca sktadowania materialdw pochodzacych z rozbiorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatow z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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Cena 1 szt. wykonania robot zwigzanych z rozbiorka latarni ulicznych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materialow, wynajem i pracg sprzetu,

rozbidrke latarni ulicznych,

rozbiorke fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zaladunek i transport materiatéw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnienie miejsca skladowania materialdw pochodzacych z rozbiorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatdow z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw matlej architektury obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materiatéw, wynajem i prace¢ sprzetu,

rozbidrke elementdéw matej architektury,

rozbiorke taw i fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materiatdw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnienic miejsca skladowania materialtdw pochodzacych z rozbiorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatow z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka ogrodzen obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materialow, wynajem i pracg sprzetu,

rozbiorke ogrodzen,

rozbiodrke taw i fundamentow,

przemieszczenie, przestawienie, zaladunek i transport materiatéw pochodzacych z rozbidrek,
zapewnienie miejsca skladowania materialdbw pochodzacych z rozbiorki w  przypadku
przeznaczenia ich do powtoérnego wbudowania lub utylizacji,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

utylizacj¢ materiatow z rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 jednostki wskazanej w Kosztorysie Ofertowym wykonania robot zwigzanych z rozbiorka innych
elementoéw drog i zagospodarowania terenu obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
wyznaczenie zakresu robot,

oznakowanie robot,

zakup niezbednych materialow, wynajem i prace sprzetu,

rozbidrke innych elementdéw drog i zagospodarowania terenu,

przemieszczenie, przestawienie, zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbiorek,
zapewnienie miejsca sktadowania materiatow pochodzacych =z rozbidorki w przypadku
przeznaczenia ich do powtdrnego wbudowania lub utylizacji,

uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

utylizacje materiatéw z rozbidrki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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[3]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.00.00.00
Roboty ziemne

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogélne dotyczace wykonania iodbioru robot
ziemnych podczas realizacji  inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— robotami ziemnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.43. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu irzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysokKi - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.411. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany 0 nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé
na $ciskanie R¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone W obrebie pasa robot drogowych.

1.4.13. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do robot ziemnych oraz innych prac zwigzanych z trasa

drogowa.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
I, = Pa
Ps
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,

okreslona w normalnej probie Proctora.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.5.

pkt 1.5.

1.6.

Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U %
dIU
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:
E

2

ly =—=
0 E1

gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z [10],
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z [10].
Grupa no$nosci podloza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosno$¢ podtoza gruntowego
nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podioza, warunkéw wodnych w podiozu,
wysadzinowoS$ci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego zgodnie z Katalogami Typowych
Konstrukcji Nawierzchni. Wystepuja cztery grupy nosnosci podtoza gruntowego oznaczone
symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki nieodpowiadajace zadnej grupie nosnosci
podtoza.

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekréj zerowy robot ziemnych) - granica pomigdzy nasypem i
wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym
sg rowne (charakter rob6t ziemnych zmienia si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

Geosyntetyk - wyrdb, ktorego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu Iub poliamidu), majacy postaé arkusza, paska lub formy przestrzennej,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materialem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie ladowym i wodnym

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

il

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu

zamoOwienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

2.

2.1.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-

00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Podzial gruntéw i materialow

Podziat gruntdéw pod wzglgdem wysadzinowo$ci wskazano w tablicy 1.

Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg [10]

Lp. Wyszezegoinienie Jednostki Grupy gruntow
wiasciwosci
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 |Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty * piasek pylasty malo wysadzinowe
* 2wir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwieza,
- pospotka * rumosz gliniasty glina zwigza, glina pylasta
« piasek gruby = 2wir gliniasty zwigza
» piasek sredni * pospoika gliniasta « i, it piaszczysty, it pylasty
» piasek drobny bardzo wysadzinowe
+ zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
* PY, pYl piaszezysty
» glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
* it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 =10
3 |Kapilamosé bierma Hy, m <10 =10 >1,0
4 |Wskanik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Podziat gruntow pod wzgledem przydatno$ci do robodt ziemnych wskazano w tablicy 2.

Tablica 2. Podziat gruntow i materiatéw pod wzgledem przydatnosci do robot ziemnych wg [10]

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresé zastrzezenia
1 2 3 4
Na doine warstwy  |1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste — gdy pory w gruncie skalistym be-
nasypow ponizej twarde oraz grunty kamieniste, migkkie dg wypetnione gruntem lub materia-
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki fem drobnoziamistym
g‘ E\::g(: p&?g&m'?ﬁg&:ﬂe 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste — gdy beda wbudowane w miejsca
a'a miste |g1a|urzilne | lamane 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, |[suche lub zabezpieczone od wéd
4. Piaski gliniaste z domieszka PYly Flaszczyste | pyy gruntowych i powie oWy
frakcji zwirowo-kamienistej (more-
nowe) o wskazniku U 2 15 4. Piaski prochnicze, z wyjatkiem | — od nasypw nie wyzszych niz 3 m,
5. Zutle wielkopiecowe i inne pylastych piaskéw prochnicznych | zabezpieczonych przed zawil-
metalurgiczne ze starych zwalow goceniem
(powyzej 5 lat) — -
6. Lupki przyweglowe przepalone 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - w miejscach suchych lub przejs-
7. Wysiewki kamienne o zawartosci |PYlaste orazinne o w, <35 % ciowo zawilgoconych
frakcji ilowej ponizej 2 % 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | — do nasypéw nie wyZszych niz 3 m:
zwigde | gliny pylaste zwiezle oraz | zabezpieczonych przad zawilgo-
inne grunty o granicy plynnosci w,.  |ceniem lub po ulepszniu spoiwami
od 35% do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o |— gdy 2wierciadio wody gruntowej
zawartosci frakciji ilowej ponad 2 % | znajduje sie na glebokosci wigkszsj
od kapilamosci biemej gruntu
podioza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne — 0 ograniczonej podatnosci na
metalurgiczne z nowego studzenia |rozpad — aczne straty masy do 5 %
(do 5 lat)
9. Holupki przyweglowe nieprze- — gdy wolne przestrzenie zostang
palone wypeinione materialem drobno-
Ziamistym
10. Popioly lotne i mieszaniny — gdy zalegajg w miejscach
popiclowo-2uziowe suchych lub sg izolowane od wody
Na géme warstwy |1, Zwiry | pospotki 1. Zwiry i pospolki gliniaste — pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i $rednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak:
przemarzania 3. lolupki przyweglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly cement, wapno, aktywne popioly itp.
zawierajgce mniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynno&ci mniej-
mniejszych od 0,075 mm szej iz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popictowo-ZuZlowe
odpowiadajgcym pospotkom lub z wegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakgji ifowej > 2 %
7. Zudle wielkopiecowe i inne — drobnoziamiste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masydo 1%
8. Piaski drobnoziamiste — 0 wskadniku no$nosci W, = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty wafpliwe | wysadzinowe = gdy s3 ulepszane spoiwami (ce-
i miejscach mentem, wapnem, aktywnymi po-
zerowych do piotami itp.)
glebokosci
przemarzania
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw oraz materialow

Do robot ziemnych mozna stosowaé grunty pochodzace z wykopu, ukopu lub dokopu albo inne
materiaty. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntow oraz materialdw do robot ziemnych podano
w pkt 5.3.

Wyboru materialu nasypowego nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w pkt 2.2.
Wiasciwosci materialu nasypowego nie powinny by¢ gorsze od parametrow podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Do robét ziemnych nalezy stosowaé grunty lub materialy o potwierdzonej przydatnosci. Przydatnosé
gruntéw lub materialow do robot ziemnych nalezy okresla¢ z uwzglednieniem :

— wlasciwosci  statych (wewngtrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopien
plastycznosci, zawarto$¢ czgsci organicznych, stabilno$¢ fizyczna i chemiczna zwigzana ze sktadem
chemicznym i fazowym materiatu),

— wilasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos¢, gestos¢). Wykonawca musi
uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materialu, czy stwierdzone wlasciwosci (state lub zmienne)
umozliwiaja wbudowanie go w strefe nasypu, do ktorych zostat przewidziane.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopoéw do robot ziemnych we wstepnej fazie powinna zostaé oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ si¢ na podstawie
parametrow zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W goérnej warstwie nasypu, do gleboko$ci przemarzania, nalezy stosowac¢ materiaty nasypowe odporne
na dzialanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub inne odporne materiaty (na przyktad inne grunty po ulepszeniu,
zuzle nierozpadowe, kruszywa pochodzace z recyklingu nawierzchni betonowych). Oceng wysadzinowosci
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen pkt 2.2. Jako gleboko$¢ przemarzania nalezy przyjaé obliczeniowa
glebokos¢ przemarzania, okreslong zgodnie z ponizszymi zasadami.

Obliczeniowa glgboko$¢ przemarzania podloza nawierzchni nalezy okreslic jako glebokosé
przemarzania h, na danym terenie, podang w KTKNPiP oraz KTNS, zredukowana odpowiednio do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosno$ci podtoza) oraz projektowej kategorii ruchu. W
przypadku stosowania warstw ochronnych z materialdw o matym wspolczynniku przewodnosci cieplnej
uwzglednia si¢ zmniejszenie glebokoSci przemarzania h, na podstawie obliczen, przy czym zmniejszona
warto$§¢, wynikajaca z zastosowania warstw ochronnych, powinna by¢ rownowazna glgbokosci przemarzania h,
podanej w KTKNPIiP oraz KTNS.

Wielko$¢ ziaren materialu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna
przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatu zawierajacego kamienie (kawatki) o wymiarach do
500 mm pod warunkiem wypelnienia przestrzeni mi¢dzy nimi gruntem o drobniejszym uziarnieniu wedtug zasad
okreslonych w pkt 5.12. STWiORB D-02.03.01. ,,Wykonanie nasypow”.

Zastosowanie materiatbw wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich uzycia w $wietle
obowiazujacych przepisow prawa. W szczegdélnosci konieczne jest spelnienie warunku ograniczonej
wymywalno$ci zwigzkéw chemicznych i metali cigzkich do wod gruntowych. Wymagania oraz zasady
stosowania innych materiatow powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku koniecznosci pozyskania gruntu z dokopu Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zaaprobowania zrédlo pozyskania gruntu wraz z wyniki badan potwierdzajacymi jego
przydatno$¢ dla odpowiedniej warstwy nasypu. Pozyskiwanie i dostawa gruntu na budowg moze nastapic¢
dopiero po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
—  sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
— do rgcznego odspajania gruntow,
— do uktadania geosyntetykow, o ile jest wymagany.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt w gruntach skalistych powinien wykazaé sig
dodatkowo, mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— sprezarek spalinowych,

—  mlotéw mechanicznych,

— zrywarek mechanicznych,

— wiertarek mechanicznych i wiertnic,

—  $rodkow do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport gruntéw i materialow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
lub materiatu, jego obj¢tosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu lub materiatu.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ odleglosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacj¢ transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennos$ci w
dostepnosci drog i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatow do wykonania nasypu)

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i
pogodowe, wymagania wynikajace z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace ladunku przez czynniki
zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony $rodowiska oraz rodzaj
maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodow.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, 0 ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

5.2.1.  Odchylenie osi korpusu drogowego
Odchylenie osi korpusu drogowego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £ 5 cm.

5.2.2.  Szerokos$¢ korpusu drogowego
Szerokos¢ korpusu drogowego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

5.2.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

5.2.4. Rzedne korony korpusu drogowego

Rzedne korony korpusu drogowego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej
niz -3 cm lub +1 cm.
5.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata. W gruntach skalistych wymagania, dotyczace pochylenia skarp moga
r6zni¢ si¢ od podanych powyzej i moga by¢ okreslone indywidualnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
5.2.6. Réwnos¢ korony korpusu drogowego

Nieréwnosci powierzchni korpusu drogowego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ = 3 cm.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni korpusu drogowego moga réznié sie od
podanych powyzej i moga by¢ okreslone indywidualnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
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5.2.7. Réwnosé skarp

Nieréwnosci powierzchni skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 5 cm. W gruntach
skalistych wymagania, dotyczace rownosci skarp mogg rézni¢ si¢ od podanych powyzej i moga by¢ okreslone
indywidualnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2.8. Spadek podluzny korony korpusu drogowego lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu drogowego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdéznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
5.2.9. Spadek poprzeczny korony korpusu drogowego

Spadek poprzeczny powierzchni korpusu drogowego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz + 0.5%.
5.2.10. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z [10], powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ stosowanie innych metod do oceny
stanu zageszczenia wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych
STWIiORB, dla warunkéw wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i innych materialéw na
zasadach okreslonych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne
w tym m.in. zjazdow, drog dla pieszych (chodnikéow), drog dla rowerdw (Sciezek rowerowych), drog dla
pieszych i rowerow (ciagéw pieszojezdnych) powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t
ziemnych

Minimalna wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is

Strefa podtoza gruntowego Kategoria ruchu

ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni

zjazdy, chodniki, sciezki
rowerowe, ciggi KR1-KR7
pieszojezdne,

do gtebokosci 0,5 m lub do
gtebokosci réwnej grubosci
warstwy ulepszonego podioza, 0,97 1,00
o ile wystepuje

Zageszczenie gruntu w nasypach pod warstwy konstrukcyjne w tym m.in. zjazdow, drog dla pieszych
(chodnikéw), drog dla rowerdw (Sciezek rowerowych), drog dla pieszych i roweréw (ciagdw pieszojezdnych)
powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy
4.
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Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w nasypach

Minimalna wartosc¢ wskaznika zageszczenia Is
Kategoria ruchu
_ Strefa. nas_ypu pod ' KR1-KR2
powierzchnig (niweleta) robot _ L
ziemnych zjazdy, ChOankI,. sc.|ezk| KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciggi
pieszojezdne,
do gtebokosci rownej grubosci
gornej warstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy 1,00 1,00 1,00
ulepszonego podtoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Zageszezenie gruntu rodzimego w obrgbie podstawy nasypu powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 5. Nalezy skontrolowaé wskaznik
zageszczenia Is gruntdw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od
powierzchni terenu. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5 nie moga by¢ osiagnicte przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania §rodki, o
ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

Tablica 5. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w podtozu nasypdéw do glebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

Wskaznik zageszczenia Is
Kategoria ruchu
Wysokos¢ KR1-KR2,
nasypu zjazdy, chodnlkl,_ sc_|ezk| KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,
do 2 metrow 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

Dopuszcza si¢ kontrolg i ocene stanu zaggszczenia warstw gruntow lub materiatow na podstawie
wskaznika odksztalcenia Io, zgodnie z [10]. Dopuszczenie tej metody wymaga akceptacji przez Inspektora
Nadzoru warto$ci wskaznika odksztalcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu zaggszczenia,
w odniesieniu do gruntow i materiatow stosowanych w konkretnym przypadku, przy czym wartosci te nie moga
by¢ wyzsze niz maksymalne podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Maksymalne warto$ci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach ziemnych

Maksymalna wartos¢

Grunt lub materiat wskaZnika odksztalcenia
I,
Grunty niespoiste oraz wymagane [, = 1.0 2,2
: Grunty niespoiste oraz wymagane I.< 1.0 2,5

Grunty ulepszane spoiwami do 12h od zakonczenia

: 2,2
zageszczania
Grunty drobnoziarniste o rownomiernym uziarnieniu 2,0
' Grunty o zréznicowanym uziarnieniu 3,0
Grunty kamieniste 4,0

wartosc nalezy okreslic

Grunty | materiaty antropogeniczne . .
Y Y Pog na podstawie badan

W czasie zaggszczania podloza lub warstwy, wilgotno$¢ gruntu lub innego materialu powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja okreslona w tablicy 7.

Tablica 7. Tolerancja wilgotnosci gruntow i innych materialow w czasie zaggszczania warstwy

Wilgotnosé gruntu (materialu) w warstwie poddanej
Wilgotnosé optymalna Woer zageszczaniu
Minimalna Maksymalna
t < 10% Woer - 2% Wopr + 1%
> 10% 0,8 Woer 1,1 Wopr

Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong w pkt 6,
zgodnie z [8][19]. W przypadkach uzasadnionych stosowang technologig zageszczania gruntu (materiatu)
dopuszcza si¢ odstgpstwa od wymagan okre§lonych w tablicy 7. W takiej sytuacji Wykonawca przed
rozpoczgciem robot przedstawi zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszace si¢ do
wilgotnosci w czasie zageszczania oraz dopuszczalne tolerancje.

5.2.11. Nos$nos¢ gruntu

No$no$¢ gruntu okreslona zgodnie z [10], powinna by¢ zgodna z zatozong dla odpowiedniej kategorii
ruchu. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie¢ stosowanie innych metod do oceny nosnosci wykonanych
warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych STWiORB, dla warunkéw
wynikajgcych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntdéw i innych materiatdéw, na zasadach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,.grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni”
w celu okreslenia nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni
gruntu rodzimego nie mogg by¢ mniejsze niz podano w tablicy 8.

Tablica 8. Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego
w zaleznoS$ci od grupy nosnos$ci podtoza G

Lp Grupa nosnosci podfoza Wartosc¢ Ex [MPa]
1 G1 80
2 G2 50
3 Gs 35
4 Gy 25

Nos$nos¢ na goérnej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz no$no$¢ na
powierzchni poszczegdlnych warstw nasypu powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w tablicy 9.
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Tablica 9. Minimalne warto$ci wtornego modutu odksztatcenia na powierzchni poszczegélnych warstw nasypu

Minimalna wartosc E> na powierzchni poszczegdlnych
warstw nasypu
Strefa nasypu pod Kategoria ruchu
powierzchnig (niweletg) robodt KR1-KR2,
ziemnych zjazdy, chodmkl,_ sc_lezkl KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciggi
pieszojezdne,
do gtebokosci rownej grubosci
gornej warstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy Zgodnie z ponizszymi schematami
ulepszonego podtoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 30% lub 40%** 30%* lub 40%** 50
1,2m-2,0m 30%* lub 40** 30%* lub 40%** 50
Ponizej 2,0 m 30%* lub 40%** 30%* lub 40** 30%* lub 40**

wymaganie dla gruntéw spoistych
**  wymaganie dla gruntéw niespoistych

Schemat 1 — No$no$¢ dla nasypu — kategoria ruchu KR1 — KR2

<2280 MPa <£2280 MPa 2280 MPa 2280 MPa
GWNl GWNl Dolne warstwy
Ulepszone Dolne warstwy nawierzchni
podioze nawierzchni E, 4 Do okresienia w
gruntowe > .
» projekcie
Neayp JE:<50 MPa <50 MPa i | T konstrukc
K pod}oze nawierzchni
G $ gruntowe
Nasyp Nasyp 'E,<50 MPa
Nasyp
(a) (b) (c) (d)

GWN"* - min. 20 cm

Powierzchnia robét ziemnych

Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H{UPG)

Schemat 2 — Nosnos¢ dla nasypu — kategoria ruchu KR3 — KR4

E,=100 MPa E,=100 MPa

A 4 h 4

Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni

E,250 MPa
-

E,250 MPa
w

& GIWN L Ulepszone
podioze
gruntowe

Nasyp 'E2<50 MPa

Nasyp

(©) @

Powierzchnia robot ziemnych
GWN" - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = HUPG)

Schemat 3 — No$no$¢ dla nasypu — kategoria ruchu KR5 — KR7
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22120 MPa J£22120 MPa 'E,z 120 MPa
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni
E,>50 MPa E,>50 MPa E, - Do okreslenia w
L. X L projekcie
GWN* GWN* GWN*
; $ Ulepszone L Ulepszone | konstrukcji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Nasyp 'E2<50 MPa E,=50 MPa
Nasyp Nasyp

(b) (@
Powierzchnia robot ziemnych

GWN"* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H(UPG)

5.3. Zasady wykorzystania gruntow i materialéw do robét ziemnych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do robdt ziemnych.

Grunty przydatne do robo6t ziemnych moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem lub na polecenie Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz roboty ziemne lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrodet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do robot ziemnych oraz grunty i materiaty przydatne po ulepszeniu,
ktére jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny byé wywiezione przez Wykonawcg na odklad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, o ile nie okre$lono tego inaczej w
kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zagospodarowania
gruntéw przeznaczonych na odktad wraz z miejscem odktadu. Inspektora Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntéow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnoséci. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

54. Zasady skladowania gruntéw i materialow do robot ziemnych

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie gruntow i
materiatow przydatnych oraz gruntdow 1 materialtdbw przydatnych po ulepszeniu przewidzianych do
wykorzystania.

Sktadowanie gruntow i materialow przez Wykonawce nie moze powodowac zagrozenia statecznosci
wykopow i nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt przydatny oraz grunt przydatny po ulepszeniu
przewidziany do wykorzystania, jest zobowigzany chroni¢ je przed negatywnym wplywem czynnikow
atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji.

5.5. Ukop i dokop

Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji
Projektowej, Kontrakcie lub przez Inspektora Nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub
przemieszczanie gruntu, skaty Iub materiatu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu, skaty lub materialu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpusu ziemnego. Ukopy powinny byé wykonywane
rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Jezeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze by¢ wskazane w Dokumentacji
Projektowej, Kontrakcie lub przez Inspektora Nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru po przedstawieniu stosownych dokumentow.

Pozyskiwanie gruntu, skaty lub materiatu z ukopu albo dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu
probek w obecno$ci Inspektora nadzoru i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu, skaty lub materiatu do
robot ziemnych oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora nadzoru. Glgbokos¢ na jaka nalezy oceni¢
przydatno$¢ gruntu, skaty lub materiatu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty, skaly Iub materiaty nieprzydatne do robot ziemnych stwierdzone w ukopie lub dokopie nie
powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do gruntu, skaly lub materiatu przydatnego,
przeznaczonego do przewiezienia w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu
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wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. W
przypadkach watpliwych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru analize stateczno$ci zbocza
uwzgledniajaca wykonanie ukopu lub dokopu.

Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje.

Jezeli Wykonawca odspoil i wbudowat w nasyp nadmierng ilo§¢ gruntu, skaly lub materialu
pochodzacego z ukopu lub dokopu i w konsekwencji zachodzi konieczno$¢ przewiezienia na odktad
rownowaznej ilosci gruntu, skaty lub materiatu przydatnego do wykonania nasypoéw, pochodzacego z wykopu,
to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.6. Odklad

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
— sg nieprzydatne do rob6t ziemnych oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa
trasy drogowej,
— ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonym harmonogramie rob6t lub
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawcg.

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materialy
te powinny by¢ przede wszystkim wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntdéw oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.

Miejsce odktadu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, kontrakcie lub przez Inspektora
nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawcg. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode
wlasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

— odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odleglo$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody sptywajacej ze zbocza,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé
ponizej wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony
najczegsciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Wykonany odktad musi by¢ stateczny, w szczegdlnosci nie moze obnizac¢ statecznosci skarp wykopu.

Zasady wykonania odktadu, a w szczegdlnosci jego wysoko$é, pochylenia, zagegszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli nie okre$lono inaczej, to odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci
do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5 lub bardziej tagodnym i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru.

Odktad powinien by¢ tak uksztaltowany, aby harmonizowal z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadu powinny by¢ zrekultywowane (obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami) albo
zagospodarowane w inny sposob, (na przyktad przeznaczone na uzytki rolne Iub lesne), zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
nieuzgodnionym miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.7. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, oile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
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zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem inawodnieniem. W przypadku naporowego zwierciadta wod
gruntowych moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowego odwodnienia wykopow opartego na systemie
drenazy pionowych dla stabilizacji poziomu wod gruntowych pod ci$nieniem i przejecia wod $sroédglinowych.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest zapewni¢ wlasciwe odwodnienie obszaru budowy
podczas realizacji robdt ziemnych, w tym uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia / zgody w tym zakresie
(o ile bedzie to konieczne).

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu, skalty
oraz innych materiatdw nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewlasciwego zaplanowania robdt, grunty lub materialty
do robot ziemnych ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntow lub materiatdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony grunt
lub material. Dopuszcza si¢ uzdatnienie przewilgoconych gruntéw lub materiatéw za zgoda Inspektora nadzoru,
jezeli zaproponowany przez Wykonawce sposob jest poprawny technicznie i zapewni przywrdcenie wlasciwosci
umozliwiajacych wbudowanie gruntdw lub materiatow.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych iurzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami w tym uzyskaniem, wszelkich wymaganych zgod
w tym zakresie (o ile bedzie to konieczne).

5.8. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
i STWiORB. Jakos$¢ uzytych geosyntetykdw musi by¢ potwierdzona Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych oraz
innymi dokumentami, okreslajacymi dodatkowe wlasciwosci geosyntetyku, o ile jest to wymagane.

Warstwa, na ktorej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i pozbawiona ostrych
elementow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania
powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadany, na calej jej powierzchni.
Geosyntetyko6w nie nalezy nacigga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad
wklestosciami terenu. Warstwa geosyntetykéw po utozeniu powinna by¢ pozbawiona fald, zataman oraz rozdar¢.

Pasma geosyntetykow, peliacych funkcje warstwy odcinajgcej albo zbrojenia w podstawie nasypu
nalezy uktada¢ taczac je na zaklad, z ewentualnym kotwieniem do podtoza, zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB. Jezeli brak takiej informacji, wowczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru sposob potaczenia pasm geosyntetyku. Wielko§¢ zaktadu pasm geosyntetyku, uktadanych na stabilnym
podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku obnizonej no$nosci warstwy, na ktorej jest uktadany
geosyntetyk, wielko$¢ zaktadu powinna by¢é odpowiednio zwigkszona, aby w catlym okresie wykonania
i eksploatacji budowli ziemnej zostala zachowana ciggto$¢ warstwy geosyntetyku.

Pasma geosyntetykoéw, petigcych funkcje zbrojenia skarp, nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Konieczna jest jednoznaczna informacja, dotyczaca
kierunku utozenia pasm geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkcji, dlugosci pasm oraz sposobu
ich aczenia (na styk, z zaktadem lub z odstepem). Jezeli brak takiej petnej informacji, zostanie ona uzupelniona
przez Projektanta.

W  przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petniagcego funkcje warstwy odcinajacej nalezy,
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykry¢é uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na dlugosci
i szerokosci wigkszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku pelnigcego funkcje zbrojenia sposdb postepowania nalezy
ustali¢ w porozumieniu z Projektantem.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow bezposrednio po ulozonych geosyntetykach. Warstwe
geosyntetykow nalezy, niezwlocznie po ulozeniu, przykryé gruntem stosowanym do budowy nasypu. W
przecigtnych warunkach minimalna grubo$¢ warstwy, ulozonej na warstwie geosyntetykow, umozliwiajaca
dopuszczenie ruchu pojazdéw wynosi 15 cm.

5.9. Szczegélne warunki wykonania robot ziemnych

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w terenie objgtym procesami geodynamicznymi, nalezy
zaplanowac i1 prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia oraz starannoscia. Prowadzenie robdt ziemnych zaréwno w
zakresie wykonywania wykopow (szczegélnie gigbokich wykopow), jak i nasypow (szczegdlnie wysokich
nasypow) - moze utrudnia¢ uktad i zaleganie warstw gruntdéw i skal, co jest charakterystyczne dla obszaréw o
ztozonych warunkach gruntowych oraz w rejonach obszaro6w objetych procesami geodynamicznymi np. tereny
osuwiskowe, tereny predysponowane osuwiskowo. Powyzsze moze mie¢ istotny wplyw na tempo
prowadzonych prac, co nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie.

Roboty prowadzone w sasiedztwie osuwisk nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga i ostroznoscia,
dotozy¢ wszelkich staran, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego monitoringu osuwisk oraz minimalizowac niekorzystne
zmiany naprezen terenu (np. podcigcie osuwiska, zwigkszenia obcigzen oddziatywujacych na osuwisko), co
moze prowadzi¢ do uruchomienia procesow osuwiskowych. Naturalne czynniki aktywizujace ruchy osuwiskowe
to przyktadowo opady atmosferyczne, roztopy, warunki hydrogeologiczne, podcigcie zbocza przez ciek wodny.
Do czynnikéw antropogenicznych mogacych wplyna¢ na powstanie ruchow masowych zalicza si¢ np.
mechaniczne podcigeie zbocza, dodatkowe obcigzenie przez nasyp czy budynek, zmiang szaty roslinnej
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stabilizujacej zbocze, zmiang stosunkow wodnych, roboty strzelnicze przy zastosowaniu duzych tadunkow
materiatu wybuchowego odpalanego rownocze$nie, jak rowniez intensywny ruch kolowy.

Niekorzystne warunki hydrogeologiczne (np. plytkie wystepowanie wod gruntowych) w podtozu o
ztozonej budowie geologicznej, moga znaczaco utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych oraz mie¢ wpltyw na
stateczno$¢ skarp. W zwiazku z powyzszym sposob odwodnienia musi by¢ skuteczny i nie moze powodowac
szkdd w obszarze prowadzonych robét, jak rowniez w terenie przylegltym.

Spekania i szczeliny w skale podloza oraz naptyw wody (opady atmosferyczne, nieprawidtowe
odwodnienie, roztopy, itd.) — moga powodowa¢ infiltracje wody w glgb podtoza, co moze mie¢ wplyw na
charakterystyke jego cech geotechnicznych (ostabienie parametrow fizykomechanicznych). Sytuacja taka moze
réwniez przyczyni¢ si¢ do uruchomienia ruchow osuwiskowych. Szczelne odprowadzenie wody, moze okazaé
si¢ konieczne, szczeg6lnie w miejscach wystepowania takiego uksztaltowania podtoza, ktore bedzie szczegdlnie
podatne na erozyjne dzialanie wody (zmiana parametrow geotechnicznych podtoza, sptywy powierzchniowe).
Zapobieganie przed wystapieniem zjawisk niepozadanych poprzez zastosowanie prawidtowego/szczelnego
sposobu odwodnienia w odniesieniu do wystgpujacych warunkéw wodno-gruntowych nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

Intensywnos$¢ dopltywoéw wody w obrebie prowadzonych robét ziemnych w osrodku skalnym jest
trudny do oszacowania ze wzgledu na uklad szczelin oraz z uwagi na zlozong budowe geologiczng. Szacujac
mozliwy doptyw wody Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki, z ktdrych cze$¢ moze wystapic
jednoczesnie:

— zaklocenia rezimu zrodet poprzez prowadzone roboty,

— naruszenie / przecigcie warstwy wodonosnej,

— wystepujace swobodne lub/i naporowe ZWG, jak 1 mozliwo$¢ wystapienia réznego rodzaju

infiltracji (sgczenia wod gruntowych),

— ci$nienie wody w porach wyzsze od zakladanego,

— naptyw wody ze skarpy/zbocza,

— zmiana rezimu wod gruntowych spowodowana np. wycinka lasu,

— warunki atmosferyczne (opady, roztopy, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w zakresie odwodnienia terenu poprzez
wykonywanie ich ,na biezaco” tj. dostosowywanie sposobu wykonywania odwodnienia odpowiednio do
intensywnosci naplywajacej wody, z uwzglednieniem warunkow pogodowych oraz innych przeszkod i trudnosci
wynikajacych np. z uksztattowania podtoza. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby prowadzone
odwodnienie minimalizowato negatywne skutki oddzialywania wody na podtoze gruntowe.

5.10.  Roboty ziemne w rejonie podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej

Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zaggszczanie, ruch budowlany) w rejonie podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, w razie
potrzeby recznie i w uzgodnieniu lub pod nadzorem upowaznionego pracownika gestora urzadzen.

5.11.  Nadzér archeologiczny

Jesli bedzie to konieczne, to Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany bedzie zapewni¢ staly nadzor
archeologiczny nad pracami ziemnymi, zwigzanymi z realizacjg inwestycji. Zapewnienie stalego nadzoru
archeologicznego umozliwi obserwacj¢ przez archeologa odstanianych warstw, ich wtasciwa dokumentacje,
czyli sporzadzenie zdjg¢ fotograficznych i wykonanie planow. Zapewni takze wydobycie we wlasciwy sposob
znajdujacych si¢ w ziemi przedmiotéw bedacych zabytkami archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwacjg
oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum.

5.12. Nadzor geotechniczny / geologiczny

Jezeli bedzie to konieczne, wynika to z Dokumentacji Projektowej lub innych Dokumentow
Kontraktowych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym / geologicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét ziemnych

Przed przystapieniem do robdt ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowaé zatozenia
dotyczace przydatno$ci gruntdéw i materialdbw do zastosowania jako material nasypowy, uwzgledniajac
wymagania okres$lone w pkt 2 oraz w Dokumentacji Projektowej. Ocen¢ taka nalezy przeprowadzaé w
przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zrédta materialu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru materiatow;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
Certyfikat Zgodno$ci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, deklaracje wilasciwosci uzytkowych,
KOT/EOT, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone
przez Inspektora Nadzoru,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru dokumenty wskazane powyzej oraz inne dokumenty, jezeli koniecznos$¢ ich przedtozenia
wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzajace spetnienie wymagan w zakresie istotnych wlasciwosci, nie
ujetych w dokumentach wskazanych powyzej (np. wytrzymalos¢ dtugoterminowa geosyntetyku stosowanego
jako zbrojenie).

W przypadku, jezeli grunty lub inne materiaty, przewidziane do wykorzystania jako materiat nasypowy
beda ulepszane to Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien wykazaé, ze przewidziana do
zastosowana metoda ulepszania materiatdéw, pozwala na uzyskanie wymaganych wlasciwosci oraz spelnienie
wymagan dotyczacych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podloza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania
przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z wymagan okreslonych w STWiORB, dotyczace
technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek probny na polecenie
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robdt jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane
z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca
powinien wykonywac z czestotliwo$cia gwarantujacag zachowanie wymagan dotyczacych jakos$ci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonaweca jest zobowiazany przekazywac Inspektorowi nadzoru

W trakcie prowadzenia robdt nalezy sprawdza¢ na biezaco odwodnienie korpusu drogowego.
Sprawdzanie polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacja
Projektowa. Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

— wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
—  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych,
— wilasciwe prowadzenie prac, aby nie powodowa¢ nawadniania gruntdéw w wykopie lub w nasypie.

6.4. Badania do odbioru korpusu drogowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu drogowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych roboét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar odchylenia osi korpusu
drogowego
2 Pomiar szerokos$ci korpusu drogowego
3 Pomiar szerokosci dna rowow Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
4 Pomiar pochvlenia skar niwelatorem, w odstepach co 200 m na
pochy P prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m,
5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu co 50 m na tukach o R <100 m
drogowego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar rzednych powierzchni korpusu
drogowego
8 Pomiar spadku podtuznego powierzchni
korpusu drogowego lub dna rowu Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m oraz w punktach
9 Pomiar spadku poprzecznego watpliwych
powierzchni korpusu
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Czgstotliwos$¢ badan wskaznika zaggszczenia powinna by¢ nastepujaca:
- w wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na
kazde 1000m? powierzchni zaggszczonej warstwy, jednak co najmniej 2
badania na dziennej dzialce roboczej lub w zakresie uzgodnionym
10 Badanie zageszczenia gruntu z Inspektorem Nadzoru,
- dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde
2000m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2
badania na dziennej dziatce roboczej lub w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.

Czgstotliwo$¢ badan wskaznika zaggszczenia powinna by¢ nastepujaca:
- w wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na
kazde 1000m? lub w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

1 Badanie nosnosci - dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde
2000m? lub w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
- W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci wykonania robot polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektows.

6.5.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci robot i wykonanej budowli
ziemnej z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli robot w
wykopach szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na:
— sposob odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wiasciwosci,
— zapewnienie stateczno$ci skarp,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w punkcie 5.2.
— bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatlowych o ile wykop wykonywany byl w gruntach skalistych.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przydatno$¢ gruntéw, skat lub
materiatow pozyskiwanych z wykopu do robot ziemnych, z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w pkt 2 oraz
w Dokumentacji Projektowej.

6.5.2. Sprawdzenie wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypow podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIiORB. W czasie kontroli robét ziemnych w nasypach
szczeg6lng uwagg nalezy zwrécic na:

— badania przydatnosci gruntow, skat lub materiatdéw do robot ziemnych,

— badania prawidlowo$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

— badania zageszczenia nasypu i ocene wedhlug zasad okreslonych w punkcie 5.2,

— Dbadanie nos$nosci na powierzchni podtoza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w

Dokumentacji Projektowej wg zasad okre$lonych w punkcie 5.2,

— pomiary ksztattu nasypu,
— odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntdéw, skal i innych materiatow do robot ziemnych powinny byé
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w
przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrédta materiatu do wykorzystania jako material nasypowy, jednak nie
rzadziej niZ jeden raz na 3000 m®. Ocenie nalezy podda¢ material nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania.
W kazdym badaniu w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg [8][5][15]

— wilgotno$¢ naturalna, wg [8][4][18]

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg [8][19]
—  zawarto$¢ substancji organicznych, wg [8][27]

— granicg ptynnosci, wg [8][7]

— wskaznik no$nosci gruntu CBR, wg [10][20]

— wskaznik piaskowy, wg [11][17]

— wspdlczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalno$ei), wg [13][2]

Za zgoda Inspektora Nadzoru czgstotliwo$¢ badan moze zosta¢ zmniejszona o potowe (badaniami
przydatnos$ci gruntow, skat i materiatdéw antropogenicznych do robot ziemnych nalezy obja¢ probki pobrane z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrodta
materialu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m?).

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
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— prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 1000 m? warstwy,
— nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,
— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.
Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zaggszczenia Is z wartosciami okreslonymi w punkcie 5. Dopuszcza si¢ oceng stanu zaggszczenia
gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztalcenia Io.
Sprawdzenie noénosci na powierzchni podloza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz podtoza nasypu
polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wtornego modutu odksztalcenia E2 z wartoSciami okreslonymi w
punkcie 5.
Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole prawidlowosci wykonania skarp i szeroko$ci korony
korpusu.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odkladu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci robdt i wykonanego
ukopu lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W trakcie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacja Projektowa,

— zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,
— odwodnienia,

— zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci robot i wykonanego odktadu z
wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB. W trakcie kontroli nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:

— prawidtowe usytuowanie i ksztalt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,

— odwodnienie,

—  wilasciwe zagospodarowanie odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest m? (metr sze$cienny).
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem wykopow jest m® (metr szeécienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbioér wykopu podtoza skalistego, poprzez weryfikacj¢ oraz potwierdzenie wlasciwych warunkow
podloza, powinien odbywac si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru
8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbior wykopu podtoza skalistego, poprzez weryfikacj¢ oraz potwierdzenie wlasciwych warunkow
podtoza, powinien odbywacé si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru
8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

Odbiér wykopu podtoza skalistego, poprzez weryfikacje oraz potwierdzenie wlasciwych warunkow
podtoza, powinien odbywac si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie
Inspektora Nadzoru

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m® wykonanych robét zwigzanych z wykonaniem
robot ziemnych wskazano w STWIORB D-02.01.01.00 pkt 9 oraz STWIORB D-02.03.01.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 1:
Oznaczanie i opis.

[2]. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

[3]. PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

[4]. PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czes¢
1: Oznaczanie wilgotno$ci naturalne;.

[5]. PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czes¢
4: Badanie uziarnienia gruntow.

[6]. PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czes¢
11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

[7]. PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czg$¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[8]. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

[9]. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

[10]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[11]. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
[12]. PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

[13]. PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania wla$ciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.
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[14].
[15].
[16].
[17].

[18].

[19].

[20].

[21].

[22].
[23].

[24].

[25].
[26].

[27].
[28].
[29].
[30].
[31].
[32].
[33].
[34].

[35].

[36].

[37].

[38].

[39].

[40].

[41].

[42].

PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze§¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czg$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiagzane i zwigzane hydraulicznie. Cz¢$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nos$nosci i
pecznienia liniowego

PN-EN-14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Cze$¢ 15:
Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-EN 1SO 10318-1 Geosyntetyki. Cz¢$¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

PN-EN 963 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie
probek do badan.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-EN 16907-3 Roboty ziemne. Procedury budowlane

PN-EN 16907-5 Roboty ziemne. Kontrola Jakos$ci

PN-EN 13242 +A1l Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

ZTV E-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
StraBenbau. Wydanie 2017.

Wytyczne wykonywania badan podloza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.
Zatacznik do zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019r.,

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz.U. 2012 poz. 463)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6ézn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem wykopdéw w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowig czesé¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem wykopow.
14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw i materialow
Podziat gruntéw wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw oraz materialéw

Zasady wykorzystania gruntéw oraz materiatdéw wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”
pkt 2.

24. Materialy wybuchowe

Jezeli wystepuje odspajanie gruntow skalistych z zastosowaniem materialdw wybuchowych to
wymagania w stosunku do nich powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora
Nadzoru. Materialy wybuchowe stosowane do prac strzalowych powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
w zakresie niezb¢dnym do specyfiki prowadzonych robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Sprzet do robot ziemnych wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.
4.2, Transport gruntéw i materialow

Metody transportu wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robodt oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow
Doktadno$¢ wykonania wykopdéw wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 5.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowg nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych. Jezeli nastapi kolizja z uzbrojeniem podziemnym w czasie prowadzenia
robot, nalezy uzbrojenie zabezpieczy¢ (np. podwiesic) na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub materiatu, ktory
bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu do
budowy nasypow oraz wyboru wlasciwej metody prowadzenia robdt oraz sprzetu. Roboty nalezy prowadzié w
planowy i usystematyzowany sposob, tak aby grunty, skaly i materiaty przeznaczone do wbudowania w nasyp
nie utracity przydatnosci. Ocena wlasciwosci gruntdéw powinna obejmowac takze parametry, jakie dane grunty
beda wykazywaé po ich odstonigciu i odspojeniu (np. uplastycznienie wywotane odcigzeniem, tiksotropia
gruntdw wywotujaca ich uptynnienie podczas transportu, uptynnienie wywotane wyptywem wod gruntowych z
napigtych zwierciadel wod gruntowych).

Sposob wykonania wykopu powinien gwarantowaé stateczno$¢ wykopu w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania wykopu lub innych odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wysokosé i pochylenie skarpy wykopu
w czasie robot musza uwzglednia¢ stan gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste wlasciwosci w czasie
prowadzenia robot.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty, skaty lub materialy
o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Laczne odspajanie gruntoéw, skat lub materiatu o zréznicowanych wiasciwosciach jest dopuszczalne, jezeli ich
wymieszanie nie spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego wymieszania nastapi poprawa
ich wlasciwosci.

Robot w wykopie nie nalezy rozpoczyna¢ zanim powierzchnia terenu, na ktorej bgdzie wznoszony
nasyp, miejsce odkladu lub miejsce czasowego skladowania odspojonego gruntu, skaly lub materiatu nie
zostanie przygotowana. Miejsce odkltadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub
materialu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od
tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiadciciela terenu. Odspojone grunty, skaty lub materiaty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bez zbednej zwloki wbudowane w nasyp lub przewiezione w miejsce odktadu
lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub materiatu. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
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czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, skat lub materialow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Strome skarpy powstale w czasie odspajania koparka gruntu lub innego materiatu
nie powinny by¢ pozostawione na dluzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest ciagly,
strome skarpy musza by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia robot. Wysokos¢
stromych skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie powinna by¢ wigksza niz 5 metrow. Skarpy takie
muszg by¢ zabezpieczone od gory tymczasowym ogrodzeniem lub pryzma gruntu.

Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajacym z Dokumentacji
Projektowej ani na glebokos¢ wigkszg niz okre$lono w Dokumentacji Projektowej. Jezeli zaistnieje taka
sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usunigte strefy z materialu o nie gorszych wilasciwosciach niz materiat
rodzimy, ktory zostal odspojony. W razie potrzeby nalezy oceni¢ wplyw nadmiernego odspojenia gruntu na
stateczno$¢ budowli ziemne;j.

Wykonawca ma obowigzek zachowad szczegélng ostroznos¢ w czasie odspajania gruntow
w sasiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

Grunty z wykopu nieprzydatne przewiduje si¢ do wywiezienia na odktad. Sa one wlasno$cia
Wykonawcy powinny by¢ utylizowane zgodnie z [9].

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable,
rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wowczas Wykonawca oceni stopien trudnosci
prowadzenia rob6t i dobierze odpowiedni sposob odspojenia skaly. Zasady mechanicznego odspajania gruntéw
skalistych okreslono w punkcie 5.4. a zasady obowigzujace podczas odspajania gruntéw skalistych za pomoca
materiatow wybuchowych w punkcie 5.5. niniejszych STWIORB. Wystepowanie w dnie wykopu podtoza
skalistego powinno by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa dla poszczegélnych zakreséw robot.

54. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Jezeli stan i twardo$¢ skaly pozwalaja na jej mechaniczne odspajanie, to mozna t¢ czynnos$é
przeprowadzié:

— mlotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia i rozlupania go,

— zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zaglebionymi w grunt zebami.
W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegac, aby:

— gleboko$¢ naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom niwelety robot
ziemnych,

— nie odbywat si¢ ruch maszyn i $srodkow transportowych po rozluZznionym gruncie skalistym,

— rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkow do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek).

5.5. Odspajanie gruntéw skalistych za pomoca materialéw wybuchowych

Na prowadzenie robot z uzyciem materialdow wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode wihasciwych
instytucji, wynikajaca z obowiazujacych przepisow.

O zamiarze prowadzenia prac strzalowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomi¢ Inspektora
nadzoru i uzyskac¢ na to jego zgode.

Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatow wybuchowych, rejestrujac przychody i
rozchody tych materiatdéw. Odspajanie gruntow za pomocg materialtdow wybuchowych moze by¢ prowadzone
tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzalowego). Na terenie robot materialy
wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrecznych sktadach, nie dtuzej niz okreslono w obowigzujacych
przepisach.

Przed przystapieniem do prac strzalowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio
oznakowa¢ strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadbaé, poprzez podjgcie niezbgdnych czynnosci
zabezpieczajacych o to, aby prace strzalowe nie spowodowaly zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak rowniez
uszkodzen obiektow, urzadzen oraz srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i glgbokos¢ powinny byé dostosowane do
przebiegu uwarstwienia skaly i jej szczelinowatosci, w sposob zgodny z praktyka i zasadami prowadzenia prac
strzatowych. W skale spekanej mozna umieszcza¢ materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach. Jesli
Wykonawca nie zamierza dokonaé¢ odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor
zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamknigcie go korkiem.

Wielkosci tadunkéw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich
wzorow. Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otwordéw po sprawdzeniu, ze zostaly nalezycie wykonane,
oczyszczone i osuszone. Postepowanie w przypadku otwordéw trudnych do osuszenia zostanie okre§lone
indywidualnie i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie tadunkow w otworze strzalowym,
sposOb zatozenia naboju udarowego ze splonka, lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia
fadunkow, powinny by¢ dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka.
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W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i
miejsca zalozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobraé¢ tak, aby nie ostabi¢ masywu skaly ponizej
projektowane;j linii skarp i dna wykopu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé probne roboty strzalowe w celu sprawdzenia czy
planowana metoda bedzie skuteczna i wlasciwa w danym osrodku skalnym.

W zwiazku z mozliwos$cig wystapienia zjawisk tzw. ,,nieprzewidywalnych” w zakresie prowadzonych
prac strzatlowych, konieczne jest przeprowadzenie dokladnej analizy i rozpoznania, czy dla danego obszaru
metoda ta powinna mie¢ zastosowanie. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidlowosci, ktore wystapia
z powodu niewlasciwego zastosowania ww. metody, w swoich skutkach obcigzaja Wykonawce.

Z uwagi na niestabilny geodynamicznie teren, roboty strzalowe nalezy prowadzi¢ na niedlugich
odcinkach (niewielkich obszarach) oraz w zakresach kontrolowanych tj. pozwalajacych na prawidlowe
oszacowanie wpltywow robot strzatowych.

W zakres wykonywanych prac strzalowych wchodza réwniez prace zwigzane z prowadzeniem
monitoringu. W przypadku robot strzalowych préobnych maja one, przede wszystkim, na celu sprawdzenie i
oceng wielko$ci zwigzanych z propagacja fal oraz bezpieczenstwo ich oddziatywaniem na budynki i budowle
znajdujace si¢ w sasiedztwie oddziatywania prowadzonych prac. Monitoring oddziatywania stosowanej metody
strzalowej powinien obja¢ réwniez zmian¢ ukladu naprezen gorotworu (m.in. odpr¢zenie gruntu),
przemieszczenia pionowe lub poziome w zakresie ruchow masowych (dot. ruchow osuwiskowych) oraz wptyw
prowadzonych robot na wody podziemne. Odczyty prowadzone powinny przedstawia¢ warto$ci rzeczywiste i
by¢ prowadzone w sposob ciagly.

5.6. Odwodnienie wykopoéw

Woda opadowa i gruntowa powinny by¢ zebrane i odprowadzone, bez powodowania negatywnego
wplywu na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen, spadkéw, rowdw i
drenéw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych na obszarze budowy, a takze powinna zapewnia¢ statecznos$¢ skarp wykopu (w tym
ewentualng konieczno$¢ wykonania tymczasowych umocnien skarp, ktore sg wliczone w cen¢ kontraktowa).
W przypadku naporowego zwierciadta wod gruntowych moze zaj$¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowego
odwodnienia wykopow opartego na systemie drenazy pionowych dla stabilizacji poziomu wod gruntowych pod
cisnieniem i przejecia wod $rodglinowych. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest
zapewni¢ wlasciwe odwodnienie wykopow podczas realizacji robot ziemnych, w tym uzyskaé wszelkie
wymagane uzgodnienia / zgody w tym zakresie (o ile bedzie to konieczne).

Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny inada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod zwykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
i niemniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami w tym uzyskaniem, wszelkich wymaganych zgdéd w
tym zakresie (o ile bedzie to konieczne).

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
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6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania wykopow

Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami wskazanymi
w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem wykopow jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wskazano w STWiORB 02.00.00.00
,,Roboty ziemne” pkt 8.
8.3. Odbior czesciowy

Zasady odbioru cze¢sciowego wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 8.

8.4. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 8.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty
ziemne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m® wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup materialow i koszty transportu,

praceg sprzetu,

wyznaczenie wysoko$ciowe robot i wyznaczenie zarysu wykopu,

dowiezienie i odwiezienie sprzetu,

utrzymywanie droznosci rowow w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego uktadu

odwodnienia,

—  przekopy kontrolne,

— wykonanie wykopu =z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odspojenie skaly przy uzyciu materialow wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego),

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp wedtug Dokumentacji Projektowej,
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10.

zaggszczenie powierzchni wykopu (doprowadzenie podtoza rodzinnego do okreslonych Dokumentacja
Projektowa wymagan),

odpowiednie uksztattowanie skarp wykopu zabezpieczajace przed obsypywaniem

odwodnienie wykopu i wykonanie rowkow dla ujecia wody,

wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem
sktadowania i utylizacji,

koszt pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie,

wykonanie niezbgdnych badan i pomiarow,

wykonanie niezbgdnych uzgodnien,

koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

koszty ewentualnego monitoringu,

uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwiagzane podano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nasypoéw w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3,161/4, 404/2 w miejscowo$ci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig cz¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem nasypow.

14, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw i materialow
Podziat gruntow wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw oraz materialow

Zasady wykorzystania gruntow oraz materiatow wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”
pkt 2.

3.  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Sprzet do robot ziemnych wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.
4.2. Transport gruntéw i materialow

Metody transportu wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Dokladno$é wykonania nasypow
Doktadno$¢ wykonania nasypoéw wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 5.
5.3. Zasady prowadzenia robét

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na pi$mie,
przez Inspektora Nadzoru.

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowsa, z gruntéw lub innych materiatéw przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢é wznoszone rownomiernie na calej szerokosci. Grubo§¢ warstwy w
stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzgtu
uzywanego do zaggszczania. Przyjeta technologia zageszczania powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganego
zageszcezenia warstwy w calej jej migzszosci 1 zosta¢ potwierdzona na odcinku probnym.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje sie
procedury wg pkt 5.13.

Grunty lub inne materiaty o r6znych wlasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na calej szerokos$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w partie nasypu ponizej
glebokos$ci przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywaé na dowolnym poziomie nasypu, rowniez w
gorne warstwy, powyzej gieboko$ci przemarzania.

Jezeli nasyp lub jego czg$¢ wykonywane s3 z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem to wbudowywane warstwy nalezy traktowa¢ jako WUP. Nasyp lub jego cze$¢ wykonywane z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej, niniejszej STWiIORB lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalno$ci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku k10<10-5 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu
spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Goérng warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca si¢ wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych
o wspoélczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s i wskazniku jednorodno$ci uziarnienia Cu > 5,0.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowa¢ pod warunkiem wykazania
mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Is. Metode¢ doprowadzenia gruntow o wskazniku
jednorodno$ci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego wskaznika zaggszczenia opracuje Wykonawca i
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku
zastosowania gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe
przeciwerozyjne wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzié,
czy jest spelniony warunek statecznosci skarp. W wyjatkowych sytuacjach za zgoda Inspektora Nadzoru moga
by¢ stosowane materialy o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy okresli¢
indywidualnie.

Grunty niewysadzinowe o mniejszym wskazniku jednorodnosci uziarnienia (3,0 < Cu < 5,0) mozna
stosowac do wykonania gornej warstwy nasypu, jezeli proby na odcinku probnym wykaza mozliwo$¢ uzyskania
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wymaganego zageszczenia i nosnosci.

Jezeli brak gruntu niewysadzinowego o wymaganych wlasciwosciach, dopuszcza si¢ wykonanie gornej
warstwy nasypu z innego gruntu, ktory zostanie ulepszony poprzez stabilizacj¢ spoiwem. Warstwe GWN
stabilizowang spoiwami nalezy traktowac jako WUP. W przypadku, jesli do w/w stabilizacji zostal zastosowany
grunt inny niz niewysadzinowy, to:

— minimalna grubo$¢ takiej warstwy powinna wynosic¢ 25cm;

— warstwa WUP jest uwzgledniona w typowych rozwigzaniach dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.

— w przypadku wykonania WUP stabilizowanej spoiwami zgodnie z przytoczonymi powyzej
typowymi rozwigzaniami katalogowymi dodatkowo powinna zosta¢ wykonana warstwa
mrozoochronna.

Jezeli sposob ulepszenia i grubos¢ warstwy nie zostalty okre§lone w Dokumentacji Projektowej, ustali je
Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona wlaczona do gornej warstwy
nasypu.

Grubos¢ gornej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaly spelnione wymagania w
odniesieniu do nos$nosci podioza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnic¢
odporno$¢ na powstawanie wysadzin konstrukceji nawierzchni, ktéra bedzie utozona na nasypie.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu naturalnego, mineralnego, przepuszczalnego o
wspolczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s. Do tych prac nie nalezy stosowa¢ materiatow pochodzenia
antropogenicznego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

W przypadku koniecznosci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w pkt 5.4 oraz pkt 5.10 nalezy
zapewni¢ zageszczenie materialu nasypowego w sposob eliminujagcy mozliwo$é powstania pustek lub stref
niedogeszczonych w sasiedztwie pionowych powierzchni stopni.

Nie nalezy wbudowywaé w nasyp gruntow kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych,
twardych materiatbw w tych miejscach, gdzie przewiduje si¢ formowanie lub whbicie pali albo budowg
konstrukcji i urzadzen.

W celu uzyskania prawidlowego zageszczenia w calym przekroju nasypu oraz zminimalizowania
skutkow erozji skarp, powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowa¢ jako minimum
0,5 m szerszy z kazdej strony w stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu
korpusu ziemnego nadmiar materiatlu nalezy usunag¢ w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp.
Nalezy dazy¢ do takiej organizacji robot, by pozyskany w ten sposdb material wykorzysta¢ do budowy innego
nasypu.

Wykonawca zastosuje etapowa budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki
sposdb budowy okre$lono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne elementy,
konieczne do kontroli procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat wskazane parametry, w zakresie i w
sposob, ktore okreslono w Dokumentacji Projektowej.

Jezeli nasyp lub jego czgs¢ sa wykonywane z popiotdw lotnych lub innego materialu wrazliwego na
dziatanie wody to sposéb wbudowania takich materiatéw, zapewniajacy ochrone przed dostepem i
oddziatywaniem wody musi by¢ okres§lony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materialy takie maja by¢
stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on do akceptacji Inspektora Nadzoru rozwigzanie zapewniajace
ich ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody. Goérnej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego
materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedlug zasad okreslonych w
powyzszych akapitach. Jezeli materiaty takie majg by¢ stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on takze
do akceptacji Inspektora Nadzoru rozwigzanie zapewniajgce ich ochrone przed rozwianiem z miejsca
sktadowania oraz z nasypow silnymi podmuchami wiatru

Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy
stateczno$ci oraz ocen¢ mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi
substancjami.

5.4. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okolo 4% * 1%. Szerokos¢ i wysoko$¢ stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu.
Orientacyjna szeroko$¢ stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra. Orienta wysoko$¢ stopni wynosi od 0,5 m do 2,5
metra.

Jezeli na powierzchni terenu na ktoérej ma by¢ posadowiony nasyp wystepuja zastoiska wody, to nalezy
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ja usunaé. Po oczyszczeniu powierzchnia w obrgbie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i
zagegszczona. Nalezy skontrolowaé wskaznik zageszczenia Is gruntdow rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu, wedlug zasad i kryteriow okre§lonych
STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”. Dopuszcza si¢ oceng stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci
wskaznika odksztatcenia lo wedlug zasad i kryteriow okreslonych STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Nalezy skontrolowaé nosnos¢ podtoza, na ktorym ma by¢ posadowiony nasyp, poprzez okreslenie warto$ci
wtornego modulu odksztalcenia E2 na powierzchni, wedlug zasad i kryteriow okreslonych STWiORB
02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia Is oraz/lub warto§¢ wtérnego modutu odksztalcenia E2 nie
moga by¢ osiggnigte pomimo zaggszczania, to nalezy okreslic tego przyczyne i podjaé dziatania w celu
ulepszenia gruntu podloza w stopniu umozliwiajacym spetnienie wymagan. Mozliwe do zastosowania $rodki, o
ile nie sg okreslone w STWiORB, zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru.

Jezeli warunki w podtozu nasypu sprawiaja, ze zdjgcie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac
wymienionych powyzej spowodowatoby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wowczas przygotowanie
podioza w obrgbie podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podioza nasypu musi byé
przeprowadzone wedtug indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli w podiozu gruntowym nasypu zalegaja grunty organiczne woOwczas przygotowanie podioza
nasypu obejmuje wykonanie wzmocnionego podioza nasypu na podstawie indywidualnych wymagan,
wynikajacych z obliczen stateczno$ei i osiadan korpusu ziemnego zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu musi zapewnia¢ spelnienie wymagan w zakresie
odwodnienia, okreslonych w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5. Wybér gruntéw i innych materialéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw i innych materiatdow przeznaczonych do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypéw wylacznie z gruntdw i innych materialtdéw przydatnych do tego
celu. Grunty i inne materiaty moga uzyskac przydatnos¢ w wyniku ulepszenia.

Wybér gruntu lub innego materialu do budowy nasypu ma zasadniczy wpltyw na wybdr metody
uktadania i zageszczania warstwy oraz uzytego sprzetu.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materialty nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych gruntow, skal lub materialdéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czeSci
nasypu zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtornie z materiatow o odpowiednich
wlasciwosciach.

5.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw, skat lub materialéw nadmiernie zawilgoconych, ktorych stan
uniemozliwia osiaggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli
wilgotno$¢ gruntu, skaty lub materiatu przekracza warto$¢ dopuszczalng okreslonga w STWiORB 02.00.00.00
»Roboty ziemne”.

Na warstwie gruntu, skaly lub materialu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej
warstwy gruntu, skaty lub materiatu. Nalezy odczekaé az wilgotno§é warstwy obnizy si¢ i rozlozenie oraz
prawidtowe zaggszczenie nastgpnej warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w sposob
mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez wymieszanie ze spoiwem.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pkt 5.3.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu, skaly lub materialu niezaggszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.7. Wykonywanie nasypéw w okresie zimowym

Wykonywanie nasypow w temperaturze ujemnej, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw, skat lub materiatow uzytych do jego budowy, jest
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow, skal lub materiatéw zamarznigtych lub
przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow nalezy
przerwac. Przed wznowieniem prac nalezy usunac¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu, skaty lub materialu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

Nasyp nie moze by¢é wznoszony na zamarznietym podlozu, z wyjatkiem sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru wyrazi na to zgodg.
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5.8. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonania nasypow na dojazdach do obiektow mostowych, nalezy stosowac grunty niespoiste o
wskazniku jednorodnosci uziarnienia CU > 5,0 i wspotczynniku filtracji k10 > 6x10-5 m/s.

Nasyp z materiatdow okreslonych powyzej nalezy wykona¢ na dlugosci co najmniej rownej dtugosci
klina odtamu. Dlugo$¢ ta powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zapewni¢, ze nie wystapig nierownomierne osiadania migdzy czescia nasypu w obregbie dojazdu do
obiektu mostowego, a dalsza jego czescia.

W czesci nasypu przylegajacej do sciany przyczotka nalezy wykona¢ elementy odwodnienia, okreslone
w Dokumentacji Projektowej.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ niemniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu w
obrebie dojazdu do obiektu mostowego.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach do obiektow mostowych nalezy spetni¢ zasady,
sformutowane w pkt 5.3.

Gdy nasyp na dojezdzie do obiektu mostowego jest wykonywany z innego materiatu lub w innym
czasie niz nasyp drogowy to warstwy nasypu z gruntu niespoistego w obrebie czgéci mostowej uktadaé na
wczesniej przygotowanym nasypie drogowym z zachowaniem zasad pkt 5.10.

5.9. Wykonanie nasypow w obrebie przepustow

Przepusty powinny by¢ wykonane wczesniej niz nasyp. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow
sposobem podanym ponizej o ile okreslono tak w Dokumentacji Projektowej lub Wykonawca uzyskat zgode
Inspektora Nadzoru.

Nasypy w obrebie przepustdw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Wysoko$¢ nasypu w czasie prowadzenia robdt powinna by¢ z
obu stron przepustu taka sama. Wykonanie nasypu, a w szczegdlnosci praca sprzetu zaggszczajgcego, nie moga
spowodowac przesunigcia, odksztalcenia lub uszkodzenia przepustu. Obowigzuja wymagania dotyczace
zageszczenia okreslone w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas odtworzenia nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzglednié
wymagania, dotyczace polaczenia starej i odtwarzanej czes$ci nasypu, okreslone w pkt 5.10 w odniesieniu do
wykonywania poszerzen nasypu.

5.10.  Wykonanie poszerzenia nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie. Szerokos¢ stopni
powinna by¢ dobrana z uwzglednieniem pochylenia skarpy istniejacego nasypu oraz grubosci warstw gruntu,
skaly lub materiatu, z ktoérych bedzie formowane poszerzenie korpusu ziemnego i powinna miesci¢ si¢ w
zakresie 1,0 — 2,5 m. Wysokos¢ stopni powinna miesci¢ si¢ w zakresie 0,5 — 1,0 m. Spadek gornej powierzchni
stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

. Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegltych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow, skal lub materiatow o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.11.  Wykonywanie nasypu na zboczu

Sposéb budowy nasypu na zboczu powinien by¢ jednoznacznie okreSlony w Dokumentacji
Projektowej. Kazdorazowo nalezy oceni¢ ryzyko rozwoju ruchow masowych/osuwisk, ktorymi mogg by¢ objete
grunty rodzime zalegajace pod wykonywanym na zboczu nasypem. Ocena stabilnosci podtoza gruntowego na
zboczach powinna by¢ obligatoryjnym elementem Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu poprzecznym od 1:5 do 1:2 minimalne
zabezpieczenie nasypu przed zsuwaniem si¢ obejmuje:

— wycigcie w zboczu stopni w obrebie podstawy nasypu, wg pkt 5.4.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

W przypadku pochylenia poprzecznego zbocza wigkszego niz 1:1.5 nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie
stateczno$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym lub wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego.
Przy ocenie konieczno$ci wykonania zabezpieczenia oraz przy wyborze zabezpieczenia nalezy uwzglgdnié
wyniki analizy statecznosci.

5.12. Wykonywanie nasypu z gruntéw skalistych lub materialéw gruboziarnistych

Wykonywanie nasypu z gruntow, skat lub materialow gruboziarnistych powinno odbywac si¢ wedtug
jednej z metod, podanych ponizej, jesli inny sposdb wykonania robdt nie zostat okres§lony w Dokumentacji
Projektowej, STWiIORB lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli nasyp gruntéw, skal lub materialéw gruboziarnistych ma by¢ wykonany powyzej konstrukcji, na
przyklad przepustu, nalezy wcze$niej ulozy¢ na niej i zagesci¢ warstwe gruntu, skaly lub innego materialu
drobnoziarnistego lub $rednioziarnistego, o tacznej grubosci od 0,5 do 1,0 metra.

Wykonywanie nasypu z gruntéow, skat lub materiatdéw gruboziarnistych z wypetieniem wolnych
przestrzeni polega na ukladaniu warstw materiatéw gruboziarnistych, o grubosci nie wigkszej niz 30 cm i
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przykrywaniu ich warstwa gruntu, skaty lub materialu drobnoziarnistego. Material drobnoziarnisty nalezy
zageszezal, najlepiej sprzgtem wibracyjnym, wskutek czego wypelni on wolne przestrzenie miedzy grubymi
ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu mozna stosowac skaly i materialy gruboziarniste, ktore sa migkkie,
natomiast jako wypehnienie sypkie grunty (zwir, pospotka, piasek) i materiaty drobnoziarniste.

Nasyp z gruntow, skat lub materialow gruboziarnistych bez wypehienia wolnych przestrzeni wykonuje
si¢ poprzez uktadanie kolejnych warstw i ich zageszczanie. Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntdéw, skat lub
materiatow gruboziarnistych odpornych na dziatanie mrozu. Cz¢$¢ nasypu wykonana tg metoda nie moze si¢gac
wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety robot ziemnych. Cze$¢ nasypu wykonana bez wypelniania wolnych
przestrzeni musi by¢ oddzielona od podloza oraz wyzej lezacej czeéci nasypu z zastosowaniem warstwy
materiatu ziarnistego lub geotekstylidw, zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej.

Stref¢ nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materialéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych
przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu okoto 10- centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, ktore zawieraja od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spelniaja
warunek:

4d, =D _=4d

gdzie:

dss i dis — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu przylegajacego do strefy nasypu
wykonanej bez wypehienia wolnych przestrzeni (mm),

D15 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% gruntu skalistego lubmateriatu gruboziarnistego (mm).

Stref¢ nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materialéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych
przestrzeni mozna oddzieli¢ od przylegajacego gruntu warstwa geotekstyliow o odpowiednich wlasciwosciach
mechanicznych, uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich wtasciwosciach filtracyjnych,
dostosowanych do uziarnienia przylegajacych warstw.

Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty zwietrzelinowe kamieniste sg przydatne do
wbudowania w dolne warstwy nasypow bez zastrzezen, natomiast rozdrobnione grunty skaliste migkkie sa
przydatne do wbudowania w dolne warstwy nasypow pod warunkiem, gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materiatem drobnoziarnistym. Dlatego podczas zageszczania nalezy uzywac cigzkiego
sprzgtu typu walce okotkowane, aby w jak najwickszym stopniu rozdrobni¢ skalg. Przestrzenie pomigdzy
fragmentami skaly powinny by¢ wypelnione drobng frakcja powstala z rozdrobnienia skaty lub gruntami
zwietrzelinowymi naturalnie wystepujacymi w wykopie. Dopuszcza si¢ stosowanie gruntdw zawierajacych
kamienie o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypelnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o
drobniejszym uziarnieniu.

W przypadku wykonywania nasypow z gruntéw kamienistych w postaci zwietrzeliny gliniastej lub
rumoszu gliniastego nalezy wbudowywac je w miejsca suche lub zabezpieczone od wdd gruntowych, co mozna
zrealizowaé poprzez zastosowanie warstw odcinajgcych (mieszanych ze spoiwem) nad i pod warstwg lub
poprzez uszlachetnienie samej warstwy.

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym w uzasadnionych przypadkach
nalezy zastosowac¢ uszlachetnienie spoiwami hydraulicznymi warstwy lezacej bezposrednio na podtozu nasypu,
ktorg mozna pomina¢ w przypadku uszlachetnienia podtoza pod nasyp.

Projektant w obliczeniach statecznosci nasypoéw i prowadzonej analizie osiadan nasypu, powinien
uwzgledni¢ czynnik zwickszonego parcia wynikajacy ze zwiekszonych cigzarow wlasciwych gruntow skalistych
stosowanych do budowy nasypow.

5.13.  Zasady zageszczania warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materialu uzytego do budowy nasypu powinna by¢
zageszczona jak najszybciej po jej rozlozeniu, z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla rodzaju gruntu
(skaty, materiatlu) oraz wystepujacych warunkow i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Roztozone warstwy nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
(skaty, materiatu) oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnigciu wymaganego zaggszczenia. Grubo§¢ warstwy
zagegszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbg przejs¢ maszyny zaggszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu (skaty, materiatu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
pkt 5.14. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych
maszyn stosowanych do zageszczania podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu wg PN-86/B-02480:

Rodzaje urzadzen piaski, zwiry, pospotki pyly gliny, ity
] Uwagi o przydatnosci maszyn
zageszczajacych grubosé liczba grubosc¢ | . s
L. liczba przejs¢
warstwy przejs¢ | warstwy
n ¥k
[ m ] n ¥¥* [ m ] * KKk

Do zageszczania gornych warstw
podtoza. Zalecane do codziennego
Walce statyczne gtadkie * 0,1do0,2 | 4do8 (0,1do0,2 4do8 wygtadzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie

Nie nadaja sie do gruntow
nawodnionych

Walce statyczne okotkowane
*

- - 0,2do0,3| 8do12

Mato przydatne w gruntach

Walce statyczne ogumione * | 0,2do 0,5 | 6do 8 |0,2do 0,4 6 do 10 .
spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sg

Walce wibracyjne gtadkie ** | 0,4do 0,7 | 4do8 |(0,2do0,4 3do4 A S
walce $rednie i ciezkie.

Zalecane do piaskéw pylastych i
0,3do0,6 | 3do6 (0,2do0,4 6 do 10 gliniastych, pospodtek gliniastych i
glin piaszczystych.

Walce wibracyjne
okotkowane **

Zalecane do zasypek waskich

. S . }
Zageszczarki wibracyjne 0,3do0,5 | 4do8 przekopéw

Zalecane do zasypek waskich

Ubijaki szybkouderzajace 0,2do0,4 | 2do4 (0,1do0,3 3do5 i
przekopow

*) Walce statyczne sq mafo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku probnym.

W czasie zageszczania warstwy, wilgotno$¢é gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, z uwzglgdnieniem zasad podanych w STWiORB 02.00.00.00
»Roboty ziemne”.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska
w stosunku do tolerancji podanych w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” to wilgotno$¢ nalezy zwickszy¢
poprzez rownomierne dodanie wody w calej masie gruntu (skaty, materialu) przewidzianego do zageszczenia.

Jezeli wilgotno$¢ warstwy gruntu, skaly lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest
zbyt wysoka w stosunku do tolerancji podanych w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” to grunt (skata,
material) nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia podlega akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt (skalg, material) do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu)
wbudowanego w warstweg.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po ulozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunigta w celu okreslenia
osiagnigtego wskaznika zaggszczenia Is warstwy lezacej ponizej. Jezeli wymagana warto$§¢ wskaznika
zaggszczenia zostanie osiggnigta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli warto§¢ wskaznika
zaggszczenia nie zostanie osiggnigta, wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usunigte i
ponownie wykonane.
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5.14.  Odcinek probny

Procedur¢ zaggszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas probnego
zageszczania stosowanym sprzetem. Odcinek probny moze by¢ zlokalizowany w miejscu docelowym korpusu
ziemnego lub poza docelowym korpusem ziemnym.

Odcinek dla probnego zageszczenia gruntu (materiatu) o ustalonej z Inspektorem Nadzoru powierzchni
w m?, powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z humusu, na ktérym nalezy ulozyé grunt (skate,
material) czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegodlne warstwy ukladanego gruntu
(skaly, materialu) powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ si¢ w
granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z
tolerancja podang w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”. Grunt (materiat) utozony na odcinku probnym
wedlug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy
okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (na przyktad lekka
ptyta dynamiczna po skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktorych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czgsci warstwy. Na podstawie porownania
uzyskanych wynikow zaggszczenia z wymaganiami podanymi w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”
dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbe przejs$é sprzetu zageszczajacego oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu (materiatu).

Inspektor Nadzoru moze odstapi¢ od wymagania wykonania odcinka probnego w przypadku posiadania
przez Wykonawcg dokumentéw (badan) potwierdzajacych mozliwos¢ uzyskania wymaganej jakosci
wbudowania zgodnej z wymaganiami STWiORB dla stosowanego materiatu. Od wymagania wykonania
odcinka probnego mozna réwniez odstapi¢ w przypadku stosowania przez Wykonawcg w czasie zaggszczania
warstwy ciaglej kontroli zaggszczenia z zastosowaniem miernikow zainstalowanych na walcach wibracyjnych.

5.15.  Ruch budowlany

Ruch $rodkoéw transportowych, dowozacych grunt, skale lub inny material do budowy nasypu oraz
maszyn rozkladajacych powinien by¢ tak zorganizowany, aby powodowal réwnomierne oddzialywanie i
zageszczanie warstw, bez tworzenia kolein.

Jezeli Wykonawca przewiduje uzycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi
tymczasowej dla ruchu budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywanej przez pojazdy wykonac
nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wigkszej, niz wynika to z rz¢gdnych niwelety robdt ziemnych. Ruch
budowlany powinien odbywac si¢ w odlegtosci niemniejszej niz 2,0 m od krawedzi korony wykonanego nasypu.

Podloze gruntowe w obrebie niskich nasypow, w przypadku ktérych po usunigciu humusu grunt
rodzimy znajduje si¢ nie wigcej niz 0,3 m od projektowanej niwelety robdt ziemnych, nie powinno by¢ uzywane
do ruchu pojazdow. Jezeli wedlug Wykonawcy uzycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest
konieczne, to wezesniej nalezy wykonaé na nich nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wickszej niz to wynika z
rzgdnych niwelety robét ziemnych.

Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona powyzej zostanie usuni¢ta podczas ostatecznego
ksztattowania korony nasypu. Jezeli okaze si¢ wowczas, ze wskutek dziatania ruchu budowlanego jest konieczne
przeprowadzenie napraw w obrebie korony robo6t ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru o, na wlasny koszt.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania korony robdt ziemnych w nasypie dopuszcza sig¢
po niej ruch jedynie maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgoda Inspektora Nadzoru moze odbywaé si¢ sporadyczny ruch innych
pojazdow, o ile nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonania wykopéw

Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami wskazanymi
w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem nasypow jest m® (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wskazano w STWiORB 02.00.00.00
,»,Roboty ziemne” pkt 8.

8.3. Odbior czesSciowy

Zasady odbioru cze¢sciowego wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 8.
8.4. Odbiér koncowy

Zasady odbioru koncowego wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 8.
8.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty
ziemne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  przygotowanie podtoza pod nasyp,
—  zakup materiatow i koszty transportu,
—  prace sprzetu,
— wykonanie badan materiatu (gruntu) okreslajacych typ, rodzaj materialu do wbudowania w nasyp,
— doprowadzenie gruntu lub materiatu do wilgotnosci optymalne;j,
— wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiatu w nasyp,
—  zageszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomow zageszczenia wymaganej nosnosci,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
— wyznaczenie wysoko$ciowe robot i wyznaczenie zarysu nasypu,
— dowiezienie i odwiezienie sprzetu,
— utrzymywanie droznosci rowoéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego uktadu
odwodnienia,
—  koszt pokonywania trudno$ci przy usuwaniu przypadkowych przeszkoéd w gruncie,
—  wykonanie niezb¢dnych uzgodnien,
—  koszty ewentualnego monitoringu,
— uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w STWiORB 02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01.00
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
zwykonaniem  koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego w ramach inwestycji pn.:
»,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na
dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowia czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
14, OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza powinien
wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek,

— walcow statycznych, walcow wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczenia podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta polega wykonaniu robot ziemnych wyréwnawczych pod najnizsze warstwy konstrukcyjne
jezdni. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. W rejonie sieci uzbrojenia terenu roboty nalezy wykonywac recznie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zagegszczenia
zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub STWiORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt 3. Bezposrednio po profilowaniu podioza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja wskazang w Dokumentacji Projektowej lub
STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni
robot ziemnych. Noénos§¢ warstwy gruntu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub STWiORB
D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.5. Dokladnos$é wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podloza
5.5.1. Odchylenie osi koryta

Odchylenie osi koryta od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 5 cm.
55.2. Szeroko$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
5.5.3. Rzedne wysokosciowe koryta

Rzgdne koryta nie moga ro6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych 0 wigcej
niz -3 cm lub +1 cm.
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5.5.4. Roéwnos¢ koryta

Nieréwnos$ci powierzchni koryta mierzone tatg 3-metrows, nie moga przekracza¢ £ 3 cm. W gruntach
skalistych wymagania, dotyczace roéwnosci powierzchni Koryta moga ro6zni¢ si¢ od podanych powyzej i moga by¢
okreslone indywidualnie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

55.5. Spadek podluzny koryta

Spadek podtuzny powierzchni koryta, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie
moze dawaé roznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
5.5.6. Spadek poprzeczny koryta

Spadek poprzeczny powierzchni koryta, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz + 0.5%.
55.7. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”, powinien byé
zgodny z ww. STWIORB.
5.5.8. Nosno$¢ gruntu

No$noé¢ gruntu okre§lona zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”, powinna by¢ zgodna
zww. STWIORB.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego
stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbgednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru koryta

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru koryta podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanego koryta

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar odchylenia osi koryta

- — Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci koryta niwelatorem, w odstepach co 200 m na
prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m,

3 Pomiar rdwnos$ci powierzchni koryta
co 50 m na tukach o R <100 m

4 Pomiar rzednych wysokos$ciowych oraz W miejscach, ktore budza watpliwosci

koryta
5 Pomiar spadku podtuznego powierzchni

koryta Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m oraz w punktach

watpliwych

6 Pomiar spadku poprzecznego koryta

Czgstotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢ nastgpujaca:
- w wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na
kazde 1000m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2
badania na dziennej dziatce roboczej lub w zakresie uzgodnionym
7 Badanie zaggszczenia gruntu z Inspektorem Nadzoru,
- dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde
2000m? powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2
badania na dziennej dziatce roboczej lub w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru.
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Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢ nastepujaca:
- w wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na
kazde 1000m? lub w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

8 Badanie nosnosci - dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde
2000m? lub w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania roboét

Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbidér wykopu podloza skalistego, poprzez weryfikacje oraz potwierdzenie wlasciwych warunkow podloza,
powinien odbywaé si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie Inspektora
Nadzoru

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidér wykopu podtoza skalistego, poprzez weryfikacje oraz potwierdzenie wlasciwych warunkow podioza,
powinien odbywaé si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie Inspektora
Nadzoru

8.4. Odbior koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot oraz
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot (dokumentacje
powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze speilnienie wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWIORB.

Odbiodr wykopu podloza skalistego, poprzez weryfikacje oraz potwierdzenie wiasciwych warunkéw podtoza,
powinien odbywac si¢ przy udziale geologa z odpowiednimi uprawnieniami oraz przy uczestnictwie Inspektora
Nadzoru

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m? wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem

i zageszczen

iem podtoza obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

praceg sprzgtu,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
odwodnienie koryta i wykonanie rowkoéw dla ujecia wody,

profilowanie dna koryta wraz z zageszczeniem podtoza,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych oraz placow sktadowych,
koszty legalnego umiejscowienia odktadu,

uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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PN-EN-14227-15 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Cze$¢ 15: Grunty
stabilizowane hydraulicznie

PN-EN 1SO 10318-1 Geosyntetyki. Cze¢s¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wilasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

PN-EN 963 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek
do badan.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-EN 16907-3 Roboty ziemne. Procedury budowlane

PN-EN 16907-5 Roboty ziemne. Kontrola Jako$ci

PN-EN 13242 +A1 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

ZTV E-StB Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Straenbau.
Wydanie 2017.

Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Zatacznik do
zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.,

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz.U. 2012 poz.
463)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.02.02.00
Wykonanie warstwy mrozoochronnej

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy mrozoochronnej i technologicznej w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej
oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowia cz¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

— wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR > 25%, o ile to konieczne warstwa mrozoochronna moze
petnié funkcje warstwy odsaczajacej o kip > 10 m/dobe,

— wykonaniem warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR > 35%, 0 ile to konieczne warstwa mrozoochronna moze
petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej o k1o > 10 m/dobe.

Jesli w Kosztorysie Ofertowym wskazano zamiennie warstwe technologiczng lub warstwe podbudowy
zasadniczej, materiaty do tych warstw powinny spelnia¢ wymagania jak dla warstwy mrozoochronnej, a roboty nalezy
wykonywac i odbiera¢ zgodnie z niniejszym STWiORB.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Tablica 1. Zakres stosowania materiatlow do warstwy mrozoochronne;j.

) . Kategoria ruchu
Lp- Rodzaj materiatu KR1 - KR2 KR3 - KR4 KRS - KR7
1 | Mieszanki niezwigzane stosuje sie
5 M|esza|jk| zwigzane spoiwami ) stosuje sie o nie stosuje sie
hydraulicznymi (nie dotyczy warstwy odsaczajacej)
Grunty stabilizowane spoiwami stosuje sie . -
? hydraulicznymi (nie dotyczy warstwy odsaczajacej) nie stosuje sig
stosuje sie
4 | Grunty stabilizowane wapnem (nie dotyczy warstwy nie stosuje sie
odsaczajacej)
5 | Grunty niewysadzinowe stosuje sie

Mieszanki niezwigzane 1 mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym oraz grunty stabilizowane spoiwem
hydraulicznym lub wapnem moga zawiera¢ w swoim sktadzie materialy antropogeniczne i materialty z recyklingu.

Mieszanki stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny by¢ produkowane zgodnie z:

WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie,

5 Oznakowanie, w przypadku mieszanek niezwigzanych,

WT-5 2010 Wymagania Techniczne, Czg¢é¢ 5. Kontrola produkcji, 6 Ustalenia formalne, w przypadku

mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi.

2.2.1. Mieszanki niezwiazane

Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanki nalezy przyjmowac zgodnie

z tablicg 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych.

Punkt w Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek det:?;ﬁg'e do
normie . _niezwia_zanw:h w F‘N-IgN
Pgiﬂg WiasciwosE (kategorie wedlug PN-EN 13242) 13242
1324
KR1-7
] . GeB0/20,
Uziarrienie wg PN-EN 933-
4.3.1 S, - GeBO, Tablica 2
1, kategoria nie nizsza ni Ga75
Ogdlne granice | tolerancie
uziarmienia kruszywa
4.3.2 | grubego na sitach GTcMR Tablica 3
pasrednich wg PN-EN 933-
1
Tolerancje typowego
uzlarnienia kruszywa
4.3.3 |drobnego i kruszz:wa o GT:NR, Tablica 4
claghym uziarnieniu wg PN- GTaNR
EM 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EM 933-4
ajgmaksvmalne wartosci Flur Tablica 5
4.4 wskaZnika plaskodci
lub
b) maksymalne wartoscl Sl Tablica &
wskaznika kszkaktu
Kategorie procentowych
zawartosol ziaren o
powierzchni przekrnuszone]
lub l2manych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
4.5 w kruszywie grubym Cramn Tablica 7
[zdmm)wydzielonym z
kruszywa o dgghym
uziarmieniu wyg, PN-EN
‘933-5, kategoria nie nizsza
niz
Zawartost pybdw wg PN-EN
4.6 933-1 7 T— Tablica 8
. a) w krusrywie grubym®
b) w kruszywie drobrym® Fowasrowana Tablica 8
, WiasciwosE niebadana na pojedynczych frakcjach, a _
4.7 | Jakost pylow tylko w mieszankach
Odpornosc na
rozdrabnianie PHN-EN .
5.2 | ipa7-a, lcategl::ﬁa nie LArz Tablica 9
wysza nik:
Odpornost na Scieranie
5.3 kruszywa grubego wg PN- MaeDeklarowana Tablica 11
EN 1097-1
Gestosd PM-EN 1097-56,
5.4 roazdmal .:,"gs albo © Deklarowana -
MNasiakliwosd wig PM-EN
55 1097-6, rozdzial 7, WemNR
: 8 alba 9 {zaleznogci od Whg 2+
frakci)
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Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie ASyp Tablica 13
wg PN-EN 1744-1
Cafkowita zawartosd siarki .
63 | vq PN-EN 1744-1 Srat Tablica 14
Stabosc objetosd fufla
6.4.2.1 | stalowniczego wg PMN-EN Ve Tablica 16
1744-1, rozdzial 19.3
Rozpad krzemianowy w
Fuilu wielkopiecowym
6.4.2.2 kawatkovym wg PA-EN Brak rozpadu -
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopieoow
£.4.2.3 kwaf’fowm‘;‘:; —_— Brak rozpadu -
1744-1, p. 19.2
6.4.3 Skiadniki rozpuszezalne w Brak substancji szkedliwych w stesunku do drodowiska wg _
. wodzie wg PHN-EN 1744-3 adrebrych preepistw
] ) Brak clat oboyeh takich jak: drewne, szkha, plastik,
6.4.4 | Zanieczyszczenia mogacych pogur;zyé wyrSh koficowy -
Zgaorzel stoneczna bazaltu
7.2 | wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBuapeuarowana -
EN 1097-2
Mrozoodpornast na frakeii - skaly magmawe | przeobraione Fu
7.3.3 | kruszywsa B/16 wg PN-EN - skaly osadowe Fpecarowana (nie wiecej niz 10 %) Tablica 20
1367-1 = kruszywa z recyklingu Froevsowan: [Rie wigcej niz 10 %)
{ Fo -a M€ WiECE] NIz 25 Sp***)
Zal. C | Skiad materiatowy Deklarowany =
Wiekszosc substanc]i niebezpiecznych okreslonych w
Zah.C. d-,-u:el:a;\,:wclﬁ Eadv ?6;7&9}:\";6 zazwyCzaj Inie wys]t;dpu]:
w zrocta ruszywa pochodzenia mineralnego. nal
pod_rolzd m‘:ﬁlﬁh: wodniesieniu do kruszyw sztucznych | edpadowych -
zia " nalezy badaé czy zawartost substancii nisbezpiecznych
C.3.4 nie przekracza wartoéei dopuszezalnych wg odrebrych
przepisow

=) kaczna zawartost pyldw w mieszance powlnna sle miescld w wybranych krzywych granicznych.
==y w przypadku gdy wymaganie nie jest spemione, nalezy sprawdzid mrozosdpornosc.
***) pod warunkiem gdy zawartos$t w mieszance nie przekracza 50% m/m

Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej powinny spelniaé wymagania krajowe, przenoszace
zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje, ktore zostaly okreslone w dokumentach WT-4
2010 Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNSZ 2014.

Zakres stosowania mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej oraz wymagania wobec tych
mieszanek nalezy przyjmowac zgodnie z tablica 3.

Tablica 3. Podstawowe wymagania dotyczace mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej.

Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca
Lp. Wiasciwosci
KR1 - KR2 | KR3 - KR7
1. | Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: od 0/8 do 0/63
5 Zawartosc ziaren przekruszonych c
* | lub tamanych, badanie wg PN-EN 933-5: -
3 Zawartosc nadziarna badanie oc
wg PN-EN 933-1: =
4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg WT-4 2010 wg rys 2-8
badanie wg PN-EN 933-1: {odniesienie do tablicy 5 i 6 w PN-EN 13285)
Maksymalna w typowych UF
s zawartosc pytow, zastosowaniach 15
" | badanie dy pelni rol tw
gdy peini role warstwy
wg PN-EN 933-1: odsaczajace] UFs
6 Odpornosé na rozdrabnianie, ™
" | badanie wq PN-EN 1097-2 .
Wskaznik plaskowy mieszanki po
7. SEs*), badanie wg plgciokrotnym
PMN-EN 933-8, zageszczeniu metoda is
co najmniej Proctora
wg PM-EN 13286-2
Mrozoodpornosé, badanie ]
8. wg PN-EN 1367-1 Fosusromana (Nie wigcej niz 10 %)
g Wskainik CBR po moczeniu w wodzie 96 h, 25 3
" | badanie wg PN-EN 13286-47, co najmniej %
10, | Wspsiczynnik filtracji | gdy peini role warstwy 0.0093 em/s,
“ | ke odsaczajacej (8 m/dobe)
11, | Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej,
% (m/m) wilgotnosc optymalnej wg metody 70-100
Proctora wg PN-EN 13286-2

*) Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 04 mm (SEa) wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07
==} Badanie wspdlczynnika filtracji - wg wedlug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC amerykariskiego™ w
zaleznosci od uziarnienia badanego materiatu.

Ustalenie wspotczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia statosci produkcji
mieszanki, nalezy wykona¢ przy kazdym badaniu uziarnienia zgodnie z czgstotliwoscia podang w tablicy 8.
Dopuszcza  si¢  za  zgoda Inspektora Nadzoru alternatywne metody okreslania wspotczynnika filtracji
z zastosowaniem wzoréw empirycznych.
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2.2.2. Mieszanki zwiazane spoiwami hydraulicznymi

Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej powinny spelnia¢ wymagania
krajowe, przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-1 do PN-EN 14227-5, ktore zostaly okre§lone
w dokumentach: WT-5 2010 Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Zakres stosowania mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej oraz
wymagania podstawowe wobec tych mieszanek nalezy przyjmowac zgodnie z tablica 4.

Tablica 4. Zakres stosowania i podstawowe wymagania wobec mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi do
warstwy mrozoochronnej.

Warstwa mrozoochronna

Lp. Wiasciwosci
KR1 - KR4

1. | Mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN 14227-1 Ci,5/2, = 4,0 MPa

Typ Al, A2, A3, B1, B2: CBR 50/25;

2. | Mieszanki zwigzane zuzlem wg PN-EN 14227-2 Typ B4 Cye

3 Mieszanki zwigzane popiotem lotnym Typ 1, 2i5: Cis2, = 4,0 MPa;
" | wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 Typ 4: R, = 0,5 MPa

4 Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym Typ 1i2: Ci52, < 4,0 MPa;
" | wg PN-EN 14227-5 Typ 4: R: = 0,5 MPa

Uwaga: Oznaczenia typow konstrukcji zgodnie z KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014

2.2.3.  Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej powinny
spetnia¢ wymagania krajowe, przenoszace zapisy norm w zakresie od PN-EN 14227-10 do PN-EN 14227-15, ktore
zostaty okreslone w dokumentach: KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014. Do wykonania warstwy mrozoochronnej z
gruntow stabilizowanych mozna stosowac spoiwa hydrauliczne lub wapno.

Zakres stosowania gruntow stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do  warstwy
mrozoochronnej  oraz  podstawowe  wymagania  wobec tych  gruntdow nalezy przyjmowac zgodnie
z tablicg 5.

Tablica 5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntéw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej.

Warstwa mrozoochronna
Lp. Wihasciwosci
KR1 - KR2Z | KR3 - KR4
Grunty stabilizowane cementem
L- | wg PN-EN 14227-15 Ci52, < 4,0 MPa
Grunty stabilizowane wapnem ’ '
2. wg PN-EN 14227-15 Rc1,0 nie stosuje sie
Grunty stabilizowane zuzlem
3- | wg PN-EN 14227-15 Cigz, =4,0MPa
Grunty stabilizowane spoiwem drogowym
4| wg PN-EN 14227-15 Cisz, =4,0MPa
Grunty stabilizowane popiotami latnymi
3. wg PN-EN 14227-15 Cisz, =4,0MPa

2.2.4.  Grunty niewysadzinowe

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢ grunty naturalne lub antropogeniczne,
z wyjatkiem piasku drobnego, spelniajace wymagania podane w tablicy 6.

W przypadku gruntéw antropogenicznych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich jednorodnosé.
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Tablica 6. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntdw niewysadzinowych do warstwy

mrozoochronnej.
Lp. Wiasciwesci Warstwa mrozoochronna/odsgczajaca
KR1 - KR2 | KR3 - KR7
1. | Zawartos¢ ziaren wigekszych od 5,6 mm, badanie .
wg PN-EN 933-1, co najmniej %: Brak wymagan | 10
2. | Zawartosé ziaren wiekszych od 2 mm, badanie 10 20
wg PN-EN 933-1, co najmniej %:
Maksymalna zawartosc ‘ w typowych 15,0 15.0
czastek zastosowaniach '
3. | przechodzacych przez
sito 0,063 mm w gdy pelni role warstwy 6.0 6.0
warstwie, badanie wg odsaczajacej ‘! ’
PN-EN 933-1, %: ]
4 WskaZnik piaskowy SE«*), badanie wg s
" | PN-EN 933-8, co najmniej
5 Wskainik CBR,
" | po moczeniu w wodzie 96 h, badanie wg PN-EN 25 35
13286-47,c0 najmniej %:
w typowych 5 .
6 Wspdlczynnik filtracji zastosowaniach Brak wymagan Brak wymagar
T gdy pelni role warstwy 0,0093 cmys 0,0093 cm/s
odsaczajacej (8 m/dobe) {8 m/dobe)

*) Badanie wskainika piaskowego na frakc)i 0/4 mm (SEa) nalery wykonad (po pigciokrotnym zageszezeniu
metody Proctora wg PN-EN 13286-2) wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07

*=) Badanie wspotczynnika filtracji - wg wedlug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC amerykanskiego” w

zaleznosci od uziarnienia badanego materiatu.

Ustalenie wspotczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia stato$ci produkcji
mieszanki, nalezy wykona¢ przy kazdym badaniu uziarnienia zgodnie z czestotliwoscig podang w tablicy 8.
Dopuszcza sig¢ za zgoda Inspektora Nadzoru alternatywne metody okre$lania wspotczynnika filtracji z zastosowaniem
wzoréow empirycznych.

2.2.5. Materialy pochodzace z recyklingu nawierzchni betonowych
Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowych stosowane moze by¢é w mieszankach z kruszywem
naturalnym, lub samodzielnie. Do warstwy mrozoochronnej moga by¢ stosowane mieszanki kruszyw spetniajgce

wymagania tablicy 7. oraz pozostate wlasciwosci materialow okreslone w pkt 2.

Tablica 7. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace materiatow z recyklingu nawierzchni
betonowych do warstwy mrozoochronnej.

Badana cecha Norma Jednostka Warstwa mrozoochronna
Mrozoodpornosc PN-EN 1367-1 [9%] Foeklarowana (Nie wiecej niz 10 %)
Wskaznik nosnosci CBR PN-EN 13286-47 [%] >40

Do warstwy mrozoochronnej petnigcej funkcje warstwy odsaczajacej mogg by¢ stosowane mieszanki
kruszyw spelniajace wymagania wspotczynnika filtracji k 10 > 8 m/dobg. Zaleca si¢ odsianie z recyklowanego
materiatu przeznaczonego na warstwe odsaczajaca frakcji pylastej.

2.26. Woda

Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg
pitna.
2.2.7. Spoiwa hydrauliczne i wapno

Spoiwa hydrauliczne i wapno powinny by¢ zgodne :
— cement z PN-EN 197-1,
—  zuzel wielkopiecowy z PN-EN 15167-1,
— popioty lotne z PN-EN 14227-4,
— spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub aprobata techniczna,
— wapno z PN-EN 459-1.

3.  SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania warstwy mrozoochronnej

Sprzet do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien by¢ dobrany przez Wykonawcg tak, aby zabezpieczyt
jakos¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w iloSci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robdt zgodnie z
harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy mrozoochronnej powinna by¢ rozktadana za pomoca urzgdzen
uniemozliwiajacych segregacje.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposazone w urzadzenia dozujace. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to
jest zbedne w przypadku, gdy producent mieszanck gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

— samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

—  réwniarki, spycharki

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

—  plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych

— recyklery i urzadzenia do automatycznego dozowania spoiwa hydraulicznego lub wapna -
dotyczy stabilizacji gruntow.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transportu materialéw

Wybbér $rodkdw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobow oraz materialow
przeznaczonych do wbudowania i wykonania robo6t nie moze powodowaé zanieczyszczenia (materialow i wyrobow),
ani obnizenia ich jakoSci lub uszkodzen. Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowywania
materiatu.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujagcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia srodowiska.

Spoiwo hydrauliczne lub wapna luzem przewozi si¢ w zbiornikach (wagonach, samochodach) w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem, zgodnie z prawem przewozowym.

Woda moze by¢ dostarczana przewoznymi zbiornikami - cysternami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

—  projektowanie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem,

— wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem w technologii mieszania na miejscu,

— wytworzenie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem,

— wbudowanie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem,

— pielegnacja warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,

—  wytworzenie mieszanki niezwigzanej,

—  wbudowanie mieszanki niezwiazanej,

— zageszczenie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem, mieszanki niezwigzanej,

— odcinek probny,

- utrzymanie warstwy.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB

lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia

danych wysoko$ciowych,

— usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Warstwe mrozoochronng nalezy uklada¢ na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego podloza.
Podtoze gruntowe lub warstwa ulepszonego podiloza powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w  STWIORB D-02.03.01.00 ,,Wykonanie nasypow”, STWiORB D-02.01.01.00 ,,Wykonanie wykopow” lub
STWiORB D.04.05.02.00 ,,Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i warstwy technologicznej”.

5.2.3. Projektowanie mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, projekt sktadu mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub wapnem wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow. Inspektor
Nadzoru akceptuje lub odrzuca przedtozone dokumenty po ich sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez Laboratorium
Zamawiajacego, wlasciwe terenowo Laboratorium Drogowe.

Projektowanie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Iub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem polega na ustaleniu niezbednej zawartosci spoiwa hydraulicznego lub wapna pozwalajace;j
uzyska¢ podane w tablicy 4 i 5 wymagania wobec mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, zgodne z wymaganiami Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Sztywnych 2014 oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014.

Badania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 13286-41 na probkach zageszczonych
metodg wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1 (H/D=0,8+1,21). Sposob pielggnacji probek oraz czas
okreslania wytrzymato$ci na $ciskanie nalezy dostosowaé do wlasciwosci zastosowanego spoiwa.

Pecznienie objetosciowe Gy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem oznaczone wg PN-
EN 13286-49 nie powinno przekracza¢ 5 %.

Wskaznik nos$nosci natychmiastowej oznaczony wg PN-EN 13286-47 gruntu stabilizowanego wapnem
powinien by¢ — kategoria IPl1o.

Stopien rozdrobnienia gruntu spoistego po wymieszaniu z wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym oznaczony
wg PN-EN 13286-40 — kategoria Peo.

5.2.4. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem w technologii mieszania na miejscu

Do wykonania warstwy mrozoochronnej w technologii mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Po spulchnieniu mieszanki lub gruntu nalezy sprawdzi¢ ich
wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu
przewoznych zbiornikow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Mieszanka lub grunt z woda
powinien by¢ doktadnie wymieszany. Jezeli wilgotno$¢ naturalna mieszanki lub gruntu jest wigcksza od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, mieszanka lub grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Spoiwo hydrauliczne nalezy dodawac¢ do rozdrobnionej mieszanki lub gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej, przy uzyciu rozsypywarki ze szczeling o regulowanej szerokoséci otwarcia. Mieszanka lub grunt
powinien by¢ wymieszany w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslong gleboko$é, gwarantujaca uzyskanie
projektowanej grubosci warstwy po zaggszczeniu. Po wymieszaniu mieszanki lub gruntu ze spoiwem nalezy sprawdzi¢
jego wilgotnosé. Jezeli wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigeej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo§¢ wody
i grunt ponownie doktadnie wymieszac¢. Wilgotnos¢ mieszanki lub gruntu przed zageszczeniem nie moze réznic si¢ od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci. Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy
wyrownac i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkdéw poprzecznych i
podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek. Po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania warstwy. Czas
od momentu rozlozenia spoiwa na mieszance lub gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy
niz 2 godziny. Czas, w ktdrym nalezy rozpocza¢ zageszczenie, powinien by¢ okreslony przez laboratorium.

Zageszczanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow ogumionych, a w koncowej fazie walcéw stalowych.
Zageszczanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwa¢ pasami podhuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w stron¢ osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze¢Sciowo naktadajacymi sig, w strone
wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang warstwy na petna glebokos¢, wyrownanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie
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nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Specjalng uwagg nalezy poswiecic
zageszezaniu warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
spoiwem w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubo$¢, wbudowanie nowej o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Grubo$¢ rozlozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnela grubos¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowa.

5.25. Wytworzenie mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem

Alternatywnie mieszanke zwigzana spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
lub wapnem o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
lub mobilnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania kruszywa i spoiwa hydraulicznego lub wapna oraz objg¢tosciowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkos¢ podawania
materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

5.2.6. Whbudowanie mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero po zakonczeniu
i odebraniu robot ulegajacych zakryciu lezacych w warstwach nizszych tacznie z tymi warstwami.

Warstwa powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli warstwa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rowno$ci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic
mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia roéwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ material na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach.

Grubos¢ rozlozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnela grubos¢ zgodng z
Dokumentacja Projektowa.

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawegdz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposoéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.2.7. Pielegnacja warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:
— skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobatg techniczna wydana
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,
— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokos$ci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr.

5.2.8. Wytworzenie mieszanki niezwigzanej

Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikow i probki materialdow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawarto$ci wody. Procedura projektowania
powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z
tych samych zrodet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktore bgda stosowane do wykonania warstwy
mrozoochronne;.

Mieszanke kruszywa o S$ciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanke niezwigzang o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzad
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w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ cigglo$¢ produkcji
zgodna z recepta laboratoryjna. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.9. Whbudowanie mieszanki niezwigzanej

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Mieszanka niezwigzana po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa. Mieszanka niezwigzana powinna by¢ rozktadana
metoda zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktoéra wstgpnie moze
zageszcza¢ uktadang warstwe z mieszanki niezwigzanej. Rozkladana warstwa mieszanki niezwigzanej powinna by¢
jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Jezeli
uktadana konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy mieszanki niezwigzanej, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Zawartos¢ wody w mieszance zaggszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2. Wilgotno$¢
mieszanki niezwigzanej podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wickszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki niezwigzanej jest nizsza od wartosci podanej w tablicy 2,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke niezwigzang nalezy sprofilowaé rowniarkg lub cigzkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wglgbienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.10. Zageszczenie mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem, mieszanki niezwiazanej

Warstwy nalezy zaggszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu
wilgotno$ci optymalnej. Zageszczenie i nos$no$¢ warstwy powinny byé uzyskiwane réwnomiernie na calej
szerokosci.

Zaggszczenie 1 no$no$¢ kontroluje si¢ ptyta VSS (srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutow odksztatcenia,
ktére powinny odpowiada¢ warunkom podanym w pkt 6.4 Do obliczenia moduléw E nalezy stosowaé nastepujacy
WZOr:

Eiz =

Ap - roznica naciskow z zakresu 0.25 - 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D - srednica ptyty [mm].

Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ alternatywne metody badan.

5.2.11. Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robot Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatlu z w stanie luznym koniecznej do osiggnigcia wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy na budowie. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m? Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstapi¢ od
wykonania odcinka probnego. W przypadku realizowania powierzchni do 800 m? wykonanie odcinka probnego nie jest
wymagane.

5.2.12. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa warstw¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
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lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem w okresie od 7 do 10 dni pielggnacji, a po tym
okresie ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania warstwy mrozoochronnej
5.3.1.  Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

5.3.2. Réwnos¢
Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub
metodg réwnowazng (planografem). Nierowno$ci nie moga przekracza¢ wartosci wskazanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci podtuznej i poprzeczne;.

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni podiuznej i poprzecznej

[mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, wigczania i wytgczania, 12
A, S, GP jezdnie tacznic,
Jezdnie MOP 15
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z L . - 15
wigczania i wytgczania, postojowe,
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 18
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

5.3.3.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg = 0,5%.

5.3.4. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad
-2cmi+lcm.

5.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 5cm.

5.3.6.  Grubos$é warstwy

Grubo$§¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z dopuszczalng odchytka
wynoszacg +/- 10%. Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ laczna grubos¢ tych warstw. Wybdr metody pomiardw grubosci nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiardéw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreSlony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowg
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres i czgstotliwos¢ badan i pomiardw kontrolnych okreslony w niniejszym
STWIORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do robot Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 2Zrédta poboru mieszanki / gruntu oraz
wszystkich dodatkowych materiatlow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosé¢
materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz
karty charakterystyki dotyczace stosowanego spoiwa,

— wykona¢ badania gruntu / mieszanki niezwigzanej / mieszanki zwigzanej,
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— opracowac recept¢ laboratoryjng mieszanki stabilizowanej / gruntu stabilizowanego / mieszanki
niezwigzane;j.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki pelnych badan materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia do
akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.4. Badania i pomiary w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowg i
STWIORB.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w zgodnie z tablicg 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé badan

Maksymalna
Minimalna liczba badan na| powierzchnia warstwy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie (m?)

Wyszczegblnienie badan i
Lp. | pomiarow

Uziarnienie mieszanki

— 1 3000

2 | Zawartos¢ wody w mieszance

Zageszczenie i nosnosé

2

3 warstwy*#**) 6000
. Badanie wiagciwodci Przly z‘atv‘vlerdz?ni'u‘mafe‘r\alu loralz p:zy kazd.ej \Istotnej

mieszanki / gruntu zmianie jego wiasciwosci, zmianie ztoza, zmianie

producenta.

5 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
6 |Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1km jezdni
8 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km jezdni

Co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na fukach w osi
jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100m na odcinkach prostych i co 10 m na
tukach dla pozostatych drag

9 |Rzedne wysokosciowe

10 | Uksztattowanie osi w planie "/ Zgodnie z dokumentacja projektowa,
11 | Grubos¢ warstwy**) 10 razy na 1km jezdni**)
12 Wytrzymatos¢ na sciskanie 1 seria probek (min. 3 prébki) na kazde 3000m? wbudowanej

(dotyczy materiatéw zwigzanych) warstwy, lecz nie rzadziej niz 1 na dziennej dzialce roboczej.
*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonacé w

punktach gtéwnych tukdw poziomych,

**) na podstawie operatéw geodezyjnych,

*%#%) nosnosc tylko dla warstw niezwigazanych

6.4.1.  Uziarnienie mieszanki
Probki nalezy pobieraé losowo z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Badanie uziarnienia mieszanki
/ gruntu nalezy wykona¢ wg PN-EN 933-1.

6.4.2. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach / gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie

wbudowywania i zaggszczania okre§lonej wedtug PN-EN 13286-2.

6.4.3. Zageszczenie i nosnosé

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych wg zatacznika B do
normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zaggszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody
obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztalcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia El jest < 2,2, lub wskaznik zaggszczenia IS i no$nos¢ warstwy E2 jest zgodna z
tablica 10.

Zageszczenie warstwy mrozoochronnej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy wskaznik odksztalcenia lo tj.
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej.

m

-

[b = = < 2,2
1

o]

Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu
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plyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa. Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E=.p
4As
w ktorym:

E - modut odksztatcenia (MPa)

Ap - réznica naciskow (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy tej roznicy naciskdw (mm)
D - srednica ptyty (mm)

Wymagania dla wtornego modulu odksztalcenia nalezy przyjmowaé w zaleznosci jej umiejscowienia
w konstrukcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, oraz z Dokumentacja
Projektowa. Warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiada¢ parametrom podanym w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagania no$nosci

Badanie drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Wskaznik zageszczenia Is: > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztatcenia 1o = 2,20 = 2,20 = 2,20
Wtorny modut odksztatcenia E; = 80 MPa = 100 MPa = 100 MPa

Minimalna cz¢sto$¢ badania zageszczenia i nosno$ci powinna wynosi¢ 2 badanie na dziennej dzialce roboczej
wg pkt 6.4.

Dopuszcza si¢  alternatywne metody pomiaru nosnosci 1  zageszczenia w  uzgodnieniu
z  Inspektorem Nadzoru. Jako metody referencyjne uznaje si¢ badania wskaznika zageszczenia
wg BN-77/8931-12 oraz wtornego modutu odksztalcenia wg PN-S-02205.

6.4.4. Wlasciwosci mieszanki / gruntu
Wiasciwosci mieszanki / gruntu obejmujace ocene wszystkich wilasciwosci okreSlonych w pkt 2 nalezy
badac z czg¢stotliwoscig zgodnie z tablica 9.

6.4.5. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanek zwigzanych 1 gruntdéw stabilizowanych powinna spetniad
wymagania okreslone w pkt 2 w zaleznos$ci od zastosowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
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8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot oraz
Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot (dokumentacje
powykonawcza).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWIORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

—  przeprowadzenie wymaganych badan zwigzanych z dopuszczeniem materiatow do robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki lub gruntu,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

— oczyszczenie podloza,

—  rozlozenie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej,

—  wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— utrzymanie warstwy w czasie robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

[2]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje.

[3]. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze¢$¢ 1. Mieszanki
zwigzane cementem.

[4]. PN-EN 14227-2 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 2. Mieszanki
zwigzane zuzlem.

[5]. PN-EN 14227-3 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$¢ 3. Mieszanki
zwigzane popiotem lotnym.

[6]. PN-EN 14227- 4 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cz¢$¢ 4. Popioty lotne do
mieszanek

[7]. PN-EN 14227-5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czg¢§¢ 5. Mieszanki
zwigzane spoiwem drogowym.
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[8].

[9].

[10].

[11].

[12].

[13].

[14].

[15].

[16].

[17].

[18].

[19].

[20].

[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].

[30].
[31].
[32].
[33].
[34].

PN-EN 14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze¢§¢ 10. Grunty
stabilizowane cementem.

PN-EN 14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cz¢§¢ 12. Grunty
stabilizowane zuzlem.

PN-EN 14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze¢§¢ 13. Grunty
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

PN-EN 14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czgs¢ 14. Grunty
stabilizowane popiotami lotnymi.

PN-EN 14227-15 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czgs¢ 15. Grunty
stabilizowane hydraulicznie.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw . Czgs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg¢$¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek- Badania biekitem metylenowym.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrobnienie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czesé 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania
ogolne.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg¢$¢ 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢é 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nos$nosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cz¢é¢ 1. Definicje, wymagania, kryteria zgodnoSci.

PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Czg¢$¢ 1. Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowigzace.
Sktad, wymagania, kryteria zgodnosci.

PN-EN 15167-1 Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie,
zaczynie. Cze$¢ 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czg$¢ 11. Badanie
filtracji przy stalym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041 z p6zn. zm.)
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[39].

[40].

[41].

[42].

[43].

[44].

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni podczas realizacji inwestycji pn.:
»Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na
dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowos$ci Nowa Deba”.
1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt 1.1 i 1.3.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia
Do potaczen migdzywarstwowych nalezy stosowac nast¢pujace materialy:

— kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Zatacznika Krajowego NA do PNEN
13808 — do warstw asfaltowych drog kategorii KR 1-2 i do podbuddéw z mieszanek
niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie,
— kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Zalacznika Krajowego NA do
PN-EN 13808 — do warstw asfaltowych drog kategorii KR 3-7.
Sposrdd rodzajow emulsji wymienionych w Zalgczniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808,
nalezy stosowa¢ emulsje oznaczone kodem ZM. Nalezy stosowaé emulsje wedlug aktualnego wydania
Zakacznika Krajowego.
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2.3. Skladowanie

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Sposob
przechowywania materiatow powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych, zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych istuzy¢é do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych W urzadzenia odpylajace,

—  sprezarek,

—  zbiornikéw z woda,

—  szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajagce na sprawdzanie iregulowanie nastepujacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

—  predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

—  wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotow kalibracji skrapiarek w zakresie
réwnomiernodci skrapiania i wydatku asfaltu na m? powierzchni wg normy PN-EN 12272-1.

Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Ogoélne zasady wykonania robét

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie potaczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym
beda uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wlasciwego
wykonania skropienia.

Skropienie emulsja asfaltowa ma na celu zwigkszenie sily polaczenia pomigdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomi¢dzy warstwami.

5.3. Odstepstwa
Mozna odstapi¢ od wykonania skropienia w nastepujacych przypadkach:

—  przy rozkladaniu dwoch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje
si¢ skropienia lepiszczem (tzw. potaczenie gorace na gorace — technologia asfaltowych warstw
kompaktowych),

— nie stosuje si¢ skropienia przed utozeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba ze technologia w
sposob jednoznaczny tego wymaga lub z przyczyn technologicznych jest to zalecane.

5.4. Przygotowanie podloza

5.4.1. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed wykonaniem skropienia, podtoze nalezy odpowiednio wezesniej przygotowaé poprzez:

— oznakowanie poziome na warstwie stanowigcej podloze warstwy asfaltowej nalezy usunaé,

— wykonane w podtozu wypetnienia (laty) z materiatu o mniejszej sztywnosci np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym nalezy usungé, a powstale w ten sposdb ubytki wypetnié
materiatem o wlasciwos$ciach zblizonych do materiatu podstawowego np. wypetni¢ betonem
asfaltowym. Nie dotyczy to przypadku, gdy ukladana na podtozu warstwa bedzie miala
sztywno$¢ zblizong do materialu wystgpujacego w tatach (np. taty z asfaltu lanego i warstwa
$cieralna z asfaltu lanego),

— na podlozu wykazujacym uszkodzenia w postaci siatki spgkan zmegczeniowych nalezy
stosowa¢ warstwy (membrany) przeciwspekaniowe lub inne rozwigzania techniczne.

Przed skropieniem podloze z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oczysci¢. W przypadku
zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczysci¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ci$nieniem. Przy
uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwroci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfaltowej
na powierzchni ziaren kruszyw stanowiacych goérng powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia
podtoza olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyszczen a
nastepnie zmy¢ powierzchnie woda pod cisnieniem. Oczyszczona nawierzchnia bezposrednio przed skropieniem
powinna by¢ sucha bez zawilgocen.

5.4.2. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralnej niezwiazanej i zwiazanej hydraulicznie

Powierzchnia podloza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materialu innego niz mieszanka
mineralna, z ktorej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowa
podloze nalezy zwilzy¢ wods, tak aby powierzchnie podloza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez
zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy wodg.

W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknietej wodg po opadach atmosferycznych nalezy
op6zni¢ skropienie do momentu czgsciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-
wilgotnego).

5.4.3. Przygotowanie podloza na obiektach inzynierskich

W przypadku podloza, ktoére stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, nalezy
postepowaé wedlug wskazan producenta lub zapisow w normach albo ocenach technicznych producentow
izolacji.
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5.5. Odcinek probny

Przed przystapieniem do robot Wykonawca na odcinku probnym przeprowadzi probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre§lenia wymagane;j ilosci emulsji na
m? w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Oceny nalezy dokonaé¢ na podstawie
wytrzymato$ci na $cinanie — wymagania pkt 6.3.2. Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowa¢ takie same materiaty
oraz sprzet, jakie beda stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robot.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstgpi¢ od wykonania odcinka probnego.

5.6. Wykonanie skropienia

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza si¢
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres
skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapily opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym
rozpadzie emulsji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopi¢ protokotu kalibracji skrapiarki (rownomiernosci
skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej predkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniaé
rozktadanie lepiszcza z tolerancjag +10 % w stosunku do ilo$ci zalozonej. Skrapiarka, dla ktérej nie wykonano
kalibracji nie moze zostaé¢ dopuszczona do wykonana skropienia.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ rdwnomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy
uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujace oraz
automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lancg tylko w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni Iub ja
ograniczajacych. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu. Po wykonanej warstwie skropienia powinien odbywaé si¢ wyltacznie ruch pojazdow
zwigzanych z uktadaniem nast¢pnej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed rozpoczgciem skrapiania nalezy strefy przylegle do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki,
Scieki, wpusty itp. odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastgpnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy
zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowego na czarny.

Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od
momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podloza musi miesci¢ si¢ w
granicach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Temperatura uzycia emulsji asfaltowych

temperatura uzycia [°C]

Rodzaj lepiszcza

min. maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
EI‘I"‘IILI|5]EI asfaltowa modyfikowana 60 a5
polimerem

5.6.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?]
(uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawarto$ci asfaltu 60% wg PN-EN 13808 Zatacznik Krajowy NA,
rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podioze pod uktadana warstwe asfaltowg Uktadana warstwa

podbudowa scieralna z

rodzaj cecha asfaltowa wiazaca SMA lub z AC

Dia drég o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzaj emulsji: C60BP3 ZM*

nowo wykonana 0,2<04 0,3+0,5 X
Warstwa
podbudowy frezowana 0,3<0,5 0,3+0,5 X
asfaltowej
porowata lub w zlym stanie 0,3<0,6 0,3+0,7 X
nowo wykonana - X 0,2<+04
Warstwa wigZzaca frezowana - 0,3+05 0,3+0,5
porowata lub w zbym stanie - 0,3<+0,7 0,3+0,5
Stara frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
nawierzchnia
asfaltowa porowata lub w zhym stanie 0,3<+06 0,3<+0,7 -

Dla drdg o kategorii ruchu od KRI do KR2 - rodzaj emulsji: C60B3 ZM

nowo wykonana podbudowa

Warstwa | i . . .
podbudowy lub stara nawierzchnia 0,2<+04 0,3<+05 0,2<+04
asfaltowej lub s2czeina
stara frezowana 03+05 | 03+0,5 0,3+ 0,5
nawierzchnia
asfaltowa porowata lub w zlym stanie 0,3+0,6 0,3=+0,7 0,3+0,5
nowo wykonana - X 0,2=+0,4
Warstwa wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w zkym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

* do zigczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza sie zastosowanie emulsji Ce0B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilodci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalefy ilosc emulsji asfaltowej podang
w tabeli pomnozyc przez 0,6.

Objasnienia:
« X " - nie dotyczy
« - - rozwigzanie nie wystepuje

Pod warstwg Scieralng wykonywang z mieszanki typu:
— BBTM - nalezy stosowa¢ ilo$¢ skropienia odpowiadajaca gornej granicy wg tabeli 2 jak dla
mieszanki typu SMA, AC,
— PA - nalezy wykona¢ specjalne skropienie w sposob opisany w pkt 7.2. WT-2 2016
czgs¢ 11,
— SMA LA - nalezy wykona¢ specjalne skropienie kationowg emulsja modyfikowang 60 %
szybkorozpadowa w iloéci 0,4-0,5 kg/m? w przypadku zawarto$ci wolnych przestrzeni w nizej
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lezacej warstwie 5- 7 %. Nizsze lub wyzsze od wymienionego przedzialu zawartoéci wolnych
przestrzeni wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwigkszonej ilosci emulsji.

Optymalng ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku probnym uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej. Ocen¢ nalezy dokonaé¢ na podstawie wytrzymato$ci na $cinanie wedlug
kryterium podanego w WT-2 2016 — cz¢$¢ 11 i stosownych STWiORB. W uzasadnionych przypadkach (brak
sczepnosci), zakresy dozowania podane w tabeli 2 mogg zostaé rozszerzone.

5.6.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiazanej lub zwigzanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie
dlugotrwalych opadow deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnig, ktéra ma by¢ skrapiana i
charakteryzuje si¢ odpowiednia wilgotnosciag (patrz pkt 5.4.2). Jesli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt
duzy, nalezy wstrzymac si¢ ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo§ci podanej w tablicy 3.

Tablicy 3. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki niezwiazanej i zwigzanej
hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu rownej 60% wg PN-EN
13808 Zatacznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza
Ilosc rodzaj

Warstwa podbudo

rstwa pocoucowy 0,5+ 0,7 C60B10 ZM/R
z mieszanki niezwigzanej
Warstwa pﬂdhudﬂwy CEOBL10 ZM,-"R
z mieszanki zwigzanej 0,3+0,7
spoiwem hydraulicznym zalecane pH = 3,5

5.7. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego
nalezy stosowac dla drog o kategorii ruchu KR 4+7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si¢ dopiero
wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé tak, by w 100 g probki
zawarto$¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w
temp. 110£5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

— niemniejsza niz 16,0% i nie wicksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie,
— niemniejsza niz 9,0 % i nie wigksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
250 g/m?+£20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z
zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu wodorotlenku
wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w system obiegu zamknigtego lub mieszadlo obrotowe. Jesli producent
mieszaniny gwarantuje jej jednorodnos¢ w okreslonym czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mleczko wapienne
nalezy przechowywa¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmow
zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani transportowany w pojemnikach aluminiowych
oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych, oceng techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania i pomiary w czasie robot
6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by¢ dokonana na podstawie dokumentéw dostarczonych przez producenta
lepiszcza okreslonych w pkt 6.2.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji (pozostalego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-EN 12272-1.
Dopuszcza si¢ tolerancje £10 % w stosunku do ilosci zatozone;.

Miejsce pobrania probek powinno znajdowac si¢ co najmniej 30m od miejsca, w ktorym rozpoczeto
skropienie.

Oznaczanie doktadnosci dozowania emulsji zgodnie z normg PN-EN 12272-1 pkt. 6.

Jako$¢ wykonanego skropienia na warstwach asfaltowych, nalezy dokona¢ na podstawie pomiaru
wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi i spelniania wymagan okreslonych
w pkt 5.6.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych jest
m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czes$ci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje¢ powykonawczg).
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Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania tobét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
—  pracg sprzetu,
— wykonanie niezbgdnych projektéw technologicznych,
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem spr¢zonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
—  przygotowanie materiatow,
— podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,
— réwnomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— utrzymanie warstwy w czasie robot,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,
— budowa, utrzymanie przez caly okres prowadzenia robot oraz likwidacja po ich zakonczeniu
drog dojazdowych, placow sktadowych oraz niezbednej organizacji ruchu.
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
— wszystkie inne czynnos$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

[2]. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa.

[3]. PN-EN 12271-3 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3. Dozowanie
i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i kruszywa.

[4]. WT-2 2016 — cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

[5]. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci Politechnika Gdanska 2014.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.04.02.00

Wykonanie warstwy podbudowy i warstwy nawierzchniowej z mieszanki

1.

1.1

niezwigzanej
WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy i warstwy nawierzchniowej z mieszanki niezwigzanej

podczas

realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z

infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w
miejscowosci Nowa Deba”.

1.2.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow

Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3.

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4,

1.4.5.

1.4.6.

1.5.

pkt. 1.5.

1.6.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
— wykonaniem warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej,
— wykonaniem warstwy nawierzchniowej z mieszanki niezwigzanej, W tym ulepszenia poboczy
oraz profilowania terenu.

Okreslenia podstawowe

Podbudowa — dolna czg$¢ konstrukeji nawierzchni drogi, shuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga byé
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podloza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé si¢ z kilku warstw o réznych
wlasciwosciach.

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni dréog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych, wykonana jest z
mieszanki niezwigzanej.

Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu

zamowienia podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka niezwigzana przeznaczona do podbudowy i nawierzchni powinna spetnia¢é wymagania
krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktore zostaly okreslone
w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek niezwigzanych sa:

—  kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.
Mieszanki niezwigzane powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby mialy jednakowe wtasciwosci

i spelnialy wymagania podane w tablicy 1 i 2. Wyprodukowane mieszanki niezwigzane powinny by¢
jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ rownomierng wilgotnoscia. Kruszywo powinno by¢ sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw Zawarto$¢ wody w mieszance
niezwigzanej w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiadac
wymaganiom tablicy 2.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:

—  kruszywo naturalne lub sztuczne,
—  kruszywo z recyklingu,
—  polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw
z a) 1 b) z doktadnoscia = 5% m/m.
Nalezy zastosowac kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych.

Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek

) - Odniesienie
Punkt w _n|ezma_zan\.rch do tablicy
normie L (kategorie wedtug PN-EN 132432) w PN-EN
N Wiasciwosc podbudowa . . }
PN-EN - podbudowa zasadnicza | Nawierzchnia 13242
13242 pomocnicza
KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933- Gc80/20, GcB85/15, | Ge85/15, Gc80/20, )
4.3.1 1, kategoria nie nizsza niz GrB0, GrB5, GrB5, GrBO, Tablica 2
! Gn75 Ga85 GaB5 Gu75
0gdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
4.3.2 |grubego na sitach GTcNR GTc20/15 | GTc20/15 GTc20/15 Tablica 3
posrednich wg PN-EN 933-
1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
4.3.3 |drobnego i kruszywa o GTFNR, GTr10, GTr10, GTr10, Tablica 4
ciaglym uziarmieniu wg PN- GT:NR GTa20 GTa20 GTa20
EN 933-1
Ksztatt kruszywa grubego
eyl wartod Flng Flsg Flso FLs Tablica 5
4.4 wskaznika plaskosci
lub
b) maksymalne wartosci Shya Slss Sleg Slss Tablica 6
wskaznika ksztaltu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszongej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
4.5 w kruszywie grubym Car Coors Coara Cooz Tablica 7
(24mmwydzielonym z Csoro Csorzo Csoao
kruszywa o ciaglym
uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza
niz
Zawartosc pytow wg PN-EN
46 9331 foexizrowana fies Frves fres Tablica 8
. a) w kruszywie grubym®*
b) w kruszywie drobnym* Foexiarowana Foewiarowana Foekiarowana Foew Tablica 8

Wiasciwosét niebadana na pojedynczych frakcjach, a

4.7 Jakosc pylow tylko w mieszankach
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QOdpormosc na
rozdrabnianie wg PN-EN .

5.2 1097-2, kategoria nie LAag LAss LAss LAan Tablica 9

WYFS7A niZ:

Odpornosé na Scieranie

MoeDeklarow | MoeDeklarow | MoeDeklarow | MoeDeklarowa

53 Ié;:]sizg;a_lgmbegn wg PN- ana ans ang - Tablica 11
Gestost wg PN-EN 1097-6, Deklarowan | Deklarowan

5.4 rozdziat 7, 8 alba 9 Deklarowana a a Deklarowana -
Nasigkliwost wg PN-EN

55 | 10976, rozdzial 7, WemNR WemNR WenNR WemNR B

’ 8 albo 9 (zaleznosci od Whzq2** Wh52** Wihz42%* Whza2**

frakcii)
Siarczany rozpuszczalne w

6.2 kwasie ASyn ASyn ASyg ASyp Tablica 13

wi PN-EN 1744-1

Catkowita zawartosc siarki ]
6.3 wa PN-EN 1744-1 Shr Snr Snr Snr Tablica 14
Stahost objetosd zuzla
6.5.2.1 |stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tablica 16
1744-1, rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy w

Zuzlu wielkopiecowym Brak Brak

6.5.2.2 kawa{kowyn?wg I‘::—EN Brak rozpadu rozpadu rozpadu Brak rozpadu -
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym Brak Brak

6.5.2.3 kawampowym,\:\lg PN-EN Brak rozpadu rozpadu rozpadu Brak rozpadu -
1744-1, p. 15.2

6.5.3 Skiadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg _

wodzie wg PN-EM 1744-3 odrebnych przepisow

_ r Brak ciat obecych takich jak: drewno, szkio, plastik, _
6.5.4 Zanieczyszczenia mogacych pogorszyé wyréb kofcowy

Zgorzel stoneczna bazaltu

7.2 wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBia SBia SBia SBra -

EN 10597-2
Mrozoodpornosc na frakci E

7.3.3 |kruszywa 8/16 wg PN-EN delarcuana Fs Fa Fs Tablica20
1367-1 =7

Zat. C | Skiad materistowy Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany Diekiarowany -

Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zat.C. dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -

nalezy badac czy zawartosc substancji niebezpiecznych

C3.4 nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych

przepisow

*) kaczna zawartosc pylow w mieszance powinna sie miescic w wybranych krzywych granicznych.

*+) w przypadku gdy wymaganie nie jest spefnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomosc.

Zgodnie z KTKNPiP | KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie wystepuje w rozwiazaniach zaproponowanych w

Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

podrozd |Istotne cechy
ziat srodowiskowe

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

W warstwach podbudowy zasadniczej, pomocniczej i nawierzchni mozna stosowa¢ mieszankKi
niezwigzane spetniajgce wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych.

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej
Rozdziat Ereeslatalie go, Or:lldomtist;::;e
w PN-EN Wiasciwost podbudpwv_ podbudlowy: Nawierzchnia W PN-EN
13285 pomocniczej zasadniczej KR1-2 13285
KR3-7 KR1-7
434 |Uziarnienie mieszanki 0/31,5; 0/45; | 0/31,5; 0/45; | 0/31,5; 0/d5; | .
o niezwigzanaj 0/63 0/63 0/63
Maksymalna zawartosc pylow: i
4.3.2 kategoria UF UF3 UFg UF;s Tablica 2
Minimalna zawartosc pyhow: ]
4.3.2 kategoria LF LFnr LFur LFa Tablica 3
433 ﬁg:’:ﬁ:‘bgfdz'ama’ 0Cso 0Csp 0Can Tablica4i 6
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4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.1 rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica5i &
Ksztatt kruszywa grubego wg
PM-EM 933-4
. a) maksymalne wartosci Flna Flso Flsa B
wskainika ptaskosci
lub
- b) maksymalne wartosci Slha Slss Slss -
wskaznika ksztaitu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszone]j lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym
(z4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz
Wymagania wobac
jednorodnosci uziarnienia
142 pas;_:rzegdlnvch partii -
h porownanie z deklarowang
przez producenta wartoscig
(S)
Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na

Conys Caayz

Csoj30 Csoy3o

wyq. tablicy 2.2 wg. tablicy 2.4 | brak wymagan Tablica 7

4.4.2 sitach kontrolnych — roznice w wg. tablicy 2.3 w. tablicy 2.5 brak wymagan Tablica 8
przesiewach
Wrazliwosc na mroz; wskaznik
piaskowy SE4 wg PN-EN 933-
45 |8 201507, 0 95 35 )
co najmniej

Odpornosc na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
” z mieszanki) wg PN-EN 1057- LAso LAs LAsg -
1, kategoria nie wyZsza niz:
Odpornost na Scieranie
- idr%ﬁ:saz;mﬁlglgﬁ#?éNnigga;?J Deklarowana Deklarowana Deklarowana -
1, kategoria Moe
Mrozoodpornost (dotyczy
~ frakgji kruszywa B/16 odsianej Faauarowana F E -
z mieszanki) (=7) 4 4
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CER po zageszczeniu
_ do wskaZnika zageszczenia = 60 = B0 (KR3-7)
Is=1,0 i moczeniu w wodzie - = 60 (KR1-2)
96h, co najmniej
Wodoprzepuszczalnost
mieszanki w warstwig
odsaczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do brak wymagan brak wymagan | brak wymagan -
wskaznika zageszczenia
Is=1,0, wspdiczynnik filtracji,
Co najmniej cmy/s
Zawartosd wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg 80 - 100 80 - 100 80 - 100 -
metody Proctora
*) Badanie wskazZnika plaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykonac na mieszance po

pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.5. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki niezwiazanej do podbudowy pomocniczej

25.1. Zawarto$é¢ pylu

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach niezwigzanych do podbudowy pomocniczej
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawarto$¢ pytow nalezy oznaczaé wedtug PN-EN
933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytdéw w mieszance niezwiagzanej nalezy badac i deklarowaé
po, pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance, po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okres$lona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach niezwigzanych powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 2 W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
niezwigzanej po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okre$lone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do warstw
podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 1, 2 i 3. Jako wymagane
obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunkach. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie
mieszanki niezwigzanej nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora.
Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki
po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunkach 1,
2i3.
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy
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Rysunek 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/45 mm do podbudowy

pomocniczej.
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Rysunek 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do podbudowy
pomocniczej.
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Oproécz wymagan podanych na rysunku 1, 2 i 3, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spelnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewni¢
jednorodnos¢ i ciggltos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

Mieszanka Pordwnanie z lcleklarojwanq przez pmducenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 +8 -
0,63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic si¢
w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciagto$ci uziarnienia
zawarte w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec ciggto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszank Minimalna i maksymalna zawartosc frakcji w mieszankach
. [réZnice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]

1/2 24 | 256 | 4/8 |s.6/11/2| 8/16 11%{'22’ 16/31/5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max min. | max min | max

o3, |- . (.. 0.0 ] : g P B

4 15| 7 | 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -

0/45 4 | 15| - - 7|20 - - (10| 25| - - |10 ] 25 | - -
0/63 - - 4 | 15| - - 7 |20 - - [10] 25| - - |10 ] 25

25.4. Wrailiwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnos$é

Mieszanki niezwigzane stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania
wyg tablicy 2.
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Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie
wrazliwosci na mroz (wskaznik SE4), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy pomocniczej.

255, Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach niezwigzanych powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.

2.5.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek niezwigzanych do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczone] do wskaznika zageszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 2

2.6. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.6.1. Zawarto$¢ pylu

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach niezwiazanych przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

Zawartos¢ pylow nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pylow w mieszance niezwigzanej nalezy réwniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto§¢ pytow w takiej mieszance, po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach
niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej.

2.6.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach niezwigzanych powinna spetniaé¢
wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
niezwigzanej po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

2.6.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek niezwigzanych, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej muszg spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 4, 51 6.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki niezwigzanej nalezy roéwniez badac¢ i deklarowac,
po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem
uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci
si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunkach 4, 51 6.

Jako wymagane obowigzuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.
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Rysunek 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy
zasadniczej.
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Rysunek 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/45 mm do warstw podbudowy
zasadniczej.
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Rysunek 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej.
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Oproécz wymagan podanych na rysunku, wymaga si¢, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 5 i 6, aby zapewnié¢
jednorodnos¢ i ciggltos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 5. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
z deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Mieszanka Pordwnanie z_deklam!m'ana. przez [:_Jrnducenl:a wartoscig (S)
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0.5 1 2 4 56 8 | 112 | 16 | 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +5 N 8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +3 - +8 - +8 -
0/63 - £5 £5 +7 - +8 - i - 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 5, ale powinna spelia¢ takze wymagania ciggto$ci uziarnienia
zawarte w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — roznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Minimalna | maksymalna zawartosc frakcji w mieszankach,
Mieszanka [roznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)]
2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 B8/16 11,2/22,4| 16/31/5
0/31.5 min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
/31, 4 15 7 20 - - 10| 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - 7 20 - - 10 | 25 - 10 | 25
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2.6.4. Wrazliwo$¢ na mroz, wodoprzepuszczalnos$¢

Mieszanki niezwiazane stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania
tablicy 2.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie
wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy zasadniczej.

2.6.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢ wody W mieszankach niezwigzanych powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.

2.6.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance
zageszczonej metoda Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 2.

2.7. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni

2.7.1. Zawarto$¢ pylu

Okreslona wedlug PN EN 933-1 zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spelniaé
wymagania kategorii podanej w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$§¢ pytdow w mieszance niezwigzanej nalezy réwniez badaé i
deklarowaé, po 5 krotnym zaggszczeniu metodg Proctora. Zawarto$§¢ pytow w  takiej mieszance, po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna roéwniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

2.7.2. Zawarto$é nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach niezwigzanych powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 2. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance
niezwigzanej po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

2.7.3. Uziarnienie

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek niezwigzanych, przeznaczonych do warstwy
nawierzchni z mieszanki niezwigzanej powinno spelnia¢ wymagania podane na rysunku 7. Jako wymagania
majg znaczenie tylko podane na rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie
mieszanki niezwigzane] nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora.
Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki
po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na rysunku 7.

Rysunek 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni.
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2.7.4. Wrazliwo$¢ na mro6z, wodoprzepuszczalnos$¢

Mieszanki niezwigzane niezwigzanych stosowane do nawierzchni z mieszanki niezwigzanej powinny
spetnia¢ wymagania wg. tablicy 2.

Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycza badania
materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do
nawierzchni z mieszanki niezwigzanej, o ile szczeg6towe rozwigzania tego nie przewiduja.

2.75. Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach niezwigzanych powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okre§lonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.

2.7.6. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek niezwigzanych do nawierzchni nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej
metoda Proctora do wskaznika zageszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania podbudéw i nawierzchni powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby
zabezpieczyl jako$¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w iloSci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robodt
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca urzadzen
uniemozliwiajacych segregacje. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw
niezwigzanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania
mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbgedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

— ukladarek,

—  roOwniarek,

— spycharek,

— walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— plyt wibracyjnych Iub ubijakdow mechanicznych do zageszczania w  miejscach
trudnodostgpnych,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do wbudowania gruntu materiatu.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ odleglosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacj¢ transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w dostgpnosci drog i
powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiatow do wykonania nasypu).

W  organizacji transportu Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe,
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wymagania wynikajagce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczace tadunku przez czynniki zewngtrzne
(instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obciazenia), wymagania ochrony srodowiska oraz rodzaj maszyn
stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodow.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w STWiORB D-
02.01.01.00 ,,Wykonanie wykopow” i STWiORB D-02.03.01.00 Wykonywanie nasypow””.

Zwigkszenie odlegloséci transportu ponad odleglosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport i wyladunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmienno$¢ sktadu mieszanki
oraz nie powinien powodowaé segregacji sktadnikoéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa
moze odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed segregacja,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materialy sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo§¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport pozostaltych wyrobow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. Podstawowe
czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

—  wytwarzanie mieszanki niezwigzanej,
— odcinek prébny,

—  wbudowanie mieszanki,

—  zageszczanie mieszanki,

— utrzymanie wykonanej warstwy.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy wykonanie warstwy podbudowy i
nawierzchni zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy i nawierzchni powinny by¢ wczeéniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi
drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i
nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa z mieszanki niezwigzanej bedzie ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy i nawierzchni nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposdb, aby wyznaczaty one $ci$le linie krawedzi uktadanej warstwy podbudowy i nawierzchni wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy podbudowy i
nawierzchni, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy
ich przesuwanie sie pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania podbudowy i nawierzchni.

Zamiennie mozna zastosowaé wytyczenie sytuacyjne i wysokoSciowe przez jednoznaczne
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zdefiniowanie w pamigci elektronicznej maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich elementow
geometrii warstwy podbudowy i nawierzchni.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen
oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace
odchylenia od wymaganej rownos$ci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze
pod podbudowe i nawierzchni stanowi warstwa zgodnie z projektem.

Podbudowa i nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
STWIORB.

Podbudowe¢ i nawierzchnie nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z
wlasciwymi STWiORB. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Dla nawierzchni pobocza nie jest wymagane wykonanie badan modutow odksztalcen metoda VSS.

5.2.3.  Wytwarzanie mieszanki niezwigzanej

Przed przystapieniem do robét w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki niezwigzanej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikoéw i probki materiatéw pobrane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartosci wody. Procedura
projektowania powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o takich samych wiasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do
wykonania podbudowy i nawierzchni.

Mieszanke niezwigzang o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢
zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanke niezwiazang o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnié¢ ciaglosé
produkcji zgodna z recepta laboratoryjna. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.4. Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w
celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania mieszanki
niezwigzanej jest wlasciwy,

— okreélenia grubo$ci warstwy materialu z w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej§¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy podbudowy i nawierzchni na budowie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy podbudowy i nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2 Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna
odstgpi¢ od wykonania odcinka probnego. W przypadku realizowania powierzchni do 800 m? wykonanie
odcinka prébnego nie jest wymagane.

5.2.5.  Wbudowywanie mieszanki

Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.
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Mieszanka niezwigzana po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig tadunkowa. Mieszanka niezwigzana powinna
by¢ rozktadana metoda zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktora
wstepnie moze zageszcza¢ uktadang warstwe z mieszanki niezwigzanej. Rozkladana warstwa mieszanki
niezwigzanej powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Jezeli ukladana konstrukcja sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy mieszanki
niezwigzanej, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.
Wilgotno$¢ mieszanki niezwigzanej podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedhug proby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Mieszanka o wigkszej wilgotnos$ci
powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki niezwigzanej jest nizsza
od wartosci podanej w tablicy 2, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i rownomiernie
wymieszana.

Rozsécielong mieszanke niezwigzang nalezy sprofilowa¢ rowniarka lub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochylen podluznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac¢ lokalne wglebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwos$ciach.

5.2.6. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki niezwigzanej nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac,
az do osiggnigcia wymaganego w STWiORB wskaznika zageszczenia. Warstwg mieszanki niezwigzanej nalezy
zageszezaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Mieszanke niezwiazang 0 przewadze ziaren
grubych zaleca si¢ zagegszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi. Mieszanke
niezwigzang o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczanie walcami na podbudowie i nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi w strong osi jezdni. Zageszczanie na podbudowie i nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi
w strong¢ gornej krawedzi podbudowy.

Zaggszczenie powinno by¢ rownomierne na calej szeroko$ci warstwy. Zaleca si¢, aby grubos¢ zageszczanej
warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gladkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych
20 cm.

Zageszezenie podbudowy i nawierzchni nalezy wykonywacé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy i
nawierzchni powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,03 (KR 5 -KR 7) oraz 1,00 dla pozostatych drog.
Zaggszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modulu odksztalcenia. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modulu odksztalcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik
zaggszezenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy
10.

5.2.7.  Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwiazanej

5.3.1. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

5.3.2. Rownos¢

Nierownosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
lub metoda réwnowazng (planografem). Nierownos$ci nie moga przekraczaé¢ warto$ci wskazanych w tablicy 7.
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5.3.3.

Tablica 7. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnosci podtuznej i poprzeczne;.

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci
Klasa drogi Element nawierzchni podtuznej i poprzecznej

[mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, wigczania i wytgczania, 12
A, S, GP jezdnie tacznic,
Jezdnie MOP 15
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z . . ) 15
wigczania i wytgczania, postojowe,
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 18
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z

tolerancja + 0,5%.

5.3.4.

Rze¢dne wysokoS$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ -2 cm i +1 cm.

5.3.5.

5.3.6.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlona w dokumentacji projektowej z dopuszczalng

odchytka wynoszaca +/- 10%. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwodch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Wybor metody pomiarow grubosci nalezy przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.1.

pkt. 6.

6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Badania i pomiary

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okre§lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czestotliwo$¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystqumem do robot Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich
dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow
sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych

— wykona¢ badania mieszanki niezwigzanej,

— opracowac recepte laboratoryjng dla mieszanki niezwigzanej;
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki peinych badan materiatlow wsadowych, w
trakcie ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.4. Badania i pomiary w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacija
Projektowa i STWiORB.

Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 81 9.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanki

niezwigzane;j.
Czestotliwose badan
Mimmalna
I ) liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan dzienne; podbudowy przypadajaca
dzialce na jedno badanie (m?)
robocze)
1 |Uziarnienie mieszanki
— _ 1 3000
2 | Zawartosc wody w mieszance
3 | Zageszczenie | nosnosc podbudowy 2 6000
przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
4 | Badanie wilasciwoscl innych niz uziarmienie |5}tntne_] Tminnie Jagn WissCinosc, Tmisnie
eszanks zloza, zmianie prm.:iucept.a oraz wrazie
watpliwosei co do jakesci whudowywanej
mieszanki.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwigzane;.
Wyszczegolnienie badan i

Lp. . Minimalna czestotliwosc pomiarow
pomiardew
1 |Szerokosc 10 razy na 1 km
Rownosc podiuzna w sposob cigglty na kazdym pasie ruchu fatg
diugosci 4m lub metodg réwnowazng (planografem)
3 [RéwnosE poprzeczna 10 razy na 1 km latg dlugosci 2m
4 | spadki poprzeczne®! 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe**) |dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i
co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w 10 razy na 1 km
planie*!
7 | Grubosc 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pormiary spadkéw poprzecznych | uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w punktach glownych
tukow poziomych.

**) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu do
akceptac]i propozycje miejsc pomiarowych.

6.4.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonej mieszanki niezwigzanej powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz
na kazdej dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z rozlozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ si¢ pomi¢dzy odpowiednimi
krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki niezwigzanej.

6.4.2. Zawarto$¢ wody w mieszance

Zawartos¢ wody w mieszance niezwigzanej w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-
EN 13286-2 powinna odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 2010.
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6.4.3. Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy

Kontrole zaggszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych za
pomocg ptyty VSS o $rednicy 30 cm.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidlowa, gdy wtérny modut odksztalcenia E2 oznaczony za
pomoca ptyty VSS jest niemniejszy niz wymagana wartos¢, okreslona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014,
odpowiednia dla danej podbudowy i okre§lona w Dokumentacji Projektowe;.

Tablica 10. Wymagania dla no$no$ci podbudowy.

Badanie drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS + KR7

Wskaznik zageszczenia L dla podbudowy
zasadnicze] | pomocnicze] = 1,00 = 1,00 = 1,03
Wskaznik odksztalcenia I, dla podbudowy < 220 < 220 < 220
pomocnicze]j | zasadniczej - - -
wtérmy modut odksztatcenia Ez dla
podbudowy zasadniczei > 130 MPa = 160 MPa = 180 MPa
Wtarmy modut odksztalcenia Exdla
podbudowy pomocnicze] > B0 MPa > 100 MPa > 120 MPa

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okre§lony
stosunkiem wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wigkszy niz 2,2.

Biezace badania kontrolne nos$nosci podbudowy Wykonawca moze przeprowadzaé metodami
alternatywnymi, np. lekka ptyta do obcigzen dynamicznych.

Alternatywnie dopuszcza si¢ kontrolg i ocen¢ nosnosci na powierzchni podbudowy na podstawie
oznaczenia warto$ci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie
tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inspektora Nadzoru korelacji wartosci
wtornego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartoéciami modutu
dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materialow stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych
z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania plyt LPD o réznych
konstrukcjach korelacj¢ nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wilasciwe dla tej metody ograniczenia w
zakresie jej stosowalnosci. Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywa¢ do badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Inspektora Nadzoru na swdj koszt pojazdy
cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci przez obcigzenie
plyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Wilasciwosci mieszanki niezwigzanej

Wiasciwosci mieszanki niezwigzanej inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresow0 na polecenie
Inspektora Nadzoru oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy
nawierzchniowej, w tym ulepszenia poboczy oraz profilowania terenu z mieszanki niezwigzanej jest m? (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
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8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sg przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
rob6t oraz Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy
nawierzchniowej, w tym ulepszenia poboczy oraz profilowania terenu z mieszanki niezwigzanej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania roboét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

—  przygotowanie mieszanki niezwigzanej,

— transport i roztozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej,

— profilowanie warstwy z mieszanki niezwigzanej,

—  zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej,

— pielegnacja wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzane;j,

— utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej w czasie robot,

— badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbg¢dnych badan i pomiarow
wymaganych w STWiORB,

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

[2]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

[3]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkceji betonu

[4]. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

[5]. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Oznaczenie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci.

[6]. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziaren- Wskaznik ksztattu.

[7]. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

[8]. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego.

[9]. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek- Badania biekitem metylenowym.

[10]. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrobnienie.

[11]. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

[12]. PN-EN 1367-1 Badanie wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

[13]. PN-EN 1367-3 Badanie wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

[14]. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i
wymagania ogodlne.

[15]. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze¢$¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnoséci- Zaggszczanie
aparatem Proctora.

[16]. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgsé¢
47: Metody badan dla okreslenia no$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy
wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

[17]. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[18]. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

[19]. ,.Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2. Zatgcznik”
GDDP, Warszawa 1998r.

[20]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Politechnika Gdanska 2014
r.

[21]. WT-4 2010. Mieszanki niezwiagzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.

[22]. Zatacznik B3 do KPRNPP-2014 Procedura wykonania badania modutu odksztalcenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta VSS.

[23]. Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatdbw pochodzacych z recyklingu Zadanie 6 Zatacznik 9.6

»Wytyczne wykorzystania materiatow pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”,
Warszawa 2019 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.07.01.00
Wykonanie warstwy podbudowy i warstwy profilowej z betonu asfaltowego

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy profilowej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid.
35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego,
— wykonaniem warstwy profilowej z betonu asfaltowego.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdowienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-7

1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 4

2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tabele 5i 6
cigalym uziarnieniu D=8

3. | Kruszywo o ciggtym WT-1 Kruszywa 2014, tabela 6a
uziarnieniu

4. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 7
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S. | Lepiszcze WT-2 2014 - czeSC I pkt 8.2.1.1 Tab. 5, PN-EN 14023
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2

6. | Granulat asfaltowy pkt. 2. STWIORB, PN-EN 13108-8, RID 1/6

Zatacznik nr 9.2.1, Zatacznik nr 9.2.2 i Zatacznik nr
9.2.3
7. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
8. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014~ WT-2 2014~ WT-2 2014~
asfaltowe czesc I pkt czes¢ I pkt czesc I pkt
8.2.1.2tab. 6 8.2.1.2tab. 6 8.2.1.2tab. 6
i pkt 8.2.1.3. i pkt 8.2.1.3. i pkt 8.2.1.3.
tab. 7 tab. 82 tab. 9%

* grubosc piyty w badaniu odpornosci na deformacje trwate : AC 16 - 60 mm, AC 22 - 80 mm, AC 32 - 80
mm; badanie ITSR wg Zalacznika 1 do WT-2 2014 c2. 1

W zaprojektowanej mieszance mineralnej nalezy zapewnic, aby obliczona proporcja frakcji 0/2 (z wylaczeniem
wypeiniacza) kruszywa drobnego tamanego (w przypadku stosowania mieszanki tamanej o uziarnieniu ciagglym
o D<8 mm do obliczer nalezy przyja¢ wylacznie procentowa zawartosé frakcji 0/2mm w tym kruszywie) do
kruszywa drobnego nietamanego, stanowita co najmniej 50/50.

Dla kategorii KR 1-2 dopuszcza si¢ stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego
nielamanego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - czesc I pkt. 8 W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosowac sie do
wytycznych opisanych w Zalaczniku nr 9.2.1, Zalaczniku 9.2.2 | Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6

2.2.1. Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajace granulat asfaltowy muszg posiada¢ parametry odpowiadajace ich
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego STWiORB.
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC P, zalezy od
nastgpujacych czynnikow:
— pochodzenia granulatu asfaltowego,
— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wilasciwosci lepiszecza, wlasciwosci kruszywa i
jednorodnosci granulatu,
— rodzaju nowego lepiszcza,
— technologii stosowanej do recyklingu na goraco (metoda dozowania granulatu na zimno/na goraco).
Wtasciwosci lepiszcza asfaltowego, ktdre powstanie z polaczenia starych i nowych sktadnikéw, musza
spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nie wykonuje si¢ badan wiasciwosci kruszywa odzyskanego z destruktu (z wyjatkiem okre§lenia rodzaju
kruszyw grubych w destrukcie na podstawie uproszczonego opisu petrograficznego wedlug PN-EN 932-3), pod
warunkiem, ze:

— warstwa z mma zostala wykonana po 31.12.2000 r. — na podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy
drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalnej oraz

— destrukt asfaltowy bedzie pozyskiwany selektywnie z danej warstwy asfaltowej i wykorzystywany
zgodnie z tablicg 2 oraz

— potwierdzono wlasciwosci kruszywa (nalezy przez to rozumieé potwierdzenie zgodnosci parametrow
kruszywa z odpowiednimi wymaganiami dla kruszyw stosowanych w warstwie podbudowy) na
podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalne;j.

W przypadku braku mozliwo$ci potwierdzenia wlasciwosci kruszywa na podstawie dokumentacji archiwalnej

0 jego wczesniejszym zastosowaniu (zgodnie z ww. wymaganiami) i/lub chgci zastosowania kruszywa z destruktu do
warstwy konstrukcyjnej z innej mieszanki mma lub do drogi o wyzszej kategorii ruchu niz wynikato to z pierwotnego
zastosowania kruszywa, nalezy wykona¢ badania zgodne z ponizszym zakresem:

— mrozoodporno$¢ w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),

— odpornos¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10- 14mm),

— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1 pkt 14.2,

— ocena zawartosci drobnych czastek - badanie bigkitem metylenowym wg normy PNEN 933-9.

— procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciaglym uziarnieniu wedtug
normy PN-EN 933-5.
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Wyniki badan powinny speilniaé wymagania podane w WT-1 (dla okreslonej warstwy konstrukcyjnej i
kategorii ruchu w odniesieniu do warstwy, w ktorej zastosowany zostanie destrukt).

Tablica 2. Mozliwo$¢ zastosowania kruszywa z granulatu asfaltowego w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych,
w zaleznosci od jego pochodzenia.

Pochodzenie Przeznaczenie mma z granulatem
granulatu
AC P ACP AC W AC W AC S AC S ACWHMS P | AC WHMS W SMA SMA
KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-4 KR3-7 KR3-7 KH1-2 KR3-7
AC P KR1-2 | Modliwe Nie Hie Mie HNie Nie Mie Nie Nie MNie
AC P KR3-7 Mozliwe | Mozliwe Nie MNie Nig Mo Mozlwe Mozliwe Nie Mz
AC W KR1-2 | Mozliwe | Mozliwe | Mozliwe Mie Nie MNie Mie Nie Nie Mie
AC W KR3-7 | Modliwe | Modliwe | Modliwe | Modlive Nie Nie Modlime Moiliwe Nis Nie
AC S KR1-2 MoZliwe | MoZliwe | Motliwe | MoXliwe | MoXliwe M w1 Nig i Mie
AC S KR3-4 | Modliwe | Mozliwe | Mozliwe | MoZliwe | Motliwe | Modliwe MaZliwe Mozliwe Nig i
AC WMS P Motliwe | Mozliwe HNie Mie HNie Nie Modliwe Mozliwe Nie MNie
ER3-7
AC WMS W MozZliwe | Mozliwe | Mozliwe | MoZliwe Mie Mg MoZlmwe Mozliwe Nise Mg
KR3-7
SMA KR1-2 MaZliwe | MoZliwe | Modliwe | Mazlwe | Mazliwe | MoZlivee il ] Mo Fliwie Moz e M
SMA KR3-7 | Moziiwe | Mozliwe | Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | Modliwe Mozliwe Mozliwe Moziiwe | Modliwe
Maotliwe - modliwost stosowania kruszywa pochodzacego z destruktu, przy spefnieniu warunkaw pkt. 2
Nie - brak mozliwosd zastosowania kruszywa z destrukty

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla si¢ na podstawie maksymalnej wartosci wskaznika
zastgpienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastgpujaco:

gdzie:

BR = (a x b)/c

BR - wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)],

a - zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b - udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

¢ - catkowita zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej
[% (m/m)].

Tablica 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%].

Typ betonu asfaltowego

Dopuszczalna wartosc

lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
asfaltowego w otaczarce metoda

wskaznika zastgpienia

na zimno

na goraco

ACP

20

40 (50Y)

1) W przypadku mieszanek AC P o podwyiszonej wartosci wskaznika BR powyZej 40% przy
dozowaniu granulatu asfaltowego metoda na gorgoo - na zasadzie indywidualnego dopuszczenia
przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu badan dodatkowych okreslonych w tabeli 6.1 Zatacznika
nr 9.2.3 RID I/6 dla KR 1-2 lub badania odpornosci na spekania niskotemperaturowe wg PN-EN
12697-46 dla KR 3-7
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Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawierajacego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-

asfaltowej przewidziano uzycie zwyklego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego moze nastagpi¢ na zasadzie
przeprowadzeniu badan dodatkowych okreslonych w tabeli 6.1 Zatgcznika nr 9.2.3 RID 1/6 dla KR1-2 lub badania
odpornoéci na spgkania niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 dla KR3-7.Wynik badania na spgkania

niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 powinien wynosi¢ <-16°C.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton

indywidualnego dopuszczenia po

asfaltowy do warstwy podbudowy AC P to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych

typu AC P

Wiasciwosc

Wymagania

Dokument
odniesienia

Zawartosé materiatéw oboych

Kategoria FM1

PMN-EN 13108-8
pkt. 4.1

Pochodzacy Kategoria Szo™"
zdestrruktu, Wartos¢ Srednia temperatury
w ktorego ieknieni ) ; by
skiadzie znajduje | pic | W\ E02 iy 70C. Pojedyncre
sie asfalt drogowy yisza - rojedy
wartosci temperatury
migknienia nie mogag
przekraczac 77°C.
Wiasciwoéc Kategoria Pis™
:Jedpzli‘;ig?'legn Wartosé srednia nie moze byé
w granulacie Pen. mniejsza niz 15x0,1mm.
a) Pojedyncze wartoéci penetracji
asfaltowym ) . A -
nie moga byé mniejsze niz
10x0, 1mm.
Pochodzacy PiK WartosE srednia kategoria Sae:
z destruktu,
w ktorego Wartoé¢ érednia kategoria Paec
sktadzie znajdujg p
sie asfalty .
modyfikowane®

PN-EN 13108-8
pkt. 4.2

PM-EMN 13108-
20 Zatgcznik A

Jednorodnosc

Wymagana jednorodnosd
okreslona na podstawie
dopuszczalnego rozstepu
wynikow badan okreslonych

wiasciwosci

Zatacznik nr
9.2.1RIDI/6

Zawartosc asfaltu

Uziarnienie kruszywa

PMN-EN 13108-20 Zatacznik A
Zatgcznik nr9.2.3 RID I/&

Dopuszcza  sie

deklarowanie

wlasciwosci

kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym
na podstawie zadeklarowanego, weczesniejszego
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zastosowania. W przypadku braku mozliwosci
takiego zadeklarowania jakosci kruszywa w
granulacie, oraz watpliwosci co do wiasciwosci
fizycznych lub mechanicznych, nalezy
przeprowadzi¢ badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczy¢ nastepujace
wiasciwosd w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR<15% : temperature mieknienia PiK. lub penetracje,
- BR>15% : temperature migknienia PiK. | penetracje.
* W przypadku, gdy wartos¢ badania nawrotu sprezystego wg PN-EN 13398 wynosi co najmniej 40%

** W przypadku przekroczenia wartosci temperatury mieknienia i/lub penetracji, nalezy zastosowac
indywidualne projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zachowaniu wymagan dia
mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do warstwy podbudowy o odpowiedniej KR, przy
speinieniu wymagan pkt. 2.

2.2.2. Materialy do polaczen technologicznych
Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt 7.6.1 WT-2 2016 —
czese 11 1 tablicy 5 niniejszych STWiORB.

Tablica 5. Materiaty do potaczen technologicznych do warstwy podbudowy.

Rodzaj Ztacze podiuzne Zigcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub elastyczne
Pasty asfaltowe lub KR 1-2 tasmy bitumiczne + sSrodek
elastyczne tasmy gruntujacy (zgodnie z
Warstwa KR 1-7 bitumiczne + srodek zaleceniami Producenta)
podbudowy gruntujgcy (zgodnie z
zaleceniarmni Elastyczne tasmy bitumiczne +
Producenta) KR 3-7 srodek gruntujacy (zgodnie z
zaleceniami Producenta)

Podstawa dopuszczenia do wbudowania elastycznych taSm bitumicznych i past asfaltowych stosowanych do
uszczelnienia polgczen technologicznych sg wyniki badan okreslone wg tabel od 10 do 12 WT-2 2016 — czgé¢ 11 w
zalezno$ci od rodzaju materiatu.

2.2.3. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podloza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWiORB
D-04.03.01.00.

2.2.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Inspektora Nadzoru mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujace. Pochodzenie,
rodzaj i wilasciwosci dodatkow powinny byé deklarowane. Skuteczno$é stosowanych dodatkow i modyfikatorow
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature
produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli speilnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢ skladowane na utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.3.2. Skladowanie wypeliacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.3 WT-2 2014 — cze$¢ 1.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winny miec¢
zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacj¢ asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne
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temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabela 41 w/w wytycznych, co nie dotyczy
przypadkow uzycia dodatkow obnizajacych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki,
lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego.

2.3.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed:
—  Segregacja, zaleca si¢ formowanie hald o ksztalcie stozkowym o wysokosci max. do 10 m,
—  Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,
—  zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

W przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem lub
przykryciem. Powierzchni¢, na ktorej bedzie skladowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowaé z
wyraznym spadkiem przeciwdziatajagcym akumulacji wody w haldzie. Podczas skladowania granulatu asfaltowego
nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Zalaczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zakltadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN
13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywaé si¢
wagowo, dopuszcza si¢ objetosciowe dozowanie §rodka adhezyjnego.

Wytwoérnia powinna by¢é wyposazona w automatyczny system sterowania produkcja, z mozliwoscia rejestracji
danych produkcyjnych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.

W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,,na gorgco”, Wykonawca musi miec¢
dostepna wytworni¢ mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazong w instalacje do recyklingu w technologii ,,na
goraco” z rownolegtym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda ,,rownolegtego bebna”.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwicksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z
przesuni¢eciem roboczym umozliwiajacym ulozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastepujace urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
— urzadzenie do wstepnego zageszczenia mieszanki z systemem podgrzewania

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem

rozktadajagcym do uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.4. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganych parametrow
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.5. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac¢ skrapiarka spetniajaca wymagania STWiORB D-04.03.01.00, pozwalajaca
na rownomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne skropienie podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robot, tak aby
zapewni¢ ciagtos¢ wbudowania. Podczas transportu i1 postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnigciem i1 doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozkladarki mieszanka musi mie¢ temperatur¢ w wymaganym przedziale okre§lonym w WT-2 2014 —
czg$¢ 1 tab. 42. Nie dotyczy to przypadkow uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji i wbudowania
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lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze
tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn fadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste.
Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko tego rodzaju srodkéow antyadhezyjnych, ktore nie oddziatuja
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi $rodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  przygotowanie podtoza,

—  probe technologiczna,

— odcinek probny,

— wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie potaczen technologicznych (ztaczy),

—  wykonanie krawedzi zewngtrznych podbudowy

—  zaggeszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— utrzymanie warstwy podbudowy.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.

5.2.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jako§¢ materiatow sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materiatow. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt 8.1 i 8.2.1 WT-2 2014 —
czes$¢ 1 w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-
asfaltowej stosowac si¢ do wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID
1/6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byty zastosowane w pelni
reprezentatywne probki materialow sktadowych, ktore zostang uzyte do wykonania robét.

5.2.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywaé si¢ wagowo, dopuszcza si¢
objetosciowe dozowanie $rodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA
nalezy:
— stosowac si¢ do wytycznych opisanych w Zalaczniku nr 9.2.2 RID 1/6,
— przekazywaé lub udostgpnia¢ Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilos¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Badaniem Typu.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3
WT-2 2014 cz¢s¢ 1 (Tabela 42), co nie dotyczy przypadkow uzycia dodatkow obnizajacych temperature produkcji
i wbudowania lepiszczy zawierajgcych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania
w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywaé bezposrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych. Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku
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producentéw, to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spelnienie wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.2.4. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe podbudowy z MMA powinno by¢:
— nosne i ustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche — dot. podtoza asfaltowego / dla podtoza z mieszanki niezwigzanej lub zwiazanej hydraulicznie
dopuszcza si¢ podtoze o odpowiedniej wilgotnosci (w stanie matowo-suchym),
— skropione emulsjg asfaltowa lub asfaltem zapewniajacym powiazanie warstw,
—  spelnia¢ wymagania pkt 7.2. WT-2 2016 — czes¢ 11
Podloze pod warstwy asfaltowe powinno spetnia¢é wymagania okreSlone w tablicy 6. Jezeli nierownosci
poprzeczne s3 wigksze anizeli dopuszczalne, w przypadku podioza pod warstwy asfaltowe walowane, nalezy
odpowiednio wyréwnac¢ podtoze poprzez frezowanie lub utozenie warstwy profilowej.

Tablica 6. Dopuszczalne wartoci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej podtoza pod warstwe podbudowy.

Dopuszczalne wartosci
odchylen réwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni podtuznej i poprzecznej
podtoza pod warstwe
podbudowy [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, wigczania i wytaczania, 12
A, S, GP jezdnie tgcznic,
Jezdnie MOP 15

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,

G, Z o . ) 15
wigczania i wylgczania, postojowe,
L, D, place, Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 18
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju pojazdow

Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajacych do podbudowy powinny zostaé potgczone z MMA za
pomoca materiatdow wymienionych w pkt 2 niniejszych STWiORB Iub goracego asfaltu.

Uzyskanie wymaganej trwatosci podbudowy jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami
oraz ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie polaczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podloza, na ktérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wlasciwego wykonania
skropienia. Podloze nalezy przygotowa¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01.00

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwigkszenie sity polaczenia pomigdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomi¢dzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilo$¢ w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w STWiORB D-04.03.01.00.

5.2.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby technologicznej.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawarto$ci sktadnikow MMA wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6 niniejszych STWiORB.

5.2.6. Odcinek probny

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ odcinek probny o dlugosci przynajmniej 100 m na catej szerokosci
jednej jezdni, w celu:

— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy sprze¢t uzyty do rozkladania i zaggszczania mieszanki jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzet, jakie
bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Wykonawca rozpocznie wykonywanie podbudowy z
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MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych
na odcinku probnym. W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy podbudowy i niezatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy podbudowy (jezeli
byt wykonywany w obre¢bie Kontraktu) na wtasny koszt.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstapi¢ od
wykonania odcinka probnego. W przypadku realizowania powierzchni do 800 m2 wykonanie odcinka préobnego nie jest
wymagane.

5.2.7.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport MMA powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.4 WT-2 2016 — cze$¢ 11
Wbudowywanie MMA powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.5 WT-2 2016 — czes¢ I1.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

— umozliwialy uktadanie warstwy calg szerokoscia jezdni (jedng rozktadarka Iub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunigciem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 — czes¢ 11); w przypadku
przebudow i remontdéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadlowym) szerokos$cia pasa
ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki podbudowy na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman z jednostajna
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych ponizej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Warstwa podbudowy z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:

— podloza niemniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) niemniejszej niz 0°C (dopuszcza
si¢ do -3°C po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru).

Nie dopuszcza si¢ uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego
predkos¢ 16m/s.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie
temperatury mieszania i wbudowania (mieszanki na ciepto) lub zastosowania specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obnizonej temperaturze, nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki otoczenia. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala si¢ odpowiednia jej ilo$¢, a kosz,
transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygly. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
reczne.

Podczas rozktadania grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnela grubos$¢ zgodng z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.8.  Wykonanie polaczen technologicznych (zlaczy)
Potaczenia technologiczne (ztacza) powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materialdow okreslonych w pkt
2 niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt 7.6 WT-2 2016 — cze$¢ 11

Wymagania og6lne:
—  zlacza w warstwach podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej,
—  zlacza podtuznego nie mozna lokalizowaé w §ladach kot,
— zlacza podluzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
— zlacza muszg by¢ calkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

Metoda rozkladania ,,gorace przy goracym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podtuznego — nalezy ja stosowaé zgodnie z pkt
7.6.3.1 WT-2 2016 — cz¢s¢ I1. Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do ztaczy.

Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie zlaczy metodsg ,,gorgce przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie podbudowy w odstepach czasowych —
nalezy ja stosowac¢ zgodnie z pkt 7.6.3.2 WT-2 2016 — czgs¢ 11.

Sposé6b zakonczenia dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni ztacza (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego podtoza
w rejonie planowanego ztacza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci
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warstw w rejonie konca dziatki roboczej oraz obcinanie pila tarczowa zimnej krawedzi dziatki. Zakonczenie dziatki
roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownoczes$nie krawedzig poprzeczna
zlacza. ZYacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni (dotyczy podbudowy uktadanej w
dwoch oddzielnych operacjach technologicznych).

Sposéb wykonywania zlgczy

Z1acza wykonuje si¢ z uzyciem materiatdw wymienionych pkt 2 lub asfaltu. Ilo$¢ lepiszcza do ztacza powinna
wynosi¢ ok. 1,5 kg/m? . Material powinien by¢ nanoszony mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jego
rozprowadzenia na bocznej krawedzi.

5.2.8.1. Wykonanie polaczen technologicznych przy zastosowaniu elastycznych taSm bitumicznych

Krawedz boczna ztacza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocag urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujagcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlacza na 2/3
wysokos$ci warstwy liczac od gornej powierzchni warstwy podbudowy. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.2.8.2. Wykonanie polgczen technologicznych przy zastosowaniu past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/em®).

Dopuszcza si¢ reczne nanoszenie past w miejscach niedostgpnych.

5.2.9.  Wykonanie krawedzi zewnetrznych podbudowy
Krawedzie zewnetrzne warstwy podbudowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami pkt 7.7 WT-2 2016 —
czese 1.
Po wykonaniu warstwy podbudowy o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz zewngtrzna oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goracym
asfaltem w ilo$ci minimum:
—  powierzchnie odsadzek: 1,5 kg/m?,
- krawedzie zewnetrzne: 4 kg/m?,
zgodnie z rys. 1 pkt 7.7 WT-2 2016 — czgs¢ 11
W przypadku podbudowy o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) nie wykonuje sie uszczelnienia
zewnetrznych krawedzi jezdni, jesli jednak w ciggu tej drogi (np. na tukach) wystapi przekrdj o jednostronnym
nachyleniu, nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.

5.2.10. Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce
zapewniajacej skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

5.2.11. Utrzymanie warstwy podbudowy

Po wykonanej warstwie podbudowy powinien odbywac si¢ wylacznie ruch pojazdow zwigzanych z
uktadaniem nastgpnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos$¢ na deformacje trwate.

W przypadku konieczno$ci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajace uzyskanie
wymaganego polaczenia migdzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem mleczka
wapiennego (wg. pkt 7.3.4 WT-2 2016 — czgsc¢ 11).

5.3. Dokladnos$é wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
5.3.1.  Szerokos$¢ warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.10.

5.3.2.  Rownosé
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.11 i 6.4.12.

5.3.3.  Spadki poprzeczne
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.13.

5.3.4. Rzedne wysokoSciowe
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.14.
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5.3.5.

5.3.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Uksztaltowanie osi w planie
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.15.

Grubos¢ warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.16.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania i pomiary

Zakres badan i pomiardéw Wykonawcy powinien by¢:

niemniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budoweg
materiatéw i wyrobow budowlanych,

niemniejszy niz zakres i czestotliwo$¢ badah i pomiarow kontrolnych okreslony w niniejszym
STWIORB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrddia poboru mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz wszystkich dodatkowych materiatdw, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢
materiatéw sktadowych;

uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz
karty charakterystyki dotyczace stosowanego spoiwa,

wykona¢ badania mieszanki mineralno-asfaltowej,

opracowac recepte laboratoryjng mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki betonowej pelnych badan materiatow wsadowych, w trakcie
ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ pét roku od dnia wykonania tych badan.

Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB.
Zakres badan zwigzany z wykonywaniem podbudowy:

pomiar temperatury podtoza i otoczenia,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania podbudowy,
ocena mieszanki mineralno-asfaltowej,

grubosci,

pomiar spadku poprzecznego,

pomiar réwnosci warstwy podbudowy,

pomiar rzednych wysokos$ciowych,

pomiary cech geometrycznych,

badania zageszczenia warstwy 1 zawarto$ci wolnej przestrzeni,

pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych (dotyczy podbudowy uktadanej w dwodch oddzielnych
operacjach technologicznych)

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Minimalng czgstotliwo$¢ badan dla warstwy podbudowy, ktdre nalezy wykonaé podaje tablica 7.
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Tablica 7. Minimalna czestotliwo$¢ badan dla warstwy podbudowy.

projektowanej osi
drogi

Pomiary sytuacyjne

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosc
1. Zageszczenie MMA oraz | Porownanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawartosc wolnych objetosciowej referencyjnej | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywiste] na 6000 m
2. Sczepnosc warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drdg KR 15000 m?
4-7
3. Grubosc (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegolnych warstw i
grubosc pakietu warstw
asfaltowych)
lub pomiar | - nie rzadziej niz co 100 m
glektromagnetyczny
lub przymiarem na |- 2 razy na kilometr kazdej
wycietych probkach jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
na 6000 m?
4. Rownosc podiuzna
4.1. | Wszystkie klasy drog Planografem - kazdy pas ukiadania warstwy
w sposob cigghy
4.2, | Wszystkie klasy drog w 4 metrowa tata i klinem - w sposob ciggly (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru latg w
dla urzadzen miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5. RoOwnosc poprzeczna Profilografem - kazdy pas ukladania warstwy
w sposob cigghy
lub 2 metrowg tatg i klinem | _ i rzadziej niz co 5 m
6. Spadki poprzeczne Profilografermn - co 10m
lub 2 metrowg fatg | - 50 razy na 1 km i dodatkowo
i pochylomierzem lub | pomiar w punktach
metodami geodezyjnymi charakterystycznych fukow
poziomych
7. Szerokosc warstwy Tasmag mierniczg lub - pomiar co 50 m, na tukach
metodami geodezyjnymi poziomych w punktach
charakterystycznych
8. Odchylenie od Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji

podtuzne]j i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na fukach
poziomych i pionowych

w punktach
charakterystycznych

6.4.1.

Pomiar temperatury podloza i otoczenia
Temperature podtoza i otoczenia nalezy mierzy¢ w czasie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.

6.4.2.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania podbudowy
Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie

wbudowania w podbudowe. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.
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6.4.3. Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow
z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA). Odchylka jest
to warto$§¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowg zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego podana w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne
odchyltki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego podano w tablicy 8 1 9.

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscia do 0,01 %.

Wielkos¢ odchyiki dla wartosci sredniej ; %

Oceniany parametr AC
KR3+KR7 KR1-+KR2
wartosc Ieplsz-_:za ru;puszczalnegu 5 0,15 0,20
- niedomiar
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego S 0,20 0,20

- nadmiar

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscia do 0,1 %.

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KR7
Zawartosc lepiszcza 03
rozpuszczalnego S - niedomiar !
Zawartosc lepiszcza 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej i dla pojedynczego
wyniku w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Czg$¢ 1 - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2. Jakos$ci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %,

— wielkos$ci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita
0,063mm i z doktadnos$cia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA). Odchyika jest
warto$¢ bezwzgledna roéznicy pomigdzy procentowa zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podanag w Badaniu Typu
(%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 1 5 2,0
2 5 6 3,0
D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystyczne
D 7 8 5,0

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ speklnione
jednoczes$nie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej w zakresie uziarnienia
nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg¢é¢ 1-Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potragcen — nalezy je spelni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

6.4.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 7, 8, 9 w zaleznos$ci od kategorii
ruchu.

6.4.6. Wilasciwosci lepiszcza odzyskanego

Dla lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej mieszanki mineralnoasfaltowej nalezy
kontrolowa¢ nastgpujace wlasciwosci:

— temperatur¢ migknienia (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie watpliwosci) -
dotyczy mieszanek bez udziatu granulatu asfaltowego,

— temperatur¢ micknienia (1 badanie na 10 000 t mieszanki) - dotyczy mieszanek z udzialem granulatu
asfaltowego,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltéw (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie
watpliwosci).

Wymagania dla temperatury migknienia lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej
mieszanki sg identyczne jak dla temperatury migknienia lepiszcza zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki
mineralno-asfaltowej, zaréwno dla mieszanek mineralno-asfaltowych z udzialem granulatu asfaltowego jak i dla
mieszanek mineralno-asfaltowych bez udziatu granulatu asfaltowego. Maksymalna temperatura migknienia lepiszcza
odzyskanego w zaleznosci od rodzaju asfaltu zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki, nie powinna by¢
wicksza niz okre$lona w pkt 8.1. WT 2 2016 — czes¢ 11

6.4.7. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczone] warstwy z
czestoscia podang w tablicy 7. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda
Inspektora Nadzoru badania zaggszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia probek). Metoda
referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy. Wykonawca jest zobowiazany do wycigcia
probki na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku, jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T
14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czgs¢ I - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.8. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna
miesci¢ si¢ w granicach dla KR 1-2: 3,0- 9,0%, dla KR>3: 3,0-8,0%. Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy
sprawdzac z czgstotliwo$cig podana w tablicy 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie zawarto$ci wolnych przestrzeni nalezy
postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ 1 - Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.
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6.4.9. Pomiar sczepnoS$ci warstw asfaltowych
Badanie sczepnosci migdzywarstwowe] wymagane jest w przypadku wykonywania warstwy podbudowy w
dwoch oddzielnych operacjach technologicznych lub w przypadku wykonania warstwy podbudowy na starej
nawierzchni asfaltowej. W takim przypadku badanie nalezy wykona¢ wg pkt 7.3.5. WT-2 2016 — cz¢sé 11.
Wymagana wartos¢ dla potaczenia:
— wigzaca — podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa,
— podbudowa — podbudowa wynosi nie mniej niz 0,6 MPa.
Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metoda referencyjng jest metoda
Leutnera na probkach @ 150+2mm.
Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy sprawdzac z czegstoscig podana w tablicy 7.
W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie wytrzymato$ci na $cinanie potaczen
miedzywarstwowych nalezy postgpowac zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czgs¢ I -
Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

6.4.10. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokos$cia projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga
si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych
pomiarow szeroko$ci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szeroko$cia projektowang z tolerancjg + 7 cm.

6.4.11. Ocena rownosci podluznej warstwy podbudowy

Do oceny rownosci podluznej warstwy podbudowy dréog wszystkich klas technicznych, nalezy stosowac
metode pomiaru cigglego rownowazna uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchylen rownosci podtuznej jako najwickszej odleglosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzona powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstwy podbudowy nalezy wykonaé
w sposob ciagly z uzyciem laty i klina. Dhugo$¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen, ktore dla
warstwy podbudowy zostaly podane w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej dla warstwy podbudowy.

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci
podiuznej warstwy
podbudowy [mm)]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

) 9
wigczania | wylgczania,
A, S, GP jezdnie tacznic
Jezdnie MOP 12
Pasy ruchu zasadnicze,
G Z dodatkowe, wigczania i 12

wytgczania, postojowe,
jezdnie tgcznic,

Wszystkie pasy ruchu |
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 15
do ruchu i postoju pojazdow

Pomiar réwnos$ci podhuznej warstwy podbudowy z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina nalezy wykonywaé
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp.). Pomiary
réwnosci podtuznej z wykorzystaniem laty i klina nalezy wykonywaé¢ w osi podluznej elementu drogi/pasa ruchu, w
plaszczyznie prostopadlej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywa¢ w sposob ciagly (poczatek
kazdego pomiaru tatag w miejscu zakonczenia poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w
ktorym przeswit jest najwigkszy (najwigksze odchylenie rownosci). Wielkos$¢ przeswitu jest rdwna najmniejszej liczbie
widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikoéw pomiaru jak w tablicy 11.

6.4.12. Ocena rownoSci poprzecznej warstwy podbudowy

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy podbudowy drog wszystkich klas technicznych oraz placow i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode taty i klina Iub metod¢ pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i
klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odleglo§¢ (przeswit) pomigdzy teoretyczng tatg (o dlugosci 2m) a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
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Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokos$ci mierzonego pasa (elementu) podbudowy z tolerancja
+15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega
warto$¢ srednia z kolejnych 5 metrow. Dopuszczalne warto$ci odchylen zostaty podane w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne warto$ci odchylen rownosci poprzecznej dla warstwy podbudowy.

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci
poprzecznej warstwy
podbudowy [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

o . 9
A, S, GP w+ac;an|al| wylac._zama,
jezdnia tacznic
Jezdnie MOP 12
Pasy ruchu zasadnicze,
G z dodatkowe, wigczania i 12

wylgczania, postojowe,
jezdnie tacznic,

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 15
do ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar rownosci poprzecznej warstwy podbudowy z uzyciem taty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywaé
z krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru lata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w plaszczyznie
prostopadlej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktorym przeswit jest
najwiekszy (najwieksze odchylenie rownosci). Wielko$¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie
podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikoéw podano w tablicy 12.

6.4.13. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiarze pochylenia pochylomierzem lub pomiar profilografem
laserowym lub pomiar metodami geodezyjnymi. Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na
hukach powinny by¢ zgodne ze spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,5%.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaré6w nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréow spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do
zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.4.14. Rzedne wysokoSciowe

Rzegdne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji. Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaro6w nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy podbudowy a
rzgdnymi projektowanymi nie mogg przekracza¢ + 1,5 cm.

6.4.15. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga sig,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. 100% wykonanych
pomiaréw uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z tolerancjg = 7 cm.

6.4.16. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36
Grubo$ci wykonanej warstwy nalezy okre§la¢ na wycigtych probkach (nie wycina¢ probek na obiektach
mostowych wiertnicag mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czgstotliwoscia okreslong w tab. 7. Sposob oceny
grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — czg¢é¢ 11 pkt 8.2 i Instrukcja DP-T 14 pkt 2.3.
Grubos$ci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,
— wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci §redniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.
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Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T
14 — czgs¢ 1 z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

—  grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;j,
— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1
cm.

Wartos¢ §rednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz
wigksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubo$ci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcjag DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze¢$¢ I - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad
opisanych w niniejszych STWiORB.

Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Inspektora Nadzoru pomiar grubo$ci za pomocg georadaru GPR.

6.4.17. Ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych
Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle Iub réwnolegle do osi drogi. W
konstrukcji wielowarstwowej:
— zlacza poprzeczne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
— zlacza podluzne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych
0 co najmniej 0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Nie mozna lokalizowa¢ zlacza podtuznego w $ladach kot Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.18. Ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych,
luszczacych si¢ i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy profilowej z betonu
asfaltowego jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot oraz
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeieniami dokonanymi w trakcie robdt (dokumentacje
powykonawczg).

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelienie wymagan okre§lonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWIORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
»Wymagania ogbélne” pkt 8.
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9.

9.1.

pkt 9.
9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy

profilowej z betonu asfaltowego obejmuje:

10.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

praceg sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,
wykonanie polaczen technologicznych (ztaczy),

wykonanie krawedzi zewnetrznych podbudowy,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,
uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan — Czg¢$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 2: Oznaczanie uziarnienia

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg¢$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu:
Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 4: Odzysk asfaltu: Kolumna do
destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czes¢ 5: Oznaczanie ggstosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci
wolnej przestrzeni probek mineralno-asfaltowych

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 11: Okreslenie powinowactwa
pomi¢dzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania— Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci
na wode probek mineralno-asfaltowych

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg$¢ 17: Ubytek ziaren w probkach
porowatego asfaltu

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze¢$¢ 20: Badanie penetracji na
probkach szesciennych lub cylindrycznych (CY)

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania— Cze$¢ 23: Oznaczanie
wytrzymato$ci mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciaganie posrednie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie
PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg$¢ 25: Badanie cyklicznego
$ciskania

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze¢$¢ 26: Sztywnosé

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg¢é¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 28: Przygotowanie probek do
oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody 1 uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 29: Oznaczanie wymiaroOw
probki z mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie
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PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg$¢ 31: Probki przygotowane w
prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania— Cz¢$¢ 33: Przygotowanie probek
zageszczanych urzadzeniem watujacym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢é 40: Wodoprzepuszczalno$é
nawierzchniin-situ

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czgs$¢ 42: Zawarto$¢ czeéci obcych w
destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe - Czegs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zakladowa Kontrola
Produkciji

PN-EN 13036-5 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan - Cze$é
5:Okreslanie wskaznikow nieréwnosci podhuzne;j

PN-EN 13036-6 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody badan — Czg$¢ 6 :
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie dlugosci fali rownos$ci i megatekstury

PN-EN 13036-8 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody Badan — Czeg$é¢ 8
Okreslenie wskaznikéw nieréwnosci poprzecznej

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 36: Okre$lanie grubosci
nawierzchni asfaltowej

PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze§¢ 46: Pekanie
niskotemperaturowe i wlasciwosci w badaniach osiowego rozciagania

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegblowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-2 2014 — cze¢é¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.

WT-2 2016 — czgs¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnos$ci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepno$ci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg$¢ I-Roboty drogowe.

Projekt RID I/6 Wykorzystanie materialow pochodzacych z recyklingu: Zatacznik nr 9.2.1, Zatacznik nr
9.2.2, Zatacznik nr 9.2.3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.05.00

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych
z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi wewnetrznej
oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR3-4 KR5-7
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,
2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tabela 91 10
ciggtym uziarnieniu D<8
3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11
4. | Lepiszcze WT-2 2014 — czesc I pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN
14023

PM-EN 12591, PMN-EN 13924-2
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5. Granulat asfaltowy pkt. 2. STWIORE, PN-EN 13108-8, RID /6

Zatgcznik nr 9.2.1, Zatgcznik 9.2.2 | Zatgcznik nr
9.2.3
6. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
7. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014~ WT-2 2014~ WT-2 2014~
asfaltowe czesc I pkt. czesc I pkt. czest I pkt.
8.2.2.2 tab. 11 8§.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2 tab. 11

i pkt 8.2.2.3 i pkt 8.2.2.3 i pkt 8.2.2.3

tab. 12% tab. 13% tab. 14%

3 grubosé phyty w badaniu odpormoéci na deformacje trwale @ AC 16 - 60 mm, AC 22 - B0 mm, AC 32 - 80
mm; badanie ITSR wg Zatacznika 1 do WT-2 2014 cz. |

W zaprojektowane) mieszance mineralne] nalery zapewnié, aby obliczona proporcja frakeji 0/2 (=
wylaczeniemn wypelniacza) kruszywa drobnego lamanego (w przypadku stosowania mieszanki lamane] o
uziarnieniu aaglym o D=8 mm do obliczen naledy preyiad wylacznie procentows zawartoss frake)i 0/2mim w
tym kruszywie) do kruszywa drobnego nielamanego, stanowila co najmniej 50/50.

Dla kategorii KR 1-2 dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego
nielamanege
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] wg WT-2 2014 - czeéé I pkt. 8. W przypadku stosowania

granulatu asfaltowego nalezy ma etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowe) stosowad sie do
wytycrnych opisanych w Zatacrniku nr 9.2.1, Zatacrniku 9.2.2 | Zataerniku nr 9.2.3 RID 1/

2.2.1. Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajace granulat asfaltowy muszg posiada¢ parametry odpowiadajace ich
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego STWiORB.
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zalezy od
nastepujacych czynnikow:
— pochodzenia granulatu asfaltowego,
— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wlasciwosci lepiszcza, wlasciwosci kruszywa i
jednorodnosci granulatu,
— rodzaju nowego lepiszcza,
— technologii stosowanej do recyklingu na goraco (metoda dozowania granulatu na zimno/na goraco).
Wtasciwosci lepiszcza asfaltowego, ktore powstanie z polaczenia starych i nowych skladnikéw, musza
spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nie wykonuje si¢ badan wlasciwosci kruszywa odzyskanego z destruktu (z wyjatkiem okre§lenia rodzaju
kruszyw grubych w destrukcie na podstawie uproszczonego opisu petrograficznego wedlug PN-EN 932-3), pod
warunkiem, ze:

— warstwa z mma zostata wykonana po 31.12.2000 r. — na podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy
drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalnej oraz

— destrukt asfaltowy bedzie pozyskiwany selektywnie z danej warstwy asfaltowej i wykorzystywany
zgodnie z tablica 2 oraz

— potwierdzono wlasciwosci kruszywa (nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie zgodno$ci parametrow
kruszywa z odpowiednimi wymaganiami dla kruszyw stosowanych w warstwie wigzacej) ha
podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalne;.

W przypadku braku mozliwosci potwierdzenia wlasciwosci kruszywa na podstawie dokumentacji archiwalne;j
0 jego wczesniejszym zastosowaniu (zgodnie z ww. wymaganiami) i/lub checi zastosowania kruszywa z destruktu do
warstwy konstrukcyjnej z innej mieszanki mma lub do drogi o wyzszej kategorii ruchu niz wynikato to z pierwotnego
zastosowania kruszywa, nalezy wykona¢ badania zgodne z ponizszym zakresem:
— mrozoodporno$¢ w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),
— odpornos¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10- 14mm),
— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1 pkt 14.2,
— ocena zawartosci drobnych czastek - badanie bigkitem metylenowym wg normy PNEN 933-9.
— procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o cigglym uziarnieniu wedlug
normy PN-EN 933-5.
Wyniki badan powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla okreslonej warstwy konstrukcyjnej i
kategorii ruchu w odniesieniu do warstwy, w ktorej zastosowany zostanie destrukt).
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Tablica 2. Mozliwo$¢ zastosowania kruszywa z granulatu asfaltowego w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych,
w zaleznosci od jego pochodzenia.

Pochodzenie Przeznaczenie mma 2z granulatem
granulatu
AC P ACF ACW AC W ACS AC S AC WMS P | AC WMS W SMA SMA
KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-4 WR3-7 KR3-7 KHR1-2 WR3-7
AC P KR1-2 | Mozliwe Nie HNie Mie Hie MNie Mie Nie Nie MNie
AC P KR3-7 | Motliwe | Matliwe Mie Mie Nie Mia Mozliwe Mazliwe Nie Mie
AC W KRL-2 | Mozliwe | Mozliwe | Mozliwe Nig Hie Nie Nie Nig Nie Nie
AC W KR3-7 | Modliwe | MoZliwe | Modliwe | Modliwe Nie Nig Maliwe Modiwe Nig Nie
AC S KR1-2 | Motliwe | Mozliwe | Mozliwe | Mozliiwe | Motliwe Nie Mie Nie Nie Mie
AC S KR3-4 | Modliwe | Mozliwe | Modliwe | Maozliwe | Mozliwe | Mozliwe |  Modliwe Mozliwe Nie N
AC WHMS P Motliwe | MoZliwe HNie Mie Nie MNie Mozliwe Moiliwe Nie Mie
BR3-T
AC WMS W Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZliwe Nie Mg Mozl Mozliwe Nie Mg
KR3-7
SMA KR1-2 Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZlive MoZ|mne Mozliwe Mozliwe M
SMA KR3-7 | Mozliwe | Mozliwe | Modliwe | Mozliwe | Modliwe | Mozliwe Mozliwe Mozliwe Mozliwe | Mozliwe
Maotliwe - moiliwoét stosowania kruszywa pochodzacego 2 destruktu, przy spefnieniu warunkow pkt. 2
Nie - brak moliwosc zastosowania kruszywa z destruktu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla si¢ na podstawie maksymalnej wartosci wskaznika
zastapienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastgpujaco:

BR = (a x b)/c
gdzie:
BR - wskaznik zastapienia lepiszcza [% (m/m)],
a - zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],
b - udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],
¢ - catkowita zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej

[% (m/m)].

Tablica 3. Dopuszczalne warto$ci wskaznika BR [%].

Dopuszczalna wartos¢ wskaznika zastgpienia
lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
Typ betonu asfaltowego | asfaltowego w otaczarce metodg

na zimno na gorgco

AC W 20 30 (401

1} W przypadku mieszanek AC W o wartosci wskaznika BR powyzej 30% przy dozowaniu granulatu asfaltowego
metody na gorgeo - na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu badan
dodatkowych okreslonych w tabeli £.1. Zalgcznika nr 9.2.3 RID I/6 dla KR1-2 lub badania cdpornosci na spekania

niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 dla KR 3-7.
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Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawierajacego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-

asfaltowej przewidziano uzycie zwyklego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego moze nastagpi¢ na zasadzie
przeprowadzeniu badan dodatkowych okreslonych w tabeli 6.1 Zatgcznika nr 9.2.3 RID 1/6 dla KR1-2 lub badania
odpornoéci na spgkania niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 dla KR3-7.Wynik badania na spgkania

niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 powinien wynosi¢ < -20°C.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy wigzacej AC W to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych

typu ACW

indywidualnego dopuszczenia po

Wiasciwosc

Wymagania

Dokument
odniesienia

Zawartosé materiatéw oboych

Kategoria FM1

PMN-EN 13108-8
pkt. 4.1

Pochodzacy Kategoria Szo™"
zdestrruktu, Wartos¢ Srednia temperatury
w ktorego ieknieni ) ; by
skiadzie znajduje | pic | W\ E02 iy 70C. Pojedyncre
sie asfalt drogowy yisza - rojedy
wartosci temperatury
migknienia nie mogag
przekraczac 77°C.
Wiasciwoéc Kategoria Pis™
:Jedpzli‘;ig?'legn Wartosé srednia nie moze byé
w granulacie Pen. mnlejsza  niz  15x0,1mm.
a) Pojedyncze wartosci penetracji
asfaltowym ) . A -
nie moga byé mniejsze niz
10x0, 1mm.
Pochodzacy PiK WartosE srednia kategoria Sae:
z destruktu,
w ktorego Wartoé¢ érednia kategoria Paec
sktadzie znajdujg p
sie asfalty .
modyfikowane®

PN-EN 13108-8
pkt. 4.2

PM-EMN 13108-
20 Zatgcznik A

Jednorodnosc

Wymagana jednorodnosd
okreslona na podstawie
dopuszczalnego rozstepu
wynikow badan okreslonych

wiasciwosci

Zatacznik nr
9.2.1RIDI/6

Zawartosc asfaltu

Uziarnienie kruszywa

PMN-EN 13108-20 Zatacznik A
Zatgcznik nr9.2.3 RID I/&

Dopuszcza  sie

deklarowanie

wlasciwosci

kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym
na podstawie zadeklarowanego, weczesniejszego
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zastosowania. W przypadku braku mozliwosci
takiego zadeklarowania jakosci kruszywa w
granulacie, oraz watpliwosci co do wiasciwosci
fizycznych lub mechanicznych, nalezy
przeprowadzi¢ badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczy¢ nastepujace
wilasciwosd w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR<15% : temperature mieknienia PiK. lub penetracje,
- BR>15% : temperature migknienia PiK. | penetracje.
* W przypadku, gdy wartos¢ badania nawrotu sprezystego wg PN-EN 13398 wynosi co najmniej 40%

** W przypadku przekroczenia wartosci temperatury mieknienia i/lub penetracji, nalezy zastosowac
indywidualne projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zachowaniu wymagan dla
mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do warstwy podbudowy o odpowiedniej KR, przy
speinieniu wymagan pkt. 2.

2.2.2. Materialy do polaczen technologicznych
Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt 7.6.1 WT-2 2016 —
cze$¢ 111 tablicy 5 i 6 niniejszych STWiORB.

Tablica 5. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,,gorace przy zimnym?™).

Rodzaj Zigcze podiuzne Ztgcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub
Pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne tasmy bitumiczne
elastyczne tasmy + srodek gruntujgcy (zgodnie
Warstwa KR 1-7 bitumiczne + srodek z zaleceniami Producenta)
wigZaca gruntujgcy (zgodnie
z zaleceniami Elastyczne tasmy bitumiczne
Producenta) KR 3-7 | + srodek gruntujgcy (zgodnie
z zaleceniami Producenta)

Tablica 6. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi.

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub elastyczne tasmy bitumiczne

Warstwa wigzaca | KR 1-7 + srodek gruntujgcy (zgodnie z zaleceniami Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowaé srodek do gruntowania powierzchni
polaczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do polaczen technologicznych muszg spelnia¢ wymagania sformulowane w tabelach 10, 11 i 12
z WT-2 2016 — czgsc¢ 1.

2.2.3. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podloza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWIiORB
D-04.03.01.00.

2.2.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Inspektora Nadzoru moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie,
rodzaj i wilasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatorow
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature
produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego
w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli speinia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.
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2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢ skladowane na utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.3.2. Skladowanie wypelniacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.3 WT-2 2014 — cze$¢ 1.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winny miec
zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacj¢ asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne
temperatury skladowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabela 41 w/w wytycznych, co nie dotyczy
przypadkoéw uzycia dodatkow obnizajacych temperature produkceji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki,
lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego.

2.3.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed:
—  Segregacja, zaleca si¢ formowanie hald o ksztalcie stozkowym o wysokosci max. do 10 m,
—  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,
— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

W przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest skladowanie granulatu pod zadaszeniem Iub
przykryciem. Powierzchni¢, na ktorej bedzie skladowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowaé z
wyraznym spadkiem przeciwdzialajgcym akumulacji wody w haldzie. Podczas sktadowania granulatu asfaltowego
nalezy postgpowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Zataczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2 Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywaé si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN
13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywaé si¢
wagowo, dopuszcza si¢ objetosciowe dozowanie §rodka adhezyjnego.

Wytwoérnia powinna by¢é wyposazona w automatyczny system sterowania produkcja, z mozliwoscia rejestracji
danych produkcyjnych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.

W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,,na goraco”, Wykonawca musi mie¢
dostepna wytworni¢ mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazong w instalacje do recyklingu w technologii ,,na
goraco” z rownolegtym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda ,,rownolegtego bebna”.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwicksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do ukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z
przesuni¢ciem roboczym umozliwiajacym ulozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastgpujace urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
— urzadzenie do wstgpnego zageszczenia mieszanki z systemem podgrzewania

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowag z podwdjnym zestawem

rozktadajagcym do uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.4. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganych parametrow
zaggszezenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.5. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarkg spetniajagca wymagania STWiORB D-04.03.01.00, pozwalajaca
na rownomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne skropienie podloza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postgpu robot, tak aby
zapewni¢ ciaglos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperatur¢ w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2 2014 —
czes¢ 1 tab. 42. Nie dotyczy to przypadkow uzycia dodatkéw obnizajacych temperaturg produkcji i wbudowania
lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze
tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentoéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste.
Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktore nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi $rodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

— projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  przygotowanie podtoza,

—  probe technologiczna,

— odcinek probny,

— wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie potaczen technologicznych (ztaczy),

—  wykonanie krawedzi zewngtrznych warstwy wiazacej,

—  zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— utrzymanie warstwy wigzace;j.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.

5.2.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materialtow. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt 8.1 18.2.1 WT-2 2014 —
czes¢ I w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-
asfaltowej stosowac si¢ do wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zataczniku nr 9.2.3 RID
1/6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w pelni
reprezentatywne probki materialow sktadowych, ktore zostana uzyte do wykonania robot.
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5.2.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywac¢ si¢ wagowo, dopuszcza si¢
objetosciowe dozowanie $rodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA
nalezy:
— stosowac si¢ do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6,
— przekazywa¢ lub udostepnia¢ Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilo§¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Badaniem Typu.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3
WT-2 2014 czgs¢ 1 (Tabela 42), co nie dotyczy przypadkow uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji
i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania
w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. Mieszank¢ MMA zaleca si¢ wbudowywac bezposrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych. Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku
producentéw, to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spelnienie wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.2.4. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe wigzaca z MMA powinno by¢:
— no$ne i ustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche,
—  skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem zapewniajacym powigzanie warstw,
— spetnia¢ wymagania pkt 7.2. WT-2 2016 — czgs¢ 11

Brzegi krawegznikéw i innych urzadzen przylegajacych do warstwy wiazacej powinny zostaé potaczone z
MMA za pomocg materialow wymienionych w pkt 2 niniejszych STWiORB.

Uzyskanie wymaganej trwalosci warstwy wigzace] jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywolanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie polaczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podloza, na ktoérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego wykonania
skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z STWiORB D-04.03.01.00

Skropienie emulsja asfaltowa ma na celu zwickszenie sity potaczenia pomigdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomi¢dzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilo$¢ w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w STWiORB D-04.03.01.00.

5.2.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby technologicznej.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6 niniejszych STWiORB.

5.2.6. Odcinek préobny

Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ odcinek probny o dlugosci przynajmniej 100 m na catej szerokos$ci
jednej jezdni, w celu:

— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zaggszczania mieszanki jest whasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzgt, jakie
bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas rob6t. Wykonawca rozpocznie wykonywanie warstwy
wigzacej z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiardéw
dokonanych na odcinku probnym. W przypadku nieprawidlowych parametrow warstwy wiazacej i niezatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma obowigzek usuna¢ odcinek probny warstwy wigzacej
(jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wlasny koszt.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstapi¢ od
wykonania odcinka probnego. W przypadku realizowania powierzchni do 800 m2 wykonanie odcinka probnego nie jest
wymagane.
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5.2.7.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport MMA powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.4 WT-2 2016 — cze¢s¢ 11
Wbudowywanie MMA powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.5 WT-2 2016 — czes¢ I1.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy calg szerokoscia jezdni (jedng rozktadarka lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunigciem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 — czgs¢ II); w przypadku
przebudow i remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadlowym) szerokos$cia pasa
ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki warstwy wigzacej na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozkladarki bez zatrzyman z jednostajna
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych ponizej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Warstwa wiazaca z MMA powinna by¢ ukladana w temperaturze:

— podioza niemniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciaggu doby (pomiary trzy razy dziennie) niemniejszej niz 0°C (dopuszcza
si¢ do -3°C po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru).

Nie dopuszcza si¢ uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego
predkos¢ 16m/s.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie
temperatury mieszania i wbudowania (mieszanki na cieplo) lub zastosowania specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obnizonej temperaturze, nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki otoczenia. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala si¢ odpowiednia jej ilo$¢, a kosz,
transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygly. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
reczne.

Podczas rozktadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Grubo$¢ rozlozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnela grubos¢ zgodng z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.8. Wykonanie polaczen technologicznych (zlaczy)
Potaczenia technologiczne (zlacza) powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt
2 niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt 7.6 WT-2 2016 — cze¢$¢ 11

Wymagania og6lne:
— zlacza w warstwie wigzacej powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
—  zlacza podhuznego nie mozna lokalizowaé w §ladach kot,
— zlacza podluzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
— zlacza muszg by¢ calkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

Metoda rozkladania ,,gorgce przy goracym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego — nalezy ja stosowac zgodnie z pkt
7.6.3.1 WT-2 2016 — cz¢s¢ 1. Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do ztaczy.

Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie zlaczy metoda ,,gorace przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodow konieczne jest wykonywanie warstwy wigzacej w odstepach czasowych —
nalezy ja stosowac zgodnie z pkt 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ 1.

Sposob zakonczenia dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni ztacza (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego podtoza
w rejonie planowanego zlacza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnos$ci
warstw w rejonie konca dzialki roboczej oraz obcinanie pita tarczowa zimnej krawedzi dziatki. Zakonczenie dziatki
roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownoczes$nie krawedzig poprzeczng
zlacza. Zlacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

175



Sposéb wykonywania zlaczy

Ztacza wykonuje si¢ z uzyciem materiatdw wymienionych pkt 2. Grubo$¢ elastycznej taSmy bitumicznej do
spoin powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm. Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem
roéwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy
gestosci okoto 1,0 g/cm3).

5.2.8.1. Wykonanie polaczen technologicznych przy zastosowaniu elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny byé¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na calkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysoko$ci warstwy liczac od gérnej powierzchni warstwy wigzacej. Minimalna wysoko$¢ tasmy 4 cm.

5.2.8.2. Wykonanie polaczen technologicznych przy zastosowaniu past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm®).

Dopuszcza si¢ rgczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.2.9.  Wykonanie krawedzi zewnetrznych warstwy wiazacej
Krawedzie zewnetrzne warstwy wiazacej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami pkt 7.7 WT-2 2016 — czes¢
Il.
Po wykonaniu warstwy wigzacej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz zewngtrzng oraz powierzchni¢ odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goragcym
asfaltem w ilo$ci minimum:
- powierzchnie odsadzek: 1,5 kg/m?,
- krawedzie zewngtrzne: 4 kg/m?,
zgodnie z rys. 1 pkt 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ 11
W przypadku warstwy wigzacej o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) nie wykonuje sie
uszczelnienia zewnetrznych krawedzi jezdni, jesli jednak w ciggu tej drogi (np. na tukach) wystapi przekrdj o
jednostronnym nachyleniu, nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.

5.2.10. Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce
zapewniajacej skuteczno$é zaggszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

5.2.11. Utrzymanie warstwy wigzacej

Po wykonanej warstwie wigzacej powinien odbywa¢ si¢ wytacznie ruch pojazdow zwigzanych z uktadaniem
nastgpnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goragco do ruchu moze nastapi¢ po jej schlodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate.

W przypadku konieczno$ci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowaé zabiegi zabezpieczajace uzyskanie
wymaganego polaczenia migedzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem mleczka
wapiennego (wg. pkt 7.3.4 WT-2 2016 — czgsc¢ I1).

5.3. Dokladnos¢ wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
5.3.1.  Szeroko$¢ warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.10.

5.3.2.  Réwnosé
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.11 i 6.4.12.

5.3.3.  Spadki poprzeczne
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.13.

5.3.4. Rzedne wysokoSciowe
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.14.

5.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.15.

5.3.6.  Grubo$é warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.16.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

niemniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych,

niemniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszym
STWIORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wszystkich dodatkowych materiatow, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakosé
materiatéw sktadowych;

uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz
karty charakterystyki dotyczace stosowanego spoiwa,

wykona¢ badania mieszanki mineralno-asfaltowej,

opracowac recepte laboratoryjng mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki betonowej pelnych badan materiatow wsadowych, w trakcie
ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w
miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatdéw i zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i

STWIORB.

Zakres badan zwigzany z wykonywaniem warstwy wigzace;j:

pomiar temperatury podtoza i otoczenia,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy wigzacej,
ocena mieszanki mineralno-asfaltowej,

grubosci,

pomiar spadku poprzecznego,

pomiar rdwnosci warstwy wigzacej,

pomiar rzednych wysokos$ciowych,

pomiary cech geometrycznych,

badania zaggszczenia warstwy 1 zawarto$ci wolnej przestrzeni,

pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych (dotyczy warstwy wiazacej uktadanej w dwoch oddzielnych
operacjach technologicznych)

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Minimalng czestotliwo$¢ badan dla warstwy wiazacej, ktore nalezy wykonaé podaje tablica 7.
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Tablica 7. Minimalna czgstotliwo$¢ badan dla warstwy wiazacej.

projektowanej osi
drogi

Pomiary sytuacyjne

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwosc
1. Zageszczenie MMA oraz | Porownanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawartosc wolnych objetosciowej referencyjnej | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywiste] na 6000 m
2. Sczepnosc warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drdg KR 15000 m?
4-7
3. Grubosc (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegolnych warstw i
grubosc pakietu warstw
asfaltowych)
lub pomiar | - nie rzadziej niz co 100 m
glektromagnetyczny
lub przymiarem na |- 2 razy na kilometr kazdej
wycietych probkach jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
na 6000 m?
4. Rownosc podiuzna
4.1. | Wszystkie klasy drog Planografem - kazdy pas ukiadania warstwy
w sposob cigghy
4.2, | Wszystkie klasy drog w 4 metrowa tata i klinem - w sposob ciggly (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru latg w
dla urzadzen miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5. RoOwnosc poprzeczna Profilografem - kazdy pas ukladania warstwy
w sposob cigghy
lub 2 metrowg tatg i klinem | _ i rzadziej niz co 5 m
6. Spadki poprzeczne Profilografermn - co 10m
lub 2 metrowg fatg | - 50 razy na 1 km i dodatkowo
i pochylomierzem lub | pomiar w punktach
metodami geodezyjnymi charakterystycznych fukow
poziomych
7. Szerokosc warstwy Tasmag mierniczg lub - pomiar co 50 m, na tukach
metodami geodezyjnymi poziomych w punktach
charakterystycznych
8. Odchylenie od Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji

podtuzne]j i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na fukach
poziomych i pionowych

w punktach
charakterystycznych

6.4.1.

Pomiar temperatury podloza i otoczenia
Temperature podtoza i otoczenia nalezy mierzy¢ w czasie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.

6.4.2.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania wiazacej

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie
wbudowania w warstwe wiazaca. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.
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6.4.3. Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow
z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA). Odchylka jest
to warto$§¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowg zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego podana w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne
odchyltki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego podano w tablicy 8 1 9.

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscia do 0,01 %.

Wielkos¢ odchyiki dla wartosci sredniej ; %

Oceniany parametr AC
KR3+KR7 KR1-+KR2
wartosc Ieplsz-_:za ru;puszczalnegu 5 0,15 0,20
- niedomiar
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego S 0,20 0,20

- nadmiar

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscia do 0,1 %.

Wielkos¢ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KR7
Zawartosc lepiszcza 03
rozpuszczalnego S - niedomiar !
Zawartosc lepiszcza 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej i dla pojedynczego
wyniku w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Czg$¢ 1 - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2. Jakos$ci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %,

— wielkos$ci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita
0,063mm i z doktadnos$cia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA). Odchyika jest
warto$¢ bezwzgledna roéznicy pomigdzy procentowa zawarto$cig ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawarto$cig ziaren w mieszance mineralnej podanag w Badaniu Typu
(%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 1 5 2,0
2 5 6 3,0
D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystyczne
D 7 8 5,0

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ speklnione
jednoczes$nie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej w zakresie uziarnienia
nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg¢é¢ 1-Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potragcen — nalezy je spelni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

6.4.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto$¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13, 14 w zalezno$ci od
kategorii ruchu.

6.4.6. Wilasciwosci lepiszcza odzyskanego

Dla lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
kontrolowa¢ nastgpujace wlasciwosci:

— temperatur¢ migknienia (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie watpliwosci) -
dotyczy mieszanek bez udziatu granulatu asfaltowego,

— temperatur¢ micknienia (1 badanie na 10 000 t mieszanki) - dotyczy mieszanek z udzialem granulatu
asfaltowego,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltéw (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie
watpliwosci).

Wymagania dla temperatury migknienia lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej
mieszanki sg identyczne jak dla temperatury migknienia lepiszcza zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki
mineralno-asfaltowej, zaréwno dla mieszanek mineralno-asfaltowych z udzialem granulatu asfaltowego jak i dla
mieszanek mineralno-asfaltowych bez udziatu granulatu asfaltowego. Maksymalna temperatura migknienia lepiszcza
odzyskanego w zaleznosci od rodzaju asfaltu zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki, nie powinna by¢
wicksza niz okre$lona w pkt 8.1. WT 2 2016 — czes¢ 11

6.4.7. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczone] warstwy z
czestoscia podang w tablicy 7. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda
Inspektora Nadzoru badania zaggszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia probek). Metoda
referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy. Wykonawca jest zobowiazany do wycigcia
probki na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku, jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T
14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czgs¢ I - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.8. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna
miesci¢ si¢ w granicach dla KR 1-2: 2,0- 7,0%, dla KR>3: 3,0-8,0%. Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy
sprawdzac z czgstotliwo$cig podana w tablicy 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie zawarto$ci wolnych przestrzeni nalezy
postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ 1 - Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.
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6.4.9. Pomiar sczepnoS$ci warstw asfaltowych

Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @ 150+2mm lub @
100£2mm zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno$ci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana warto$¢ dla potaczenia wiazaca — podbudowa
wynosi nie mniej niz 0,7 MPa — kryterium nalezy speti¢. Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody badania
sczepnosci, przy czym metodg referencyjna jest metoda Leutnera na probkach @ 150+£2mm.

Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy sprawdzac z czegstoscig podana w tablicy 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie wytrzymato$ci na $cinanie potaczen
migdzywarstwowych nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I -
Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

6.4.10. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokos$cia projektowang z tolerancja + 5 cm. Wymaga
si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych
pomiarow szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szeroko$cia projektowang z tolerancjg + 7 cm.

6.4.11. Ocena réownoSci podluznej warstwy wigzacej

Do oceny rownos$ci podtuznej warstwy wiazacej drog wszystkich klas technicznych, nalezy stosowa¢ metode
pomiaru ciagltego réwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie
odchylen rownos$ci podtuznej jako najwickszej odleglosci (przeswitu) pomigdzy teoretyczna linig taczaca spody kotek
jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar rownosci podhuznej warstwy wiazacej nalezy wykonaé w
sposob ciagly z uzyciem faty i klina. Dtugos$¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen, ktore dla
warstwy wiazacej zostaty podane w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuznej dla warstwy wiazacej.

Dopuszczalne wartosci
odchylen réwnosci
podituznej warstwy

wigzgcej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dedatkowe,

i . 5]
wigczania i wytaczania,
A S, GP jezdnie tgcznic
Jezdnie MOP 9
Pasy ruchu zasadnicze,
G z dodatkowe, wigczania i 9

wytaczania, postojowe,
jezdnie tgcznic,

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12
do ruchu i postoju pojazdow

Pomiar réwnos$ci podtuznej warstwy wiazacej z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina nalezy wykonywac
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp.). Pomiary
rownos$ci podluznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac¢ w osi podhuznej elementu drogi/pasa ruchu, w
plaszczyznie prostopadlej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywac¢ w sposob ciagly (poczatek
kazdego pomiaru tata w miejscu zakonczenia poprzedniego pomiaru). Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w
ktorym przeswit jest najwigkszy (najwigksze odchylenie rownosci). Wielko$¢ przeswitu jest rdwna najmniejszej liczbie
widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikoéw pomiaru jak w tablicy 11.

6.4.12. Ocena rownoSci poprzecznej warstwy wiazacej

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wiazacej drog wszystkich klas technicznych oraz placow i parkingow
nalezy stosowa¢ metod¢ faty i klina lub metod¢ pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu taty i klina,
umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to
jest obliczane jako najwigksza odleglos¢ (przeswit) pomigdzy teoretyczna tata (o dtugosci 2m) a zarejestrowanym
profilem poprzecznym warstwy. Do oceny roéwnos$ci poprzecznej dopuszcza si¢ stosowanie metody faty i klina. Metoda
referencyjna oceny rownosci poprzecznej jest pomiar profilometryczny.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szeroko$ci mierzonego pasa (elementu) warstwy wigzacej Z
tolerancjg £15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m, natomiast ocenie
podlega wartos$¢ $rednia z kolejnych 5 metrow. Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tablicy 12.
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Tablica 12. Dopuszczalne wartosci odchylen rowno$ci poprzecznej dla warstwy wigzace;.

Dopuszczalne wartosci
odchylen réwnosci
poprzecznej warstwy
wigzgcej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

A, S, GP wigczania | wytgczania, 6
jezdnia tgcznic
Jezdnie MOP g
Pasy ruchu zasadnicze,
G, Z dodatkowe, wigczania i o

wylaczania, postojowe,
jezdnie tgcznic

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12
do ruchu i postoju pojazdow

Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy wiazacej z uzyciem laty (o dlugosci 2 m) i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w plaszczyznie
prostopadlej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktorym przeswit jest
najwickszy (najwigksze odchylenie rownosci). Wielko$¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie
podiozonym pod tate. Zasady oceny wynikoéw podano w tablicy 12.

6.4.13. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiarze pochylenia pochylomierzem lub pomiar profilografem
laserowym lub pomiar metodami geodezyjnymi. Spadki poprzeczne warstwy wiazacej na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne ze spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,5%.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaré6w nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiarow spadki poprzeczne warstwy wiazacej na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do
zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.4.14. Rzedne wysokos$ciowe
Rzegdne wysokosciowe warstwy wigzacej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do akceptacji.
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaré6w nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy wiazacej a
rzgdnymi projektowanymi nie mogg przekracza¢ + 1,5 cm.

6.4.15. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg = 5 cm. Wymaga sig,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen. 100% wykonanych
pomiarow uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z tolerancjg = 7 cm.

6.4.16. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubo$ci wykonanej warstwy nalezy okre§la¢ na wycigtych probkach (nie wycina¢ probek na obiektach
mostowych wiertnicag mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czgstotliwoscia okreslong w tab. 7. Sposob oceny
grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — czg¢é¢ 11 pkt 8.2 i Instrukcja DP-T 14 pkt 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,
— wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci §redniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubo$ci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralnoasfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T
14 — cze¢s¢ 1 z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

—  grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;j,
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— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1
cm.

Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ rowna badz
wigksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukceji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowac zgodnie z
Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cz¢$¢ 1 - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad
opisanych w niniejszych STWIiORB.

Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Inspektora Nadzoru pomiar grubo$ci za pomocg georadaru GPR.

6.4.17. Ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych
Ztacza w warstwie wiazacej powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle Iub réwnolegle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:
—  zlacza poprzeczne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
—  zlacza podtuzne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych
0 co najmniej 0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Nie mozna lokalizowaé zlacza podtuznego w $ladach kot. Zigcza powinny byé catkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.18. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,,przeasfaltowanych”, porowatych,
luszczacych si¢ i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego jest m? (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sg przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot oraz
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot (dokumentacje
powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWIORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 8.
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9.

9.1

pkt 9.
9.2.

obejmuj

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
e:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

pracg sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

wykonanie potaczen technologicznych (ztaczy),

wykonanie krawedzi zewngtrznych warstwy wiazacej,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce

przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu warstwy wiazacej,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$é
nawierzchniin-situ

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czgs$¢ 42: Zawarto$¢ czeéci obcych w
destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

PN-EN 13036-5 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan - Cze$é
5:Okreslanie wskaznikow nieréwnosci podhuzne;j

PN-EN 13036-6 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody badan — Czg$¢ 6
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie dlugosci fali rownos$ci i megatekstury

PN-EN 13036-8 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody Badan — Czes¢ 8 :
Okreslenie wskaznikéw nieréwnosci poprzecznej

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 36: Okre$lanie grubosci
nawierzchni asfaltowej

PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze¢§¢ 46: Pekanie
niskotemperaturowe i wlasciwosci w badaniach osiowego rozciagania

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegblowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-2 2014 — cze¢$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.

WT-2 2016 — cz¢$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepno$ci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg$¢ I-Roboty drogowe.

Projekt RID I/6 Wykorzystanie materialow pochodzacych z recyklingu: Zatacznik nr 9.2.1, Zalacznik nr
9.2.2, Zatacznik nr 9.2.3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.06.00
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych
z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej
oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowig cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg [/ dokument odniesienia
KR 1-2 KR3-4 KR5-G
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela12
WT-1 WT-1
2. Klrusz',rwo _drnlljns_t lub o Kruszywa 2014 Kruszywa 2014
cigglym uziarnieniu D<8 tabela 13114 tabela14
3. | Wypelniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15
4, Lepigzcze WT-2 2014 - CIES'&I Pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN
14023, PN-EN 13924-2, PN-EN 12591 (mozliwosé
stosowania asfaltu 50/70 jedynie dla KR 1-3)
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5. Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. WWIORB, PN-EN 13108-8, RID I/6
Zalgcznik nr9.2.1, Zalgcznik 9.2.2 i Zalgcznik nr
9.2.3
6. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
7. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014 .
asfaltowe - czesc I pkt WT-2 2014 - czesc I pkt
8.2.3.2 tab. 16 8.2.3.2 tab. 17 i pkt
i pkt 8.2.3.3 tab. 197

8.2.3.3 tab. 181

1) badanie ITSR wqg Zalgcznika 1 do WT-2 2014 cz.

W zaprojektowane] mieszance mineralng] nalezy zapewnic, aby obliczona proporga frakoi 072 (z wylaczeniem
wypelniacza) kruszywa drobnego famanego (w przypadku stosowania mieszanki famane] o uziarnieniu cigghym
o D=8 mm do obliczen nalezy przyiac wylacznie procentowa, zawartosé frakeji 0/2mm w tym kruszywie) do
kruszywa drobnego nietlamanego, stanowita co najmnigj 50/50.

Dla kategori KR 1-2 dopuszcza sie stosowanie w mieszance mineralne] do 100% kruszywa drobnego
nielamanego

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltows] wg WT-2 2014 - czesc 1 pkt. 8. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowe) stosowac sie do
wytycznych opisanych w Zalgczniku nr 9.2.1, Fataczniku 9.2.2 | Zalgczniku nr 9.2.3 RID I/6

2.2.1. Granulat asfaltowy
Granulat asfaltowy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zataczniku nr 9.2.1, Zatgczniku 9.2.2 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajace granulat asfaltowy musza posiada¢ parametry odpowiadajace ich
rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego STWiIORB.
Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC S, zalezy od
nastgpujacych czynnikow:
pochodzenia granulatu asfaltowego,
jakosci granulatu asfaltowego, a w szczego6lnos$ci wilasciwosci lepiszcza, wlasciwosci kruszywa i
jednorodnosci granulatu,
rodzaju nowego lepiszcza.
technologii stosowanej do recyklingu na goraco (metoda dozowania granulatu na zimno/na gorgco).
Wtasciwosci lepiszcza asfaltowego, ktdre powstanie z polaczenia starych i nowych sktadnikéw, musza
spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nie wykonuje si¢ badan wlasciwosci kruszywa odzyskanego z destruktu (z wyjatkiem okreslenia rodzaju
kruszyw grubych w destrukcie na podstawie uproszczonego opisu petrograficznego wedtug PN-EN 932-3), pod
warunkiem, ze:

— warstwa z mma zostata wykonana po 31.12.2000 r. — na podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy
drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalnej oraz

— destrukt asfaltowy bedzie pozyskiwany selektywnie z danej warstwy asfaltowej i wykorzystywany
zgodnie z tablicg 2 oraz

— potwierdzono wlasciwosci kruszywa (nalezy przez to rozumieé potwierdzenie zgodnosci parametrow
kruszywa z odpowiednimi wymaganiami dla kruszyw stosowanych w warstwie $cieralnej) na
podstawie informacji uzyskanej od Zarzadcy drogi lub przekazanej dokumentacji archiwalne;.

W przypadku braku mozliwo$ci potwierdzenia wlasciwosci kruszywa na podstawie dokumentacji archiwalnej
0 jego wczesniejszym zastosowaniu (zgodnie z ww. wymaganiami) i/lub chgci zastosowania kruszywa z destruktu do
warstwy konstrukcyjnej z innej mieszanki mma lub do drogi o wyzszej kategorii ruchu niz wynikato to z pierwotnego
zastosowania kruszywa, nalezy wykona¢ badania zgodne z ponizszym zakresem:
— odpornos¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10- 14mm),
— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1 pkt 14.2,
— ocena zawarto$ci drobnych czgstek - badanie btgkitem metylenowym wg normy PNEN 933-9.
— mrozoodpornos¢ w soli na frakcji zgodnie z PN-EN 1367-6.
— procentowa zawarto$¢ ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciaglym uziarnieniu wedtug
normy PN-EN 933-5.
Wyniki badan powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla okreslonej warstwy konstrukcyjnej i
kategorii ruchu w odniesieniu do warstwy, w ktorej zastosowany zostanie destrukt).
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Tablica 2. Mozliwo$¢ zastosowania kruszywa z granulatu asfaltowego w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych,
w zaleznosci od jego pochodzenia.

Pochodzenie Przeznaczenie mma 2z granulatem
granulatu
AC P ACF ACW AC W ACS AC S AC WMS P | AC WMS W SMA SMA
KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2 KR3-4 WR3-7 KR3-7 KHR1-2 WR3-7
AC P KR1-2 | Mozliwe Nie HNie Mie Hie MNie Mie Nie Nie MNie
AC P KR3-7 | Motliwe | Matliwe Mie Mie Nie Mia Mozliwe Mazliwe Nie Mie
AC W KRL-2 | Mozliwe | Mozliwe | Mozliwe Nig Hie Nie Nie Nig Nie Nie
AC W KR3-7 | Modliwe | MoZliwe | Modliwe | Modliwe Nie Nig Maliwe Modiwe Nig Nie
AC S KR1-2 | Motliwe | Mozliwe | Mozliwe | Mozliiwe | Motliwe Nie Mie Nie Nie Mie
AC S KR3-4 | Modliwe | Mozliwe | Modliwe | Maozliwe | Mozliwe | Mozliwe |  Modliwe Mozliwe Nie N
AC WHMS P Motliwe | MoZliwe HNie Mie Nie MNie Mozliwe Moiliwe Nie Mie
BR3-T
AC WMS W Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZliwe Nie Mg Mozl Mozliwe Nie Mg
KR3-7
SMA KR1-2 Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZliwe | Mozliwe | MoZlive MoZ|mne Mozliwe Mozliwe M
SMA KR3-7 | Mozliwe | Mozliwe | Modliwe | Mozliwe | Modliwe | Mozliwe Mozliwe Mozliwe Mozliwe | Mozliwe
Maotliwe - moiliwoét stosowania kruszywa pochodzacego 2 destruktu, przy spefnieniu warunkow pkt. 2
Nie - brak moliwosc zastosowania kruszywa z destruktu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla si¢ na podstawie maksymalnej wartosci wskaznika
zastapienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastgpujaco:

BR = (a x b)/c
gdzie:

BR - wskaznik zastapienia lepiszcza [% (m/m)],

a - zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b - udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

¢ - catkowita zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej

[% (m/m)].

Tablica 3. Dopuszczalne warto$ci wskaznika BR [%].

Dopuszczalna wartosd wskaznika zastgpienia lepiszcza BR
[%0] w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w
Typ betonu asfaltowego | otaczarce metodg

na zimno na gorgco

ACS 10 3ot

1} W przypadku mieszanek AC S o podwyZszone] wartosci wskaznika BR, odpowiednio do 30%, przy dozowaniu
granulatu asfaltowego metoda na gorgco - na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Famawiajacego po
przeprowadzeniu badan dodatkowych okreslonych w tabeli 6.1. Zalgcznika nr9.2.3 RID 1/6 dla KR1-2 lub badania
odpornoscl na spekania niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 dla KR3-7.
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Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawierajacego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-

asfaltowej przewidziano uzycie zwyklego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego moze nastagpi¢ na zasadzie
przeprowadzeniu badan dodatkowych okreslonych w tabeli 6.1 Zatgcznika nr 9.2.3 RID 1/6 dla KR1-2 lub badania
odpornoéci na spgkania niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 dla KR3-7.Wynik badania na spgkania

niskotemperaturowe wg PN-EN 12697-46 powinien wynosi¢ < -22°C.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy $cieralnej AC S to musi on spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych

typu AC S

indywidualnego dopuszczenia po

Wiasciwosc

Wymagania

Dokument
odniesienia

Zawartosé materiatéw oboych

Kategoria FM1

PMN-EN 13108-8
pkt. 4.1

Pochodzacy Kategoria Szo™"
zdestrruktu, Wartos¢ Srednia temperatury
w ktorego ieknieni ) ; by
skiadzie znajduje | pic | W\ E02 iy 70C. Pojedyncre
sie asfalt drogowy yisza - rojedy
wartosci temperatury
migknienia nie mogag
przekraczac 77°C.
Wiasciwoéc Kategoria Pis™
:Jedpzli‘;ig?'legn Wartosé srednia nie moze byé
w granulacie Pen. mniejsza niz 15x0,1mm.
a) Pojedyncze wartoéci penetracji
asfaltowym ) . A -
nie moga byé mniejsze niz
10x0, 1mm.
Pochodzacy PiK WartosE srednia kategoria Sae:
z destruktu,
w ktorego Wartoé¢ érednia kategoria Paec
sktadzie znajdujg p
sie asfalty .
modyfikowane®

PN-EN 13108-8
pkt. 4.2

PM-EMN 13108-
20 Zatgcznik A

Jednorodnosc

Wymagana jednorodnosd
okreslona na podstawie
dopuszczalnego rozstepu
wynikow badan okreslonych

wiasciwosci

Zatacznik nr
9.2.1RIDI/6

Zawartosc asfaltu

Uziarnienie kruszywa

PMN-EN 13108-20 Zatacznik A
Zatgcznik nr9.2.3 RID I/&

Dopuszcza  sie

deklarowanie

wlasciwosci

kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym
na podstawie zadeklarowanego, weczesniejszego
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zastosowania. W przypadku braku mozliwosci
takiego zadeklarowania jakosci kruszywa w
granulacie, oraz watpliwosci co do wiasciwosci
fizycznych lub mechanicznych, nalezy
przeprowadzi¢ badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczy¢ nastepujace
wilasciwosd w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR<15% : temperature mieknienia PiK. lub penetracje,
- BR>15% : temperature migknienia PiK. | penetracje.
* W przypadku, gdy wartos¢ badania nawrotu sprezystego wg PN-EN 13398 wynosi co najmniej 40%

** W przypadku przekroczenia wartosci temperatury mieknienia i/lub penetracji, nalezy zastosowac
indywidualne projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, przy zachowaniu wymagan dla
mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do warstwy podbudowy o odpowiedniej KR, przy
speinieniu wymagan pkt. 2.

2.2.2. Materialy do polaczen technologicznych
Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt 7.6.1 WT-2 2016 —
cze$¢ 111 tablicy 5 i 6 niniejszych STWiORB.

Tablica 5. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,,gorace przy zimnym?™).

Rodzaj Ztgcze podiuzne Zigcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe Ilub
elastyczne tasmy Pasty asfaltowe lub elastyczne
KR 1-2 bitumi:?zne + s'rml:lek KR 1-2 tasmy _bitumiczne + .é.rodek
gruntujgcy (zgodnie z gruntujgcy (zgodnie z
zaleceniami zaleceniami Producenta)
Warstwa Producenta)
scieralna
Elastyczne tasmy
bitumiczne + srodek Elastyczne tasmy bitumiczne
KR 3-7 | gruntujacy (zgodnie z | KR 3-7 | + srodek gruntujgcy (zgodnie
zaleceniami z zaleceniami Producenta)
Producenta)

Tablica 6. Materiaty do spoin migdzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi.

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

KR 1-2 Pasta asfaltowa

i?é:mz Elastyczna tasma bitumiczna + srodek gruntujgcy lub
KR 3-7 zalewa drogowa na gorgco (zgodnie z zaleceniami
Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac¢ srodek do gruntowania powierzchni
potaczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potaczen technologicznych musza spelnia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11 i 12
z WT-2 2016 — czgs¢ 1I. Zalewy drogowe na goraco musza spetnia¢ wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1
tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8.

2.2.3. Lepiszcze do skropienia podloza
Lepiszcze do skropienia podloza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWIiORB
D-04.03.01.00.

2.2.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Inspektora Nadzoru moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie,
rodzaj i wilasciwosci dodatkow powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatorow
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku $rodka obnizajacego temperature
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produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.3.2. Skladowanie wypelniacza
Wypehiacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.3 WT-2 2014 — cze$¢ 1.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej winny mie¢
zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika. Maksymalne
temperatury skladowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 w/w wytycznych, co nie dotyczy
przypadkow uzycia dodatkow obnizajacych temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki,
lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego.

2.3.4. Skladowanie Srodka adhezyjnego
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3.5. Skladowanie granulatu asfaltowego
Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed:
—  segregacja, zaleca si¢ formowanie hald o ksztatcie stozkowym o wysokosci max. do 10 m,
—  Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,
— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

W przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest skladowanie granulatu pod zadaszeniem Iub
przykryciem. Powierzchnie, na ktorej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztaltowaé z
wyraznym spadkiem przeciwdziatajagcym akumulacji wody w haldzie. Podczas sktadowania granulatu asfaltowego
nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Zalaczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zakltadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN
13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno odbywaé sie
wagowo, dopuszcza si¢ objetosciowe dozowanie §rodka adhezyjnego.

Wytwoérnia powinna by¢é wyposazona w automatyczny system sterowania produkcja, z mozliwoscia rejestracji
danych produkcyjnych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.

W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,,na goraco”, Wykonawca musi mieé¢
dostepng wytworni¢ mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazong w instalacje do recyklingu w technologii ,,na
goraco” z rownolegtym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda ,,rownolegtego bebna”.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwicksza szeroko$cia, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do wukladania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z
przesunigciem roboczym umozliwiajacym ulozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastgpujace urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
— urzadzenie do wstepnego zageszczenia mieszanki z systemem podgrzewania

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowag z podwdjnym zestawem

rozktadajagcym do uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.4. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganych parametréw
zageszcezenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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3.5. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka spetniajaca wymagania STWiORB D-04.03.01.00, pozwalajaca
na robwnomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robot, tak aby
zapewni¢ ciaglos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozkladarki mieszanka musi mie¢ temperatur¢ w wymaganym przedziale okre§lonym w WT-2 2014 —
czes¢ I tab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji i wbudowania
lepiszczy zawierajacych takie srodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze
tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez
producentoéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste.
Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko tego rodzaju $rodkéw antyadhezyjnych, ktore nie oddziatuja
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania si¢ skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi $rodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

—  projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  przygotowanie podtoza,

—  probe technologiczna,

— odcinek probny,

—  whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie potaczen technologicznych (ztaczy),

—  wykonanie krawedzi zewngtrznych warstwy Scieralnej,

—  zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— utrzymanie warstwy Scieralne;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

5.2.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow sktadowych
MMA i reprezentatywne probki materiatéw. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt 8.1 1 8.2.1 WT-2 2014 —
czg$¢ I w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania mieszanki mineralno-
asfaltowej stosowac si¢ do wytycznych okre§lonych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID
1/6.
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Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materialow sktadowych, ktore zostana uzyte do wykonania robot.

5.2.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Produkcja MMA powinna odbywa¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaé si¢ wagowo, dopuszcza si¢
objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA
nalezy:
— stosowac si¢ do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.2 RID 1/6,
— przekazywa¢ lub udostepnia¢ Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilo§¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Badaniem Typu.
Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3
WT-2 2014 czgs¢ 1 (Tabela 42), co nie dotyczy przypadkow uzycia dodatkéw obnizajacych temperature produkcji
i wbudowania lepiszczy zawierajacych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania
w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. Mieszank¢ MMA zaleca si¢ wbudowywac bezposrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce
tylko w sytuacjach awaryjnych. Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku
producentéw, to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spelnienie wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.2.4. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno by¢:
— no$ne i ustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche,
— skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem zapewniajacym powigzanie warstw,
— spetnia¢ wymagania pkt 7.2. WT-2 2016 — czgs¢ 1.

Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do warstwy Scieralnej powinny zosta¢ potaczone z
MMA za pomocg materialdow wymienionych w pkt 2 niniejszych STWiORB.

Uzyskanie wymaganej trwalosci warstwy S$cieralnej jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.

Zapewnienie potaczenia migdzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podioza, na ktdérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego wykonania
skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z STWiORB D-04.03.01.00

Skropienie emulsja asfaltowa ma na celu zwickszenie sity potaczenia pomigdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomig¢dzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji 1 ilos¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w STWiORB D-04.03.01.00.

5.2.5.  Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji MMA na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby technologiczne;.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 6 niniejszych STWiORB.

5.2.6. Odcinek probny

Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ odcinek probny o dlugosci przynajmniej 100 m na catej szerokos$ci
jednej jezdni, w celu:

— zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zaggszczania mieszanki jest whasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzgt, jakie
beda stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robot. Wykonawca rozpocznie wykonywanie warstwy
scieralnej z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiaréw
dokonanych na odcinku probnym. W przypadku nieprawidlowych parametréow warstwy $cieralnej i niezatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma obowiazek usuna¢ odcinek probny warstwy Scieralnej
(jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny koszt.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek probny powinien byé
zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna odstapi¢ od
wykonania odcinka probnego. W przypadku realizowania powierzchni do 800 m2 wykonanie odcinka préobnego nie jest
wymagane.
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5.2.7. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport MMA powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.4 WT-2 2016 — cze¢s¢ 11
Wbudowywanie MMA powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.5 WT-2 2016 — czes¢ I1.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

— umozliwialy uktadanie warstwy calg szerokoscia jezdni (jedng rozktadarka Iub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunigciem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 — cze¢s¢ 11); w przypadku
przebudow i remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadlowym) szerokos$cia pasa
ruchu,

— dzienne dzialki robocze (tj. odcinki warstwy $cieralnej na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman z jednostajna
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych ponizej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Warstwa $cieralna z MMA powinna by¢ ukladana w temperaturze:

— podloza niemniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciaggu doby (pomiary trzy razy dziennie) niemniejszej niz 0°C (dopuszcza
si¢ do -3°C po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru).

Nie dopuszcza si¢ uktadania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego
predkos¢ 16m/s.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie
temperatury mieszania i wbudowania (mieszanki na cieplo) lub zastosowania specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obnizonej temperaturze, nalezy indywidualnie okre§li¢ wymagane warunki otoczenia. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala si¢ odpowiednia jej ilo$¢, a kosz,
transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygly. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie
rgczne.

Podczas rozktadania grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Grubos¢ rozlozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnela grubos¢ zgodng z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.8.  Wykonanie polaczen technologicznych (zlaczy)
Potaczenia technologiczne (zlacza) powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt
2 niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt 7.6 WT-2 2016 — cze$¢ 11

Wymagania ogolne:
—  zlacza w warstwie $cieralnej powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
—  zlacza podhuznego nie mozna lokalizowaé w §ladach kot,
— zlacza podluzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesuna¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
— zlacza muszg by¢ calkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym
poziomie.

Metoda rozkladania ,,gorgce przy goracym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztacza podtuznego — nalezy ja stosowac zgodnie z pkt
7.6.3.1 WT-2 2016 — cz¢s¢ 1. Przy tej metodzie nie stosuje si¢ dodatkowych materiatow do ztaczy.

Metoda rozkladania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,,gorace przy zimnym” stosuje si¢ w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie warstwy scieralnej w odstepach czasowych
—nalezy ja stosowa¢ zgodnie z pkt 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ 11.

Sposé6b zakonczenia dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni ztacza (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego podtoza
w rejonie planowanego zlacza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnos$ci
warstw w rejonie konca dzialki roboczej oraz obcinanie pita tarczowa zimnej krawedzi dziatki. Zakonczenie dziatki
roboczej wykonuje si¢ prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownoczes$nie krawedzig poprzeczng
ztacza. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

W przypadku, jesli podlozem dla warstwy jest warstwa z AC WMS nalezy dokladnie nad ztaczami
poprzecznymi dzialek roboczych AC WMS wykona¢ poprzecznie pita tarczowa nacigcia dylatacyjne na cata szerokosc¢
utozonej warstwy $cieralnej do jej spodu. Nacigcia nalezy wypeti¢ zalewa drogowa typu N1 o wlasciwosciach
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okreslonych w PN EN 14 188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8. W okresie cieptym szczelina winna by¢ wypelniona z
meniskiem wklgstym, a w okresie chtodnym po jej brzegi.

Sposéb wykonywania zlaczy

Ztacza wykonuje si¢ z uzyciem materiatdw wymienionych pkt 2. Grubo$¢ elastycznej taSmy bitumicznej do
spoin powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm. Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem
rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy
gestosci okoto 1,0 g/cm3).

W przypadku wbudowywania zalew drogowych na goraco zabrudzone szczeliny nalezy oczys$ci¢ za pomoca
sprezonego powietrza. Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta
zalewy drogowej na goraco. Szczeling nalezy zala¢ do pelna: z meniskiem wklestym w przypadku prac wykonywanych
w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.

5.2.8.1. Wykonanie polaczen technologicznych przy zastosowaniu elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomoca rolki dociskowej lub poprzez obcigcie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocag urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,,gorace przy zimnym”, krawedzie ,,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac¢ Srodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zlgcza na 2/3
wysokos$ci warstwy liczac od gornej powierzchni warstwy $cieralnej. Minimalna wysokos$¢ tasmy 4 cm.

5.2.8.2. Wykonanie polgczen technologicznych przy zastosowaniu past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m? (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm?).

Dopuszcza si¢ reczne nanoszenie past w miejscach niedostgpnych.

5.2.9.  Wykonanie krawedzi zewnetrznych warstwy $cieralnej
Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami pkt 7.7 WT-2 2016 —
czese 1.
Po wykonaniu warstwy Scieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozona
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
Krawedz zewngtrznag oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goracym
asfaltem w ilo$ci minimum:
—  powierzchnie odsadzek: 1,5 kg/m?,
—  krawedzie zewnetrzne: 4 kg/m?,
zgodnie z rys. 1 pkt 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ 11
W przypadku warstwy S$cieralnej o dwustronnym nachyleniu (przekroj daszkowy) nie wykonuje sie
uszczelnienia zewnetrznych krawedzi jezdni, je$li jednak w ciaggu tej drogi (np. na tukach) wystapi przekrdj o
jednostronnym nachyleniu, nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczna.

5.2.10. Zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce
zapewniajacej skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku probnym.

5.2.11. Utrzymanie warstwy $cieralnej

Po wykonanej warstwie $cieralnej powinien odbywa¢ sie wylacznie ruch pojazdow zwigzanych z uktadaniem
nastgpnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos$¢ na deformacje trwate.

W przypadku konieczno$ci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajace uzyskanie
wymaganego polaczenia migdzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem mleczka
wapiennego (wg. pkt 7.3.4 WT-2 2016 — czgs¢ 11).

5.3. Dokladnos$¢ wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
5.3.1. Szeroko$¢ warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.10.

5.3.2.  Rownosé
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.11 i 6.4.12.

5.3.3.  Spadki poprzeczne
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.13.

5.3.4. Rzedne wysokoSciowe
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.14.
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5.3.5.

5.3.6.

6.1.

6.2.

6.3.

Uksztaltowanie osi w planie
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.15.

Grubos¢ warstwy
Tolerancje wskazano w pkt 6.4.16.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania i pomiary

Zakres badan i pomiardéw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okre§lony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatlow
i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres i czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw kontrolnych okreSlony w niniejszym
STWIORB.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$é
materiatéw sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz
karty charakterystyki dotyczace stosowanego spoiwa,

— wykona¢ badania mieszanki mineralno-asfaltowej,

— opracowac recepte laboratoryjng mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki betonowej pelnych badan materiatow wsadowych, w trakcie
ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.4.

Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w

miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych materiatdéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa i
STWIORB.

Zakres badan zwigzany z wykonywaniem warstwy $cieralnej:
—  pomiar temperatury podtoza i otoczenia,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania warstwy $cieralnej,
— ocena mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  grubosci,
—  pomiar spadku poprzecznego,
—  pomiar rownoS$ci warstwy Scieralnej,
—  pomiar rzgdnych wysokosciowych,
— pomiary cech geometrycznych,
— Dbadania zageszczenia warstwy i zawarto$ci wolnej przestrzeni,
— pomiar sczepno$ci warstw asfaltowych (dotyczy warstwy Scieralnej uktadanej w dwodch oddzielnych
operacjach technologicznych)
— ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
Minimalng czgstotliwo$¢ badan dla warstwy $cieralnej, ktore nalezy wykonac podaje tablica 7.
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Tablica 7. Minimalna czgstotliwos$¢ badan dla warstwy $cieralne;.

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwose
1. Ffageszczenie MMA oraz | Pordwnanie gestosci | - 2 razy na kilometr kazdej
zawartosc waolnych | objetosciowej referencyingj | jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m?2
2. Sczepnosc warstw | Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dla drég KR 15000 m2
1-4
3. Grubosc {grubosci | Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczegolnych warstw i
grubosé pakietu warstw
asfaltowych)
lub pomiar | - nie rzadziej niz co 100 m
elektomagnetyczny
lub przymiarem na | - 2 razy na kilometr kazdej
wycietych prébach jezdni, nie rzadziej niz 1 raz
na 6000 m?
4, Rownosc podiuzna
4.1. | Klasy drog: GP,G Profilografem - kazdy pas ukladania warstwy
w sposab cigghy
4.2. | Klasy drog: Z,L,D, place i | Planografem - kazdy pas uktadania warstwy
parkingi oraz w miejscach w sposab ciaatly
niedostepnych dla
urzadzen pomiarowych
4.3. | Klasy drdg Z, L i D w | 4 metrowa tata i klinem - w sposob ciggly (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru fata w
dla urzadzen miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)
5. RownosE poprzeczna
5.1. | Klasy drdg: GP, G Profilografem - kazdy pas ukladania warstwy
w sposob ciagly
5.2. Profilografem - kazdy pas ukladania warstwy
Klasy drég: Z,L,D place i W sposob ciagty
parkingi
lub 2 metrowa fatg i klinem | _ nia rzadziej niz co 5 m
5.3 | W miejscach

niedostepnych dla

urzadzen pomiarowych

2 metrowa fata i klinem

- nie rzadziej niz co 5 m
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6.1 | Spadki poprzeczne Profilografem -co 10m

6.2 lub 2 metrowg fatg i |- 50 razy na 1 km dodatkowe
pochytomisrzem lub | pomiary w punktach
metodami geodezyinymi charakterystycznych fukow

poziomych

7. Wiasciwosci .

przeciwposlizgowe UFﬂdZE”!Em SRT-3  lub | _ kazdy pas ukladania warstwy
. rownowaznym ;
Klasy drog: GP,G pomiar co 50 m

8. szerokosc warstwy Tasma mierniczg lub | - pomiar co 50 m, na tukach
metodami geodezyinymi poziomych w punktach

charakterystycznych

g, Odchylenie od | Rzedne wysokosciowe - pomiar rzednych niwelacji

projektowanej o5i Pomi ' . podtuznej | poprzecznej oraz

droagi omiary sytuacyjne usytuowania osi, na ‘tukach
poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych

6.4.1. Pomiar temperatury podloza i otoczenia
Temperature podtoza i otoczenia nalezy mierzy¢ w czasie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.

6.4.2. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania $cieralnej
Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowania w warstwe $cieralng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym STWiORB.

6.4.3. Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartoéci $redniej ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikow
z calej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,
— wielkos$ci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA). Odchylka jest
to warto§¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowsg zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowa zawarto$cia lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne
odchytki w zakresie zawartoSci lepiszcza rozpuszczalnego podano w tablicy 8 1 9.

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci $redniej policzonej z doktadnoscig do 0,01 %.

Wielkos¢ odchylki dla wartosci sredniej ; %

Oceniany parametr AC
KR3I+KRG KR1+KR2
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego S
, ) 0,15 0,20
- niedomiar
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego S
0,20 0,20

- nadmiar
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnos$cia do 0,1 %.

Wielkos¢ odchylki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+KRG
Zawartosc lepiszcza 0.3
rozpuszczalnego S - niedomiar '
Zawartosc lepiszcza
P! 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci $redniej i dla pojedynczego
wyniku w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postgpowaé zgodnie z Instrukcja DP-T 14 Ocena
jakosci na drogach krajowych. Czg$¢ 1 - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.4.  Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2. Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %,

— wielkos$ci odchylki obliczonej dla pojedynczego wyniku (probki) z doktadnoscia do 0,1 % dla sita
0,063mm i z doktadnoscia do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegaja ocenie jakosci MMA). Odchylka jest
warto$¢ bezwzgledna roznicy pomiedzy procentowa zawartosciag ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralne;j
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig ziaren w mieszance mineralnej podana w Badaniu Typu
(%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %

KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 1 5 2,0
2 5 6 3,0
D/2 lub sito & 7 4,0

charakterystyczne

D 7 8 5,0

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spelnione
jednoczesnie.

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci §redniej w zakresie uziarnienia
nalezy postepowaé zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I-Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje si¢ potracen — nalezy je spetni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

6.4.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19 w zaleznoéci od kategorii
ruchu.
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6.4.6. Wilasciwosci lepiszcza odzyskanego

Dla lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
kontrolowa¢ nastgpujace wlasciwosci:

— temperatur¢ migknienia (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie watpliwosci) -
dotyczy mieszanek bez udzialu granulatu asfaltowego,

— temperatur¢ migknienia (1 badanie na 5 000 t mieszanki) - dotyczy mieszanek z udziatem granulatu
asfaltowego,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltéw (1 badanie podczas proby technologicznej oraz w razie
watpliwosci).

Wymagania dla temperatury migknienia lepiszcza odzyskanego (wyekstrahowanego) z wyprodukowanej
mieszanki sa identyczne jak dla temperatury migknienia lepiszcza zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki
mineralno-asfaltowej, zarowno dla mieszanek mineralno-asfaltowych z udzialem granulatu asfaltowego jak i dla
mieszanek mineralno-asfaltowych bez udziatu granulatu asfaltowego. Maksymalna temperatura migknienia lepiszcza
odzyskanego w zaleznosci od rodzaju asfaltu zadeklarowanego w badaniu typu danej mieszanki, nie powinna by¢
wicksza niz okreslona w pkt 8.1. WT 2 2016 — czes¢ 11

6.4.7. Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zalacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z
czestoscia podang w tablicy 7. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza si¢ za zgoda
Inspektora Nadzoru badania zaggszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do cigcia probek). Metoda
referencyjng jest badanie na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy. Wykonawca jest zobowigzany do wycigcia
probki na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku, jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T
14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cz¢$¢ I - Roboty drogowe, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w niniejszych
STWIORB.

6.4.8. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Zawarto§¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna
mieséci¢ si¢ w granicach AC 5 S KR 1-2 1,0-5,0%, dla AC 8 S oraz AC 11 S KR 1-2 1,0-4,5%, dla KR 3-6 2,0-5,0%.
Zawartos$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzaé z czgstotliwoscig podang w tablicy 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie zawarto$ci wolnych przestrzeni nalezy
postepowaé zgodnie z Instrukcjag DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ 1 - Roboty drogowe, z
uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

6.4.9. Pomiar sczepnosci warstw asfaltowych

Badanie sczepnos$ci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @ 150+2mm lub @
100+£2mm zgodnie z ,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnos$ci. 2014”. Wymagana warto$¢ dla potaczenia $cieralna — wigzaca
wynosi nie mniej niz 1,0 MPa — kryterium nalezy spelni¢. Dopuszcza si¢ tez inne sprawdzone metody badania
sczepnosci, przy czym metoda referencyjna jest metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm.

Badanie sczepnosci migdzywarstwowej nalezy sprawdzac z czestoscig podang w tablicy 7.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie wytrzymato$ci na $cinanie potgczen
migdzywarstwowych nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ I -
Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszych STWiORB.

6.4.10. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscia projektowana z tolerancja + 5 cm. Wymaga
si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych
pomiarow szeroko$ci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szeroko$cia projektowang z tolerancjg + 7 cm.

6.4.11. Ocena rownosci podluznej warstwy $cieralnej
W pomiarach réwnosci nawierzchni nalezy stosowac metody:

— profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI;
— pomiaru cigglego rdwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu w miejscach
niedostgpnych dla planografu pomiar ciagly z uzyciem laty o dtugosci 4 m i klina).

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy GP oraz G nalezy stosowa¢ metode
profilometryczng bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Kierunek pomiaru powinien byé¢ zgodny z
projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nierownosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowa¢ z krokiem co 10 cm.
Wartos¢ IRI nalezy wyznaczac z krokiem co 50 m.

Odcinek drogi, ktorego warstwa §cieralna podlega ocenie rownosci podtuznej metoda profilometryczna, dzieli
si¢ na oceniane odcinki o dtugo$ci nie wigkszej niz 1 000 m. W przypadku odcinka, ktérego dtugos¢ jest mniejsza niz
500 m, ocene rownosci podtuznej przeprowadza sie tacznie z odcinkiem poprzedzajagcym o dlugosci rownej 1 000 m.
W przypadkach szczeg6lnych, tj. poczatek lub koniec odcinka drogi, oceniane odcinki mogg mie¢ dtugosci od 500 do 1
500 m.

Ocene réwnosci podtuznej na odcinkach krétkich, o dlugosci mniejszej niz 500 m (z wyjatkiem paséw ruchu
zasadniczych, awaryjnych, dodatkowych) mozna przeprowadzi¢ metoda pomiaru ciggtego z wykorzystaniem
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planografu lub faty i klina, jako weryfikacj¢ pomiaru profilometrycznego. Wartosci wymagan dla takich przypadkow
okreslono w tablicy 12.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez dopuszczalng warto$¢ srednig wynikéw pomiaru IRISr oraz
dopuszczalng wartos¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktéorych nie mozna przekroczy¢ na dlugosci
ocenianego odcinka nawierzchni. Warto$ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy Scieralnej metoda profilometryczna
okresla tablica 11.

Tablica 11. Wartoséci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczna.

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci wskaznikow dla
Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu diugosci
odcinka drogi [mm/m]
IRIsr* IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, wigczania 1,1 2,4
GP i wylgczania
Jezdnie tgcznic 1,3 2.4
Jezdnie MOP 1,5 2,7
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczania s 34
G i wylgczania, postojowe, jezdnie ' !
tgcznic

* w przypadku:

—odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dlugesci mniejszej niz 500 m,
—odbioru robdot polegajgcych na ulozeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie warstwy
scieralnej (niezaleznie od dtugosci odcinka robot),

dopuszczalng wartosc IRISr wg tabeli nalezy zwigkszyc o 0,2 mm/m.

W przypadku dokonywania oceny réwnosci podtuznej odcinkdéw nawierzchni, na ktorych wystepuja dylatacje
obiektow inzynierskich, dopuszcza si¢ weryfikacje rownosci podluznej w miejscach lokalizacji dylatacji z uzyciem taty
(o dlugosci 4 m) i klina lub metody rownowaznej (planografu). Maksymalna wielko$¢ zmierzonego przeswitu nie moze
przekroczy¢ warto$ci okreslonych w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne odbiorcze warto$ci odchylen rownoéci podtuznej metoda taty i klina.

Klasa drogi Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci podiuznej
warstwy scieralnej metoda taty i klina[mm]
GP 4
G 6

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D, placéw i parkingdw oraz w
miejscach niedostgpnych dla profilografow nalezy stosowac metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu faty i klina z
wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwickszej odlegtosci
(przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig taczaca spody kolek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy
[mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w
sposob ciagly z uzyciem taty (o dlugosci 4 m) i klina. Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podhuznej przy
odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem) okresla tablica 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne warto$ci odchylen rowno$ci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem).

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci odchylen rownosci
podtuznej warstwy
Scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczania i

Z . . 6
wylgczania, postojowe,
jezdnie tgcznic,
Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 9

do ruchu i postoju
pojazdow

6.4.12. Ocena rownoSci poprzecznej warstwy $cieralnej

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy GP oraz G nalezy stosowaé
metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu laty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci
w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwigksza odleglosé
(przeswit) pomigdzy teoretyczna tata (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancja
+15%. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega
warto$¢ srednia z kolejnych 5 metrow.

W miejscach niedostgpnych dla profilografu oraz drog klas Z, L, D, placow i parkingdw pomiar réwnosci
porzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni dopuszcza si¢ wykona¢ z uzyciem laty i klina. Dlugos$¢ taty w pomiarze
réwnos$ci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne
warto$ci odchylen zostaty podane w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej dla warstwy $cieralne;.

Dopuszczalne wartosci
odchylen réwnosci
poprzecznej warstwy
scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

GP o . 4
wigczania i wytaczania,
jezdnia tgcznic,
Pasy ruchu zasadnicze,
c. 7 dodatkowe, wlgczania i 6

wytaczania, postojowe,
jezdnie tgcznic,

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone g
do ruchu i postoju pojazdow

Pomiar rownosci poprzecznej warstwy scieralnej nawierzchni z uzyciem laty (o dlugosci 2 m) i klina nalezy
wykonywa¢ z krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru lata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w
ptaszczyznie prostopadiej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktada¢ pod tatg w miejscu, w ktorym
przeswit jest najwigkszy (najwigcksze odchylenie rowno$ci). Wielko$¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie
widocznej na klinie podtozonym pod tatg. Zasady oceny wynikow podano w tablicy 14.

6.4.13. Spadki poprzeczne

Pomiar spadkéw poprzecznych nalezy wykonac:

— lata i pochytomierzem (sprawdzenie spadku poprzecznego polega na przylozeniu taty i pomiar
pochylenia pochylomierzem), lub

— metoda profilometryczna (pomiar profilografem laserowym), lub

— metodami geodezyjnymi.
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Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja + 0,5%. Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardow nie przekraczato
przedzialu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiarow spadki poprzeczne warstwy S$cieralnej na
odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancja + 0,7%. Spadek poprzeczny
musi by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.4.14. Rzedne wysokoS$ciowe

Rzedne wysokos$ciowe warstwy S$cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji. Rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiarow réznice pomi¢dzy rzednymi wysokosciowymi warstwy S$cieralnej a
rzednymi projektowanymi nie moga przekracza¢ = 1,5 cm.

6.4.15. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancja = 5 cm. Wymaga sie,
aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych odchylen. 100% wykonanych
pomiarow uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z tolerancja = 7 cm.

6.4.16. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslaé na wycietych probkach (nie wycinaé probek na obiektach
mostowych wiertnicg mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 7. Sposob oceny
grubo$ci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — cz¢$¢ 11 pkt 8.2 i Instrukcja DP-T 14 pkt 2.3.

Grubosci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,
— wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubo$ci danej warstwy i wartosci $Sredniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T
14 — czes¢ 1 z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubos$ci warstwy moze wynosi¢ 1+5% grubosci projektowane;,
—  pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+-10% grubos$ci projektowanej, lecz nie wigcej niz 1
cm.

Warto$¢ $rednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ rowna badz
wigksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubo$ci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcja DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze¢$¢ 1 - Roboty drogowe, z uwzglednieniem zasad
opisanych w niniejszych STWIORB.

Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Inspektora Nadzoru pomiar grubo$ci za pomoca georadaru GPR.

6.4.17. Ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych
Zgcza w warstwie $cieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle lub rownolegle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:
—  zlacza poprzeczne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
—  zlacza podtuzne powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych
0 co najmniej 0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Nie mozna lokalizowa¢ zlacza podtuznego w $ladach kot Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.18. Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.19. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy GP i G powinien by¢ okreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si¢
urzadzeniem SRT-3 nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m2, przy 100% poslizgu
opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 — zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za
pomoca innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje si¢ sprawdzona zaleznoscia korelacyjna umozlwiajaca
przeliczenie wynikow pomiardw na wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota pozytywnie zaopiniowanej
przez Zamawiajacego. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej
nawierzchni. Badanie nalezy wykona¢ w $ladzie kota przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz
powtérnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Jezeli warunki atmosferyczne
uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym
mozliwym opdznieniem. Uzyskane warto$ci wspotczynnika tarcia nalezy rejestrowaé z doktadnoscig do trzech miejsc
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po przecinku. Miara wlasciwoséci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny
wspolczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki
podaje si¢ z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Dhugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m a liczba pomiaréw niemniejsza niz 10. Odcinek koncowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy
ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajacym. Wymagane minimalne parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia
nawierzchni okresla tablica 15.

Tablica 15. Minimalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni.

Minimalna wartos¢ miarodajnego
wspotczynnika tarcia przy predkosci
Klasa zablokowanej opony wzgledem

. Element nawierzchni . .
drogi nawierzchni

30 km/h 60 km/h

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie

GP, G .
tgcznic

0,48% 0,41

* wartosci wymagan dla odcinkdw nawierzchni, na ktérych nie moizna wykonac
pomiarow z predkoscig 60 km/h.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego jest m? (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robdt oraz
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robdt (dokumentacje
powykonawczg).

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan okre§lonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWIORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
»Wymagania ogbélne” pkt 8.

205



9.

9.1

pkt 9.
9.2.

obejmuj

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
e:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

pracg sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

wykonanie potaczen technologicznych (ztaczy),

wykonanie krawedzi zewngtrznych warstwy wiazacej,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce

przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu warstwy Scieralne;j,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan — Czg¢$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 2: Oznaczanie uziarnienia

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg¢$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu:
Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 4: Odzysk asfaltu: Kolumna do
destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czes¢ 5: Oznaczanie ggstosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci
wolnej przestrzeni probek mineralno-asfaltowych

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 11: Okreslenie powinowactwa
pomi¢dzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania— Cze$¢ 12: Okre$lanie wrazliwosci
na wode probek mineralno-asfaltowych

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 17: Ubytek ziaren w probkach
porowatego asfaltu

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg$¢ 20: Badanie penetracji na
probkach szesciennych lub cylindrycznych (CY)

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania— Cze$¢ 23: Oznaczanie
wytrzymato$ci mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciaganie posrednie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie
PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 25: Badanie cyklicznego
$ciskania

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 26: Sztywno$é

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg¢é¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 28: Przygotowanie probek do
oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody 1 uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czg¢$¢ 29: Oznaczanie wymiar6w
probki z mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 30: Przygotowanie probek
zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 31: Probki przygotowane w
prasie zyratorowej

207



[44].

[45].
[46].

[47].

[48].

[49].

[50].

[51].
[52].
[53].
[54].

[55].
[56].
[57].
[58].
[59].
[60].
[61].
[62].
[63].
[64].
[65].

[66].
[67].

[68].
[69].

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania— Cz¢$¢ 33: Przygotowanie probek
zageszczanych urzadzeniem watujacym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cz¢$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalno$é
nawierzchniin-situ

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan— Czgs$¢ 42: Zawarto$¢ czeéci obcych w
destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe - Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

PN-EN 13036-5 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan - Cze$é
5:Okreslanie wskaznikow nieréwnosci podhuzne;j

PN-EN 13036-6 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody badan — Czg$¢ 6
Pomiary poprzecznych i podtuznych profili w zakresie dlugosci fali rownos$ci i megatekstury

PN-EN 13036-8 Wtasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych — Metody Badan — Czes¢ 8 :
Okreslenie wskaznikéw nieréwnosci poprzecznej

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 36: Okre$lanie grubosci
nawierzchni asfaltowej

PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze¢§¢ 46: Pekanie
niskotemperaturowe i wlasciwosci w badaniach osiowego rozciagania

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
szczegblowych warunkow utraty statusu odpadow dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468)

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-2 2014 — cze¢$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych.

WT-2 2016 — cz¢$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepno$ci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych. Czg$¢ I-Roboty drogowe.

Projekt RID I/6 Wykorzystanie materialow pochodzacych z recyklingu: Zatacznik nr 9.2.1, Zalacznik nr
9.2.2, Zatacznik nr 9.2.3
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.11.00
Wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach inwestycji pn.:
»Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na
dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowos$ci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Destrukt

Destrukt jest materialem powstalym w wyniku frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Informacje dotyczace wlasnosci, zagospodarowania lub miejsca dostarczenia destruktu wskazano w
STWIORB D-01.02.04.00 ,,Rozbidrka elementow drog i zagospodarowania terenu”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ dobrany
przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyl jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem
budowanej drogi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

—  frezarki,
—  $rodki transportowe.

3.2.1. Frezarki

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong w dokumentacji projektowej glgbokos¢ i szerokos¢. Frezarka powinna by¢é sterowana elektronicznie i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podhuznych powierzchni po
frezowaniu. Do matych robot (naprawy czeséci jezdni) Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy
frezowaniu calej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych
robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki
transportu. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza (a poza nim powinny) by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

— nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
— na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wybbr srodkow transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport destruktu nie moze
powodowac jego zanieczyszczenia ani obnizenia jakosci. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do objetosci destruktu oraz do odleglosci transportu.

Destrukt nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport destruktu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic¢ prace frezarki bez postojow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
— wykonanie frezowania.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegodlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
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5.2.2.

— usungc przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

Wykonanie frezowania

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ frezowana do glebokosci, szeroko$ci

i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa lub niniejszym STWiORB. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na gleboko$¢ projektowana z doktadnoscig + 5 mm.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to

jej tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujacych roéwnosé, szorstkosé i estetyczny wyglad. Jezeli ruch drogowy ma by¢
dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetnié
nastepujace warunki:

6.3.

— nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnig,

—  przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

— przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
($cieku) dopuszcza si¢ wickszy uskok niz okre§lono powyzej, ale przy glgbokosci wiekszej od
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz zakres i czestotliwo$é badan i pomiaréw kontrolnych okre§lony w niniejszym
STWIORB.

Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu

stale, w miar¢ postepu robot zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

6.3.1.

Badanie prawidlowosci wykonania frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie prawidtowos$ci wykonania frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej powinno

by¢ prowadzone przez caty okres robot na zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy
kontrolowa¢ na biezaco:

— zgodnos$¢ wykonywania z Dokumentacja Projektowa (lokalizacje, wymiary),
— rowno$¢ powierzchni powstatej po wykonaniu frezowania,
— spadki poprzeczne powierzchni powstatej po wykonaniu frezowania,
—  szeroko$¢ frezowania,
—  gleboko$é frezowania.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dla powierzchni frezowanej podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych powierzchni frezowane;.

Lp. Wihasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwosc pomiarow

fatg 4-metrowa co 20 metréw

1 Rownos¢ podtuzna lub przy dtugosci <20m -1 raz na

odcinku

tatg 4-metrowg co 20 metrow

2 Rownos¢ poprzeczna lub przy dtugosci <20m -1 raz na

odcinku

co 50 m

3 Spadki poprzeczne lub przy dtugosci <50m -1 raz na

odcinku

co 50 m

4 Szerokos¢ frezowania lub przy dtugosci <50m -1 raz na

odcinku

5 Gtebokosc frezowania na biezgco, wedtug STWIORB

6.3.1.1. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwno$ci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

6.3.1.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

6.3.1.3. Szerokos$¢ frezowania

Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okre$lonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig = 5 cm.

6.3.1.4. Glebokos¢ frezowania

Glegbokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glgbokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej jest m? (metr kwadrat).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej

212



jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sg przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robét zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zapewnienie migjsca sktadowania destruktu w przypadku przeznaczenia do powtdrnego wbudowania
lub utylizacji,

— wywiezienie destruktu na miejsce sktadowania lub na miejsce utylizacji,

— uporzadkowanie terenu robdt; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

— wszystkie inne czynnosci nieuj¢te, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.23.00
Wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej
oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych petnych i
azurowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z
infrastruktura towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w
miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych stanowia cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych
petnych i1 azurowych.
14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w STWIORB - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia
podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

2.2.1.  Kostka betonowa
Z uwagi na cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu producenta kostke betonowa mozna kwalifikowaé
ze wzgledu na:

— odmiang:
o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
o Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
—  barwe:
o kostka z betonu niebarwionego,
o kostka kolorowa, z betonu barwionego;
— wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta; zalecane grubosci:
o dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,
o dla ciaggow pieszych — 60 mm, 80 mm,
o w indywidualnych rozwigzaniach dopuszcza si¢ inne grubosci kostek niz podano
powyzej.
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- wzor:
o np. typu Holland lub Behaton

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z faza lub bez
fazy (w tym z mikrofaza) krawedzi gornych.

Wymagania techniczne stawiane kostkom betonowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow
itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betonowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zalgczn .

Lp. Cecha ik Wymaganie

normy
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchylki w mm od C Dlugosc Szerckos¢ Gruboi¢ | Réznica pomie-
zadeklarowanych wymiaréow kostki, dzy dwoma po-
[mm] miarami gru-
grubosci < 100 mm boici, tej samej
+2 +2 +3
kostki, powinna
2 100 mm .
+3 +3 +4 byé¢ =3 mm

12 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki »300mm),
przy dlugoéci pomiarowej*) wypukfosé wklestosé

300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5

13 Minimalna grubosc warstwy scieralnej C 5 mm

(dotyczy kostek dwuwarstwowych)
2 Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornosc na zamrazanie/rozmraza-nie D Ubytek masy po badaniu: wartosc srednia £0,5
z udziatem soli odladzajgcych kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0

kg/m?

22 Odpornosé na zamrazanie/rozmnazanie wg PN- | Zadna kostka nie powinna miec wytrzymalodci na
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w B- rozcigganie przy rozfupywaniu mniejszej niz 2,9
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze 06250 MPa
Nacl

23 Wytrzymalosc na rozcigganie przy F Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymafosici na
roziupywaniu rozcigganie przy rozfupywaniu mniejszej niz 3,6

MPa ani obcigZenia niszczgcego mniejszego niz 250
N/mm

2.4 Odpornosc na scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy

Oznaczenia | normy) szerokie] sciernej, Bohmego,

wg zal. G normy
weg zat. H normy

<20 mm <18 000mm?/5000 mm?
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25 Odpornosé na poélizg/poslizgniecie — | Wartos¢ srednia 2 55
wartosé USRV

2.6 Masigkliwosc E Wartosc srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskdw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne ™"/

32 Tekstura i zabarwienie ™" 1 a) kostki z powierzchniz o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura |lub zabarwienie kostki powinny byc
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

c) ewentualne roinice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i
zmianach warunkdw twardnienia nie sa uwaZane
za istotne

*) w przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzonej przez strong trzecia (Przypadek 11) dopuszczone sq wymagania jak
dla kontroli produkcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawic¢ sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie
eksploatacji. Powstajq one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w
trakcie uzytkowania.

**%) Barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element.

Producent jest zobowigzany do wydania o$§wiadczenia o spetlieniu przez wyrdéb wilasciwos$ci wymienionych
w tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkc;ji.

Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-
EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.2. Prefabrykowane plyty betonowe pelne i azurowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych:

—  dlugosci £1% z doktadnoscia do mm, niemniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,

—  grubos¢ i szerokos¢ £3% z doktadnoscig do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm,

— inne wymiary £5% z doktadno$cig do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Roznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.

Dla powierzchni okreslanych jako plaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchytki
ptaskosci i prostoliniowosci dla dtugosci pomiarowe;:

—  300mm wynoszg +1,5mm,
—  400mm wynoszg £2,5mm,
—  500mm wynoszg £2,5mm,
—  800mm wynoszg +4,0mm.
Wymagane wlasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych plyt betonowych przedstawiono w tablicy
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2.2.3.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych plyt betonowych.

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Wiaserwosci fizyczne 1 mechaniczne
Odpornosé na
11 zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?, przy
) udzialem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
(wg klasy 3, oznaczenie D)
Wytrzymalos¢ na zginanie charakterystyczna wytrzymalos¢ na zginanie >5MPa i

12 | (wg klasy 2 oznaczenia T F pojedynczy wynik =4MPa
normy)

2 Trwalos¢  (ze wzeledu na . Scizlfi majg zadawalajgcq kttl'“-';llhz:réé ‘(wytl'zyn_laloééj je]:i].i

3 | Srytezymatosé) ls;p 101]:8 53 wymagama pkt. 1.2 oraz istmeje normalna
onserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornosé na Scieranie (wg . szerokiej éc1erne_J, Bohmego, .
1.4 Klasy 4 ial ; G1H wg zal. G normy — badanie | wg zal H normy — badanie
y 4 oznaczema I normy) )
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm>/5000 mm?

a) jesh goma powilerzchmia sciekow nie byla szlifowana

lub polerowana — zadawalajca odpornosc,

15 Odpornosc na 1 b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosei

’ poslizg/poslizgniecie na poshizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzona wg zal I normy (wahadlowym
przyrzadem do badamia tarcia)

16 Nasiaklrwosé klasa 2 E Wartosc srednia dla kazdego elementu nie

) oznaczenie B wieksza miz 5.0%
2 Aspekty wizualne

21 | Wyglad 7 Pow_ierzchnja obrzeza oceniana zggd.n_ie z zalgeznilkiem J lnie

) ' powinna wykazywaé defektow, takich jak rysy lub odpryski.

2.2 | Tekstura a) wyroby z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie wyrobu powinny by¢ porownane
7 z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

2.3 | Zabarwienie (barwiona moze c) ewentualne roznice w jednolitose1 tekstury lub zabarwienia,
by¢ warstwa scieralna lub caly spowodowane nieuniknionymi zmianami we
element) wlasciwosciach suroweow 1 zmuanach  warunkow

twardnienia nie sg uwazane za istotne

Material na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— napodsypke pod warstwg nawierzchniowa:

o podsypke cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,

powszechnego uzytku speliajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej

wymaganiom PN-EN 1008,
o podsypke piaskowa z piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242
— do wypehiania spoin:
o piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242,
— do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni:

o do wypelienia gornej czgSci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

o do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:8 z
piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 lub
inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Material do wypelnienia betonowych plyt prefabrykowanych azurowych

2.2.4.1. Humus (ziemia urodzajna) oraz mieszanki traw

Do wypeienia otworéw w betonowych plytach prefabrykowanych azurowych mozna stosowa¢ humus
(ziemie urodzajng) oraz mieszanki traw. Przewiduje si¢ wykorzystanie humusu pozyskanego w ramach realizowanego
zadania i sktadowanego zgodnie STWiORB D-01.02.02.00 “Zdjecie warstwy humusu lub darniny”. Humus powinien
zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych, by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 1 ¢cm oraz wolnych
od zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:
o materia organiczna >2%
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
rakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/dm3,

O

O

zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/dm3,
kwasowo$¢ pH > 5,5.

W wypadku, gdy humus pozyskany w ramach realizowanego zadania nie spetnia ww. parametrow nalezy
poprawic jej sktad za pomoca odpowiednio dobranych mieszanek nawozoéw i/ lub ziemi kompostowej itp.

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, ggstym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.2.4.2. Zwir plukany

Do wypehienia otwor6w w betonowych ptytach prefabrykowanych azurowych mozna stosowaé zwir ptukany
o granulacji 8 — 16 mm.

2.3. Skladowanie materialow

Kazda partia dostarczonych na budowe kostek betonowych i prefabrykowanych ptyt betonowych powinna by¢
oznaczona zgodnie z pkt 7 normy PN-EN 1338. Kostke i ptyty betonowe zaleca si¢ pakowaé na paletach. Dopuszcza sie
pakowanie kostki i ptyt betonowych bez palet, lecz przy odpowiednio zwigkszonej ilosci rzedow tasm bandujacych. Na
budowie palety z kostka i ptytami betonowymi moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podiloze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

Sktadowanie materiatow sypkich, nie przeznaczonych do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy ich zabezpieczeniu
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Sktadowanie humusu powinno by¢ zgodne z wymaganiami STWIORB D-01.02.02.00 “Zdjecie warstwy
humusu lub darniny”.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej powinien by¢ dobrany przez Wykonawce
tak, aby zabezpieczy?t jako$¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci i rodzaju gwarantujacym wykonanie robot
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— samochody wywrotki, samochody skrzyniowe do przewozu kostki betonowej oraz materiatow na
podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin,

— ukladarek (w przypadku wbudowania mechanicznego kostki betonowej),

— ubijakoéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe przeznaczone do transportu uktadane sa warstwowo na
palecie. W przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach. Kostka betonowa moze
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by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ uszkodzeniem np. za pomoca foli i tasm stalowych lub z tworzywa sztucznego.

Podsypke cementowo-piaskowa, podsypke piaskowag 1 kruszywo mozna przewozi¢ samochodami
samowyladowczymi krytymi plandeka, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami.

Materialy do wypehiania gormej czgsci szczelin dylatacyjnych w nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza,
— ulozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych
petnych i azurowych,
—  wypehienie otworéw prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych,
—  wypehienie spoin,
— wykonanie szczelin dylatacyjnych,
— ubicie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych
petnych i1 azurowych,
— pielegnacja nawierzchni.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych plyt betonowych
petnych i azurowych podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié jego cechy geometryczne i
zageszezenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkow
poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze pod warstwe nawierzchniowg z kostki betonowej oraz
prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych stanowi na podsypka zgodna z pkt 2 oraz kolejna warstwa
zgodnie z projektem.

Warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych
powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszych STWiORB.

Warstwe nawierzchniowg z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych
nalezy uktada¢ na podsypce zgodnej z pkt 2 oraz kolejnej odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wlasciwymi
STWiIORB. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ po zageszczeniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i niniejszym
STWiORB. W praktyce, wilgotno§¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po S$ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni $sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i
azurowych od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

5.2.3. Ulozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych
i azurowych
Warstwa nawierzchni z kostki oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych powinna by¢
wykonana z elementéw o jednakowej grubo$ci. Ulozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz
prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych na podsypce zgodnych z pkt 2 zaleca sie wykonywaé przy
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temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej
oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych na podsypce zgodnej z pkt 2 jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke oraz
prefabrykowane plyty betonowe petne i azurowe nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

Uktadanie kostki oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych mozna wykonywac rgcznie
lub mechanicznie. Ukltadanie re¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. W celu zniwelowania ewentualnych roéznic odcieni nalezy stosowac zasade
jednoczesnego uktadania kostek oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych z 3-4 palet. Uktadanie
mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢
z palety warstwe kostek oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych na miejsce ich ulozenia z
wymagang doktadnoscia.

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni zaleca si¢ zakonczyé prowizorycznie okolo potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce w celu wytworzenia oporu dla ubijania kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce (na di. ok. poét metra) nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z
podsypka. Kostke oraz prefabrykowane ptyty betonowe pelne i azurowe uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby
spoiny nie przekraczaty 2-3 mm. Na tukach o promieniu ponad 30 m kostki oraz prefabrykowane ptyty betonowe petne
i azuroweh nalezy uktadaé tak, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo - kostki oraz prefabrykowane ptyty betonowe
pelne i azurowe moga by¢ przycinane. Na lukach o promieniach ponizej 30 m kostka oraz prefabrykowane ptyty
betonowe pelne i azurowe powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, aczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub
trapezow, wykonanych z kostek oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych odpowiednio
docinanych. W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek betonowych oraz prefabrykowanych plyt
betonowych pelnych i azurowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia
drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni.

Kostke oraz prefabrykowane ptyty betonowe pelne i azurowe uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek oraz prefabrykowanych plyt
betonowych petnych i azurowych potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (Sciekow).

W przypadku nawierzchni z kostki do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.2.4.  Wypekienie otwor6éw prefabrykowanych plyt betonowych azurowych
Wypehienie otworow prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych nalezy wykona¢ materiatem zgodnym z
pkt. 2. Rodzaj materiatu do wypetnienia powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa i niniejszym STWiORB.
Materiat do wypelniania otwordéw nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ po ulozonej warstwie nawierzchniowej z
prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych i nastepnie wmies¢ go w otwory na sucho lub po obfitym polaniu woda,
za pomocg Szczotek lub rozgarniaczek z piérami gumowymi.

5.2.5.  Wypelnienie spoin

Po utozeniu kostek oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych, spoiny nalezy wypetnié
materiatem zgodnym z pkt 2 niniejszej specyfikacji. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiatu i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

5.2.6. Wykonanie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana
sztywno$ci poditoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhiz jezdni.

Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny
by¢ wypekione trwale materiatami wskazanymi w pkt 2.

Wypehienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glebokosc
okoto 5 cm,

— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ odpowiednio przygotowana,

— masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac dobra przyczepnos¢ do kostek.

5.2.7.  Ubicie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych
i azurowych
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
daty produkcji kostek oraz prefabrykowanych ptyt betonowych petnych i azurowych. Ubijanie nawierzchni nalezy
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym do kostek oraz
prefabrykowanych ptyt betonowych pelnych i azurowych. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie uszkodzone kostki oraz
prefabrykowane ptyty betonowe pelne i azurowe (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na nowe. Jezeli na podsypke zostata
uzyta podsypka cementowo-piaskowa ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczgeciem wigzania cementu.

5.2.8. Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchni¢ na podsypce zgodnej z pkt 2, ze spoinami wypelnionymi materialem zgodnym z pkt 2 mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nie nalezy stosowac srodkéw odladzajacych przed uplywem 28 dni od daty produkcji.
5.3. Dokladno$¢ wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz prefabrykowanych plyt betonowych
pelnych i azurowych

5.3.1.  Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

5.3.2. Réwnosé
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrows lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub
metoda rownowazng (planografem). Nierowno$ci nie moga przekracza¢ 10 mm.

5.3.3.  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

5.3.4. Rzedne wysokoSciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2cmi+1cm.

5.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 5cm.

5.3.6. Grubosé podsypki
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z dopuszczalng odchytka
wynoszacg +/- 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiardéw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe materiatow
i wyrobéw budowlanych,
— niemniejszy niz zakres i czgstotliwo$¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w niniejszym
STWIORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru wszystkich materiatow, dotaczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych oraz
karty charakterystyki dotyczace stosowanego spoiwa,

— wykona¢ badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Waznos$¢ wykonanych przez producenta podsypki cementowo - piaskowej peinych badan materiatow wsadowych, w
trakcie ztozenia do akceptacji nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w
miarg postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB.
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6.4.1. Badanie jakoSci materialow
6.4.1.1. Kostka betonowa

Badanie jakos$ci kostki betonowej polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt 2 i 5.
Badania odbiorcze kostki betonowej oparto o norm¢ PN-EN 1338 Zatacznik B. Rozroznia si¢ dwa przypadki:
—  Przypadek I: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;
—  Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone trzecig — laboratorium posiadajace
odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W
przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci.
Wymagana liczba kostki betonowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielko$ciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:
—  Przypadek I: 1000 m?;
—  Przypadek II: zaleznie od okolicznoéci przypadku spornego, do 2000 m?.
Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rdwnomiernie z calej
dostawy. Liczba kostek betonowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tablica 3.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.

Tablica 3. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych.

Wiasciwosci Metoda badania Przypadek | Przypadek Il ¥

Wyglad Zatacznik J 81 4(16)

Grubosé warstwy Scieralnej C62 8 4(18)

Ksztalt i wymiary Zatacznik C 8! 4{1) "

Wytrzymalosé na rozcigganie przy

roztupywaniu oraz obcigzenie Zalacznik F 8 4(16)

niszczace

Odpornosc¢ na scieranie # | Zatgcznik G lub H 3 3

Odpornosé na . " "

poslizg/poslizgniecie # Zatgcznik | 5 57

QOdpornosé na warunki

atmosferyczne

- nasigkliwosé

- zluszczenie powierzchniowe )

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 Zatacznik E 3 3

cyklach w 3% roztworze NACI % Zatacznik D 3 3
PN-B-06250 8 8

1) Mozna uzy¢ tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2) Punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwg scieralna.

3} Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna byc pobrana z partii w celu unikniecia

powtornego pobierania probek w przypadku, gdy wed’rug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac

dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodnosci.

4 Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

6.4.1.2. Prefabrykowane plyty betonowe

Badanie jakosci prefabrykowanych plyt betonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na
zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

Z kazdej dostawy prefabrykowanych plyt betonowych nalezy pobra¢ probke skladajaca si¢ z 6 elementow i
zbada¢ odchytki wymiaré6w z wymaganiami podanymi w pkt 2. W przypadku stwierdzonych niezgodno$ci parti¢
prefabrykowanych ptyt betonowych nalezy odrzucic.
6.4.1.1. Pozostale materialy

Badanie jako$ci pozostatych materialow polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci  wykonania  warstwy  nawierzchniowej z  kostki
oraz prefabrykowanych plyt betonowych pelnych i azurowych
Badanie prawidtowo$ci wykonania warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej oraz prefabrykowanych ptyt
betonowych pelnych i azurowych powinno by¢é prowadzone przez caly okres robot na zgodno$¢ z pkt 5 oraz z
Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowac¢ na biezaco:
— wykonanie szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie spoin,
— wypehienie otworéw w przypadku prefabrykowanych ptyt betonowych azurowych,
—  sposob ubijania nawierzchni,

betonowej
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— sprawdzenie cech geometrycznych warstwy nawierzchniowej z Kkostki betonowej oraz
prefabrykowanych ptyt betonowych petnych i azurowych .
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych, ktore nalezy wykonac¢ podaje tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow .. .
badan | pomiardw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

3 | Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
planie punktach niwelety
4 | Szerokosé nawierzchni 10 razy na 1 km
(nie dotyczy wysp
srodkowych i pierscieni
rand)
5 | Grubosc podsypki 10 razy na 1 km
6 |Rownosc 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej jest m?
(metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z prefabrykowanych ptyt
betonowych petnych jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z prefabrykowanych ptyt
betonowych azurowych jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiodr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robdt oraz

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot (dokumentacje
powykonawcza).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy

zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiIORB.

8.5.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 8.

9.

9.1

pkt 9.
9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z kostki

betonowej obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

roztozenie i zaggszczenie podsypki,

ulozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonoweyj,

wypelnienie spoin,

wykonanie szczelin dylatacyjnych,

ubicie warstwy nawierzchniowej,

pielggnacja nawierzchni,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,
uporzgdkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 m? wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z prefabrykowanych
ptyt betonowych petnych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzetu,

zastosowanie materialtdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

rozlozenie i zaggszczenie podsypki,

utozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej,

wypehienie spoin,

wykonanie szczelin dylatacyjnych,

ubicie warstwy nawierzchniowej,

pielegnacja nawierzchni,

uporzadkowanie terenu robot; wywo6z odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

uporzagdkowanie terenu robot,
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—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkc;ji,
wszystkie inne czynnosci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowej z prefabrykowanych
ptyt betonowych azurowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  pracg sprzetu,

—  zastosowanie materiatlow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

— roztozenie i zaggszczenie podsypki,

—  ulozenie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowe;j,

—  wypelnienie spoin,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

—  wypelnienie otworéw w prefabrykowanych plytach betonowych azurowych materiatem do wypelnienia,

— ubicie warstwy nawierzchniowej,
pielggnacja nawierzchni,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
wszystkie inne czynnoéci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 197-1 Cement. Czgs$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

[2]. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

[3]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

[4]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.26.00
Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
przed spekaniami odbitymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed spekaniami
odbitymi w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z
infrastruktura towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w
miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed
spekaniami odbitymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robodt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— geosiatke,
— emulsjg¢ asfaltowa.

2.2.1. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub niniejszej
STWIORB. Geosiatka powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM lub by¢ produkowana zgodnie z PN-EN
15381. Wielko$¢ oczek siatki powinna pozwalaé na bezposrednia styczno$¢ z podlozem ziaren grubych
przykrywajacej ja MMA wytworzonej na goraco.

Nalezy stosowaé geosiatke z wiokien szklanych fabrycznie powlekanej asfaltem o wlasciwosciach
zgodnych z tablica 1.
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Tablica 1. Wymagania dla geosiatki

Parametr Wartos¢ Metody badan
Materiat

wszerz widkno szklane

wzdiuz widkno szklane PN-1SO 10319:1996

Wydtuzenie graniczne [%]
wszerz =3,0

wzdiuz =3.0

Wytrzymatosé dorazna na
rozcigganie [kN/m]
wszerz >100

dius
wediuz >100

2.2.2.  Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ ulozona siatka nalezy stosowaé
emulsj¢ asfaltowa zgodna z STWiORB D-04.03.01.00 ,,0Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” lub
inng wg zalecen Producenta geosiatki posiadajaca aprobate techniczng IBDiM.

2.3. Zrédia materialéw

Zréda materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawini¢ta na tulej¢ lub rurg
w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktoéra zaleca si¢ zdejmowaé przed momentem wbudowania. Rolki
geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy rolki
jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie
rolek nie owinietych folig przez okres dtuzszy niz jeden tydzien. Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac
zalecen producenta.

Warunki przechowywania emulsji asfaltowej nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia
jego jakosci. Sposob przechowywania emulsji asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do uktadania geosiatki powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystepujacy do uktadania geosiatki powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— skrapiarke,

— urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robét),
— narzedzia tnace (noze, nozyce itp.),

— re¢czne palniki gazowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobow oraz
materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow 1 wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkow transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowa folig. Folia ma na celu
zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie, a takze
zabezpiecza skladowana geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania
stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny
by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie
geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podioza,
— whbudowanie geosiatki,
— whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegodtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Podloze przed wbudowaniem geosiatki nalezy przygotowa¢ zgodnie z STWiORB D-04.03.01.00
“Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

5.2.3.  Whbudowanie geosiatki

Geosiatke nalezy uktada¢ na szeroko$ci zgodnej z dokumentacja projektowa. Utozenie geosiatki
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku Iub
niepetnych danych zgodne ze wskazaniami podanymi w niniejszej STWiORB.

Folie, w ktéra sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed
ukladaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przeciaé pita. Szerokos$¢ po przycigciu
powinna umozliwi¢ potaczenie sasiednich pasm siatki z zaktadem. Poczatkowo nie nalezy wykonywac
wcig¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciagnigciu i zamocowaniu
siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktérym beda prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowacé pojedynczo, na przygotowanym podiozu. Przy wigkszym
zakresie roboOt zaleca si¢ wykonanie schematu, ilustrujagcego sposob ukladania i taczenia rulonow,
ew. szeroko$ci zakladek, mocowania do podloza itp. Geosiatk¢ mozna uklada¢ rgcznie lub za pomoca
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uktadarki przez rozwijanie ze szpuli. Wszystkie siatki musza by¢ utozone na powierzchni réwnej lub
wyréwnanej warstwa profilujaca; rownos$¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu.
Nieréwnosci takie jak koleiny lub wyzlobienia o glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione,
a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte. Nierdwnosci mierzone w kierunku podluznym i

poprzecznym, pod 4-metrowa tata, nie powinny by¢ wigksze od 5 mm.

Uktadanie geosiatek przewiduje nastepujace czynnosci, jesli Dokumentacja Projektowa
lub zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

geosiatki powinny by¢ ukltadane na warstwie emulsji w ilosci okreslonej przez producenta;
skropienie lepiszczem powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-04.03.01.00
“Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych”,

geosiatke rozwija si¢ 1 uklada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstgpnie
naprezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

geosiatki roztozone z rolki wzdluz osi przymocowuje si¢ na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkow,

geosiatki taczy si¢ na zaktad, ktory w kierunku podhluznym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potaczenia zakltadéw pasm geosiatki
zaleca si¢ ja skropi¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m2,

geosiatki napre¢za si¢ przy uzyciu urzadzenia naciagajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo
do wydhuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej
pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcie przesunigcia lub sfalowania podczas uktadania na
niej mieszanki przez rozscietarke,

po naprezeniu siatki mozna w niej wyciagé otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato
10 cm do obrysu tych urzadzen,

jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien by¢ przesunig¢ty w stosunku do
spoiny o min. 500 mm,

przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada si¢ bez specjalnych
zabiegdw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek
powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi
stalowymi kotkami.

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢é mokra,

rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwa z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza.
Temperatura wbudowania geosiatki jest uwarunkowana temperatura wykonania warstw z mieszanki
mineralno-asfaltowej przykrywajacych geosiatke.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazddw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac si¢ jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ si¢ z mala predkoscia, bez gwaltownego
przyspieszania, hamowania i skr¢cania.

5.2.4.  Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed utoZeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na ulozonej geosiatce nalezy
naprawi¢ miejsca odklejone, faldy i rozdarcia geosiatki. Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢
uktada¢ natychmiast po ulozeniu geosiatki. Na rozwinigta geosiatk¢ nalezy najechad tytem od czota i
rozktada¢ mieszank¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich STWiORB. W czasie
uktadania warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszaé si¢ ostroznie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania si¢ gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
6.
6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:

— niemniejszy niz okre$lony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe

materiatéw i wyrobow budowlanych,

— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwos¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w

niniejszym STWIiORB.
6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta pochodzenia geosiatki oraz
wszystkich dodatkowych materiatéw, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace
jakos$¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,
sprawdzi¢ cechy gotowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakoSci materialow

6.4.1.1. Geosiatka

Badanie jakosci geosiatki polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.2. Pozostale material

Badanie jakosci pozostatych materiatdw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia geosiatka nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej przed spekaniami odbitymi

Badanie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia geosiatka nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej przed spgkaniami odbitymi powinno by¢ prowadzone przez caty okres robot na zgodno$é z pkt 5 oraz
z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowac na biezaco:

— zgodnos$¢ wykonywania z Dokumentacja Projektowsa (lokalizacje, wymiary),

— temperatur¢ wbudowania,

— oczyszczenie i skropienie podtoza zgodnie z odpowiednim STWiORB,

— prawidlowos$¢ przylegania geosiatki do podloza przed utozeniem warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatka nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej przed spekaniami odbitymi jest m? (metr kwadrat).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sg przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m? wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej przed spekaniami odbitymi obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— whbudowanie geosiatki,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wbudowaniu geosiatki,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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[2]. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa.

[3]. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

[4]. PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne-Wymagania w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

[6]. WT-2 2014 — cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

[6]. WT-2 2016 — czg$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
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[8]. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01.00
Wykonanie umocnienia skarp i rowéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem umocnienia skarp i rowéw w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz
budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem umocnienia skarp i rowow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— humus oraz mieszanki traw,

— darning,

— prefabrykowane $cieki betonowe zgodne z dokumentacja projektowa,

— prefabrykowane ptyty betonowe zgodne z dokumentacja projektowa,

—  podsypke,

—  beton,

— materialy do wypekienia spoin pomiedzy prefabrykatowymi S$ciekami betonowymi lub
prefabrykowanymi ptytami betonowymi,

— geomembraneg,

— geokrate,

— geowldkning,

— materiat zasypowy,

— kamien,

— kosze / materace siatkowe,

— materiaty dodatkowe (szpilki stalowe, paliki do kotwienia, linki napinajace, drut do wiazania,
zszywki)
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- wodg.
2.2.1.  Humus (ziemia urodzajna) oraz mieszanki traw

Przewiduje si¢ wykorzystanie humusu pozyskanego w ramach realizowanego zadania i sktadowanego
zgodnie STWIORB D-01.02.02.00 “Zdjecie warstwy humusu lub darniny”. Humus powinien zawieraé, co
najmniej 2% cze¢Sci organicznych, by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolnych od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:
o materia organiczna >2%
o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o rakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
—  zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/dm3,
— zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/dm3,
—  kwasowo$¢ pH > 5,5.
W wypadku, gdy humus pozyskany w ramach realizowanego zadania nie speinia ww. parametréw
nalezy poprawic jej sktad za pomoca odpowiednio dobranych mieszanek nawozow i/ lub ziemi kompostowe;j itp.

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.2.2. Darnina

Przewiduje si¢ wykorzystanie darniny pozyskanej w ramach realizowanego zadania i skladowanej
zgodnie STWIORB D-01.02.02.00 “Zdjecie warstwy humusu lub darniny”. Pozyskana darnina powinna by¢ w
krotkim czasie wbudowana. Darnina, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy sktadowa¢ w regularnych
pryzmach 1 utrzymywana w stanie wilgotnym, w warunkach zabezpieczajacych darning przed
zanieczyszczeniem.

2.2.3. Prefabrykowane $cieki betonowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla prefabrykowanych $ciekéw betonowych:

— dhugosci +1% z doktadno$cia do mm, niemniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,

—  grubos¢ i wysokos¢ +3% z doktadnoscia do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz S mm,

— inne wymiary +5% z doktadnos$cig do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Roznica pomiedzy wynikami pomiardéw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.

Dla powierzchni okre§lanych jako plaskie i dla krawedzi okreSlanych jako proste dopuszczalne
odchyiki ptaskosci i prostoliniowosci dla dlugosci pomiarowe;:

— 300mm wynoszg +1,5mm,
— 400mm wynoszg +2,5mm,
—  500mm wynoszg +2,5mm,
—  800mm wynoszg =4,0mm.
Wymagane wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne prefabrykowanych $ciekéw betonowych
przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagane wlasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych sciekow betonowych.

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Wihasciwoscel fizyezne 1 mechaniczne
Odpornos¢ na
11 Zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badanin: wartosé érednia < 1,0 kg/m?, przy
) udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m?
(wg klasy 3, oznaczenie D)
Wytrzymalos¢ na zginanie charakterystyczna wytrzymatosé na zgnanie >5MPa i

1.2 | (wg klasy 2 oznaczemia T F pojedynczy wynik =4MPa
normy)

s Trwalos¢  (ze wzeledu na . Scei‘zlfi majg  zadawalajacg kttl'w:lﬂgs'é ‘(Wyjtrzymaloéé) je]_i]j

3 | wytrzymatosé) ls(p 101{& 53 wymagama pkt. 12 oraz istmeje normalna
onserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornoé¢ na Scieranie (wg . szerokie) Sciemnej, | Bohmego, .
1.4 Klasv 4 a1 G1H wg zal. G normy — badanie | wg zal H normy — badame
v 4 oznaczenia I normy) i
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm?/5000 mm?

a) jesh goma powierzchma sciekow nie byla szlifowana

lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,

Ls Odpormos¢ na L b) jesli wyjatkowo wymaga sie podamia wartosci odpornosci

’ poslizg/poslizgniecie na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej
wartos¢ pomierzona wg zal I mnormy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

16 Nasigkliwosé klasa 2 E Wartos¢ srednia dla kazdego elementu nie

) oznaczenie B wieksza miz 5,0%

2 Aspekty wizualne
21 | Wyelad I Po“-“_ierzc]mja obrzeza oceniana zgpd:n_ie z zalgezniliem J _nie

) Yeu powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.
2.2 | Tekstura a) wyroby z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie wyrobu powinny by¢ porownane
7 z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

2.3 | Zabarwienie (barwiona moze c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
bye warstwa scieralna lub caly spowodowane nieuniknionymi Zmianami we
element) wlascrwosciach  suroweow 1 zmianach  warmnkow

twardnienia nie sa uwazane za istotne

2.2.4.

Prefabrykowane plyty betonowe

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla prefabrykowanych ptyt betonowych:

Dla powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okre$lanych jako proste dopuszczalne

—  dhugosci +1% z doktadno$cia do mm, niemniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,

—  grubos¢ i szerokos¢ +3% z doktadnos$cia do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz S mm,
— inne wymiary +5% z doktadnos$cig do mm, niemniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Roznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.

odchytki ptaskosci i prostoliniowosci dla dlugosci pomiarowej:

tablicy 2.

— 300mm wynoszg +1,5mm,
— 400mm wynoszg +2,5mm,

500mm wynoszg +2,5mm,
800mm wynoszg +4,0mm.
Wymagane wlasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych ptyt betonowych przedstawiono w
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych ptyt betonowych.

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1 Wihasciwoscel fizyezne 1 mechaniczne
Odpornos¢ na
11 Zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badanin: wartosé érednia < 1,0 kg/m?, przy
) udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kg/m?
(wg klasy 3, oznaczenie D)
Wytrzymalos¢ na zginanie charakterystyczna wytrzymatosé na zgnanie >5MPa i
1.2 | (wg klasy 2 oznaczemia T F pojedynczy wynik =4MPa
normy)

Scieki majg zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalos¢) jesli

1.3 Trwalos¢ ~ (ze wzgledu na F spelnione s3 wymagamia pkt 1.2 oraz istnieje normalna

wytrzymaloic) konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornos¢ na Scieranie (Wwg . szerokiej éc1erne_J, Bohmego, .
1.4 Klasv 4 a1 ; G1H wg zal. G normy — badanie | wg zal H normy — badame
v 4 oznaczenia I normy) i
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm?/5000 mm?
a) jesh goma powierzchma sciekow nie byla szlifowana
lub polerowana — zadawalajgca odpornosc,
Ls Odpormos¢ na L b) jesli wyjatkowo wymaga sie podamia wartosci odpornosci
’ poslizg/poslizgniecie na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalng jej
wartos¢ pomierzona wg zal I mnormy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)
16 Nasigkliwosé klasa 2 E Wartos¢ srednia dla kazdego elementu nie
) oznaczenie B wieksza miz 5,0%
2 Aspekty wizualne
21 | Wyelad I Powierzchma obrzeza oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie

powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.
2.2 | Tekstura a) wyroby z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie wyrobu powinny by¢ porownane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

2.3 | Zabarwienie (barwiona moze c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
bye warstwa scieralna lub caly spowodowane nieuniknionymi Zmianami we
element) wlascrwosciach  suroweow 1 zmianach  warmnkow

twardnienia nie sa uwazane za istotne

2.2.5. Podsypka

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.6. Beton

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé beton klasy min.
C12/15. Beton powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1.

2.2.7. Materialy do wypelnienia spoin pomiedzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub
prefabrykowanymi plytami betonowymi

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej to do wypelniania spoin pomig¢dzy
prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub prefabrykowanymi ptytami betonowymi nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-piaskowa 1:1 spetniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:1 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.8. Geomembrana

Do uszczelnienia rowow nalezy stosowa¢ geomembrang kubetkowa z HDPE z wytloczeniami o
wysokosci 8 mm, taczong mechanicznie przez nakladanie brzegéow. Minimalne parametry geomembrany
podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Minimalne parametry geomembrany.

Parametr Wartosé
Niszczgce obcigzenie rozciggajace [kN/m] z12
Wydluzenie w punkcie rozerwania [%] 225
Wytrzymatosé na sciskanie [kN/m?] z 300
Zakres temperatury pracy materiatu [°C] -30 do 60
Minimalna masa powierzchniowa [g/m3] 600

2.2.9. Geokrata

Geokrata ma by¢ wykonany z zespolu tasm z HDPE, zabezpieczonego przed dzialaniem
promieniowania UV (stabilizowanych na UV). Tasma powinna by¢ dwustronnie teksturowana, potaczona
seriami glebokich, ultradzwigkowych zgrzewin punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do
wzdluznych osi tasm. Oprécz tekstury tasmy moga réwniez posiadaé perforacje. Tasmy tworzace sekcje
powinny by¢ wzajemnie potaczone ultradzwickowymi zgrzewami tak, ze w pozycji rozlozonej powinny by¢
zblizone z wygladu do plastra miodu. Produkt musi by¢ stabilny w zakresie temperatur uzytkowania od -50°C do
+80°C, nie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ani dla srodowiska. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatu, z
ktorego powinna by¢ wykonana geokrata podano w tablicy 4. Wymagania dotyczace wiasciwosci geokraty
podano w tablicy 5.

Tablica 4. Wymagania dotyczace wtasciwos$ci materiatu, z ktorego powinna by¢ wykonana geokrata.

Lp. | Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metody
badan
wediug

1 Gestosc g/cm? od 0,935 do |wg aprobaty

0,965

2 Wytrzymatosc¢ na | kN/m? z 21000 technicznej

rozcigganie

3 Odpornos¢ na korozje | h z 3000

naprezeniowg

Tablica 5. Wymagania dotyczace whasciwosci geokraty.

Lp. | Wiasciwosci | Jedn.| Wymagania dla Metoda badania
geosiatki
1 Szerokosc mm | 100 pomiar z
tasmy doktadnoscig 1 mm
2 Wytrzymatosé )
tasmyna kN 23,6
rozcigganie
3 Wytrzymatosc | kN
zfgczana 23,6
$cinanie wg aprobaty
4 Wytrzymatos¢ technicznej
potaczeniana | kN
oddzieranie =33
(badanie typu
T

/ Tasma perforowana ma mniejszg wytrzymato$¢ na rozcigganie;
wymagane jest co najmniej 60% podanej wartosci

Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢ okreslone w aprobacie techniczne;.
2.2.10. Geowléknina

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowa¢ geowldkning
separacyjno-filtracyjng o nastepujacych wiasciwosciach:

— masa powierzchniowa (gramatura) > 200g/m2,
—  wytrzymalos$¢ na rozciaganie > 15kN/m,
—  wydtuzenie graniczne < 100%,
— sila przebijajaca stemplem CBR > 2,5kN,
— $rednica efektywna porow 095 < 0,15mm,
Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢ okre§lone w aprobacie techniczne;.
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2.2.11. Material zasypowy

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej jako materiat zasypowy nalezy
stosowa¢ humus zgodny z pkt 2 lub kruszywo tamane / naturalne o uziarnieniu 8/16.

2.2.12. Kamien

Do wykonania umocnienia w postaci narzutu oraz wypetnienia koszy / materacy siatkowych nalezy
stosowa¢ kamien tamany lub naturalny o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektows. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowa¢ kamien tamany lub naturalny o granulacji 10 — 15
cm w przypadku wypehienia koszy / materacy siatkowych oraz kamien tamany lub naturalny o granulacji
10 — 30 w przypadku narzutu. Zastosowany kamien powinien by¢ zgodny z BN-79/8952-31.

2.2.13. Kosze / materace siatkowe

Kosze / materace majg ksztalt prostopadtoscianéw i wykonane sg z siatek zgrzewanych lub z siatek
splatanych o oczkach prostokatnych, kwadratowych lub szesciokatnych. Kosze / materace powinny by¢
wykonane z drutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie cynkiem lub stopem cynku i aluminium. Wymiary
koszy / materacy, $rednica drutu oraz wymiary oczka powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej grubo$¢ drutu powinna wynosi¢ min. 2,7/3,7 mm, a
wielko$¢ oczka siatki min. 8x10 cm.

Niedopuszczalne jest uzycie siatki ogrodzeniowe;.
2.2.14. Materialy dodatkowe

Do kotwienia prefabrykowanych ptyt betonowych nalezy stosowac szpilki stalowe o $rednicy min. 10
mm i dhlugo$ci min. 1 m (catkowicie) w ksztalcie litery U o i szerokosci dostosowanej odleglosci miedzy
otworami dwoch sgsiednich ptyt. Zamiennie mozna stosowac kotki drewniane o dlugosci 60cm o przekroju min.
6x6 cm.

Do kotwienia geokraty nalezy stosowac kotwy systemowe lub szpilki stalowe o $rednicy min. 10 mm i
dlugosci min. 1 m (catkowicie) w ksztalcie litery J. Dodatkowo mozna stosowaé linki napinajace. Linki
napinajace powinny by¢ wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy wielowlokienkowej.
Mozna roéwniez uzyskaé linki poliestrowe z powloka polietylenowa. Srednica linek powinna byé niemniejsza
niz 19 mm, a wytrzymato$¢ na zerwanie min. 6,7 kN.

Do montazu koszy / materacy siatkowych nalezy stosowa¢ drut do wigzania lub zszywki typu C.
Nalezy stosowac¢ drut o $rednicy min. 2,7 mm lub zszywki z drutu o $rednicy min. 3,0 mm. Zabezpieczenie drutu
przed korozja powinno by¢ co najmniej takie same jak drut, z ktorego wykonane sg kosze / materace.

2.2.15. Woda

Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny. Stosowanie wody z wodociaggu nie wymaga badan.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia skarp i rowow powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  koparek,
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— rowniarek,

— spycharek,

— ladowarek,

- dzwigéw,

—  zurawi samochodowych,
— cystern,

— beczkowozoéw

—  sprzetu do recznego prowadzenia robot,
—  wibratorow ptytowych,
— ubijakow recznych,

—  pitto betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 4.
4.2, Transport materialow

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobow oraz
materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow i wyrobow), ani obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen. Wybér srodkéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Humus i nasiona trwa przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb eliminujacy mozliwosé
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia S$rodowiska, a takze zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Transport prefabrykowanych $ciekow betonowych oraz prefabrykowanych plyt betonowych powinien
odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych ich dobry stan techniczny. Prefabrykowane $cieki betonowe
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Podsypke cementowo-piaskowa oraz beton mozna przewozi¢ samochodami samowyladowczymi
krytymi plandeka lub mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami”), w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Materiaty sypkie oraz kamien nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwos¢ wysypywania,
pylenia oraz innego zanieczyszczenia sSrodowiska, a takze zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat do wypelnienia spoin pomigdzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub
prefabrykowanymi ptytami betonowymi mozna przewozi¢ samochodami samowytadowczymi krytymi plandeka,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w
srodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozcia¢ lub je
zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen Producenta.

Wodg nalezy dostarczy¢ cysternami lub beczkowozem.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.
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5.2. Zasady wykonania robot

Spos6éb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podioza,

— wykonanie uszczelnienia rowu,

— wykonanie humusowania z obsianiem mieszanka traw,

— wykonanie umocnienia darnina,

— wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych,

— wykonanie umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych,

— wykonanie umocnienia narzutem kamiennym,

— wykonanie umocnienia geokratg z wypetnieniem materiatem zasypowym,

— wykonanie umocnienia koszem / materacem siatkowym wypelionym kamieniem.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegodtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem uszczelnienia rowu, humusowania z obsianiem mieszankg traw, $ciekow z
prefabrykowanych elementéow betonowych oraz wszelkiego rodzaju umocnien, podloze nalezy wyplantowacé,
oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie (jezeli jest
wymagane). Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkow
poprzecznych lub rzednych powinny byé naprawione. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz
wszelkiego rodzaju umocnienia powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy ich wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
STWIORB.

W przypadku, w ktérym konieczne jest wykonanie koryta pod $cieki z prefabrykowanych elementow
betonowych, koryto powinno zosta¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Dno koryta powinno by¢ rowne i w
razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopows. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Zageszczenie podtoza nalezy badac z
czgstotliwosciag minimum 1 raz na 100 metrow.

5.2.3.  Wykonanie uszczelnienia rowu

Folig, w ktora sa zapakowane rolki geomembrany, zaleca si¢ zdejmowac pojedynczo, bezposrednio
przed jej ukladaniem na przygotowanym podltozu. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja
przeciac pita.

Geomembrang w dnie i na skarpach mozna uktadaé¢ r¢eznie, za pomoca zurawia lub przez rozwijanie
ze szpuli. Geomembrang nalezy uktada¢c do wysokosci wskazanej w Dokumentacji Projektowej. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, geomembrang nalezy zakotwié na skarpie rowu, w
rowkach kotwigcych, poprzez jej wywinigcie i przysypanie gruntem min. 10 cm od gornej krawedzi skarpy
rowu. Po ulozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie ukladania, geomembrang nalezy chroni¢ przed
podrywaniem obcigzajac jg punktowo materiatem, ktory ma by¢ na niej utozony.

Uktadanie geomembrany na rowie mozna wykonywacé, w zaleznosci od zalecen Producenta:

— rownolegle do krawedzi skarpy rowu,
— prostopadle do krawegdzi skarpy rowu.

W czasie wykonania uszczelnienia rowu spetni¢ wymagania okreslone przez Producenta geomembrany
dotyczace wykonania polaczen badz szerokosci, na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma
geomembrany lub zasad ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania geomembrany do podtoza.

5.2.4. Wykonanie humusowania z obsianiem mieszankg traw

Wykonanie humusowania z obsianiem mieszankg traw polega na:
— roz$cieleniu warstwy humusu,
—  zagrabienie zahumusowanych powierzchni,
— wysianie mieszanki traw w ilo$ci 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania,
— zraszanie woda w okresach posusznych obsianych powierzchni,
— usuwanie chwastow z obsianej powierzchni, szczegolnie przed wysianiem mieszanki traw.
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Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng
krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu na min. 20 cm. Grubos$¢ pokrycia humusem powinna by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektows. Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy wykonaé
humusowanie o grubosci min. 10 cm.

5.25. Wykonanie umocnienia darning

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyrownana i pokryta warstwag
humusu o takiej grubosci, aby wraz z darning grubo$¢ wyniosta min. 15 cm. Zasady humusowania powinny by¢
zgodne z niniejszym STWiORB.

5.2.6. Wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych

Roboty zwigzane z wykonaniem S$cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych nalezy
wykona¢ re¢cznie. Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie wustala inaczej, $cieki
z prefabrykowanych elementow betonowych nalezy uktada¢ na podsypce i wczesniej przygotowanej lawie.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne dosuniecie do siebie elementow prefabrykowanych oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Ustawianie $cieku prefabrykowanego
betonowego powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $Scieku, zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 2.
Ulozone $cieki nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw rgcznych. Szeroko$é spoin pomiedzy prefabrykatowymi
$ciekami betonowymi nie powinna przekracza¢ lcm.

Do wykonania tfawy nalezy stosowac beton zgodny z pkt 2. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w tawie betonowej stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione materialem zgodnym z pkt 2.
Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Na podsypke nalezy stosowaé materialy zgodne z pkt 2. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgoda z Dokumentacja Projektowa. Podsypke nalezy rozsciela¢ r¢cznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Do wypehiania spoin pomi¢dzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi nalezy uzy¢ materiatow
zgodnych z pkt 2. Spoiny przed wypelieniem nalezy doktadnie oczyscic.

Pielegnacja wykonanych $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych, utozonych na
materiatach zgodnych z pkt 2 polega na polewaniu ich wodg i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.2.7. Wykonanie umocnienia prefabrykowanymi plytami betonowymi

Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia prefabrykowanymi ptytami betonowymi nalezy
wykona¢ recznie. Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, prefabrykowane ptyty
betonowe nalezy uktada¢ na podsypce lub tawie. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne dosuniecie
do siebie prefabrykowanych ptyt betonowych. Rodzaj i wymiary prefabrykowanych ptyt betonowych
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Ulozone prefabrykowane ptyty betonowe nalezy ubié
przy pomocy ubijakoéw recznych. Szerokos¢ spoin pomigdzy prefabrykatowymi §ciekami betonowymi nie
powinna przekracza¢ 1cm. Jezeli prefabrykowane plyty betonowe posiadaja otwory to, jesli Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB nie ustalaja inaczej, nalezy je wypelni¢ materialem zasypowym lub betonem,
zgodnym z pkt 2.

Do wykonania fawy nalezy stosowac beton zgodny z pkt 2. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w tawie betonowej stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem zgodnym z pkt 2.
Beton nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Na podsypke nalezy stosowaé materialy zgodne z pkt 2. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgoda z Dokumentacja Projektowa. Podsypke nalezy rozsciela¢ recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Do wypelniania spoin pomig¢dzy prefabrykatowymi plytami betonowymi nalezy uzy¢ materialow
zgodnych z pkt 2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy doktadnie oczyscicé.

Pielggnacja wykonanych $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych, utoZzonych na
materiatach zgodnych z pkt 2 polega na polewaniu ich woda i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.2.8.  Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym

Kamien zgodny z pkt 2 nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Granulacja kamienia powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa lub niniejszym STWiORB. Ukladanie kamienia nalezy
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wykonywa¢ w pierwszej kolejnosci w dnie, nastgpnie stopniowo, w miar¢ postepu robot, uktadaé kamien na
skarpach. Podczas wykonywania umocnienia kamien nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby nie powstawaty
wolne przestrzenie. Narzut kamienny nalezy wykona¢ do wysokosci wskazanej w Dokumentacji
Projektowej.

5.2.9. Wykonanie umocnienia geokrata z wypelnieniem materialem zasypowym

Folig, w ktora jest zapakowana geokrata, zaleca si¢ zdejmowac pojedynczo, bezposrednio przed jej
uktadaniem na przygotowanym podlozu. W celu uzyskania mniejszej szerokosci geokrate mozna przycinac.

Geokrate¢ w dnie i na skarpach mozna uktada¢ rgcznie, za pomoca zurawia lub innego
mechanicznego sprzetu podajacego. Geokrate nalezy uktada¢ do wysokosci wskazanej w Dokumentacji
Projektowe;j. Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, gorng cz¢s$¢ sekcji geokraty
nalezy zakotwi¢ na szczycie skarpy. Geokrata powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze
skarpy nasypu na min. 20 c¢cm i zosta¢ zakotwiona materiatami dodatkowymi zgodnie z zaleceniami
Producenta. Potaczenia sgsiadujacych sekcji geokraty nalezy wykona¢ za pomoca materiatow dodatkowych,
zgodnie z zaleceniami Producenta. Je$li Dokumentacja Projektowa, STWiIORB lub zalecenia Producenta
nie ustalaja inaczej geokrate na skarpie i powierzchnia ptaskich nalezy kotwi¢ w siatce max. 1,0x1,0 m z
przesunigciem w rzedzie o 0,5 m.

Jezeli wymaga tego Dokumentacja Projektowa do kotwienia nalezy stosowaé¢ dodatkowo linki
napinajace. Linki nalezy przewlec przez otwory nawiercone w ztozonej sekcji geokraty, a wolne konce
nalezy zabezpieczy¢ wezlami, aby uniemozliwi¢ wysunigcie si¢ linek. Wolne konce linek mozna zakotwic¢
w gruncie za pomocg materialtdbw dodatkowych. Linki napinajagce mozna dodatkowo przymocowaé
wewnatrz komorki materiatem dodatkowym w celu uzyskania wigkszej stabilnosci systemu komorkowego.

Po utozeniu geokrate¢ nalezy niezwlocznie wypeti¢ materiatem zasypowym, zgodnym z pkt 2.
Materiatl zasypowy nie moze by¢ zrzucany na geokrate z wysokosci wigkszej niz 1,0 m. Zapelnianie
komorek geokraty nalezy wykonywa¢ metoda ,,0d czota”, z tym, ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypehionych sekcjach.

W czasie umocnienia geokrata z wypelnieniem materialem zasypowym spelni¢ wymagania
okreslone przez Producenta geokraty dotyczace wykonania potaczen oraz ewentualnego przymocowania
geokraty do podtoza.

5.2.10. Wykonanie umocnienia koszem / materacem siatkowym wypelnionym kamieniem

Na styku materacy gabionowych z podlozem nalezy zastosowaé geowldknine zgodna z pkt 2.
Geowloknine pod kosze / materace siatkowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podlozu. W czasie
uktadania geowlokniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone przez Producenta geowtdkniny dotyczace
wykonania polaczen oraz ewentualnego przymocowania geowldkniny do podioza. Jesli Dokumentacja
Projektowa, STWiORB lub zalecenia Producenta nie ustalaja inaczej geowtdkning nalezy rozktada¢ pasami
réownolegle do osi skarpy. Kolejne pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zaktadem o szerokosci min 0,5 m.
Uktadanie pasow nalezy rozpocza¢ od podstawy skarpy lub dna rowu. Geowtldkning nalezy rozkladaé¢
recznie.

Montaz koszy / materacy siatkowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja Producenta. Jesli
Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub zalecenia Producenta nie ustalaja inaczej montaz koszy /
materacy nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastgpujacego schematu:

— rozlozy¢ lub rozciagna¢ kazdy kosz / materac siatkowy na twardej, ptaskiej powierzchni,

— podnie$¢ do pionu $ciany oraz przegrody wewnetrzne kosza / materaca tak, aby uzyskac
regularny prostopadtoscian i potaczy¢ wzdluz wszystkich stykajagcych si¢ krawedzi

wykorzystujac materiaty dodatkowe, zgodne z pkt 2,

— gotowy element utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i

potaczy¢ z sgsiednimi elementami, wykorzystujac materiaty dodatkowe, zgodne z pkt 2,

— potaczy¢ wykorzystujac materiaty dodatkowe, zgodne z pkt 2 wszystkie sgsiadujace ze soba

materace siatkowe przed ich wypehieniem, gdyz p6zniej nie bedzie to juz mozliwe.

— potaczenia koszy siatkowych z ktorych formowane beda konstrukcje nalezy wykonywaé
zgodnie z postgpem robot. Kolejne warstwy koszy siatkowych powinny by¢ potaczone wzdhuz
wszystkich poziomych krawedzi z tylu i z przodu kosza siatkowego za pomoca materiatlow

dodatkowych, zgodnych z pkt 2.

— kosze / materace siatkowe wypehi¢ doktadnie kamieniem, zgodnym z pkt 2 tak, aby nie
pozostaly pustki i aby na jego grubosci utozone byly min. 2 kamienie. Wszystkie kamienie
wypehniajace powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowaé wolne przestrzenie,

kamienie bezwzglednie powinny by¢ uktadane rgcznie.

— Wypelianie materacy Siatkowych lezacych na skarpie powinno sie zacza¢ od wypehienia
komor lezacych najnizej przy podnézu skarpy, a nastgpnie stopniowo wypetnia¢ materace idac

w gore skarpy.
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— wypelnianie koszy siatkowych, z ktérych formowana bedzie konstrukcja powinno si¢ zaczac
od wypehienia koszy siatkowych lezacych najnizej, a nastepnie stopniowo wypekia¢ kosze
siatkowe ustawiane powyzej. Ustawianie koszy siatkowych w zaleznosci od ich masy nalezy
wykonywaé recznie lub za pomoca zurawia lub innego mechanicznego sprzetu podajacego.
Dopuszcza si¢ wypehianie koszy siatkowych kamieniem rowniez w czasie formowania
konstrukcji.

— konstrukcje z koszy siatkowych nalezy wykona¢ o wymiarach i ksztalcie zgodnym z
Dokumentacja Projektowa.

— po wypetnieniu koszy / materacy siatkowych kamieniem przylozy¢ wieko i wykorzystujac
materiaty dodatkowe, zgodne z pkt 2 i potaczy¢ je z gornymi krawedziami wszystkich $cianek
pionowych i przegrod wewnetrznych z ktorymi wieko si¢ styka.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania uszczelnienia rowu

Nalezy sprawdzi¢ czy spetnione sg wymagania okreslone przez Producenta geomembrany dotyczace
wykonania polaczen badz szerokosci, na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geomembrany lub
zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania geomembrany do podioza.

5.4. Dokladno$¢ wykonania humusowania z obsianiem trawa

Nalezy wizualnie oceni¢ catg powierzchnie objeta humusowaniem, w celu sprawdzenia czy jest ona
roéwnomiernie obsiana mieszankg traw, czy jest rowna i czy nie ma widocznych nieréwnosci, dotow, obsunigé
i podmy¢. Po wzejsciu trawy, faczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 %
powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé
0,2 m2.

5.5. Dokladnos$¢ wykonania umocnienia darning

Nalezy wizualnie oceni¢ calg powierzchnie objeta darninowaniem, w celu sprawdzenia czy jest ona
rownomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych nieréwnosci, dotdw, obsunieé
i podmy¢. Zadarniowanie powinno by¢ réwnomierne bez widocznych szczelin, powierzchnia powinna by¢
réwna, a materialy dodatkowe do kostnienia darniny nie powinny wystawaé¢ ponad powierzchnie darniny. Platy
darniny nie powinny wyrdznia¢ si¢ barwa charakteryzujacg jej nieprzydatnosé.

5.6. Dokladnos$¢ wykonania $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
5.6.1. Niweleta $cieku

Niweleta §cieku nie moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o wigcej niz +/-1 cm.
5.6.2. Réwnos¢ gérnej powierzchni Scieku

Rownos¢ gornej powierzchni Scieku sprawdzana tata o dlugosci 3m moze wykazywad przeswit nie
wiekszy niz 1 cm pomiedzy gorng powierzchnig §cieku i przytozong tata.

5.6.3. Uksztaltowanie osi $cieku w planie
O$ $cieku w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/- 1 cm.
5.6.4. Wymiary lawy

Wymiary fawy powinny by¢ zgodne z wymiarami okres§lonymi w dokumentacji projektowej z
dopuszczalng odchytka wynoszaca:
— dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci +/- 10% szerokosci projektowane;.

5.6.5. Grubos¢ podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z dopuszczalng
odchytka wynoszaca +/- 1 cm.

5.6.6. Wypelnienie spoin

Wymagane jest catkowite wypetnienie spoiny.
5.7. Dokladnos$¢ wykonania umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych
5.7.1. Réwnos¢ gornej powierzchni umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych

Réwno$¢ gornej powierzchni umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych sprawdzana tata o
dtugos$ci 3m moze wykazywac prze§wit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy goérnag powierzchnia $cieku i przytozona
fata.

5.7.2.  Wymiary lawy

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej z
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dopuszczalng odchytka wynoszaca:
— dla wysokos$ci +/- 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokos$ci +/- 10% szeroko$ci projektowane;.

5.7.3.  Grubo$é podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z dopuszczalng
odchytka wynoszaca +/- 1 cm.

5.7.4.  Wypekienie spoin
Wymagane jest catkowite wypetnienie spoiny.
5.8. Dokladno$¢ wykonania umocnienia narzutem kamiennym

Nalezy sprawdzi¢ czy na powierzchnia umocnienia nie wystgpuja wolne przestrzenie nie pokryte
kamieniem. Granulacja i rodzaj kamienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa lub niniejszym
STWIORB.

5.9. Dokladno$¢ wykonania umocnienia geokrata z wypelnieniem materialem zasypowym

Nalezy sprawdzi¢ czy spelnione sa wymagania okre§lone przez Producenta geokraty dotyczace
wykonania potaczen oraz ewentualnego przymocowania geokraty do podltoza. Wymagane jest catkowite
wypelnienie geokraty materialem zasypowym. Rodzaj materialu zasypowego powinien by¢é zgodny
z Dokumentacja Projektowa lub niniejszym STWiORB.

5.10.  Dokladnos$¢ wykonania umocnienia koszem / materacem siatkowym wypelionym kamieniem
5.10.1. Wymiary koszy / materacy siatkowych wypeklionych kamieniem

Wymiary koszy / materacy siatkowych wypetionych kamieniem powinny by¢ zgodne z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej z dopuszczalng odchytka wynoszacg +/- 1 cm.

5.10.2. Wypelnienie koszy / materacy siatkowych wypelnionych kamieniem

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wypelnienia koszy / materacy siatkowych. Nie dozwolone jest,
aby w koszach / materacach  pozostaty pustki. Granulacja i rodzaj kamienia powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub niniejszym STWiORB.

5.10.3. Srednica drutu

Srednica drutu w koszach / materac siatkowych wypetnionych kamieniem oraz materiatow
dodatkowych do montazu byta zgodna z Dokumentacja Projektowa lub niniejszym STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreSlony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwo$¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do rob6t Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru wszystkich materialow
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych,

— wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wazno$¢ wykonanych przez Producenta betonu i podsypki cementowo - piaskowej petnych badan
materiatéw wsadowych, w trakcie zlozenia do akceptacji nie moze przekroczy¢ po6t roku od dnia wykonania
tych badan.
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6.4. Badania w czasie roboét

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakoSci materialow

6.4.1.1. Prefabrykowane $cieki betonowe

Badanie jakosci prefabrykowanych Sciekéw betonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

Z kazdej dostawy prefabrykowanych $ciekow betonowych nalezy pobra¢ probke sktadajaca si¢ z 6
elementéw i zbada¢ odchytki wymiaréw z wymaganiami podanymi w pkt 2. W przypadku stwierdzonych
niezgodnosci parti¢ prefabrykowanych Sciekow betonowych nalezy odrzucic.

6.4.1.2. Prefabrykowane plyty betonowe

Badanie jakosci prefabrykowanych ptyt betonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

Z kazdej dostawy prefabrykowanych plyt betonowych nalezy pobra¢ probke sktadajaca si¢ z 6
elementéw i zbada¢ odchytki wymiaré6w z wymaganiami podanymi w pkt 2. W przypadku stwierdzonych
niezgodnosci parti¢ prefabrykowanych plyt betonowych nalezy odrzucic.

6.4.1.3. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materiatéw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania uszczelnienia rowu

Badanie prawidtowosci wykonania uszczelnienia rowu powinno by¢ prowadzone przez caty okres robot
na zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

6.4.3. Badanie prawidlowosci wykonania humusowania z obsianiem mieszanka traw

Badanie prawidlowos$ci wykonania humusowania z obsianiem mieszankg traw powinno by¢
prowadzone przez caty okres robot na zgodno$é z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

W miejscach, w ktorych w czasie wizualnej oceny stwierdzono nieprawidlowosci, a szczegolnie tam,
gdzie humusowanie i obsianie mieszanka traw jest nierownomierne, nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe badanie
rodzaju i migzszo$ci warstwy ziemi urodzajnej oraz rodzaju uzytej mieszanki traw, a takze jakosci wykonania
robét. Liczbe miejsc badawcezych ustala si¢ jak nastgpuje; jedno badanie na kazde 1 000 m2 nieodpowiednio
zahumusowanej i obsianej mieszankg traw powierzchni, lecz niemniej niz dwa miejsca tacznie.

6.4.4. Badanie prawidlowosci wykonania umocnienia darnina

Badanie prawidtowosci wykonania umocnienia darning powinno by¢ prowadzone przez caty okres
rob6t na zgodnos$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

W miejscach, w ktorych w czasie wizualnej oceny stwierdzono nieprawidlowosci, a szczegolnie tam,
gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe badanie
rodzaju i migzszo$ci warstwy ziemi urodzajnej oraz jakosci wykonania robdt. Liczbg miejsc badawczych ustala
si¢ jak nastepuje; jedno badanie na kazde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej powierzchni, lecz niemniej niz
dwa miejsca tacznie.

6.4.5. Badanie prawidlowosci wykonania $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych

Badanie prawidtowo$ci wykonania $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych powinno by¢
prowadzone przez caty okres robot na zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowac
na biezaco:

— niwelete $cieku,

— roéwno$¢ gornej powierzchni $cieku,
—  uksztaltowanie osi $cicku w planie,
—  wymiary tawy,

—  grubos¢ podsypki,

—  wypehienie spoin.

6.4.5.1. Niweleta $cieku

Niwelete $cieku nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 25 m.
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6.4.5.2. Réwno$¢ gornej powierzchni $cieku

Rownos¢ gornej powierzchni $cieku nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 25 m $cieku.

6.4.5.3. Uksztaltowanie osi §cieku w planie
Uksztaltowanie osi $cieku w planie nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 25 m.

6.4.5.4. Wymiary lawy

Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 25 m $cieku.

6.4.5.5. Grubo$é podsypki

Grubos¢ podsypki nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 25 m $cieku.

6.4.5.6. Wypelnienie spoin
Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 10 m.

6.4.6. Badanie prawidlowos$ci wykonania umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych

Badanie prawidtowoséci wykonania umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych powinno by¢
prowadzone przez caly okres robot na zgodnos$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowaé
na biezgco:

— roéwno$¢ gornej powierzchni umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych,

—  wymiary tawy,
—  grubos¢ podsypki,
—  wypehienie spoin.

6.4.6.1. Réwnos¢ gornej powierzchni umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych

Rownos$¢ gornej powierzchni umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych nalezy sprawdza¢ w
dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m? umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych.

6.4.6.2. Wymiary lawy

Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m? umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych.

6.4.6.3. Grubos¢ podsypki

Grubos$¢ podsypki nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach
kazde 100 m? umocnienia z prefabrykowanych plyt betonowych.

6.4.6.4. Wypelnienie spoin

Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych
punktach kazde 40 m? umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych.

6.4.7. Badanie prawidlowosci wykonania umocnienia narzutem kamiennym

Badanie prawidtowosci wykonania umocnienia narzutem kamiennym powinno by¢é prowadzone przez
caty okres rob6t na zgodnosé z pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.
Powierzchnie umocnienia, granulacje i rodzaj kamienia nalezy podda¢ biezacej kontroli.

6.4.8. Badanie prawidlowosci wykonania umocnienia geokrata z wypelnieniem materialem zasypowym

Badanie prawidlowos$ci wykonania umocnienia geokrata z wypelnieniem materialem zasypowym
powinno by¢ prowadzone przez caty okres rob6t na zgodnos¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.

Sposdb i jako§ wykonania polgczen, sposdb przymocowania gokarty do podtoza, wypetnienie geokraty
materiatem zasypowym, a takze rodzaj materialu zasypowego nalezy poddac¢ biezacej kontroli.

6.4.9. Badanie prawidlowosci wykonania umocnienia koszem / materacem siatkowym wypelnionym
kamieniem

Badanie prawidlowosci wykonania umocnienia koszem / materacem siatkowym wypelhionym
kamieniem powinno by¢ prowadzone przez caly okres robot na zgodnos¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja
Projektowa. Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

— wymiary koszy / materacy siatkowych wypetionych kamieniem
— wypehhienie koszy / materacy siatkowych wypetionych kamieniem
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—  $rednice drutu.

6.4.9.1. Wymiary koszy / materacy siatkowych wypelnionych kamieniem
Wymiary koszy / materacy siatkowych wypetionych kamieniem nalezy poddac biezacej kontroli.

6.4.9.2. Wypelnienie koszy / materacy siatkowych wypelnionych kamieniem
Wypehienie koszy / materacy siatkowych wypelionych kamieniem nalezy podda¢ biezacej kontroli.

6.4.9.3. Srednica drutu
Srednice drutu nalezy podda¢ biezacej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia rowu jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem humusowania z obsianiem mieszanka traw jest
m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia darning jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw
betonowych jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem umocnienia z prefabrykowanych ptyt
betonowych jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym jest m? (metr

kwadratowy).

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia geokrata z wypelnieniem
materiatem zasypowym jest m? (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia koszem siatkowym wypetnionym
kamieniem jest m3 (metr kwadratowy).

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z wykonaniem umocnienia materacem siatkowym
wypelionym kamieniem jest m? (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawczg).
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Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00

,Wymagania og6lne” pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa m? wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia rowu obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

przygotowanie podtoza,

wykonanie rowkow kotwiacych,

rozlozenie geomembrany,

zasypanie rowkow kotwigcych wraz z ich zageszczeniem,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem humusowania z obsianiem

mieszanka traw obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
przewiezienie humusu z placu sktadowego w obrebie budowy lub spoza teren budowy,
rozscielenie warstwy humusu,

zagrabienie zahumusowanych powierzchni,

wysianie mieszanki traw,

zraszanie woda,

usuwanie chwastow,

uporzadkowanie terenu robot; wywo6z odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,
uporzagdkowanie terenu robot,
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— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkeji,
— wszystkie inne czynnos$ci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia darning obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— przewiezienie humusu z placu sktadowego w obrebie budowy lub spoza teren budowy,

— przewiezienie darniny z placu sktadowego w obrebie budowy lub spoza teren budowy

— roz$cielenie warstwy humusu,

— zagrabienie zahumusowanych powierzchni,

— wykonanie umocnienia darnina,

— zakotwienie darniny

—  zraszanie woda,

— usuwanie chwastow,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 m wykonania robot zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych
elementow betonowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych,

— wypelnienie spoin,

— pielegnacje wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia z prefabrykowanych
ptyt betonowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje wykonanego umocnienia z prefabrykowanych ptyt betonowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkeji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia narzutem kamiennym
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie umocnienia narzutem kamiennym,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia geokratg z
wypetnieniem materiatem zasypowym obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

—  przygotowanie podtoza,

— roztozenie geokraty,

— polaczenie geokraty,

—  zakotwienie geokraty,

— wypelnienie geokraty materiatem zasypowym,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
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— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m® wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia koszem siatkowym
wypelionym kamieniem obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezb¢dnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— roztozenie geowldkniny,

— zakotwienie geowtokniny,

— roztozenie lub rozciagniecie koszy siatkowych

— whbudowanie koszy siatkowych,

— potaczenie koszy siatkowych,

— wypelnienie koszy siatkowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa m? wykonania robot zwigzanych z wykonaniem materacem siatkowym
wypetnionym kamieniem obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— rozlozenie geowldkniny,

— zakotwienie geowlokniny,

— roztozenie lub rozciggniecie materacy siatkowych

— whbudowanie materacy siatkowych,

— potlaczenie materacy siatkowych,

— wypelnienie materacy siatkowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

[2]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

[3]. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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[4]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
[5]. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
[6]. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7]. PN-EN 206-1 Beton.

[8]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

[9]. BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

[10]. BN-79/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamien naturalny do rob6t regulacyjnych
i ubezpieczeniowych

[11]. Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

[12]. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt, Warszawa 1982
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.01.00
Wykonanie oznakowania pionowego, tablic prowadzacych, rozdzielajacych
i kierujacych oraz luster drogowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem oznakowania pionowego, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster
drogowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4,
404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— wykonaniem oznakowania pionowego, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych
oraz luster drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robodt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— znaki drogowe:
o  znaki ostrzegawcze (kategoria A),
o znaki zakazu (kategoria B),
o znaki nakazu (kategoria C),
o znaki informacyjne (kategoria D),
o znaki kierunki i miejscowosci (kategoria E),
o  znaki uzupekiajgce (kategoria F),
o tabliczki do znakow drogowych (kategoria T),
dodatkowe znaki drogowe:
o dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi (kategoria G),
o dodatkowe znaki dla kierujacych tramwajami (kategoria AT),
o dodatkowe znaki szlakow rowerowych (kategoria R),
o dodatkowe znaki dla kierujacych pojazdami wojskowymi (kategoria W),
— tablice prowadzace U-3 (kategoria A),
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— tablice rozdzielajace U-4 (kategoria A),

— tablice kierujace U-6,

— lustra drogowe U-18,

—  konstrukcje wsporcze,

— materialy do montazu znakdéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i luster drogowych,

— materialy do wykonania fundamentow konstrukcji wsporczych.

2.2.1. Znaki drogowe i dodatkowe znaki drogowe

2.2.1.1. Wymagania podstawowe dotyczace znakéw drogowych i dodatkowych znakéow drogowych

Znaki drogowe i dodatkowe znaki drogowe powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 z p6ézn. zm.).

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktore wydano aprobat¢ techniczng. Znaki
drogowe i dodatkowe znaki drogowe nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w petni przygotowane przez
producenta. Nalezy stosowa¢ znaki drogowe i dodatkowe znaki drogowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.1.2. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywac pelng odpornos¢ na oddziatywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne 1 wystgpujace w normalnych warunkach oddzialtywania chemiczne (w tym Kkorozj¢
elektrochemiczng) przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez Wytworce lub Dostawce.

2.2.1.3. Warunki gwarancyjne Producenta lub Dostawcy tarczy znaku

Producent lub Dostawca znakéw drogowych i dodatkowych znakoéw drogowych zobowigzany jest przy
dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwatos¢ znakow drogowych i dodatkowych znakoéw drogowych oraz
warunki gwarancyjne dla znakéw drogowych i dodatkowych znakéw drogowych, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

— instrukcje montazu znakdéw drogowych i dodatkowych znakéw drogowych,
— dane szczegdélowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znakéw drogowych i
dodatkowych znakow drogowych,
— instrukcje utrzymania znakow drogowych i dodatkowych znakow drogowych.
Trwato$¢ znakow drogowych i dodatkowych znakéw drogowych powinna byé co najmniej réwna
trwalos$ci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosic:

— dla znakow z folig typu 1 — 7 lat,
— dla znakow z folig typu 2 — 10 lat,
— dla znakow z folig pryzmatyczng — 10 lat.

2.2.1.4. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku o powierzchni < 1,5 m? powinna by¢ wykonana z:

— Dblachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 lub PN-EN 10292,
— blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4,
— innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty techniczne;.
Tarcza znaku o powierzchni > 1,5 m? powinna by¢ wykonana z:

—  blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 lub PN-EN 10292,
— blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm wg PN-EN 485-4.
Grubos$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza
niz 28 um. Znaki powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakow drogowych.

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie
PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymatosc na kN m-2 =0,60 WL2

obcigzenie silg

naporu wiatru

WytrzymatosScé na kM =0,50 PL2

obcigzenie skupione

Chwilowe mm/m =25 TDB4

odksztatcenie

zginajgce

Chwilowe stopien - m <0,02 TDT1

odksztalcenie < 0,11 TDT3

skretne 0,97 TDTS
<1,15 TDT6”

QOdksztatcenie trwate | mm/m lub 20 % odksztatcenia -

stopien - m chwilowego
Rodzaj krawedzi - Zabezpieczona, E2
Znaku krawedz ttoczona,

Zaginana, prasowana
lub zabezpieczona

profilem krawedziowym

Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze P3

znaku by¢ przewiercone z

Zadnego powodu

* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klase
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDTE dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztalcenie zginajace, zardwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa

TDB4).

2.2.1.5. Wymagania dotyczgce tarczy znaku

Tarcze znakoéw powinny spetniaé takze nastgpujace wymagania:

krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na caltym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o promieniu gigcia nie wickszym niz 10 mm wiacznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na calym obwodzie znaku,

powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ rowna, bez wgieé, pofaldowan i otworéow
montazowych. Dopuszczalna nierdéwno$¢ wynosi 1 mm/m,

podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywni¢ tarcz¢ znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spelione, a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza
si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powlokami chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub poétmatowych w kolorze RAL 7037; badania
nalezy wykonywaé zgodnie z PN-C-81523 oraz PN-C-81521 w zakresie odpornosci na
dziatanie mgly solnej oraz wody.
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Dodatkowo tarcze znakéw 0 powierzchni > 1,5 m? powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pézn. zm.),

— laczenie poszczegélnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdluz
poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystgpowaty
przesunigcia i przeswity w miejscach ich taczenia.

Stosuje si¢ pie¢ grup wielkosci znakow: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz
kierunku i miejscowosci:

—  znaki wielkie (W),

— znaki duze (D),

—  znaki $rednie (S),

— znaki mate (M),

—  znaki mini (MI).

W zaleznosci od wielko$ci znakéw podstawowe wymiary dla znakow kategorii A, B, C i D podane sa

w tablicy 2. Odstepstwa od podanych w tablicy 2 wymiarow, Wymiary znakéw kategorii E ktore sg zalezne od
przyjetej wysokosci pisma, rodzaju i wielkosci symboli oraz dtugosci i liczby nazw miejscowosci na nich
umieszczanych, wymiary znakow kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegétowe wymiary wszystkich znakow
podane sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Tablica 2. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D [mm].

Kategorie znakow
Grupy A B C _ D _
znakow | Symbol ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne
dlugos¢ boku $rednica dhugosé wysokos¢
podstawy (n=0,1,2)
wielkie Y% 1200 1000 1200 12004300 n
duze D 1050 900 900 900+225n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
matle M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n

2.2.1.6. Wymagania dotyczace lica znakow

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje, do wykonania lic znakdéw nalezy stosowaé materialy
odblaskowe. Typy materiatow odblaskowych do stosowania w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji i klasy drogi
przedstawiono w tablicy 3.
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Tablica 3. Typy folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego —

wymagania minimalne.

Drogi krajowe
Usytuowanie Drogi Dlrogl
7naku autostrady droai drogi e droai wojewsozke powiatowe
i drogi dwui rc;gl_ jednojezdniowe 'edmn'e dm'gl i gminne
ehspresowe WUjeZANOWE | mierzmarodowe | I80NOjezdniowe
abok jezdni 4 o 2 1[ir] 1:1:. 1[*]
nad jezdnig pryzmatyczna 5 2 5 o )

") W przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiazuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znakow szlakéw rowerowych oraz znakéw dla kierujgeyeh pojazdami wojskowymi dopuszcza sig
stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.

Do wykonywania lic znakéw umieszczanych nad jezdnia na autostradach i drogach ekspresowych
stosuje si¢ foli¢ pryzmatyczna. Zaleca si¢ stosowanie folii pryzmatycznej do wykonywania lic tablic
przeddrogowskazowych i drogowskazow umieszczanych obok jezdni na autostradach i drogach ekspresowych
oraz znakow umieszczanych nad jezdnig na drogach krajowych i wojewddzkich.

Dopuszcza si¢ stosowanie folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-zielonej lub
pomaranczowej do wykonania lic znakoéw odblaskowych: A-10, A-14, A-17 i A-30 oraz tabliczki T-27
zlokalizowanych w miejscach szczegoélnie niebezpiecznych badz o duzej wypadkowosci. Dopuszcza sig
wykonywanie lic znakow D-6, D-6a i D-6b na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zotto-
zielonej lub pomaranczowe;j.

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci 1 barwy. Wartosci wspotrzednych chromatycznosci (x, y) wyznaczajacych punkty narozne pol
tolerancji barwnych dla poszczegdlnych typow folii odblaskowych i nicodblaskowych oraz powtok kryjacych
wraz z warto§ciami wspotczynnikéw luminancji B dla znakéw nowych zostaty podane w tablicach 4 1 5.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wspotczynnika luminancji B oraz warto$ci wspotrzednych chromatycznosci
(x, y) punktéw naroznych pdl tolerancji barw dla folii odblaskowych typu 11 2.

Minimalne wartosci
Wspotrzedne punktéw naroznych wspolezynnika
Barwa lica znaku luminancji B
1 2 3 4 folia typu folia
1 typu 2

Biata X 0,355 0,305 0,285 0335 0,35 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0375

Zolta X 0,545 0,487 0,427 0,465 0,27 0,16
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655 0,05 0,03
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026 0,04 0,03
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570 0,15 0,14
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Brazowa X 0,455 0,523 0479 0,558 0,03 0,03
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Szara X 0,350 0,300 0,285 0335 0,12 0,12
y 0,360 0,310 0,325 0375

Uwaga: Pomiary przeprowadzone sferycznym spektrokolorytmetrem w geometrii pomiaru 45°/0° dla 2°
obserwatora, przy zastosowaniu standardowego, polichromatycznego zrodta Swiatta CIE D65
(zdefiniowanego w publikacji CIE nr 15. 2-1986).
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Tablica 5. Warto$ci wspotrzednych chromatycznosci (x, y) punktow naroznych pol tolerancji barw

Minimalne wartos$ci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku dla folii odblaskowych typu 1 1
2 naniesionych na lica znakoéw nowych zostaty okre§lone w tablicach 6 i 7. Dla folii pryzmatycznych obowiazuja
wymagania jak dla folii typu 2. Szczegdélowe wymagania techniczne dla poszczegdlnych rodzajow folii powinny

i wspotczynnika luminancji 8 dla powtok kryjacych.

Barwa lica znaku Wspotrzedne chromatycznoscei punktow Wartosci
naroznych pol tolerancji barw wspolezynnika
luminancji B

1 2 3 4 min. max.

Szara X 0,305 0,350 0,340 0,295 0,08 0,10
y 0,315 0,360 0,370 0,325

Czarna X 0,300 0,385 0,345 0,360 < 0,02

y 0,270 0,335 0,395 0,310

by¢ okreslone w aprobatach technicznych.

Tablica 6. Minimalne wartoéci gestoéci powierzchniowej wspotczynnika odblasku R' w [cd/Ix/m? ] dla lic
znakéw wykonanych z folii odblaskowej typu 1 mierzone dla standardowego zrodta §wiatla CIE typu A.

nh;ﬁanji néw:i:?ltenia Barwa lica znaku
o B,
{B.=0) biata #otta czerwona zielona niebieska brazowa pomaranczowa

5 70 50 145 9 4 1,0 25

0,2° 300 30 22 6 3,5 1.7 0.3 7
40° 10 7 2 15 0.5 0,1 22
5 50 35 10 7 2 0.8 20

0.33* 30° 24 16 “ 3 1 0.2 45
40 9 6 18 1.2 0.4 2.2
5° 5 3 0.8 0,6 0,2 1,2

2° e 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1 0.6
40° 1,5 1 03 0.2 04

Tablica 7. Minimalne wartoéci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku R' w [cd/Ix/m? ] dla lic
znakéw wykonanych z folii odblaskowej typu 2 mierzone dla standardowego zrodta §wiatla CIE typu A.

obsﬁa{ji oéwﬁtsnia Barwa lica znaku
o szli 0) blata 26iha czerwona zielona niebieska brazowa pomarafczowa
5 250 170 45 45 20 12 100
0,2° a0° 150 100 25 25 1 B85 80
40° 110 70 15 12 8 5 29
&° 180 122 25 21 14 8,5 65
033° 30 100 87 14 12 8 5 40
40° 95 64 13 1l 7 3 20
c 5 3 08 08 0,2 0.2 1,5
2¢ 30° 25 15 04 03 0,1 02 09
40° 1.5 1 0,3 02 08

W zaleznosci od typu folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku wymagane wspotczynniki

odblasku R' dla znakéw uzywanych w catym okresie ich gwarantowanej trwalo$ci zostaty okreslone w tablicy 8.
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Tablica 8. Minimalne wartosci gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku R' w [cd/Ix/m?]
dla lic odblaskowych znakow uzywanych w catym okresie ich gwarantowanej trwatosci.

Typodblaskowos$ci/ warto$§é R’
Kat obserwacji a = 0,20°
Barwa lica znaku Kat o$wietlenia B,° = 5° (3,=0°)
Kat obrotu e = 0°
typ 1 typ 2
do 3 lat do 7 lat do 5 lat do 10 lat

Biala 40 25 144 126
Zola 28 17 97 84
Czerwona 8 5 20 17
Zielona 5,6 3 16 15
Niebieska 1,6 1 11 10
Pomaranczowa 16 10 52 45
Brazowa 0.4 0.3 6 5
Szara 24 15 72 63

Folie odblaskowe wszystkich typéw uzyte do wykonania lic znakéw powinny spetnia¢ odpowiednio

wymagania podane w tablicach 4, 6 i 7, a powtloki kryjace powinny spelnia¢ odpowiednio wymagania okre§lone
w tablicy 5.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla
jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy
umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

2.2.1.7. Wymagania jakoS$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawegdziach. Na powierzchni moga wystepowac¢ w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7 bledow na
powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapic.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Doktadno$é¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktére moga powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigeksze niz podane w pkt 2.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez smug
i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.2.1.8. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych i dodatkowych znakéw drogowych
2.2.1.8.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie §ruba mikrometryczna:

— dla blachy stalowej ocynkowanej oghiowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi 0,14 mm,
— dlablach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,20 mm.

2.2.1.8.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi =+15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN SO 2808.
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2.2.1.8.3  Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.2.1.8.4  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw drogowych i dodatkowych znakow drogowych
Sprawdzenie przymiarem liniowym:;

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1,5m? podane Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.) nalezy powigkszy¢ o
10 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

—  wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni > 1,5m? podane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla
znakdéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) oraz wymiary
wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej
+ 10 mm.

2.2.1.8.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znakéw drogowych i dodatkowych znakow drogowych
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2,0 mm,
—  kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowac wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokoSci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie
wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigeej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz
0,8 mm 1 dtugos$ci przekraczajacej 10 cm, pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajacej 6 mm?2 kazde, w liczbie nie wickszej niz pig¢ na powierzchni znaku malego Iub $redniego, oraz
o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm2 kazde, w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow
powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatlcaé tresci znaku, w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, si¢gajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okre§lonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej
gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymalo$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.2.2. Tablice prowadzace

Wymiary tablic prowadzacych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.).

Tto tablic prowadzacych powinno mie¢ barwe biala, strzatki — czerwona. Zaréwno tlo, jak i strzatki
powinny by¢ wykonane z materialdw odblaskowych o parametrach odpowiadajacych znakom drogowym
zastosowanym na danym odcinku drogi, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
poézn. zm.).

Dopuszcza si¢ stosowanie aktywnych tablic prowadzacych U-3 z pulsujacym zottym lub bialym
$wiattem. Pulsujace §wiatlo powinno by¢ emitowane przez co najmniej jeden szereg zrddet $wiatla, utozony
wzdtuz biatych i czerwonych krawedzi tablicy.

Wymagania dotyczace tablic, wymagania jako$ciowe oraz tolerancje dla tablic prowadzacych nalezy
przyjmowac jak dla tarcz znakow drogowych.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktore wydano aprobate techniczna. Tablice
prowadzace nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w peni przygotowane przez producenta. Nalezy
stosowac tablice prowadzace zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.2.3. Tablice rozdzielajace

Wymiary tablic rozdzielajacych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.).

Tablice rozdzielajace powinny mie¢ ksztatt prostokata o wyokraglonych narozach. Tlo tablic
rozdzielajacych powinno by¢ barwy czerwonej, pasow w ksztalcie grotu strzaly — barwy biatej. Tlo oraz pasy
powinny by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych o parametrach odpowiadajacych znakom drogowym
zastosowanym na danym odcinku drogi, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).

Dopuszcza si¢ stosowanie tablic rozdzielajacych aktywnych z wbudowanym wzdtuz krawedzi barwy
biatej i czerwonej pulsujacym $wiattem z6ttym lub biatym.

Wymagania dotyczace tablic, wymagania jako$ciowe oraz tolerancje dla tablic rozdzielajacych nalezy
przyjmowac jak dla tarcz znakow drogowych.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktére wydano aprobate techniczng. Tablice
rozdzielajace nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w pelni przygotowane przez producenta. Nalezy
stosowac tablice rozdzielajace zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.4. Tablice kierujgce

Wymiary tablic kierujacych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.).

Tto tablic kierujacych powinno by¢ barwy czerwonej, a pasy — barwy biatej. Tto oraz pasy powinny
by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych o parametrach odpowiadajacych znakom drogowym zastosowanym
na danym odcinku drogi, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Wymagania dotyczace tablic, wymagania jakosciowe oraz tolerancje dla tablic kierujacych nalezy
przyjmowac jak dla tarcz znakow drogowych.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktéore wydano aprobate techniczng. Tablice
kierujace nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w peni przygotowane przez producenta. Nalezy stosowaé
tablice kierujace zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.5. Lustra drogowe

W zaleznosci od rodzaju wymiary luster drogowych powinny by¢ zgodne z tablicg 9.
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Tablica 9. Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18.

Srednica lub dlugosci Minimalna odleglo$¢
Rodzaj )
bokow lustra obserwacji katowej
lustra
mm m
@500, @600 9+12
okraggle
@700, @800, @900 15+22
400 x 600 9+12
prostokgtne 600 x 800 15+22
800 x 1000 22+27

Lustra drogowe powinny by¢ wykonane sa z akrylu lub poliweglanu i powinny by¢ odporne na
uderzenia. Lustra drogowe powinny posiada¢ rame¢ i uchwyt montazowy umozliwiajacy jego montaz do
konstrukcji wsporczej lub innej konstrukcji nosnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania luster szklanych.

Wymagania jako$ciowe oraz tolerancje dla luster drogowych nalezy przyjmowac¢ jak dla tarcz znakow
drogowych.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktére wydano aprobate techniczng. Lustra
drogowe nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w pelni przygotowane przez producenta. Nalezy stosowac
lustra drogowe zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.2.6. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng
pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie, z wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Konstrukcje wsporcze muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12767.

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie materialy, na ktére wydano aprobate techniczng. Konstrukcje
wsporcze nalezy dostarczy¢ gotowe do wbudowania, w petni przygotowane przez producenta. Nalezy stosowac
konstrukcje wsporcze zgodne z Dokumentacja Projektowa.

2.2.6.1. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub Dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow
shuzacych do zamocowania znakow na tym obiekcie lub konstrukceji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji s3 wlasciwosci techniczne konstrukeji
wsporczej lub elementdw mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych,
dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i luster drogowych 0
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych
obiektow lub konstrukcji gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej
dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej
konstrukeji wsporczej. Minimalny okres trwato$ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.2.6.2. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach wsporczych, powinna
ona spelnia¢ wymagania PN-EN SO 1461 i PN-EN 10240. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 um.

Powierzchnia powtloki powinna by¢ ciagla i jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona
wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powloki od podtoza.

2.2.6.3. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023-07 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknieé,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
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wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych. Konce rur powinny by¢
obcigte rowno 1 prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugo$ciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
—  wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugos$ci
doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dlugosci rury.

2.2.6.4. Ksztaltowniki
Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug normy
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad
jak widoczne tuski, pgknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub
dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubosc
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
Ksztaltowniki powinny by¢ obcicte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i Sladow jamy skurczowej widocznych
nieuzbrojonym okiem.

2.2.6.5. Konstrukcje przestrzenne
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé konstrukcje
przestrzenne w formie konstrukcji wsporczych kratownicowych oraz bramowych.

2.2.7. Materialy do montazu znakow drogowych, dodatkowych znakéow drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych, kierujacych i luster drogowych

Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementdw konstrukceji
wsporczych znakéw jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknigé, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatlow
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.2.8. Materialy do wykonania fundamentow konstrukcji wsporczych
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

—  z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

—  inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowac beton klasy min.

C16/20. Beton powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-B-03264. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-
03215.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wpltywaé na
wlasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzgt umozliwiajacy poprawny montaz okreslonego rodzaju znakow
drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster
drogowych oraz konstrukcji wsporczych, aby wykona¢ poprawnie instalacj¢. Niezbedne wymagania sprzetowe
okresla instrukcja montazu dostarczana wraz z materiatem przez producenta. Powyzszy sprzet powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania znakow drogowych, dodatkowych znakoéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  koparek,
zurawi samochodowych,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod fundamenty
— sprzetu do recznego prowadzenia robot,
— ubijakow recznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych
i kierujacych, luster drogowych, konstrukcji wsporczych oraz innych materiatéw niezbednych do montazu moze
odbywaé sie¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transportowane znaki drogowe, dodatkowe znaki drogowe,
tablice prowadzace, rozdzielajgce i kierujace, lustra drogowe, konstrukcje wsporcze oraz inne materiaty
niezb¢dne do montazu nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla innych uzytkownikéw drog — powinny byc¢ tak
zabezpieczone podczas transportu by nie miaty mozliwosci przemieszczenia si¢ na skrzyni tadunkowe;j.

Wykonanie zatadunku i wytadunku sposobem r¢cznym zaleca si¢ ograniczaé wyltacznie dla transportu
wewngtrznego budowy i tylko dla niewielkich ilosci.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
— montaz konstrukcji wsporczych znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych,
— montaz znakéw drogowych i dodatkowych znakdéw drogowych,
— montaz tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych,
— montaz luster drogowych.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegodlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,
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— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materiaty i sprz¢t potrzebne do rozpoczecia robot,

— wyznaczy¢ lokalizacje znakow drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych,

—  okres$li¢ rodzaj znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych,
rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych i konstrukcji wsporczych,

—  okresli¢ wysoko$¢ montazu znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych,

—  przeprowadzi¢ kontrol¢ wykonania powyzszych prac.

5.2.1.1. Montaz konstrukcji wsporczych znakow drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych,

Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1 i STWiORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen i
Dokumentacji Projektowej, zgodnie z Projektem Technologicznym ktéry Wykonawca przygotuje i przedtozy do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie
konstrukcji wsporczej.

Zakres Projektu Technologicznego powinien obejmowaé cze¢§é opisows, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz niezbedne rysunki. Konstrukcje
wsporcze nalezy zaprojektowaé w sposOb gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.
Parametry techniczne konstrukcji wsporczych powinny by¢ zalezne od powierzchni montowanych znakéw,
tablic i luster drogowych oraz od ilo$ci i sposobu ich usytuowania w terenie.

W miejscach, gdzie wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja
wsporcza, usytuowanie i jej dobor wymagaja oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych warunek
bezpieczenstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego.

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m?, gdy
wystepuje mozliwos$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd muszg byé zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne zabezpieczenie nalezy
stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza
bezpieczenstwu uczestnikéw ruchu drogowego, niz najechanie pojazdu na barier¢ ochronna, jesli przewiduje to
Dokumentacja Projektowa lub Inspektor Nadzoru wyda takie polecenie.

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi zaleca si¢ stosowanie
latwo zrywalnych lub tatwo rozlaczalnych przekrojow, zlaczy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej
konstrukcji, umieszczonych nad powierzchnig¢ terenu nie wigeej niz 0,15 m. W takich przypadkach nalezy
stosowac konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767. Latwo
zrywalne lub tatwo rozlaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone,
by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracal si¢ na jezdnie. Wysokos$¢ czesci konstrukeji
wsporczej, pozostatej po odtaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

Konstrukcja wsporcza musi by¢ wykonana tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenie znaku, tablicy lub lustra drogowego.

W przypadku umieszczania tarcz znakow drogowych, tarcz dodatkowych znakow drogowych lub tablic
prowadzacych na dwoch konstrukcjach wsporczych odlegto§¢ miedzy tymi konstrukcjami, mierzona prostopadle
do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wickszej liczby konstrukcji wsporczych odlegto$§¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

Przy montazu konstrukcji wsporczej w fundamencie pozadane jest, by gorna czgs¢ fundamentu
pokrywata si¢ z powierzchniag pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej
niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu
powinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wigcej niz 0,15 m.

Posadowienie fundamentéw konstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej
przemarzania gruntu.

Konstrukcje wsporcze nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowa dostarczong przez Producenta
lub Dostawce. Sposob montazu konstrukcji wsporczych zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage¢ na poprawne wykonanie, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Producenta.

5.2.2.  Montaz znakéw drogowych i dodatkowych znakéw drogowych

Rozmieszczenie, odleglo$¢ od jezdni oraz wysoko$¢ umieszczania znakow powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Znaki nalezy montowa¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow
trwalych. Dopuszcza si¢ tez umieszczanie znakdéw z wykorzystywaniem shupéw linii telekomunikacyjnych,
latarn, stupoéw trakcyjnych i masztéw sygnalizatorow oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych
obiektow inzynierskich.

Znak musi by¢ montowany do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jego przesuniccie lub
obrot.

Material i spos6b wykonania potaczenia znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwia¢, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtaczenie znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czegste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢
stosowanie elementow zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie
przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez znak.

Znaki drogowych i dodatkowych znaki drogowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazowsa
dostarczong przez Producenta lub Dostawcg. Sposob montazu znakéw drogowych i dodatkowych znakow
drogowych zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Podczas montazu nalezy
zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektowsg i zaleceniami Producenta.

5.2.3. Montaz tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych

Rozmieszczenie, odleglo$¢ od jezdni, przesuni¢cie katowe oraz wysoko§¢ umieszczania tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz.
2181 z pdzn. zm.).

Tablice prowadzace, rozdzielajace i kierujace nalezy montowaé na bezpiecznych konstrukcjach
wsporczych, wykonanych z materiatéw trwatych.

Tablice prowadzace, rozdzielajace i1 kierujace nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa
dostarczong przez Producenta lub Dostawcg. Sposob montazu tablic prowadzacych, rozdzielajacych i
kierujacych zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Podczas montazu nalezy
zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Producenta.

5.2.4. Montaz luster drogowych

Rozmieszczenie, odlegto$¢ od jezdni oraz wysoko$¢ umieszczania luster drogowych powinny by¢
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

Lustra drogowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa dostarczong przez Producenta lub
Dostawce. Sposoéb montazu luster drogowych zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Podczas montazu nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i zaleceniami Producenta.

5.3. Dokladnos$¢ montazu znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych,
rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych

5.3.1.  Odchylenie konstrukcji wsporczych od pionu

Dopuszczalne odchylenie konstrukcji wsporczych od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5% catkowitej
dhugosci konstrukcji wsporczej wystajacej ponad powierzchnie terenu.

5.3.2.  Odchylka od wymaganej wysoko$ci umieszczania znakéw drogowych, dodatkowych znakéw
drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych od podloza

Dopuszczalna odchytka od wymaganej wysokoséci umieszczania znakow drogowych, dodatkowych
znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych od podtoza nie
powinna przekracza¢ +/- 2 cm przy zachowaniu minimalnych odleglosci oraz zakreséw wskazanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6élowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdézn. zm.)
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5.3.3. Odchylka od wymaganej odleglosci ustawienia znakéw drogowych, dodatkowych znakow
drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych od
krawedzi jezdni

Dopuszczalna odchytka od wymaganej odlegtosci ustawienia znakéw drogowych, dodatkowych
znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych oraz luster drogowych od krawedzi
jezdni nie powinna przekracza¢ +/- 5 cm przy zachowaniu minimalnych odleglosci oraz zakreséw wskazanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwo$¢ badan i pomiaré6w kontrolnych okreslony w
niniejszym STWIiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru znakéw drogowych,
dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster
drogowych, konstrukcji wsporczych oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.4. Badania w czasie robot
Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu

stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakosci materialow

6.4.1.1. Znaki drogowe, dodatkowe znaki drogowe, tablice prowadzace, rozdzielajace i kierujace, lustra
drogowe oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikoéw
powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1. W przypadkach budzacych watpliwos$ci mozna zleci¢ uprawnionej
jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w pkt 2.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez

producenta.

Rodzaj
badania

Liczba badan

Opis badan

Ocena wynikow
badan

powierzchni

1 |Sprawdzenie

5 do 10 badan z
wybranych losowo
elementow w kaz-
dej dostarczangj

Powierzchnie zbadac nie
uzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia gtebokosci wad
uzyc dostepnych narzedzi

Wyniki powinny
by¢ zgodne z
wymagania-mi
punktu 2 i katalo-

partii wyrobow (np. linialow z czujnikiem, giem (informacija)
liczacej do 1000 suwmiarek, mikrometrow producenta
elementéw itp.)

2 | Sprawdzenie
wymiarow

Przeprowadzié
uniwersalnymi przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.4.1.2. Pozostale materialy

Badanie jakos$ci pozostalych materialow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci montazu znakow drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic

prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych

Badanie prawidtowosci montazu znakéw drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic
prowadzacych, rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych powinno by¢
prowadzone przez caly okres robot na zgodnos¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowaé
na biezgco:

— wymiary znakow drogowych, dodatkowych znakéw drogowych, tablic prowadzacych,
rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych,

— rozmieszczenie znakow drogowych, dodatkowych znakow drogowych, tablic prowadzacych,
rozdzielajacych i kierujacych, luster drogowych oraz konstrukcji wsporczych,

— zachowanie dopuszczalnych odchylek zgodnie z pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka robot montazem znakow

jest szt. (sztuka).

obmiarows zwigzanych z drogowych

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z montazem dodatkowych znakéw drogowych jest szt.
(sztuka).

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z montazem tablic prowadzacych jest szt. (sztuka).
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem tablic rozdzielajacych jest szt. (sztuka).
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z montazem tablic kierujacych jest szt. (sztuka).
Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z montazem luster drogowych jest szt. (sztuka).

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z montazem konstrukcji wsporczych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z montazem znakéw drogowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— montaz znakoéw drogowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z montazem dodatkowych znakéw drogowych
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzgtu,

— zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— montaz dodatkowych znakéw drogowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
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wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzagdkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z montazem tablic prowadzacych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzgtu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

montaz tablic prowadzacych,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z montazem tablic rozdzielajacych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzgtu,

zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

montaz tablic rozdzielajacych,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robot zwigzanych z montazem tablic kierujacych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

praceg sprzetu,

zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

montaz tablic kierujacych,

uporzagdkowanie terenu robot; wywo6z odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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10.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania rob6t zwiazanych z montazem luster drogowych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

pracg sprzetu,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

montaz luster drogowych,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;i,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonania rob6t zwiazanych z montazem konstrukcji wsporczych obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzetu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

wykonanie fundamentow,

montaz konstrukcji wsporczych,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
[2]. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

[3]. PN-C-81521 Wyroby lakierowe - Badanie odpornos$ci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwo$ci

[4]. PN-C-81523 Wyroby lakierowe - Oznaczanie odporno$ci powtok na dziatanie mgtly solnej

[5]. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

[6]. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
[7]. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki

[8]. PN-H-93010 Stal - Ksztaltowniki walcowane na goraco

[9]. PN-EN 206-1 Beton - Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

[10]. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta§my i ptyty - Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

[11]. PN-EN 10240 Wewngtrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych - Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

[12]. PN-EN 10292 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
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[13].

[14].

[15].
[16].

[17].

[18].
[19].
[20].

[21].
[22].

[23].

[24].

PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskowg¢glowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych -
Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state.

PN-EN 12899-2:2010 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 2: Pod$wietlane stupki przeszkodowe
(TTB).

PN-EN 12899-3:2010 State pionowe znaki drogowe - Czg¢$¢ 3: Stupki prowadzace i urzadzenia
odblaskowe.

PN-EN 12899-4:2008 State pionowe znaki drogowe - Czg¢$¢ 4: Zaktadowa kontrola produkcji.
PN-EN 12899-5:2008 State pionowe znaki drogowe - Czg¢$¢ 5: Wstgpne badanie typu.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowsg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - Oznaczanie grubo$ci powtoki

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatdow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01.00
Wykonanie krawe¢znikow betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem kraweznikow betonowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz
budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11,
35/14,161/2,161/3,161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem kraweznikow betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

—  krawezniki betonowe zgodne z Dokumentacja Projektowa,
—  podsypke,

— beton

— materiaty do wypelnienia szczelin dylatacyjnych.

2.2.1. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych
przydatnos$¢ do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace
przydatnos$ci stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikow betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha |Zal‘qcznik| Wymaganie
1. Ksztalt | wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiarow D I Maksymalna Maksymalna
kraweznika (réznica pomiedzy opuszczaina dodatnia ujemna
. ; i tolerancija
wynikami pomiarow tego samego [w %] odchytka odchytka
1.1 krawegznika nie powinna C [w mm] [w mm]
przekraczac 5 mm)*
Diugosc t1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostate czesci +5 +10 -3
Odchylki plasl:;o.éci i plofalowl':l.nia Maksymalna odchytka [w mm]
przy diugosci pomiarowej
300 mm +1,5
1.2 400 mm c +2,0
500 mm +2,5
800 mm +4,0
Grubosc warstwy scieralnej
1.3 (dotyczy kraweznikéw C Minimum 10 mm, mierzona w goérnej czesci
dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Wytrzymalosé na zginanie® F Kazdy pojedynczy wﬂpi: nie mnigjszy niz 5,0
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej sciernej, Bohmego
Odpornosc na scieranie (wg klasy , wg zal. G normy - go,
2.2 . GiH . wg zat. H normy -
4 oznaczenia I normy) badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 20 mm < 18 000 mm3/5 000 mm?2
Krawezniki betonowe wykazuja zadowalajaca
Odpornosé na odpornosé na poslizg/podlizagniecie pod
2.3 poslizg/poslizaniecie - wartosc I warunkiem, ze cala ich gdrna powierzchnia nie
USRV byta szlifowana iflub polerowana w celu
uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.
3 Odpornosé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane lgcznie)
Odpornosé na zamrazanig/ Ubytek masy po badaniu [w kg/m?]
rozmrazanie z udziatem soli - E
. Sredni Maksymalny
odladzajacej
3.1 - badanie warstwy scieralnegj D < 0,5 kg/m? < 1,0 kg/m?2
- badanie warstwy konstrukcyinej
(dotyczy kraweznikow = 1,0 kg/m? = 1,5 kg/m?
dwuwarstwowych)
e Wartos¢ srednia dla kazdego kraweznika
3.2 Nasiakliwosc E nie wieksza niz 59;0% ©
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchnig
Rysy (poza drobnymi
przytarciami .
transportowymi) Niedopuszczalne
widacane .godym okiem”
Rozwarstwienia
w kraweznikach Niedopuszczalne
4.1 Wyglad ] dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie
wygladajace Miedopuszezalng
pochodzace 2
zaniecrysaczen
Naloty wapienne zwane
potocznie wykwitami Dopuszczalne
Wymaganie dobyezace warstwy wierzchnie]
Zgodne
Krawezniki o specjalnej z zatwierdzonym
beksiurze wIongm producenta
i jednorodne w partii
Zgodne
A r zatwierdzonym
s wzorem producenta
| jednorodne w partii
Zgodne
4.2 Tekstura i zabarwienie ] Tekstura Z 2atwierdzonym
wzorem producenta
| jednorodne w parti
Ewentualne rofnice w
jednoditosc tekstury lub
zabarwienia,
spowadowans
nieuniknionymi Dopuszczalne
zmianami we
wiladciwodciach
surowcdw | zmianach
warunkdw twardnienia

W przypadiu kentroli zgodnogci przeprowadzane] przex strong troeciq (przypadek II zgodnie
z pkt 6}, dopuszcrone 4 wymagania jak dla kontroli produkcji.

274



Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spelieniu przez wyrdb wlasciwosci
wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zakladowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badah zgodnie z pkt 6.1
normy PN-EN 1340. Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikdéw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt
7 normy PN-EN 1340.

2.2.2. Podsypka

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.3. Beton

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé beton klasy min.
C12/15. Beton powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1.

2.2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowac elastyczng masa
zalewowa spelniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 lub inny material zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4, Skladowanie materialéw

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uklada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem

podktadek drewnianych i tasm bandujacych. Krawezniki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robdét powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kraweznikow betonowych powinien wykaza¢ sig¢

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzetu do recznego prowadzenia robot,
—  wibratorow plytowych,

— ubijakow recznych,

—  pit to betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobdéw oraz
materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow 1 wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkow transportowych oraz metod
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transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Transport kraweznikow betonowych powinien odbywacé si¢ w warunkach zabezpieczajacych ich dobry
stan techniczny. Krawezniki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Podsypke oraz beton mozna przewozi¢ samochodami samowyladowczymi krytymi plandeka lub
mieszalnikami  samochodowymi (tzw. ,gruszkami”), w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Materiaty do wypehiania szczelin dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie krawgznikow betonowych
— pielegnacja.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2.  Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem krawgznikow betonowych podloze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen
oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace
odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze
pod krawezniki stanowi warstwa zgodnie z projektem.

Krawezniki betonowe powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajacy ich wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
STWIORB.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wlasciwymi
STWIiORB. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunig¢te wg zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, w ktorym konieczne jest wykonanie koryta pod krawezniki betonowe, koryto powinno
zostaé wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta. Dno Koryta
powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopows. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Zageszczenie podtoza nalezy bada¢ z czgstotliwos$cig minimum 1 raz na 100 metrow.

5.2.1. Wykonanie lawy

Do wykonania tawy nalezy stosowaé beton zgodny z pkt 2. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w tawie betonowej stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem zgodnym z pkt 2.
Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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5.2.2. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowa¢ materialy zgodne z pkt 2. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgoda z Dokumentacja Projektowa. Podsypke nalezy rozsciela¢ r¢cznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2.3. Ulozenie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem krawg¢znikéw betonowych nalezy wykonaé recznie. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, krawezniki betonowych nalezy uktada¢ na
podsypce 1 wczesniej przygotowane] tawie. Szczegdlng uwage nalezy zwr6oci¢ na doktadne dosunigcie do
siebie kraweznikoéw betonowych. Rodzaj i wymiary kraweznikéw betonowych powinny byé zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami pkt 2. Ulozone krawegzniki betonowe nalezy ubi¢ przy
pomocy ubijakow recznych.

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 0-2 cm (np. zjazdy, przejscia dla pieszych, przejazdy
dla roweréw) lub zwickszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Szeroko$¢ spoin migdzy elementami nie powinna przekracza¢ 1cm. Spoiny nie wymagaja
wypelnienia.

5.2.4. Pielegnacja

Pielggnacja wykonanych kraweznikow betonowych, ustawionych na materiatach zgodnych z pkt 2
polega na polewaniu ich wodg i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania kraweznikow betonowych
5.3.1. Niweleta gérnej plaszczyzny kraweznikéw betonowych

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow betonowych od niwelety
projektowanej nie moze wynosi¢ wigcej niz +/- 1 cm.

5.3.2.  Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow betonowych

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw betonowych sprawdzana lata o dlugosci 3m moze
wykazywac prze§wit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tata.

5.3.3.  Uksztaltowanie osi kraweznikow betonowych w planie

O$ kraweznikow betonowych w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz +/- 1 cm.

5.3.4.  Wymiary lawy

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej z
dopuszczalng odchytka wynoszaca:
— dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci +/- 10% szerokosci projektowane;.

5.3.5.  Grubos¢ podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z dopuszczalng
odchytka wynoszaca +/- 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow 1 wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwos¢ badan i1 pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédla poboru krawegznikdéw betonowych,
betonu, podsypki cementowo - piaskowej oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w
pkt 2,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wazno§¢ wykonanych przez producenta betonu i podsypki cementowo - piaskowej pelnych badan
materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania
tych badan.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakosci materialow

6.4.1.1. Krawezniki betonowe

Badanie jakosci kraweznikéw betonowych polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodnos$é z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.
Badania odbiorcze krawgznikéw oparto o norme¢ PN-EN 1340 Zatacznik B. Rozréznia sie dwa
przypadki:
—  Przypadek I: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;
—  Przypadek II: Wyrdb zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig — laboratorium
posiadajace odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek 11, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W
przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci.
Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:
—  Przypadek I: 1000 m;
—  Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.
Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie
z calej dostawy. Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z tablica
2. Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
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Tablica 2. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych.

Wiasciwosc l::_. ?:lt::iaa Przypadek I |Przypadek IT?
Wyglad Zatgcznik ] 81 4 (16) 1
Grubos¢ warstwy scieralnej C.62 8 4 (16)
Ksztaltt | wymiary Zatacznik C g1 4 (16) Y
Wytrzymatosc na zginanie Zatacznik F 8 4 (16)
Odpornosc na scieranie # Za'ﬁ:ﬁn'_'lk G 3 3
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie ¥ Zatacznik I 51 50
Odpornosc na warunki atmosferyczne: Zatacznik E 3 3
- nasiakliwoéé Zalacznik D 33 33
- odpornosc na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajacej ¥

1) Te krawezniki mogg by¢ uzyte do dalszych badan.

2) punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikow z warstwg scieralng.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna byc pobrana z partii w celu unikniecia
powtornego pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac
dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej.

5) W przypadku kraweznikow dwuwarstwowych badaniu nalezy poddac po 3 probki dla warstwy

fakturowej i konstrukcyijnej.

6.4.1.2. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materiatdw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania kraweznikow betonowych

Badanie prawidtowoséci wykonania kraweznikow betonowych powinno byé prowadzone przez caty
okres robot na zgodno$é z pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy kontrolowac na biezaco:

— niwelete gornej ptaszczyzny kraweznikow betonowych,
— ro6wno$¢ gornej powierzchni kraweznikow betonowych,
—  uksztattowanie osi kraweznikéw betonowych w planie,

—  wymiary tawy,
—  grubos$¢ podsypki.

6.4.3. Niweleta gérnej plaszczyzny kraweznikéw betonowych
Niwelete gornej ptaszczyzny kraweznikow betonowych nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 100 m.
6.4.4. Roéwnos$é gornej powierzchni kraweznikéw betonowych

Rownos$¢ goérnej powierzchni kraweznikow betonowych nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m kraw¢znikow betonowych.

6.4.5. Uksztaltowanie osi kraweznikow betonowych w planie
Uksztattowanie osi kraweznikow betonowych w planie nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 100 m.
6.4.6. Wymiary lawy

Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m kraweznikow betonowych.

6.4.7. Grubos$é podsypki

Grubos¢ podsypki nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m kraweznikow betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikoéw betonowych jest m (metr).
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m wykonania robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikow betonowych
obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie koryta,

— wykonanie lawy,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw betonowych,

— pielegnacje,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,
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10.

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1].

2.
[3]-
[4].

[5].
[6].
[7].

(8].
[9].

PN-EN 197-1 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cz¢é¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

[10]. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01.00
Wykonanie obrzezy betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa
miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14,
161/2,161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem obrzezy betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— obrzeza betonowe zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

—  podsypke,
— beton
— materiaty do wypelnienia szczelin dylatacyjnych.

2.2.1. Obrzeza betonowe

Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych przydatnosé
do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatéw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okre$la PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzezy betonowych do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych

kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha lz-hr.mlki Wymaganie
1. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od
zadeklarowanych wymiardw Maksymalna Maksymalna
abrzeda (réznica pomigdzy D”%ﬁmﬂ" dedatnia ufermnna
wynikami pomiardw tego samego [w %] odchylka odchylka
1.1 kraweznika nie powinna C [w mm] [w mml
przekraczac 5 mm)*
DHugost +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostale czedci +5 +10 -3
Odchylki praihu:id i ﬁarahwa_nia Maksymalna odchylka [w mm]
300 mim 213
1.2 400 mm € 22,0
500 mm z2
B00 mm = 4,0
GrubosE warstwy scieralnej
1.3 {dn’nmzvubnﬂ,' c Minimum 10 mm, mierzona w gémej czesc
dwuwarstwowych)
2. Wiadciwodel fizyezne | mechaniczne
2.1 Wytrzymalogé na zginanis® F Katdy pojedynczy “:1;: nie mnigjszy niz 5,0
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej sciernej,
5 5 | Odpornosé na dcieranie (wo klasy | _, . | wo zal. G normy - e fathm:,,,g,ﬁ;w -
- 4 oznaczenia [ normy) badanie badanlelall:ernatywne
podstawowe
5 20 mm 5 18 000 mm*/S 000 mm?
Ohrzeta betonowe wykazuja zadowalajacy
Odpornodé na ocdpomost na podlizg/poslizgniecie pod
2.3 | podlizg/poslizgnigcie - wartodd 1 warunkiem, e cala ich géma powierzchnia nie
USRY byla szlifowana i/lub polerowana w celu
uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.
3 Odpomos€ na warunkl atmosferyczne (kryteria stosowane lacznie)
Odpornost na zamrazanie/ Ubybek masy po badaniu [w kg/m?
rezmraianie T udziabem soli
odladzajacel Sradni Maksymalny
31 - badanie warstwy scieralnej o] £ 0,5 kg/m? £ 1,0 kg/m?
- badanie warstwy konstrukcyjnej
(dotyczy abezasxy £ 1,0 kg/m? £ 1,5 kg/m?
dwuwarstwawych) _
Wartode srednia dla katdego abreia
3.2 Mustajcliwodt E nie wieksza it 5,0%
4 Aspakty wizualne
an Wi wi ni
Rysy (poza drobnymi
przytarciami L
transportowymi) Niedopuszczalne
widoczne .godym okiem”
Rozwarstwienia
w abrzedach Niedopuszczalne
4.1 Wyaglad ] dwuwarstwowych
Uszkodrenia marglowe
lub podobnie
wygladajace Niedopuszczalne
pochodzace ¥
Zanieczyszczen
Naloty wapienne zwane
potocznie wylkwitami Dapusaczaine
Wymaganie dotyczaoe warstwy wisrzchniej
Zgodne
Obreeta o specjalnej z zatwierdzonym
beksturag wzorem producenta
i jednorodne w partii
Zgodne
Zabarwienie wzl I: .MImmta
| jednorodne w partii
Zgodne
4.2 Tekstura | zabarwienie 1 Tekstura 1 zatwierdzonym

wzorem producenta
| jednorodne w partii

Ewantualne roZnice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami we
whasciwosciach
surowcdw | zmianach

Dopuszczalne

warunkdw twardnienla

" W przypadku kontroli zgodnodci przeprowadzanej prrez strong troeciy (przypadek II zgodnie
z pkt 6.7}, dopuszcrone =4 wymagania jak dla kontroli produkcji.
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Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spelieniu przez wyrdb wlasciwosci
wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zakladowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badah zgodnie z pkt 6.1
normy PN-EN 1340. Kazda partia dostarczonych na budowg obrzezy powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt 7
normy PN-EN 1340.

2.2.2. Podsypka

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.3. Beton

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé beton klasy min.
C12/15. Beton powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1.

2.2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowac elastyczng masa
zalewowa spelniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 lub inny material zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4, Skladowanie materialéow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

Wyprodukowane obrzeza zaleca si¢ uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem

podktadek drewnianych i tasm bandujacych. Obrzeza mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym
i odwodnionym podiozu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robdét powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy betonowych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzetu do recznego prowadzenia robot,
—  wibratorow plytowych,

— ubijakow recznych,

—  pit to betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobdéw oraz
materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow 1 wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkow transportowych oraz metod

285



transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych ich dobry stan
techniczny. Obrzeza betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Podsypke oraz beton mozna przewozi¢ samochodami samowyladowczymi krytymi plandeka lub
mieszalnikami  samochodowymi (tzw. ,gruszkami”), w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Materiaty do wypehiania szczelin dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie obrzezy betonowych
— pielegnacja.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2.  Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem obrzezy betonowych podtoze nalezy oczy$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace
odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione. Podtoze
pod obrzeza stanowi warstwa zgodnie z projektem.

Obrzeza betonowe powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy ich wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych
STWIORB.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z wlasciwymi
STWIiORB. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunig¢te wg zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, w ktorym konieczne jest wykonanie koryta pod obrzeza betonowe, koryto powinno
zostaé wykonane recznie lub mechanicznie w sposob nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta. Dno Koryta
powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopows. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Zageszczenie podtoza nalezy bada¢ z czgstotliwos$cig minimum 1 raz na 100 metrow.

5.2.1. Wykonanie lawy

Do wykonania tawy nalezy stosowaé beton zgodny z pkt 2. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w tawie betonowej stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem zgodnym z pkt 2.
Beton nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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5.2.2. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowa¢ materialy zgodne z pkt 2. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgoda z Dokumentacja Projektowa. Podsypke nalezy rozsciela¢ r¢cznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2.3. Ulozenie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych nalezy wykonaé regcznie. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, obrzeza betonowych nalezy uktadaé na
podsypce 1 wczesniej przygotowane] tawie. Szczegdlng uwage nalezy zwr6oci¢ na doktadne dosunigcie do
siebie obrzezy betonowych. Rodzaj i wymiary obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami pkt 2. Ulozone obrzeza betonowe nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakow
recznych.

Swiatlo (odlegto$é gornej powierzchni obrzeza od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 0-2 cm (np. zjazdy, przejscia dla pieszych, przejazdy
dla roweréw) lub zwickszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Szeroko$¢ spoin migdzy elementami nie powinna przekracza¢ lcm. Spoiny nie wymagaja
wypelnienia.

5.2.4. Pielegnacja

Pielegnacja wykonanych obrzezy betonowych, ustawionych na materiatach zgodnych z pkt 2
polega na polewaniu ich wodg i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania obrzezy betonowych
5.3.1. Niweleta gérnej plaszczyzny obrzezy betonowych

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy betonowych od niwelety projektowanej
nie moze wynosi¢ wigcej niz +/- 1 cm.

5.3.2.  Réwnos$¢ gornej powierzchni obrzezy betonowych

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy betonowych sprawdzana tata o dtugosci 3m moze wykazywac
przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomigdzy gérng powierzchnia obrzeza i przytozona fata.

5.3.3.  Uksztaltowanie osi obrzezy betonowych w planie

Os$ obrzezy betonowych w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz +/- 1 cm.

5.3.4.  Wymiary lawy

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej z
dopuszczalng odchytka wynoszaca:
— dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci +/- 10% szerokosci projektowane;.

5.3.5.  Grubos¢ podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z dopuszczalng
odchytka wynoszaca +/- 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow 1 wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwos¢ badan i1 pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
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— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru obrzezy betonowych,
betonu, podsypki cementowo - piaskowej oraz wszystkich dodatkowych materiatlow,
dolaczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone w
pkt 2,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wazno§¢ wykonanych przez producenta betonu i podsypki cementowo - piaskowej pelnych badan
materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacji nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania
tych badan.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakosci materialow

6.4.1.1. Obrzeza betonowe

Badanie jakosci obrzezy betonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

Z kazdej dostawy obrzezy betonowych nalezy pobra¢ probke sktadajaca si¢ z 6 obrzezy betonowych i
zbada¢ odchytki wymiaréw z wymaganiami podanymi w pkt 2. W przypadku stwierdzonych niezgodno$ci partig
obrzezy betonowych nalezy odrzucic.

6.4.1.2. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materiatéw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania obrzezy betonowych

Badanie prawidtowosci wykonania obrzezy betonowych powinno by¢ prowadzone przez caty okres
rob6t na zgodnos$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektows. Nalezy kontrolowaé na biezaco:

— niwelete gornej ptaszczyzny obrzezy betonowych,
—  roéwno$¢ gornej powierzchni obrzezy betonowych,
— uksztaltowanie osi obrzezy betonowych w planie,
—  wymiary tawy,

—  grubos¢ podsypki.

6.4.3. Niweleta gérnej plaszczyzny obrzezy betonowych
Niwelete gornej plaszczyzny obrzezy betonowych nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 100 m.
6.4.4. Réwnosé gornej powierzchni obrzezy betonowych

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy betonowych nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m obrzezy betonowych.

6.4.5. Uksztaltowanie osi obrzezy betonowych w planie
Uksztattowanie osi obrzezy betonowych w planie nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 100 m.
6.4.6. Wymiary lawy

Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m obrzezy betonowych.

6.4.7. Grubos¢ podsypki

Grubos$¢ podsypki nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na
kazde 100 m obrzezy betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

288



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych jest m (metr).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robadt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m wykonania robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

—  przygotowanie podtoza,

— wykonanie koryta,

— wykonanie lawy,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— pielegnacje,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
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10.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

uporzagdkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1].

[2].
[3].
[4].

[5].
[6].
[7].

(8].
[9].

PN-EN 197-1 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1340 Obrzeza betonowe -- Wymagania i metody badan.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy -- Cz¢é¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -- Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

[10]. PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.01.00
Wykonanie Sciekow z prefabrykowanych elementow betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa
drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr
ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— prefabrykowane $cieki betonowe zgodne z Dokumentacja Projektowa,

—  kostk¢ betonowg zgodna z Dokumentacja Projektowa,

—  podsypke,

—  beton,

— materialy do wypehienia spoin pomigdzy prefabrykatowymi §ciekami betonowymi lub kostka
betonowa,

— materialy do wypehienia szczelin pomiedzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub
kostkg betonowa, a nawierzchnig z mieszanki mineralno-asfaltowej.
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2.2.1. Prefabrykowane $cieki betonowe
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla prefabrykowanych $ciekow betonowych:

—  dlugosci £1% z doktadnoscia do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm,

—  grubos¢ i szeroko$¢ £3% z doktadnos$cia do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm,

— inne wymiary 5% z doktadnos$cia do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekracza¢ Smm.

Dla powierzchni okre$lanych jako ptaskie i dla krawedzi okre§lanych jako proste dopuszczalne
odchylki ptaskosci i prostoliniowosci dla dlugosci pomiarowe;j:

— 300mm wynosza +1,5mm,
—  400mm wynosza £2,5mm,
—  500mm wynosza £2,5mm,
—  800mm wynosza +4,0mm.
Wymagane wilasciwosci fizyczne 1 mechaniczne prefabrykowanych $ciekow betonowych
przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci fizyczne i mechaniczne prefabrykowanych $ciekow betonowych.

Lp. Cecha Zalgeznik Wymaganie
normy
1 ‘Wiaserwoscel fizyezne 1 mechaniczne
Odpormos¢ na
11 zamrazanie/Tozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m?, przy
" | udzialem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, oznaczenie D)
Wytrzymaloi¢ na zginanie charakterystyczna wytrzymatos¢ na zgmanme =>5MPa 1
1.2 | (wg klasy 2 oznaczemia T F pojedynczy wynik =4MPa
normy)

Trwaloé (ze wagledu na Scieki majg zadawalajacg trwalosc (wytrzymalose) jesh

13 wytrzymalodd) F spelnione 53 Wymagania pkt. 12 oraz istnieje normalna
konserwacja
Pomuiar wykonany na tarczy
Odpornos¢ na scieranie (wg . szerokle] écieme_j, Bohmego. .
14 Kla - Gi1H wg zat. G normy — badanie | wg zal H normy — badame
sy 4 oznaczenia I normy) .
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000mm>/5000 mm’
a) jesli gormna powierzchmia sciekow nie byla szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,
15 QOdpornos¢ na I b) jesli wyjatkowo wymaga sie podamia wartoscl odpornosci
’ poslizg/poslizgniecie na poslizg/poélizgniecie — nalezy zadeklarowaé¢ minimalng jej
wartos¢ pomierzong wg zal I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)
Nasigkliwosé klasa 2 ‘Wartos¢ srednia dla kazdego elementu nie
1.6 . E . - h
oznaczenie B wieksza miz 5,0%
2 Aspekty wizualne
21 | Wyelad 7 Powierzchma obrzeza oceniana zgodnie z zalgeznikiem J mie

powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

2.2 | Tekstura a) wyroby z powierzchnia o specjalne) teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie wyrobu powinny by¢ porownane

T z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
2.3 | Zabarwienie (barwiona moze ) ewentualne réznice w jednolitoéci tekstury lub zabarwienia,
by¢ warstwa $cieralna lub caly spowodowane nieuniknionym Zmianami we
element) wilasciwosciach  surowedéw 1 zmianach — warunkéw

fwardnienia nie sa uwazane za istotne

292



2.2.2. Kostka betonowa

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, do wykonania $ciekow nalezy
stosowac kostke betonowg bezfazowa o wymiarach 10x20x8 cm (wzér Holland).

Wymagania techniczne stawiane kostkom betonowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki betonowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zatgczn .

Lp. Cecha ik Wymaganie

normy
1 Ksztatt i wymiary

11 Dopuszczalne odchytki w mm od c Diugosé Szerokes¢ Grubos¢ | Réznica pomig-

zadeklarowanych wymiarow kostki, dzy dwoma po-
_ [mm] miarami gru-
grubosci < 100 mm bosci, te] samej
+2 +2 +3 i
kostki, powinna
2 100 mm .
13 +3 +4 byc =3 mm

12 Odchytki ptaskosci i pofalowania {jesli [ Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki >300mm),
przy dlugosci pomiarowej*) wypukiosé wklgstosc

300 mm L5 10
400 mm 2,0 1,5

13 Minimalna grubosc warstwy scieralnej C 5 mm

(dotyczy kostek dwuwarstwowych)
2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne

21 Odpornosc na zamrazanie/rozmraia-nie D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia 20,5
z udziatem soli odladzajgcych kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0

kg/m?*

22 Odpornosc na zamrazanie/rozmnazanie wg PN- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymafoici na
po 150 cyklach przy rozmrazaniu w B- rozcigganie przy rozfupywaniu mniejszej niz 2,9
wodzie lub 30 cyklach w 3% roztworze 06250 MPa
NaCl

23 Wytrzymatosé na rozcigganie przy F Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymatosci na
rozfupywaniu ™ rozcigganie przy rozlupywaniu mnigjszej niz 3,6

MPa ani obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250

M/mm

24 Odpornosc na scieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wykonany na tarczy
Oznaczenia | normy) szerokiej sciernej, Bohmego,

wg zal. G normy
wg zat. H normy
<20 mm <18 000mm3/5000 mm?

25 QOdpornosc na poslizg/poslizgniecie — 1 Wartosc srednia 2 55
wartos¢ USRY

26 Masigkliwosc E Wartos¢ srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym

zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwienn w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne ™"

32 Tekstura i zabarwienie ="' 1 a) kostki z powierzchnia o specjalne] teksturze —

producent powinien opisac redzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byc
porownane z probkg producenta, zatwierdzong
przez adbiorce,

c) ewentualne roinice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i
zmianach warunkdw twardnienia nie sg uwazane
za istotne
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*) w przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzonej przez strone trzecia (Przypadek II) dopuszczone sq
wymagania jak dla kontroli produkcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawic¢ sie na powierzchni kostek w poczqtkowym
okresie eksploatacji. Powstajq one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujqcych w betonie
i zanikajq w trakcie uzytkowania.

**%) Barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element.

Producent jest zobowiazany do wydania o$wiadczenia o spelieniu przez wyrob wlasciwosci
wymienionych w tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1
normy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Podsypka

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.4. Beton

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowaé beton klasy min.
C12/15. Beton powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1.

2.2.5. Materialy do wypelnienia spoin
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej to do wypelniania spoin pomig¢dzy

prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub kostka betonowa nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowa
1:1 spelniajaca wymagania: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:1 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
2.2.6. Materialy do wypelnienia szczelin

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej to do wypetniania szczelin pomiedzy
prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub kostkg betonowa, a nawierzchnig z mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz szczelin dylatacyjnych w tawach nalezy stosowal elastyczng masa zalewowa spelniajgcg wymagania
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jakos$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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—  sprzetu do recznego prowadzenia robot,
—  wibratorow plytowych,

— ubijakow recznych,

—  pit to betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Wybdr $rodkdéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobow oraz
materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow i wyrobow), ani obnizenia ich jakos$ci lub uszkodzen. Wybér $rodkoéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Transport prefabrykowanych $ciekow betonowych powinien odbywaé si¢ w  warunkach
zabezpieczajacych ich dobry stan techniczny. Prefabrykowane $cieki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe przeznaczone do transportu uktadane sa
warstwowo na palecie. W przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si¢ transport w Big-bag’ach.
Kostka betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ uszkodzeniem np. za pomoca foli i tasm stalowych lub z
tworzywa sztucznego.

Podsypke oraz beton mozna przewozi¢ samochodami samowyladowczymi krytymi plandeka lub
mieszalnikami  samochodowymi (tzw. ,gruszkami”), w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Materiat to wypetnienia spoin pomig¢dzy prefabrykatowymi §ciekami betonowymi lub kostka betonowa
mozna przewozi¢ samochodami samowytadowczymi krytymi plandeka, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Materialty do wypehiania szczelin pomigdzy prefabrykatowymi Sciekami betonowymi lub kostka
betonowsa, a nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz szczelin dylatacyjnych w tawach mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podloza,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych,

— wykonanie $cieku z kostki betonowej,

— wypelnienie spoin,

— wypehienie szczelin,

— pielggnacje wykonanego $cieku.
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5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych podloze nalezy oczyscic¢ ze
wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub
powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzgdnych powinny
by¢ naprawione. Podtoze pod $cieki z elementoéw prefabrykowanych stanowi warstwa zgodnie z projektem.

Scieki z prefabrykowanych elementoéw betonowych powinny byé wytyczone w sposob umozliwiajacy
ich wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych STWiORB.

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej
warstwie, zgodnie z wlasciwymi STWiORB. Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one
usuni¢te wg zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, w ktérym konieczne jest wykonanie koryta pod $cieki z prefabrykowanych elementow
betonowych, koryto powinno zosta¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarka stopows.
Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora. Zageszczenie podloza nalezy badac¢ z czestotliwosciag minimum 1 raz na 100 metrow.

5.21. Wykonanie lawy

Do wykonania tawy nalezy stosowac beton zgodny z pkt 2. Wymiary lawy powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co
50 m nalezy w tawie betonowej stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione materialem zgodnym z pkt 2.
Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.2.2. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowaé materialy zgodne z pkt 2. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgoda z Dokumentacjg Projektows. Podsypke nalezy rozsciela¢ r¢cznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

5.2.3. Wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych nalezy
wykona¢ recznie. JeSli Dokumentacja Projektowa Iub STWIiORB nie ustala inaczej, $cieki
z prefabrykowanych elementow betonowych nalezy uktadaé na podsypce i wezesniej przygotowanej tawie.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dokladne dosunigcie do siebie elementdw prefabrykowanych oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podiuznych S$cieku. Ustawianie S$cieku prefabrykowanego
betonowego powinno by¢ zgodne z projektowana niweletg dna $cieku, zgodng z Dokumentacja Projektowa.
Rodzaj i wymiary $cieku powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz wymaganiami pkt 2. Scieki
naskarpowe nalezy uktada¢ analogicznie jak przedstawiono to w KPED, z uwzglednieniem wymagan w
niniejszej STWiIORB. Ulozone $cieki nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakoéw recznych. Szeroko$é spoin
pomiedzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi nie powinna przekracza¢ lcm. Szerokos$¢ szczelin
pomigdzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi, a nawierzchnig z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekracza¢ 1cm.

W przypadku wykonywania $cieku w terenie zielonym wykonany $ciek nalezy obsypaé gruntem
oraz dobrze go zaggscic.

5.2.4.  Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Roboty zwiazane z wbudowaniem S$cieku z kostki betonowej nalezy wykona¢ rgcznie. Jesli
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, $cieki z kostki betonowej nalezy uktada¢ na
podsypce 1 wczesniej przygotowanej tawie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne dosuniecie do
siebie kostek betonowych oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych s$cieku. Ustawianie
$cieku prefabrykowanego betonowego powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku, zgodng z
Dokumentacjg Projektowa. Rodzaj i wymiary Scieku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
wymaganiami pkt 2. Utozona kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Kostki peknigte nalezy wymieni¢ na cate.
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5.2.5.  Wypelnienie spoin

Do wypetniania spoin pomigdzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub kostkg betonowsg
nalezy uzy¢ materiatow zgodnych z pkt 2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy doktadnie oczyscic.

5.2.6. Wypekienie szczelin

Do wypemnienia szczeliny pomiedzy prefabrykatowymi $ciekami betonowymi lub kostka
betonowa, a nawierzchniag z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy uzy¢ materiatow zgodnych z pkt 2.
Szczeliny przed wypetlieniem nalezy doktadnie oczyscic.

5.2.7. Pielegnacja

Pielggnacja wykonanych $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych, utozonych na
materiatach zgodnych z pkt 2 polega na polewaniu ich woda i1 utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.3. Dokladnos$¢ wykonania $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych
5.3.1. Niweleta Scieku

Niweleta $cieku nie moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o wigcej niz +/-1 cm.
5.3.2.  Réwnos¢ gérnej powierzchni scieku

Rownos¢ goérnej powierzchni Scieku sprawdzana tata o dlugosci 3m moze wykazywad przeswit nie
wiekszy niz 1 cm pomiedzy gorng powierzchnig §cieku i przytozong tata.

5.3.3.  Uksztaltowanie osi $cieku w planie
Os $cieku w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 1 cm.
5.3.4.  Wymiary lawy

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z wymiarami okres§lonymi w dokumentacji projektowej z
dopuszczalng odchytka wynoszaca:
— dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci +/- 10% szerokosci projektowane;.

5.3.5.  Grubos¢ podsypki

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z dopuszczalng
odchytka wynoszaca +/- 1 cm.

5.3.6. Wypelnienie spoin
Wymagane jest catkowite wypetnienie spoiny.
5.3.7. Woypelnienie szczelin

Wymagane jest catkowite wypelienie szczeliny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:
— niemniejszy niz okre$lony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych,
— niemniejszy niz zakres 1 czgstotliwo$¢ badan i pomiardw kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.
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6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplemem do robdt Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédla poboru prefabrykowanych $ciekow
betonowych, kostki betonowej, betonu, podsypki cementowo - piaskowej oraz wszystkich
dodatkowych  materiatdéw, dolaczajac  wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢
materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych,

— wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Wazno§¢ wykonanych przez producenta betonu i podsypki cementowo - piaskowej pelnych badan
materiatéw wsadowych, w trakcie zlozenia do akceptacji nie moze przekroczy¢ po6t roku od dnia wykonania
tych badan.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakoSci materialow

6.4.1.1. Prefabrykowane $cieki betonowe

Badanie jakosci materialdow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt 2 i 5.

Z kazdej dostawy prefabrykowanych $ciekow betonowych nalezy pobraé probke sktadajaca si¢ z 6
elementéw i zbada¢ odchytki wymiaréw z wymaganiami podanymi w pkt 2. W przypadku stwierdzonych
niezgodnosci parti¢ prefabrykowanych sciekow betonowych nalezy odrzucic.

6.4.1.2. Kostka betonowa

Badanie jako$ci kostki betonowej polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.
Badania odbiorcze kostki betonowej oparto o norme¢ PN-EN 1338 Zatgcznik B. Rozroznia si¢ dwa
przypadki:
—  Przypadek I: Wyrdb nie zostal poddany ocenie zgodno$ci przez strong trzecia;
—  Przypadek II: Wyr6b zostat poddany ocenie zgodno$ci przez strone trzecig — laboratorium
posiadajace odpowiednie kompetencje.
Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W
przypadku watpliwosci nalezy bada¢ tylko sporne wtasciwosci.
Wymagana liczba kostki betonowej powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie
przekraczajacych podanych ponizej:
—  Przypadek I: 1000 m?;
—  Przypadek II: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m?.
Probki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z
catej dostawy. Liczba kostek betonowych przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z
tablicg 3. Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
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Tablica 3. Plan pobierania probek dla badan odbiorczych.

Wihasciwosci Metoda badania Przypadek | Przypadek Il ¥

Wyglad Zatacznik J 8" 4(16) 1

Grubosé warstwy Scieralnej Cce2 8 4(18)

Ksztalt i wymiary Zatgcznik C 8! 4(16) 1

Wytrzymaltosé na rozcigganie przy

roztupywaniu oraz obcigzenie Zalacznik F 8 4(16)

niszczace

Odpornos¢ na Scieranie | Zatacznik G lub H 3 3

Odpornosé na .

poslizg/poslizgniecie Zatgcznik | 51 51

Odpornoscé na warunki

atmosferyczne

- nasigkliwosé

- Zluszczenie powierzchniowe 4

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 Zalgeznik E 3 3

cyklach w 3% roztworze NACI# Zatacznik D 3 3
PN-B-06250 8 8

1} Mozna uzyc tych kostek brukowych do nastepnych badan.

2) punkt C.6 stosuje sie tylko do kostek brukowych z warstwa scieralna.

3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktora powinna byc pc?brana z partii w celu unikniecia
powtérnego pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriow zgodnosci nalezy zbadac
dodatkowe kostki brukowe w celu do‘rmnania oceny zgognosci.

4) Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

6.4.1.3. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materiatdw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢ z

wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych

Badanie prawidlowosci wykonania $ciekoéw z prefabrykowanych elementow betonowych powinno by¢
prowadzone przez caly okres robot na zgodnos$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowaé

na biezgco:

— niwelete Scieku,

— rowno$¢ gornej powierzchni Scieku,
—  uksztaltowanie osi Scicku w planie,
—  wymiary tawy,

—  grubos¢ podsypki,

—  wypelnienie spoin,

—  wypeienie szczelin.

6.4.2.1. Niweleta $cieku

Niwelete §cieku nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 25 m.

6.4.2.2. Réwnos¢ gornej powierzchni scieku

Rownos¢ gornej powierzchni $cieku nalezy sprawdzaé w dwoch dowolnie wybranych punktach na

kazde 25 m S$cieku.

6.4.2.3. Uksztaltowanie osi Scieku w planie
Uksztaltowanie osi $cieku w planie nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 25 m.

6.4.2.4. Wymiary lawy

Wymiary tawy nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na

kazde 25 m S$cieku.

6.4.2.5. Grubo$¢ podsypki

Grubo$¢ podsypki nalezy sprawdza¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na

kazde 25 m S$cieku.
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6.4.2.6. Wypelnienie spoin
Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 10 m.

6.4.2.7. Wypehienie szczelin
Wypehienie szczelin nalezy sprawdza¢ maksymalnie co 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych jest m (metr).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m wykonania robot zwigzanych z wykonaniem S$ciekdéw z prefabrykowanych
elementoéw betonowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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10.

zakup 1 transport wszystkich niezbednych materiatow,

prace sprzgtu,

zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

przygotowanie podtoza,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

wykonanie $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych,

wykonanie $cieku z kostki betonowe;j,

wypehienie spoin,

wypehienie szczelin,

pielegnacje wykonanego $cieku,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robét,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

[2]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

[3]. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
[4]. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

[5]. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[6]. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7]. PN-EN 206-1 Beton.

[8]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

[9]. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

[10]. BN-80/6775-03 arkusz 1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

[11]. PN-EN 14188-1 Wypelniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
[12]. PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno

[13]. Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

[14]. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt, Warszawa 1982
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-09.01.01.00
Wykonanie nasadzen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nasadzen w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem nasadzen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— humus (ziemie urodzajna),
—  ziemie kompostowsa,
— material do $cidtkowania,
— nawozy mineralne,
— sadzonki drzew i krzewow,
— paliki i tasmy,
- wodg.

2.2.1.  Humus (ziemia urodzajna)

Przewiduje si¢ wykorzystanie humusu pozyskanego w ramach realizowanego zadania i sktadowanego
zgodnie STWIORB D-01.02.02.00 “Zdjecie warstwy humusu lub darniny”. Humus powinien zawieraé, co
najmniej 2% czeSci organicznych, by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolnych od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
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— optymalny sktad granulometryczny:
o materia organiczna >2%
o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o rakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
—  zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/dm3,
—  zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/dm3,
—  kwasowo$¢ pH > 5,5.
W wypadku, gdy humus pozyskany w ramach realizowanego zadania nie spelnia ww. parametrow
nalezy poprawi¢ jej sktad za pomocg odpowiednio dobranych mieszanek nawozow i/ lub ziemi kompostowej itp.

2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

2.2.3. Material do Sciolkowania

Do Sciotkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni lub zakupiona kor¢ drzew iglastych. Material do
$cidtkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesigcy.

2.2.4. Nawozy mineralne

Doboér nawozéw powinien by¢é dokonany na podstawie badania gleby. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziatem procentowym sktadnikow.

2.2.5. Sadzonki drzew i krzewow

Gatunki drzew i krzewow musza by¢ dostosowane do warunkow siedliskowych, wytrzymate na mroz,
odporne na dziatanie soli oraz zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiat szkotkarski powinien by¢ zgodny z gatunkiem i odmiang, wyréwnany pod wzgledem
wysokos$ci, ksztattow koron i obwodow pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i dobrze
uksztattowanych brytach korzeniowych; w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory, z zabliznionymi ranami,
bez oznak chordb grzybowych i szkodnikow.

Dopuszcza si¢ sadzenie roslin z bryta korzeniowa lub produkowanych w pojemnikach.

W przypadku sadzenia roslin z brylg korzeniowa bryta powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio
duza (w zaleznosci od gatunku, odmiany i wielko$ci rosliny), zwarta, nie pokruszona, lekko wilgotna. Korzenie
muszg by¢ réwno roztozone w bryle. Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajaca sie
najp6zniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu. Niedopuszczalne jest stosowanie roslin zabalotowanych folig lub
innymi materiatami syntetycznymi nie podlegajacymi degradacji. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatu z tzw.
,».gotym korzeniem”.

W przypadku sadzenia roslin w pojemnikach powinny mie¢ one silnie przerosnieta bryte korzeniows i
by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie musza by¢
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly korzeniowej. Korzenie nie moga
by¢ zbyt zbite (sfilcowane). Roglina powinna rosngé w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie wigcej
niz dwa sezony wegetacyjne. W przypadku zastosowania pojemnikow ulegajacych biodegradacji, nie usuwa si¢
ich przy sadzeniu roslin.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ pierwszego wyboru, zgodnie z normg PN-R-67023
i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facifiska, forma,
wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowa¢ sadzonki drzew 0
wysoko$ci minimum 150 cm.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej nalezy stosowa¢ sadzonki krzewow o
wysoko$ci minimum 50 cm.
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2.2.6. Paliki, tasmy i inne materialy
Paliki powinny by¢ okorowane, nieimpregnowane, z drewna sosnowego o nastepujacych parametrach:

—  wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna odpowiada¢ wysokosci pnia posadzonego drzewa,
— $rednica min. 5 cm.
Nalezy stosowaé elastyczne wigzania z taSmy mocujacej o szerokosci minimum 2,5 cm, a w razie
potrzeby takze repelenty i ostonki.

2.2.7. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni trawiastych oraz posadzonych drzew powinna pochodzi¢ ze
zrodet niebudzacych watpliwosci, bezpieczna pod wzgledem biologicznym i chemicznym.
2.3. Zrédla materialow

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem

Robot. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materialtow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych.

2.4, Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli

jest to niemozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Pozostate materialy nalezy skladowa¢ na wyré6wnanym i odwodnionym podtozu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robdét powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzeh powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

—  sprzetu do przewozenia ziemi urodzajnej (np. samochodow samowytadowczych),

— sprzetu do spulchniania gleby i oczyszczania z korzeni roslin (np. glebogryzarek, ptugow,
kultywatorow, bron do uprawy gleby)

— specjalistycznego sprzgtu, ktory shuzy do sadzenia drzew, dostosowanego do wielkos$ci bryty
korzeniowej,

—  $widrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

— ciagnikow rolniczych z wyposazeniem,

— sprzetu do recznego prowadzenia robdt (np. topaty, szpadle, sekatory, pity, nozy, konewek).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobdw oraz
materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materiatow 1 wyrobdw), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybdr §rodkoéw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odlegltosci
transportu.
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Humus (ziemie urodzajng) przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob eliminujacy mozliwosc¢
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia S$rodowiska, a takze zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie transportu, drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pgedéow. RoSliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w
pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, z zastrzezeniem, ze
w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

Pozostale materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie nasadzen,
— pielggnacje.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2.2.  Wykonanie nasadzen

Teren pod nasadzenia powinien by¢ oczyszczony z kamieni i gruzu. Najkorzystniejszy termin nasadzen
przypada na wczesng wiosng lub jesien. Termin sadzenia powinien by¢ dostosowany do odpowiednich
warunkow pogodowych (nie zaleca si¢ wykonywania tych prac w okresie dlugotrwale utrzymujacych si¢ suszy,
intensywnych opadéw deszczu, wiatrow oraz jesli w okresie wegetacyjnym wystepuja opady Sniegu czy
przymrozki).

Doftki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢:
— dladrzew — $rednica ok. 0.7 m i glteboko$¢ ok 0.7 m;
— dla krzewow — $rednica ok. 0.3 m i gigbokos¢ ok 0.3 m.

Podczas wykopywania dotkéw nie dopuszcza si¢ mieszania gleby urodzajnej z podglebiem. Sciany
dotkéw nie moga by¢ gladkie, nalezy je spulchnic , co utatwi mtodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego.
Doftki przed sadzaniem nalezy obficie zla¢ woda. Korzenie zatamane Iub uszkodzone nalezy przycia¢. Po
wsigknigciu wody korzenie roslin zasypac sypka ziemia urodzajna i przykry¢ rodzimym gruntem, a nastg¢pnie
prawidtowo ubi¢. Po nasadzeniu usuna¢ uszkodzone lub nadtamane gat¢zie. Wokot sadzonek w celu poprawy
retencji gleby nalezy uformowac misg:

— dladrzew — $rednica ok. 0.8 m i gleboko$¢ ok. 8 cm;
— dla krzewéw — §rednica ok. 0.5 m i glebokos¢ ok. 8 cm.

Sadzonki po nasadzeniu nalezy podla¢ uzywajac wody w ilosci:

— dladrzew —od ok. 30 do ok. 50 I;
— dla krzewow — od ok. 10 do ok. 20 I.

Pierwsze podlanie nalezy wykona¢ nie pdzniej niz po 2h od nasadzenia, a w przypadku wysokich
temperatur (przekraczajacych 20°) nie p6zniej niz po 0.5h.

Nastepna czynno$cia po podlaniu jest uzupelnienie opadajacej gleby oraz wykonanie $cidtkowania 5
cm warstwa materiatu zgodnego z pkt 2.

Do umocnienia jednego drzewa nalezy zastosowac 3 paliki zgodne z pkt 2 trwale potaczone w dolnej i
gornej czgsci (polaczonych ze soba poprzeczkami). Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna
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wysoko$ci nasadzonego drzewa Drzewo nalezy przywigza¢ do palikow w sposob zapewniajacy stabilnosc.
Nalezy stosowa¢ tasmy zgodne z pkt 2. Palik nalezy wbi¢ w ziemie¢ przed zasypaniem dolu gleba. Mocowanie
pni nalezy regularnie sprawdza¢ , aby zawsze trzymal pien w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do
palikow w celu ich stabilizacji nie moga powodowac¢ otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca si¢ umieszczac je
ponizej ostatniego okotka na przewodniku. Jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia drzew lub krzewdéw przez
zwierzyne nalezy uzy¢ repelentow i ostonek.

5.2.3. Pielegnacja

Sadzonki nalezy pielggnowa¢ minimum 24 miesigce po posadzeniu poprzez podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galgzi, usuwanie odrostow
korzeniowych, poprawianiu misek, wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewdw, wymianie
zniszczonych palikow 1 wigzadet. W przypadku nieprzyjecia si¢ sadzonek lub stwierdzenia uszkodzen nalezy
wprowadzi¢ nasadzenia uzupehniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédla poboru sadzonek drzew i krzewow
oraz wszystkich dodatkowych materialow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace
jako$¢ materialow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu
stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.3.1. Badanie jakosci materialow

6.3.1.1. Sadzonki drzew i krzewow

Badanie jakosci sadzonek drzew i krzewow polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$é
z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.3.1.2. Pozostale materialy

Sprawdzenie pozostatych polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows oraz z
wymaganiami okreslonymi w pkt 2 1 5.

6.3.2. Badanie prawidlowosci wykonania nasadzen

Badanie prawidtowo$ci wykonania nasadzen powinno by¢ prowadzone przez caly okres robdt na
zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
—  gatunkow, odmian oraz ilosci drzew i krzewow oraz odlegtosci sadzonych roslin,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach,

—  podlania,

—  S$cidtkowanie mis pod drzewami, krzewami,

—  zasilania nawozami mineralnymi,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z wykonaniem nasadzen jest szt. (sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 szt. wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem nasadzen obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie nasadzen,

— pielegnacje,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
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10.

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robét,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

(1]
(2]
(31
(4]
(5]

[6].
[71.

[8].

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm).

»Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkolkarskiego”, Zawigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa 2018. Wydanie III poprawione i uzupetnione

Katalog roslin drzewa, krzewy, byliny polecane przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa
2011.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.01.02.00
Wykonanie rur oslonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem rur ostonowych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa
miejsc postojowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14,
161/2,161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— wykonaniem rur ostonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— rury ostonowe,
— material na podsypke, obsypke i zasypke,
— material to oznaczenia przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

2.2.1. Rury oslonowe

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac rury ostonowe
dwudzielne spetniajace ponizsze wymagania:

— materiat: HDPE

— $rednica: min. 110 mm

—  sztywnos$¢ obwodowa: min. 5 kN / m2
— 0dpornos¢ na Sciskanie: min. 250 N

—  zakres temperatur: -25°C + 90°C

2.2.2. Material na podsypke, obsypke i zasypke

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to na podsypke, obsypke i zasypke
nalezy stosowac piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242,
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2.2.3. Material to oznaczenia przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac foli¢
ostrzegawczg charakterystyczng dla danej sieci uzbrojenia terenu.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Robot. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4, Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wpltywaé na
wlasciwosci.

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet umozliwiajacy poprawny montaz rur ostonowych. Niezbedne
wymagania sprzgtowe okresla instrukcja montazu dostarczana wraz z materiatem przez producenta. Powyzszy
sprzet powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rur oslonowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

samochodow skrzyniowych,

— samochod6éw samowytadowczych,

— samochodow dostawczych,

—  sprezarek powietrznych, spalinowych, przewoznych,
— ubijakow spalinowych,

— ubijakow recznych,

—  zespotow pradotworczych jednofazowych,
—  koparki tancuchowej,

—  koparki na podwoziu kotowym,

—  koparki na podwoziu gasienicowym

— sprzetu do recznego prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport rur ostonowych oraz materialow do oznaczenia przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu
moze odbywaé si¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Transportowane rury ostonowe oraz materialyw do
oznaczenia przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla innych
uzytkownikow drog — powinny by¢ tak zabezpieczone podczas transportu by nie mialy mozliwosci
przemieszczenia si¢ na skrzyni fadunkowe;j.

Materialty na podsypke, obsypke i zasypke nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy mozliwo$¢
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia $rodowiska, a takze zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie zatadunku i wytadunku sposobem recznym zaleca si¢ ogranicza¢ wytacznie dla transportu
wewnetrznego budowy i tylko dla niewielkich ilo§ci materiatow.

Ladowanie 1 wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

312



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— montaz rur ostonowych.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegodtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
—  okresli¢ rodzaj rur ostonowych,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot,
— wyznaczy¢ lokalizacje zabezpieczanej istniejacej sieci uzbrojenia terenu,
— wykona¢ przekopy kontrolne,
—  przeprowadzi¢ kontrole wykonania powyzszych prac.

5.2.2.  Montaz rur oslonowych

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposob ogolny okresla sposdb zabezpieczenia.

Wykonanie rob6t polega na ulozeniu rury ostonowej dwudzielnej na istniejacym uzbrojeniu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci, pod jego
ewentualnym nadzorem (jezeli jest wymagany).

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia polega na:

— recznym odkopaniu istniejacej sieci uzbrojenia terenu przeznaczonej do zabezpieczenia,

— recznym wykonaniu wykopu w przypadku konieczno$ci obnizenia istniejacej sieci uzbrojenia
terenu przeznaczonej do zabezpieczenia,

— wykonaniu podsypki piaskowej z materiatu zgodnego z pkt 2 wraz z zaggszczeniem,

— ulozeniu rury ostonowej z materialu zgodnego z pkt 2 o parametrach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa na istniejacej sieci uzbrojenia terenu przeznaczonej do
zabezpieczenia,

— wykonaniu obsypki z materiatu zgodnego z pkt 2 wokot rury ostonowe;j,

— wykonaniu zasypki z materiatu zgodnego z pkt 2 nad rurg ostonowa,

— ulozeniu foli ostrzegawczej charakterystycznej dla danej sieci uzbrojenia terenu,

— recznym zasypaniu wykopu wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie zachowujac szczeg6dlng ostroznos$¢. Posypka, obsypke i
zasypke nalezy wykona¢ z materiatow zgodnych z pkt 2. Grubos$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10
cm. Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne umieszczajac wewnatrz zabezpieczang
istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu. Nalezy zwroci¢ uwage na poziome ulozenie zamkow w zamontowanej rurze.
Rury taczy si¢ na dlugosci poprzez wzajemne przesuniecie polowek o ok. 0,5m i zatrzadnigcie nastgpnego
odcinka na wystajacej czgsci. Koncowki rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaciskaczami przed
dostawaniem si¢ do srodka zanieczyszczen. Obsypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rownoczesnie z
obu stron rury ostonowej. Zasypka powyzej rury ostonowej powinna mie¢ grubos¢ min. 30 cm. Podsypke,
obsypke 1 zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia co najmniej 1,00 wedlug normalnej metody
Proctora, Zaggszczenie nalezy bada¢ z czgstotliwoscia minimum 1 raz na kazde wykonywane zabezpieczenie
rura ostlonowsg. Na zageszczonej zasypce utozy¢ foli¢ ostrzegawcza charakterystyczng dla danej sieci uzbrojenia
terenu. Po utozeniu rur ochronnych i ich zasypki wykop nalezy zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego,
nasypowego lub bezposrednio ulozyé warstwy konstrukcji nawierzchni, w zaleznosci od glebokosci
posadowienia przewodu.
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5.3. Dokladnos$¢ wykonania rur ostonowych
5.3.1. Dlugos$¢ rury oslonowej

Dhugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ zgodna z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej z
dopuszczalng odchyltka +/- 5 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
6.
6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— nie mniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na
budowe materiatow i wyroboéw budowlanych,
— nie mniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplenlem do robot Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru rur ostonowych, materiatu
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu

stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacija
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakoSci materialow

6.4.1.1. Rury oslonowe

Badanie jakosci rur ostonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.2. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materiatéw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.2. Badanie prawidlowosci wykonania urzadzen do regulacji ruchu

Badanie prawidlowosci wykonania urzadzen do regulacji ruchu powinno by¢ prowadzone przez caly
okres robot na zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

— rodzaj rur ostonowych,

—  wykopy pod utozenie rur ostonowych,

— wykonanie podsypki, obsyki i zasypki rury ostonowej,
—  sposob zestawienia i faczenia rur,

—  glebokos¢ posadowienia,

— prostolinijnos¢ przebiegu,

— ulozenie foli ostrzegawczej

— zachowanie dopuszczalnych odchylek zgodnie z pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z wykonaniem rur ostonowych jest m (metr).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robadt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakos$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m wykonania rob6t zwiazanych z wykonaniem rur ostonowych obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— montaz rur ostonowych,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,

— wszystkie inne czynnosci nieujgte, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

315



10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.06.00
Przebudowa sieci gazowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowa sieci gazowych W ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2,
161/3, 161/4, 404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czgs¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— przebudowg sieci gazowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

— rury przewodowe,

—  ksztaltki,

— armatura,

— rury ostonowe,

— plozy dystansowe,

— materiaty do oznakowania gazociaggu.

2.2.1. Rury przewodowe

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé rury przewodowe
PE 100-RC Typ 2 SDR17, spehiajace wymagania PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomaranczowg powloka
zewnetrzng), zgodne z normg PN-EN-1555-2. Nalezy stosowaé rury przewodowe o $rednicy wskazanej w
Dokumentacji Projektowe;j.

2.2.2. Ksztaltki

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac ksztattki
wtryskowe PE 100 SDR17, zgodne z PN-EN 1555-3+A1. Nalezy stosowaé ksztaltki wtryskowe o $rednicy i
kacie, wskazanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

319



2.2.3. Armatura
Zasuwy odcinajace (jezeli wystgpuja) powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Dokumentacji Projektoweyj.
2.2.4. Rury oslonowe

Je$li Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, w przypadku zabezpieczania
przebudowywanych odcinkéw gazociagdw nalezy stosowac rury oslonowe PE 100-RC Typ 2 SDR17,
spelniajace wymagania PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomaranczowg powtoka zewnetrzng), zgodne z norma
PN-EN-1555-2. Nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy wskazanej w Dokumentacji Projektowej.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIiORB nie ustala inaczej, w przypadku zabezpieczania
istniejacych odcinkow gazociagéw nalezy stosowaé rury ostonowe dwudzielne ze stal ocynkowanej S235 do
skrecania lub do spawania.

2.2.5. Plozy dystansowe

Ptozy dystansowe powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Dokumentacji Projektowe;j.
2.2.6. Materialy do oznakowania gazociagu

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac:

—  przewdd lokalizacyjny: DY 2.5 mm?,
— tasmg ostrzegawcza: PE (bez wktadki metalowej) koloru zottego o szer. min. 20 cm.

2.2.7. Material na podsypke, obsypke i zasypke

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to na podsypke, obsypke i zasypke
nalezy stosowac piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242.

2.3. Zrédia materialéw

Zréda materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robot z uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 30°C i
opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o
réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Wiazke luznych rur nalezy
podeprzeé z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg
kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci
uszkodzone odcigc.

Ksztaltki, armatura i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke powinien by¢ sktadowany na rownym i utwardzonym podtozu
z odpowiednim odwodnieniem.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robot powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jakos¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet umozliwiajacy poprawna przebudoweg sieci gazowych.
Powyzszy sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy sieci gazowych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— samochodow skrzyniowych,

— samochodoéw samowytadowczych,

— samochodow dostawczych,

— sprezarek powietrznych, spalinowych, przewoznych,

—  ubijakow spalinowych,

— ubijakow recznych,

—  zespotow pradotworczych jednofazowych i trojfazowych,
— weciagarki mechanicznej lub recznej,

—  koparki tancuchowej,

—  koparki na podwoziu kotowym,

—  koparki na podwoziu gasienicowym,

—  zgrzewarki automatycznej,

— specjalistycznych urzadzen do zapewnienia statego przesytu gazu,
— specjalistycznych urzadzen odcinajacych doptyw gazu,

— sprzetu do recznego prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport rur przewodowych, ostonowych, ksztattek, armatury, ptéz dystansowych oraz materiatow do
oznaczenia przebiegu gazociaggu moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transportowane rury
przewodowe, ostonowe, ksztaltki, armatura, plozy dystansowe oraz materialy do oznaczenia przebiegu
gazociagu nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla innych uzytkownikow drog — powinny by¢ tak zabezpieczone
podczas transportu by nie miaty mozliwosci przemieszczenia si¢ na skrzyni tadunkowe;j.

Materialty na podsypke, obsypke i1 zasypke nalezy przewozic w sposob eliminujacy mozliwose
wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia $rodowiska, a takze =zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie zatadunku i wyladunku sposobem re¢cznym zaleca si¢ ogranicza¢ wyltacznie dla transportu
wewnetrznego budowy i tylko dla niewielkich ilo$ci materiatow.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— montaz gazociagow,

—  prowadzenie procesu zgrzewania doczolowego i elektrooporowego,

— Oznaczenie trasy gazociaggow,

—  Czyszczenie gazociagu przed oddaniem do eksploataciji,

— probe cisnieniowa gazociagu,

— probe szczelnosci gazociagu,

—  prace rozbiorkowe.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
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— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegolowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,

— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,

—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot,

— ustali¢ w terenie trasy istniejacych gazociagow,

— ustali¢ miejsca wiaczania do istniejacej sieci gazowej,

— wykona¢ przekopy kontrolne,

—  przeprowadzi¢ kontrol¢ wykonania powyzszych prac.

5.2.2. Roboty ziemne

Tras¢ wykopdéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa gdzie zaznaczono
lokalizacje punktow zatomu. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopow o glebokosci
wigkszej od 1.0 m nalezy zabezpieczy¢. Sposdb zabezpieczenia dobierze Wykonawca i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu nalezy wykonywac¢ recznie, pod
nadzorem Wtlasciciela (Administratora) sieci gazowej. W miejscu wlgczen do istniejacej sieci gazowej nalezy
wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Przygotowanie wykopu do utozenia
gazociagu wiaze si¢ z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Gazociag
nalezy uktada¢ w suchym odwodnionym wykopie na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 15 cm, a utozony
przewdd nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki z bokow
rury. W przypadku wystepowania wod gruntowych w wykopie, w celu ich odprowadzenia nalezy zastosowac
dodatkowo w dnie wykupu drenaz z rury perforowanej HDPE DN50 mm w obsybce filtracyjnej ze zwiru
grubosci min. 20 cm. Drenaz nalezy wpia¢ za pomocg mufy redukcyjnej 110/50 do studni drenarskich HDPE
DN315 mm. Rozstaw studni drenarskich na odcinku drenazu nie powinien by¢ wigkszy niz 20 m. Wody z
wykopoéw nalezy odprowadzi¢ pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasi¢g robot ziemnych.
Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie iglofiltrow. Wykonawca uzyska wszelkie stosowne zezwolenia i
pozwolenia w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow. Zasyp gazociggéw nalezy wykonywaé gruntem
rodzimym bez kamieni warstwami grubo$ci 15 cm z ubiciem kolejnych warstw. Gazociagi nalezy posadowi¢ na
podtozu stabilnym.

5.2.3. Montaz gazociagow

Technologia przebudowy sieci gazowych uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez
Wriasciciela (Administratora) sieci gazowej. Cato$¢ prac przy przebudowie sieci gazowych nalezy wykona¢ pod
nadzorem Wtasciciela (Administratora) sieci gazowe;.

Montaz gazociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi W przepisach, normach,
regulacjach wewngtrznych Wiasciciela (Administratora) sieci gazowej, a w szczegdlnosci zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

—  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pozn. zm.);

— Normg PN-B-06050:1999/Ap1:2012P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

— Publikacjg: Standard techniczny ST-1GG-0303:2022 ,,Proby ci$nieniowe gazociagéw z PE 0
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wiacznie.”;

— Publikacjg: Standard techniczny ST-1GG-1001:2023 ,,Gazociagi. Oznakowanie tras
gazociggdw. Wymagania ogolne.”;

— Publikacja: Standard techniczny ST-1GG-1002:2023 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i
lokalizacyjne. Wymagania i badania.”;

— Publikacja: Standard techniczny ST-1GG-1003:2023 ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”;

— Publikacja: Standard techniczny ST-1GG-1004:2023 ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne.
Wymagania i badania.”;

— Publikacja: Standard techniczny ST-1GG-1901:2016 ,Kontrola polaczen zgrzewanych
doczotowo 1 elektrooporowo przy budowie gazociggdw z polietylenu. Wymagania i
zalecenia.”;

— Regulacjami wewng¢trznymi PSG Sp. z o.0. ,,Zasady projektowania gazociggdédw stalowych
niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych”

— Regulacjami wewnetrznymi PSG Sp. z o.0. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”

— Regulacjami wewnetrznymi PSG Sp. z o.0. ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw
stalowych sieci gazowych”
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Zmiany kierunkow trasy wykona¢ z wykorzystaniem elastycznych wilasciwosci polietylenu jesli
warunki terenowe na to pozwalajg lub odpowiednich ksztaltek.

Polaczenia istniejagcych gazociagdw z polietylenu z projektowanymi gazociagami z polietylenu
wykona¢ za pomoca muf i zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczotowego.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociagéw w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wngtrza oraz wystgpowania nadmiernych
napig¢¢ na odcinkach przewodow rurowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob prowadzacych prace oraz dla
ochrony istniejacego gazociagu zabrania si¢ uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociagiem dla prac
cigzkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po ulozeniu gazociagu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

5.2.4. Prowadzenie procesu zgrzewania doczolowego i elektrooporowego

Przed rozpoczeciem robot, Kierownik Robot / Budowy i Inspektor Nadzoru zobowigzani s do
sprawdzenia zakresu i aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur
stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Wiasciciela
(Administratora) sieci gazowej.

Podczas prowadzenia budowy nalezy prowadzi¢:

— Kartg Kontroli Dziennej
— Kartg Technologiczng Zgrzewania

Karta Kontroli Dziennej musi zawierac:

— Liste zgrzewow — prowadzong przez Kierownika robot / budowy, ktéra powinna zawierac:
szkic trasy gazociagu, usytuowanie zgrzewu, numer kolejny zgrzewu, metoda zgrzewania (C-
doczotowa, E-elektrooporowa), nr uprawnien zgrzewacza oraz kartg kontroli zgrzewacza.

—  Protokoty zgrzewania (oddzielnie dla zgrzewu doczotowego i elektrooporowego) — wypetnia
zgrzewacz po zakonczeniu operacji zgrzewania. Protokot powinien zawieraé: nr kolejny
zgrzewu (zgodny z lista zgrzewoéw); date wykonania zgrzewu; opis warunkow
atmosferycznych w jakich wykonano zgrzewanie wraz z podaniem sily wiatru oraz temp.
otoczenia; dane techniczne laczonych elementéw sieci; dane identyfikacyjne zgrzewarki;
parametry zgrzewania; nr uprawnien zgrzewacza wraz z podpisem.

W przypadku zgrzewania elementow sieci zgrzewarka z automatyczng rejestracjg procesu zgrzewania
nie musi by¢ wypehiana Karta Kontroli Dziennej. Nadzor inwestora, jak i gazowni podpisuje si¢ na wydruku
tych zgrzewow, ktorych wykonanie kontroluje.

Ponadto nalezy prowadzi¢ karty kontrolne zgrzewania doczolowego i elektrooporowego, ktore
wypetnia Inspektor Nadzoru dla losowo wybranego zgrzewu. Kontrola musi objag¢ min. 1% wszytkich
wykonanych zgrzewow.

Karta Technologiczna Zgrzewania powinna zawierac:

— Nazwg inwestora i obiektu (ulicy, wsi, miasta);

— Nazwg¢ wykonawcy, nr uprawnien nadzorujacego;

— Nazwisko zgrzewacza i nr jego uprawnien;

— Rodzaj materiatéw, ktore bedg z podaniem producentow rur i ksztaltek;

— Rodzaj urzadzen zastosowanych do zgrzewania z podaniem ich producentow oraz procedury
zgrzewania;

—  Podstawowe warunki bhp i p.poz.

Karte Technologiczng Zgrzewania przed przystapieniem do budowy nalezy zatwierdzi¢ u Wiadciciela
(Administratora) sieci gazowe;j.

5.2.5. Oznaczenie trasy gazociagow

Trasa gazociagu powinna zosta¢ oznakowana stupkami z tabliczkami zawierajacymi opis polozenia
znakowanych urzadzen. Znakowanie trasy nalezy wykonaé¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggu w
terenie. Przy znakowaniu trasy gazociagu nalezy stosowa¢ normy: ST-1GG-1004:2023 ,, Gazociagi. Tablice
orientacyjne. Wymagania i badania.” oraz ST-1GG-1003:2023 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”.

Wzdtuz gazociagu nalezy ulozy¢ czynnik lokalizujacy — przewodd lokalizacyjny DY 2.5 mm2, ktory
nalezy uktada¢ wzdhuz gazociagu (nad lub obok) w taki sposob,aby odlegtos¢ czynnika lokalizujgcego od $cianki
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gazociggu wynosita ok. 5 cm. Przewdd lokalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ z ziemi do skrzynek ulicznych
uzbrojenia gazociagu oraz trwale polaczy¢ z tasma lokalizacyjna przewodu zrodtowego.

W odleglosci ok. 40 cm. ponad wierzchem rury nalezy utozy¢ zotta tasme ostrzegawcza o szerokosci
nie mniejszej niz 20 cm (bez wkladki metalowej). Zaleca si¢ trwale potaczyé poszczegdlne odcinki tasmy
ostrzegawczeyj.

5.2.6. Czyszczenie gazociagu przed oddaniem do eksploatacji

Przed rozpoczgciem prob szczelnosci odcinki gazociaggéw winny byé oczyszczone od wewnatrz z
wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w czasie budowy.

Czyszczenie wnetrza gazociaggu o $rednicy rownej dn90 i wigkszych, nalezy wykona¢ za pomoca
przepuszczania tlokow migkkich wykonanych z pianki poliuretanowej. Przewiduje si¢ minimum 2-krotne
przepuszczenie ttokow.

Inne alternatywne metody oczyszczania rur gazowych polietylenowych Wykonawca robot musi
bezwzglednie uzgodni¢ z Wtascicielem (Administratorem) sieci gazowej przed przystapieniem do ich realizacji.

W kazdym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
Wihadcicielem (Administratorem) sieci gazowe] technologii robdt oczyszczenia gazociagu i przeprowadzenia
proby préb cisnieniowych.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela (Administratora)
sieci gazowej. Odbidr czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed proba szczelnosci.

5.2.7. Préba ciSnieniowa gazociggu

Zgodnie z przepisami dla gazociggu wykonanych z PE 100, po zasypaniu, a przed oddaniem do
uzytkowania gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe wytrzymatosci. Gazociag polietylenowy nalezy poddaé
probie taczonej wytrzymatosei i szczelnosci pneumatycznej pod ci$nieniem o szczegdélowych parametrach proby
podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.2.8. Proéba szczelnoS$ci gazociagu

Proba szczelnosci gazociagu powinna by¢ przeprowadzona w wykopie po jego calkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemig nie zawierajaca grud, kamieni itp. Miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do zainstalowania oraz potaczenia odcinkéw gazociagu ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢
odkryte. Teren na ktorym sa przeprowadzone proby szczelno$ci sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy
pomocy odpowiednich znakoéw ostrzegajacych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren
proby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci gazowej w
stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4 m.

Czynnikiem probnym powinno by¢ powietrze. Tloczenie czynnika probnego do rurociggu powinno
odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia wymaganego dla badania proby wytrzymatosci i
proby szczelnosci.

Pomiar ci$nienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Rurociag nalezy uznaé za szczelny jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Whasciciela (Administratora) sieci gazowej.

5.2.9. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe obejmuja demontaz starego odcinka sieci gazowej sredniego ci$nienia wytaczonej z
eksploatacji. Stary odcinek sieci gazowej $redniego cis$nienia po przelaczeniu i uruchomieniu nowego odcinka
nalezy zlikwidowaé poprzez jego wydobycie. Wydobyte elementy starego gazociagu $redniego ci$nienia nalezy
poddac utylizacji.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiarow Wykonawcy powinien by¢:
— nie mniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na
budowe materiatéw i wyrobow budowlanych,
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— nie mniejszy niz zakres i czgstotliwos¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWIiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przysta}plemem do rob6t Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrédta poboru rur przewodowych,
ostonowych, ksztaltek, armatury, ptéz dystansowych, materiatow do oznaczenia przebiegu
gazociagu, materiatu do wykonania podsypki, obsypki i zasypki oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dotaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatow sktadowych;
— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu

stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jako$ci materialow

6.4.1.1. Rury przewodowe

Badanie jakosci rur przewodowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnosé¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.2. Ksztaltki

Badanie jakosci ksztaltek polega na sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.3. Armatura

Badanie jakosci armatury polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.4. Rury oslonowe

Badanie jakosci rur ostonowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.5. Plozy dystansowe

Badanie jakosci ptéz dystansowych polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.6. Materialy do oznakowania gazociagu

Badanie jako$ci materiatlow do oznakowania gazociagu polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 1 5.

6.4.1.7. Material na podsypke, obsypke i zasypke

Badanie jako$ci materialu na podsypke, obsypke i zasypke polega na sprawdzeniu dokumentéw
dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 1 5.

6.4.1.8. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materialéw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.
6.4.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania przebudowy sieci gazowej

Badanie prawidtowosci przebudowy gazociggu powinno by¢ prowadzone przez caly okres robdt na
zgodno$¢ z pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy kontrolowaé na biezaco:

—  zgodno$¢ materiatow z Dokumentacja Projektowa i niniejszym STWiORB,
—  spos6b wykonania robdt ziemnych,

— wykonanie podsypki, obsyki i zasypki,

—  sposob faczenia rur przewodowych,
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— glebokos¢ posadowienia,

—  prostolinijnos¢ przebiegu,

— oznakowanie gazociagu,

— czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji,
—  probe cisnieniowa gazociagu,

—  probe szczelnosci gazociagu,

— demontaz starego odcinka gazociagu.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych. Oceng t¢
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,
powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka;

— rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznych powierzchni
laczonych elementdw;

— przesunigcie $cianek laczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

— calkowita szeroko$ci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartos$ci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakoSci polaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z
doktadnoscia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Proby szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
ale na zadanie Inspektora Nadzoru lub Wtasciciela (Administratora) sieci gazowej nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci i wytrzymatosei catego przewodu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z wykonaniem obstugi geodezyjnej jest kpl. (komplet).
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem wykopow jest m® (metr szescienny).
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nasypow jest m? (metr szescienny).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza jest m?
(metr kwadratowy).

Jednostka obmiarows roboét zwigzanych z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki jest m® (metr
szescienny).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rur przewodowych jest m (metr).
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem ptéz dystansowych jest obw. (obwod).
Jednostkag obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem rur ostonowych jest m (metr).

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania trasy gazociagu jest m (metr) lub
kpl. (komplet).

Jednostka obmiarowsa robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia gazociagu jest kpl. (komplet).

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem proby tacznej wytrzymatosci i szczelnosei jest
m (metr).

Jednostka obmiarowa rob6t zwiagzanych z wykonaniem demontazu istniejacych rurociagéw gazowych
jest m (metr).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem wiaczenia do istniejacego gazociagu jest kpl.
(komplet).
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

Podstawg odbioru koncowego sa przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacj¢ powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy gazociagu obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wykonanie robdt ziemnych,

— wykonanie podsypki, obsyki i zasypki,

— montaz rur przewodowych,

— motaz ptoéz dystansowych

— montaz rur ostonowych,

— oznakowani trasy gazociggu

— czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji,

— probe cisnieniowa gazociagu,

— probe szczelnosci gazociagu,

— demontaz starego odcinka gazociagu.

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,
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10.

uporzadkowanie terenu robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,
wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.
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[1]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Wymagania i badania.”
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[14]. Regulacje wewnetrzne PSG Sp. z o0.0. ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.07.00
Wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych wlazow

i wpustow oraz zabezpieczenie istniejacych sieci cieplowniczych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z wykonaniem regulacji wysoko$ciowej istniejagcych wlazow i wpustow oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci
cieptowniczych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi wewnetrznej oraz budowa miejsc postojowych
wraz z infrastruktura towarzyszacg na dzialkach nr ewid. 35/3, 35/4, 35/11, 35/14, 161/2, 161/3, 161/4,
404/2 w miejscowosci Nowa Deba”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt 1.1 i 1.3.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

— wykonaniem regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazéw i wpustéw oraz zabezpieczeniem
istniejacych sieci cieptowniczych.

14. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
15.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

— materiaty do regulacji wysokos$ciowej istniejgcych wiazow i wpustow,
— materiaty do odtworzenia filtréw w istniejgcej studni chtonnej,
— materiaty do zabezpieczenia istniejacych sieci cieptowniczych.

2.2.1. Materialy do regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazow i wpustow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, do regulacji wysokos$ciowej
istniejagcych wlazow i wpustow nalezy stosowaé beton klasy min. C35/45 lub elementy prefabrykowane z
tworzyw sztucznych lub betonu klasy min. C35/45, o odpowiedniej $rednicy. Beton powinien by¢ zgodny z
norma PN-EN 206-1.
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2.2.2.  Materialy do odtworzenia filtréw w istniejacej studni chlonnej

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub STWIORB nie ustala inaczej, do odtworzenia filtrow w
istniejacych studniach chtonnych nalezy stosowaé kruszywa naturalne o frakcjach 10 — 20 mm dla warstwy
dolnej filtra i 20 — 40 mm dla warstwy gornej filtra.

2.2.3. Materialy do zabezpieczenia istniejacych sieci cieplowniczych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, do zabezpieczenia istniejacych
odcinkow sieci cieptowniczej nalezy uzy¢ prefabrykowanych plyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm. Na
dtuzszym boku lub w narozach plyty powinny mie¢ umieszczone haki montazowe. Powierzchnie ptyt powinny
by¢ bez rys, peknigc 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i
proste. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla prefabrykowanych ptyt drogowych wynosza:

— dla dtugosci +/-10 mm,
— dla grubo$¢ +/- 3 mm,
— dla szeroko$¢ +/- 6 mm,
Dla powierzchni okreslanych jako ptaskie i dla krawedzi okre$lanych jako proste dopuszczalne
odchylki ptaskosci i prostoliniowoéci dla dtugosci pomiarowej nie moga by¢ wigksze niz +4,0 mm.

2.3. Zrédia materialéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Rob6t. Przed rozpoczeciem robdt z uzyciem tych materiatdw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wazne dokumenty dopuszczajace Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.4, Skladowanie materialow

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wplywaé na
wlasciwosci.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt
jako$¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Wykonawca powinien posiada¢ sprzg¢t umozliwiajacy poprawne wykonanie robot. Powyzszy sprzet
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

—  zurawi samochodowych,

— samochodow skrzyniowych,

— samochod6éw samowytadowczych,
— samochodow dostawczych,

— ubijakow spalinowych,

— ubijakéw recznych,

—  wibratorow plytowych,

—  koparki tancuchowej,

— koparki na podwoziu kotowym,

—  koparki na podwoziu gasienicowym,
—  sprzetu do recznego prowadzenia robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobow oraz
materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moze powodowaé zanieczyszczenia
(materialow 1 wyrobow), ani obnizenia ich jakosci lub uszkodzen. Wybor $rodkow transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci i zatadunku oraz do odleglosci
transportu.

Wykonanie zatadunku i wyladunku sposobem regcznym zaleca si¢ ogranicza¢ wylacznie dla transportu
wewnetrznego budowy i tylko dla niewielkich ilo$ci materialow.

Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty.

5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych STWiORB.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6ot obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
— regulacje wysokosciows istniejacych wtazow i wpustow,
— zabezpieczenie istniejacych sieci cieptowniczych.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB
lub wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot,
— wyznaczy¢ lokalizacje zabezpieczanej istniejacej sieci cieplowniczej,
— wykona¢ przekopy kontrolne,
—  przeprowadzi¢ kontrole wykonania powyzszych prac.

5.2.2.  Regulacja wysokosciowa istniejacych wlazow i wpustow

Regulacji istniejacych wlazow i wpustdow zabudowanych na istniejacych studniach nalezy dokonaé
poprzez nadbudowe lub skrocenie (obnizenie) istniejacych studni, przy uzyciu materialtow wyszczegoélnionych w
pkt 2, przy czym w ramach tych prac nalezy roéwniez przeprowadzi¢ niezbgdne prace remontowo —
konserwacyjne istniejgcych studni (m. in. ich oczyszczenie, wymiane uszkodzonych elementéw oraz
odtworzenie filtrow z kruszywa naturalnego w przypadku studni chtonnych).

Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie lokalizacji istniejgcych wlazow i wpustow zabudowanych
na istniejgcych studniach oraz ich doktadne oczyszczenie.

Prace rozbiorkowe obejmuja demontaz istniejacych wlazéw i wpustdow oraz innych niezbednych
elementow istniejacej studni. W ramach prac rozbiérkowych nalezy podda¢ ocenie stan istniejacych wiazow i
wpustow oraz innych elementow istniejacej studni. W przypadku stwierdzenia uszkodzen istniejacych whazow,
wpustow lub jakiegokolwiek z elementéw istniejacej studni nalezy je wymieni¢ na nowe. W przypadku
koniecznos$ci czg$ciowego odkopania istniejacej studni wszelkie roboty ziemne w obrgbie studni nalezy
prowadzi¢ r¢cznie.

Prace zwiazane z regulacja wysoko$ciowa obejmuja w pierwszej kolejnosci ustalenie docelowej rz¢dne;j
wysoko$ciowej wlazéw 1 wpustow poddawanych regulacji wysokos$ciowej. Regulacji wysokosciowej nalezy
dokona¢ poprzez nadbudoweg lub skrécenie (obnizenie) istniejacej studni, przy uzyciu materiatow
wyszczegblnionych w pkt 2. Wyregulowany wilaz i wpust nalezy obetonowaé, obrukowaé lub w ich rejonie
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wykona¢ inny rodzaj nawierzchni, zgodnie ze wskazaniami Dokumentacji Projektowe;j.
5.2.3. Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieplowniczych

Prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej za pomoca ptyt drogowych obejmuja
prace przygotowawcze tj. wyrownanie podtoza, przygotowanie warstwy wyrownawczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, zgodnie z STWiORB
D-04.02.02.00 ,,Wykonanie warstwy mrozoochronnej” oraz montaz ptyt drogowych. Plyty drogowe nalezy
uktada¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, bezposrednio pod w-wa podbudowy
zasadniczej, przy pomocy ci¢zkiego sprzgtu, na wyrownanym i zageszczonym podtozu, ze spadkiem min. 1%.
Nie dopuszcza si¢ najezdzania cigzkiego sprzgtu bezposrednio na obszary, w ktoérych istniejaca sie¢
cieplownicza nie zostata zabezpieczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.
6.2. Badania i pomiary

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:
— nie mniejszy niz okreslony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na
budowe¢ materiatow i wyroboéw budowlanych,
— nie mniejszy niz zakres i czestotliwos¢ badan i pomiarow kontrolnych okreslony w
niniejszym STWiORB.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplenlem do robot Wykonawca powinien:
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Zrédla poboru materiatow, dotaczajac
wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos$¢ materiatow sktadowych;

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace zastosowane wyroby budowlane do obrotu i
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w trakcie budowy powinny by¢ przeprowadzane systematycznie i polegaja na sprawdzaniu

stale, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacija
Projektowa i STWiORB.

6.4.1. Badanie jakoSci materialow

6.4.1.1. Materialy do regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazow i wpustow
Badanie jako$ci materiatow do regulacji wysoko$ciowej istniejacych witazow i wpustow polega na
sprawdzeniu dokumentow dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.2. Materialy do odtworzenia filtrow w istniejacej studni chlonnej

Badanie jakosci materialtow do odtworzenia filtrow w istniejacej studni chtonnej na sprawdzeniu
dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.3. Materialy do zabezpieczenia istniejgcych sieci cieplowniczych

Badanie jakosci materialow do zabezpieczenia istniejacych sieci cieptowniczych polega na sprawdzeniu
dokumentéw dostawy na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.

6.4.1.4. Pozostale materialy

Badanie jakosci pozostatych materialéw polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w pkt 2 i 5.
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6.4.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazéw i wpustow oraz
zabezpieczenia istniejacych sieci cieplowniczych

Badanie prawidtowosci wykonania regulacji wysoko$ciowej istniejacych wlazdéw i wpustow oraz
zabezpieczenia istniejacych sieci cieptowniczych powinno by¢ prowadzone przez caty okres robot na zgodno$é z
pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa. Nalezy kontrolowa¢ na biezaco:

—  stan istniejacych wlazdéw, wpustow oraz studni,

— rzedng wlazoéw i wpustow,

—  przygotowanie podtoza pod plyty drogowe,

—  sposob utozenia ptyt drogowych,

— lokalizacje ptyt drogowych wzglgdem istniejacej sieci cieptownicze;.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokos$ciowej istniejgcych wlazow
jest kpl. (komplet).

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokos$ciowej istniejagcych wpustow
jest kpl. (komplet).

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejacej sieci cieptowniczej
jest m? (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Podstawa odbioru koncowego sg przeprowadzone badania kontrolne, na ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot
oraz Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawczg).

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszych STWiORB.

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami wskazano w STWiORB DM-00.00.00.00
,,Wymagania og6élne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania robot zwigzanych z wykonaniem regulacji wysoko$ciowej
istniejacych wtazéw obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  pracg sprzetu,

—  zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— regulacje wysokosciowg istniejacych wlazow,

— prace remontowo — konserwacyjne istniejacej studni / komory (m. in. jej oczyszczenie, wymiana
uszkodzonych elementow),

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania robot zwigzanych z wykonaniem regulacji wysoko$ciowej
istniejgcych wpustow obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

—  prace sprzetu,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robodt lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— regulacje wysokosciowg istniejacych wpustow,

—  prace remontowo — konserwacyjne istniejacej studni (m. in. jej oczyszczenie, wymiana uszkodzonych
elementow oraz odtworzenie filtrow z kruszywa naturalnego),

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robot,

— uporzadkowanie terenu robot,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkeji,

— wszystkie inne czynnos$ci nieuj¢te, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa 1 m? wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcej sieci
cieptowniczej obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatow,

—  pracg sprzetu,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,
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10.

zabezpieczenie istniejacej sieci cieplowniczej z uzyciem ptyt drogowych,

uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu robét,

uporzadkowanie terenu robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji,

wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

[3]. PN-EN 206+Al Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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