Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w m. Melgiew

Inwestycja
ul. Ogrodowa — etap 2
= n Przebudowa sieci telekomunikacyjnej (Neti
opracowania rzebudowa sieci telekomunikacyjnej (Netia)
Adres obiektu ) e v .
m. Melgiew, powiat §widnicki, woj. lubelskie
budowlanego
Kat. obiektu XXVI - sieé telek . .
budowlanego - sie¢ telekomunikacyjna
Identyfikatory dziatek inwestycyjnych:
061702_2.0011.623/2, 061702_2.0011.761, 061702_2.0011.620/9, 061702_2.0011.617,
061702_2.0011.739, 061702_2.0011.742, 061702_2.0011.748,
061702_2.0011.622, 061702_2.0011.619, 061702_2.0011.618, 061702_2.0011.615,
Dziatki 061702_2.0011.614, 061702_2.0011.613, 061702_2.0011.612, 061702_2.0011.611/4,
061702_2.0011.610. 061702_2.0011.745, 061702_2.0011.731, 061702_2.0011.735,
061702_2.0011.733, 061702_2.0011.734, 061702_2.0011.737, 061702_2.0011.741, ,
061702_2.0011.743, 061702_2.0011.744, 061702_2.0011.747, 061702_2.0011.750,
061702_2.0011.751, 061702_2.0011.756. 061702_2.0011.760
PROJEKT BUDOWLANY
Stadium CZESC 4: PROJEKT TECHNICZNY
/TOM 5z5/
Branza telekomunikacyjna
Gmina Melgiew
Inwestor ul. Partyzancka 2
21-007 Metgiew
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
Jednostka MARGIT M RGIT
projektowa Pliszczyn 64
20-258 Lublin
Projektant:
Autorzy branza Janusz Korbas
opracowania | telekomunikacyjna | nr uprawnien:
DTT-TU/02249/02/0
Data listopad 2024 r.
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7 i
LAWEL TARASK



netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E T I A
f  +48223522001 02-884 Warszawa

Netia S.A. Jaworzno dn. 18.12.2024r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Netia SA
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
20-270 Lublin, Rataja 15
Inwestor:

Gmina Melgiew
21-007 Melgiew

ul. Partyzancka 2

Pelnomocnik:
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Pliszczyn 64

20-258 Lublin
Nasz znak: NTTG-508-7162/24
UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L
w m. Melgiew ul. Ogrodowa - etap 2.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.11.2024r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
informuje, ze zwraca jeden egzemplarz projektu budowlanego (technicznego), potwierdzajac jego zgodnos¢ z
wydanymi warunkami technicznymi nr NTTG-508-5641/24 z dnia 10.10.2024r. Projekty uzgadnia si¢
pozytywnie.

Jednoczesnie pragniemy przypomnie¢, ze cato$¢ prac zwiazanych z przebudows nalezy wykonaé na
koszt inwestora przy jednoczesnym obowiazkowym nadzorze pracownika firmy, $wiadczacej ustugi utrzymania
sieci Netii. Wszelkie powstale w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy
naprawi¢ na koszt inwestora. Przed zakonczeniem prac nalezy spisac¢ protokét odbiorczy z pracownikiem firmy
sprawujacym nadzér w imieniu Netii S.A., ktéry stanowi¢ bedzie odbiér prac i jednoczesng podstawe do
wystawienia faktury za nadzdr branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie poinformowa¢é
Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytu’ru kosztéw naprawy i utraty
wplywow wskutek przerw w pracy laczy telekomunikacyjnych.
Wazno$¢ powyzszej akceptacji ustala si¢ na okres jednego roku od daty wydania pisma.

Z powazaniem:

Przedstawicisl Netia S.A.
Dot T
PAWEL TARAS
Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli:

Pawetl Taraska tel. +48 504 231 288



