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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2022 r.
poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami) — brak wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych dla os6b wpi-
sanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2022 r.
poz. 1557 z pdzniejszymi zmianami) — brak wymogu dotaczenia kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego dla 0s6b wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Osoby wpisane do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane:

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien

Projektant br. telekomunikacyjna Janusz Korbas DTT-TU/02249/02/U

Oswiadczenie projektanta branzy telekomunikacyjnej

Janusz Korbas
upr. nr DTT-TU/02249/02/U

upr. budowlane w telekomunikacji do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniegj-
szy projekt ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w m. Melgiew ul. Ogrodowa —
etap 2” opracowany w stadium Projektu Technicznego w zakresie branzy telekomunikacyj-
nej, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

niczne;.

Lublin, 11-2024 r.
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CZESC OPISOWA

1.2

1.3

1.4

CZESC OGOLNA

Podstawa opracowania projektu.
Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Metgiew — z dnia 8 marca 2024 r.,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz Dz. U. z 2024 r. poz. 725), Usta-
wa z dnia 10 lipca 2003 r. - 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. RP Nr 80 — poz. 721).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowa-
nie
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z2010r., nr 106, poz. 675, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z
2015r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.
Dane zebrane w terenie.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Rozwigzania projektowe branzy drogowe;.

Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji projektowej wykonanej w za-
kresie niezbednym do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 105541 L w m. Metgiew, ul. Ogrodowa — etap 2”. Obszar objety opraco-
waniem zlokalizowany jest w m. Melfgiew na dziatkach o numerach ewidencyjnych
wymienionych na stronie tytutowej niniejszej dokumentaciji.

W zakres projektu wchodzi odcinek drogi gminnej o dtugosci 243,68 m z po-
czatkiem w kilometrazu roboczym 0+000,00 wyznaczonym na przecieciu projekto-
wanej osi z krawedzig asfaltowej jezdni drogi gminnej na wlocie skrzyzowania z ul.
Handlowg (DG 105543 L) i koncem w km 0+243,68 na granicy pasa drogowego.

Dokumentacja zostata opracowana w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szcze-
gdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa kanatu technologicznego (te-
lekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) dla potrzeb Zarzgdcy drogi oraz przebudowa
kolizji istniejgcych sieci telekomunikacyjnych.

Adres inwestycji.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w m. Metgiew na dziatkach o
numerach ewidencyjnych wymienionych na stronie tytutowej niniejszej dokumentacji.

Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Melgiew
ul. Partyzancka 2
21-077 Melgiew

M PRGIT




Projekt Techniczny (Wykonawczy) — branza telekomunikacyjna
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis istniejgcego stanu zainwestowania terenu - dziatki.

W m. Metgiew, na obszarze objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna
— telekomunikacyjne kable ziemne - stanowigce wlasnos$¢ Operatora — NETIA S.A.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.
2.2.1 Zatozenia przyjete do projektowania inwestyciji.

— rozwigzania projektowe branzy drogowej
— warunki techniczne wydane przez Operatora

2.3 Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych.
2.3.1 Przebudowa kabli ziemnych Operatora NETIA S.A.

W miejscach kolizji istniejacych kabli ziemnych z projektowanym uktadem dro-

gowym kable te nalezy przebudowac poprzez utozenie odcinkéw kabli typu XzZTKMXpw o
profilach podanych na schemacie, po nowej, bezkolizyjnej trasie (zgodnie z przebiegiem
trasowym przedstawionym na planie sytuacyjnym —rys. 1) i wigczenie ich w kable istniejgce
poprzez wykonanie ztgczy réwnolegtych. Istniejgcy stupek kablowy 1A/46 wraz ze studnig
nalezy przebudowac (ustawi¢ nowy) poza krawedzig zjazdu w terenie zielonym.

Projektowane kable ziemne ukfada¢ bezposrednio w ziemi w rowie kablowym
o gtebokosci min. 0,7 m i zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczag z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia ziemig. Na
skrzyzowaniach projektowanych kabli z drogami i zjazdami zatozy¢ rury ostonowe typu
HDPE 110/6,3 o dtugosciach podanych na planie sytuacyjnym.

W miejscach zblizenh i skrzyzowanh do istniejgcych i projektowanych sieci podziem-
nego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.

2.3.2 Zakres rzeczowy
- przebudowa kabli ziemnych (dt. trasowa/instalacyjna) - 20,0/94,0 m

2.3.3 Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa J.m. Ilos¢
1 | Studnia kablowa SKO-1g kpl 1
2 | Stupek kablowy SRP-900 kpl 1
3 | Glowica kablowa (zespot taczowkowy) 10 par szt 1
4 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 10,0
5 | Kabel XZTKMXpw 2x2x0,5 m 84,0
6 | Ostona ztaczowa termokurczliwa 43/8 kpl 1
7 | Ostona ztaczowa kabli matoparowych KM-4 kpl 6
8 | Rura HDPE 110/6,3 m 11,5
9 | Tasma ostrzegawcza m 20,0

2.3.4 Przebudowa kabla optycznego Operatora Orange Polska S.A.

Na odcinku Kkolizji z projektowanym uktadem drogowym istniejgcy rurocigg
2xHDPE40 z kablem $wiattowodowym OKA0044451/003-A nalezy przebudowa¢ poprzez
budowe odcinka nowego rurociggu z rur 2xHDPE40/3,7 zgodnie z przebiegiem przedsta-
wionym na planie sytuacyjnym — rys. 1 oraz wykonanie wstawki kablowej miedzy projekto-
wanymi zasobnikami ztgczowymi typu ZZ-PE-1 kablem Z-XOTKtsdD 24J G.652D.
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Projektowany rurociag uktadaé bezposrednio w ziemi w rowie kablowym
o gtebokosci min. 0,7 m i zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg z napisem UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY, utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia zie-
mig. Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE 110/6,3 o
diugosciach podanych na planie sytuacyjnym.

W miejscach zblizenh i skrzyzowanh do istniejgcych i projektowanych sieci podziem-
nego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Po przebudowie nalezy wykona¢ pomiary wtasciwosci transmisyjnych oraz pomiary
reflektancji wtdkien przebudowanych odcinkéw kabla dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomia-
row w formie protokolarnej przedstawi¢ na etapie odbioru kohcowego.

Kable swiattowodowe nalezy przebudowaé w ramach procesu Prac Planowych, o
ktory nalezy zwrdécic sie do z wyprzedzeniem min. 30 dni roboczych.

2.3.5 Zakres rzeczowy

- przebudowa kabli optycznych (dt. trasowa/instalacyjna) -  150,0/210,0 m

2.3.6 Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa J.m. Ilos¢
1 | Zasobnik ztgczowy ZZ-PE-1 szt 2
2 | Rura HDPE 110/6,3 m 56,0
3 | Rura HDPE 40/3,7 m 300,0
4 | Kabel XZTKMXpw Z-XOTKtsdD 24J G.652D m 210,0
5 | Ostona ztaczowa FOSC-400 kpl 2
6 | Tasma ostrzegawcza m 150,0

3 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia z uwzglednieniem ponizszych norm i przepiséw:
» zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
e podczas prowadzenia prac przestrzegac przepisow BHP,
* wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach,
» zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokétem odbioru technicznego
po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

M PRGIT




Projekt Techniczny (Wykonawczy) — branza telekomunikacyjna
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

5. UZGODNIENIA

warunki techniczne OPL SA 2409270087/TTDSIKU/IB/01 z dnia 27-09-2024
warunki techniczne NETIA SA NTTG-508-5641/24 z dnia 10-10-2024

protokét z narady koordynacyjnej WG.6630.151.2024 z dnia 11-07-2024
uzgodnienie techniczne OPL SA 2411250205/TTDSIKU/IB/01 z dnia 25-11-2024

M PRGIT
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orange’

Orange Polska Przedsiebiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Hurt Jerzy Dobosz

Infrastruktura i Serwis Ustug Pliszczyn 64

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury 20-258 Lublin

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 27 wrzesnia 2024 r.

Numer pisma: 2409270087/TTDSIKU/IB/01
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w miejscowosci Metgiew ul. Ogrodowa- etap |

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowana ,Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w miejscowosci Melgiew ul. Ogrodowa- etap II” ,
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu oraz na
zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona
infrastruktura.

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadniaé bezposrednio z tymi operatorami.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Ovange Polaka Spdtka mma  sladriba | adresam w Warszawie (02-326) prry Al Jerozolimskich 160, wiésana do Rejesiny Preedsigblorcdw prowadzonego przer Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XN Wydziat 0o Rejestry 0 ot MU e REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 7 pokrytym w calose! kapitalem zakisdowym wynoszacym 3.937,072.437 satych
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10.

11.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych Kkabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkoéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentac;ji.

Dokona¢ zabezpieczenia istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
¢ Zachowac normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,7 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonac jej pogtebienia;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizaciji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktorej
nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i s$wiattowodowych,
majacych bezposredni wpltyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wylacznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ztoZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwroci¢ sie do wskazane] powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkoéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapic z wnioskiem o© nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
siec¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku z
prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.
Integralna czesé¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

¥

{reneuﬁ(z Bartyka

f
Zarzaegzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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netia.pl T +48223522000  NetiaSA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N E T | A
f +4822352 2001  02-884 Warszawa

Netia S.A. Katowice, dn. 10.10.2024r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
20-270 Lublin, Rataja 15

Inwestor:

Gmina Melgiew
21-007 Melgiew
ul. Partyzancka 2

Pelnomocnik:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Pliszezyn 64

20-258 Lublin

Nasz znak: NTTG-508-5641/24
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci wl Netia S.A. dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
gminnej nr 105541 L w m. Melgiew, ul. Ogrodowa - etap 2.

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 26.09.2024r. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, Zze projektowana inwestycja koliduje z siecia teletechniczna wlasnoéé¢ Netia, ktéra wymaga
przebudowy oraz zabezpieczenia.

Na sie¢ Netii w obszarze przebusowy/zabezpieczenia sklada sie:
- studnia kablowa, stupek kablowy,

- kable miedziane,

Szezegblowe warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci Netia SA:

. Nalezy zabezpieczy¢ w/w kable miedziane doziemne kolidowujace z projektowana rozbudowa
ulicy na odstanianych odcinkach.

2, Nalezy w studni wypadajacej we wjezdzie, wymieni¢ rame i pokrywe na typ ciezki, wyregulowaé
ja do rzednych terenu.

3. Jesli zajdzie konieczno$¢ nalezy przesunac shupek kablowy znajdujacy sie przy studni tak, aby nie
kolidiowal z wjazdem.

4. Wydane warunki nie zwalniaja Projektanta z przeprowadzenia szczegotowe] inwentaryzacji sieci
w terenie.

5. Dla doktadnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a nastepnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odstoni¢ kanalizacje teletechniczna
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. Po zakoniczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wiasciwego Urzedu
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T +48223522000  Netia5A, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E -I- I A
f +48 223522001 02-884 Warszawa

Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do Netii z siedziba
w Lublinie, ul. Rataja 15, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem
wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1.

9,

10.

11

12,

13.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczno$ci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim,

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows spelniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastepnie uzgodnié branzowo.

Przed przystapieniem do robdét zwigzanych bezpoérednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akeceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierac; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

20.270 Lublin, ul. Rataja 15

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawea realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacja Wykonaweca powinien uzyskaé akeceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Centralno-Wschodnim.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowsa elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajgce wymienionych wymogodw z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegllng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawea
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
okreg Centralno-Wschodni adres: 20-270 Lublin, ul. Rataja 15 tel. +48 22 352 489 , f kom.
+48 607 298 360, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 352 2000 w celu
formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczna nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowiazujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z normg Netia SA, z
inwentaryzacja geodezyjng wiacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie z obowigqzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor. .

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania.ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Z uwagi na dbalo§¢ o najwyzsza jako$¢ (Swiadczonych przez operatora) uslug dla biznesu,
obowiazek zachowania ,tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwiazane z uzyskaniem
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netiapl Tt +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park ul. Pulawska 464 N E -I- I A
f 48223522001 02-884 Warszaws

zgody na wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace przelaczeniowe, spawanie wlokien, montaz
zlgezy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawcezych na dzialajacych liniach Swiatlowodowych
musza by¢ wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme¢ zajmujaca si¢ utrzymaniem i
eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawey. Przed
zloZzeniem oferty na przebudowe nalezy zwrdcié¢ si¢ do firmy utrzymujacej linie Swiatlowodowe
Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, ktére musza by¢ wykonane
przez tg firmeg. Koszt tych prac nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na calo$¢ zadania.
14. 'Warunki techniczne sa wazne przez 12 miesiecy.

W zwigzku z mozliwo$cia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznos$ci wydanych
warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac
ziemnych. W przypadku koniecznosci uszczegélowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Piotr Kopacz t +48 22 352 4089 m +48 607
298 360 mail piotr.kopacz@netia.pl.

Z powazaniem:

Zalaczniki:
1. plan sytuacyjny
Przedstawicial Netia S A,
porl
g L~

PAWEL TARASKA
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STAROSTA SWIDNICKI Swidnik, dnia  2024-11-21
ul. Niepodleglosci 13, 21-040 Swidnik

PROTOKOL NR WG.6630.238.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej elektronicznie na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w sprawie

usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu zakoniczonej w dniu 2024-11-21

Temat narady: Uzgodnienie projektu sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociagowej
Lokalizacja: em. Melgiew wies Melgiew ul. Ogrodowa
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo InZzynieryjne MARGIT

20-258 Lublin

Pliszczyn 64

Nazwa jednostki projektowej:

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT
20-258 Lublin
Pliszczyn 64

Inwestor:
Gmina Melgiew
21-007 Melgiew
ul. Partyzancka 2
Uwagi:

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy przedtozonej na posiedzenie, ktora moze nie zawieraé¢ projektow urzadzen
podziemnych i nadziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art 28b ust. 2 ustawy PGiK

Przewodniczgey narady: - Mieczyslaw Ganski - Inspektor w Wydziale Geodezji

tel. 081 - 468 - 70 - 72 Dokument podpisany
przez Mieczystaw
Ganski
Data: 2024.11.22
08:33:39 CET

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z przedstawicielami instytucji ktore uczestniczyly w elektronicznej naradzie koordynacyjnej

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika b
ata

Wojt Gminy Melgiew

Orange Polska S.A

(]
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Projekt Techniczny (Wykonawczy) — branza telekomunikacyjna

Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

Strona: 2

Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w
Tamowie

brak uwag

Operator Gazociagow Przesviowych GAZ-S8YST

2024-11-20 07:58:48

EM S A

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,

w Warszawie Oddzial w Tarnowie,
Zaklad w Lublinie

PSG OZG w Lublinie uzgadmia projekt sieei
elektroenergetyczne), wodociagowe), telekomunikacyjne) w gm
Melgiew wies Melgiew ul. Ogrodowa. Zblizenie i skrzyzowanie
z istnigjaea siecia gazowa nalezy wykonaé zgodnie z uwagami:
1. Projektowanie i realizacja uzbrojenia podziemnego oraz
elementow zagospodarowania terenu, tzn. zblizenia 1
skrzyzowania 7 istniejgca siecia gazowa, winny by¢ wykonane
w sposob bezkolizyjny w stosunku do istnicjacej infrastruktury
gazownicze] ze szezegolnym vwzglednieniem zapisow
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r
LW osprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usvtuowanie™ (Dz. U, 2013 640 2
dnia 04.06.2013 r).

2. Na 7 dni przed rozpoczeeiem robot nalezy bezwzgledme
powiadomi¢ w formie pisemnej Gazownig w Swidniku,

3. Podezas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istnigjacego
gazociagu 1 preylacey zachowac szezegdalng ostroznosc, a w
bezposrednie) bliskosci prace prowadzi¢ recznie. pod nadzorem
pracownika Gazowni (po wezesniejszym powiadomicniu o
odkryciu gazociggu, preytaczy lub armatury)

4. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazownicze) nasz
Zaklad wykona niezbedne prace napraweze na koszt
Inwestora/Wykonawey

Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0,

2024-11-18 08:16:50

w

Waojewddztwo Lubelskie

LRSS nie wystepuge w zakresie niniejszego opracowania
projektowego.

Wojewodztwo Lubelskie

2024-11-15 09:07:45

>

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo - Sieciowe

Netia S.A,

Wykona¢ zgodnie z NTTG-308-5641/24 2 dn. 10-10-2024

Netia S.A

2024-11-14 13:23:04

HAWE TELEKOM

brak uwag

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0

2024-11-15 09:49:26
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Strona: 3

PGE Dystrybucja S.A, Oddzial w
Lublinie

o

Brakuje warunkow usunigcia kohzji PGE. Oznaczyé zakres
inwestyeji (dokladny obszar przebudowywanej drogi - oprocz
granic pasa drogowego, rowniez poczatek. koniee odeinka
drogi). Oznaczyé przebudowywane odeinki linii PGE

PGE Dystrybucja S.A.

2024-11-18 08:538:00

Towarzystwo Inwestycyjne

10 i : yin
Elektrownia — Wschod™ S.A

Brak kohzji z siecia elektroenergetyczng TIEW S A

Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrowania - Wy

2024-11-15 09:28:18

chod”
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Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

orange

Orange Polska Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT
Hurt Jerzy Dobosz

Infrastruktura i Serwis Ustug Pliszczyn 64

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 20-258 Lublin

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 25 listopada 2024 r.

Numer pisma: 2411250205/TTDSIK U/1B/01
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w miejscowosci Melgiew ul. Ogrodowa- etap |l - przebudowa i

zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( projekt budowlany -
techniczny ) :

,Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L w miejscowosci Melgiew ul. Ogrodowa- etap Il = przebudowa i
zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A ™

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta uzgadnia pozytywnie
przedtozone opracowanie tylko i wytacznie odnosnie sieci telekomunikacyjnych wtasnosci Orange Polska z
nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjne] dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje
ZRID obejmujacego projektowana przebudowe sieci telekomunikacyjnej ).

2. Przelozenie i zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze byc realizowana
wylacznie w oparciu o warunki techniczne nr 2409270087/TTDSIKU/IB/O1  z dnia 27.09.2024 r.
oraz dokumentacje projektowa uzgodniona niniejszym pismem.

3.  Warunkiem przystapienia do przefozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

Orange Polska Spoka Akcyna z sedzbai adresomw {02-328) pizy N. 16, wpk dao Rapn b proe Sad Fojmowy dla m s, Wirszawy
X Wydzial wowaga Fjastn pod numerem 1: FEGON 012100784, NIP 526-02-50-905; 2 poknytym w calosc kapkalem zokindowym wynoszgcym 3.987.072.437 dotych
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Projekt Techniczny (Wykonawczy) — branza telekomunikacyjna
Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej

4. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapi¢ z wnioskiem o nadzor
wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia
prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.,

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencii
w sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy opfate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciagto$ci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

5. Po zakonczeniu prac zwiazanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza (wraz z
plyta CD/DVD), zawierajaca m.in.

* decyzje administracyjna (kopie decyzji ZRID) z wyszczegolnieniem wszystkich nieruchomosci
na ktorych bedzie ostatecznie zlokalizowana sie¢ Orange Polska. Przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych prawo do trwalego pozostawienia infrastruktury Orange Polska na
nieruchomosci gdzie zostanie ostatecznie zlokalizowana w tym prawo do korzystania,
eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modernizacji oraz
odbudowy a takze statego i niezwlocznego dostepu do nieruchomosci ( w tym wejscia i wjazdu
sprzetem) w celu wykonania czynnosci zwiazanych z wykonaniem prac o ktorych mowa
powyzej co do urzadzen telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem

¢ dokumentacje powykonawcza uzupetniona o wymagane odbiory branzowe

e geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

M PRGIT
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W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatorow telekomunikacyjnych -
przebudowe oraz zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z wiascicielami/zarzadcami
danej infrastruktury. Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za zakres; kompletnos¢ i sposob rozwiazania
zaistniatych w zwiazku z realizacja danej inwestycji, kolizyjnych sieci w/w operatoréw. Orange Polska nie
ponosi z tytutu usuniecia przez Inwestora kolizji sieci innych operatorow z inwestycja jakichkolwiek kosztéw.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

r_'n-.../

Irer‘leuéz Bartyka
f'

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

II. CZESC RYSUNKOWA

nr 1 — Plan sytuacyjny

nr 2 — Schemat przebudowy kabli ziemnych NETIA

nr 3 — Schemat przebudowy kabla optycznego OPL

nr 4 — Schemat rozptywu witdkien kabla optycznego OPL
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

nr upr.: DTT—TU/02249/02/U

I
O ab. 2x2x0,5
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3
o
&
o
=
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
GMINA MEELGIEW Przedsigbiorstwo Inzynieryjne MARGIT M PRGIT
ul. Partyzancka 2 Pliszczyn 64
21-007 Metgiew 20-258 Lublin
INWESTYCJA: TYTUL RYSUNKU: Skala:
Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L Schemat przebudowy kabli ziemnych NETIA SA —_
w m. Mefgiew, ul. Ogrodowa — etap 2
Projektant: Branza: Podpis: Data:
TEMAT OPRACOWANIA: Jonusz Korbos telekomunikacyjna listopad 2024

STADIUM:

Projekt techniczny

Branza:

telekomunikacyjna

Nr rysunku:
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m. MELGIEW

dr. wewnefrzna

OKAQOLA451/003-A
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\PY

dr. wewnefrzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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Rozbudowa drogi gminnej nr 105541 L Schemat przebudowy kabla optycznego OPL SA —_
w m. Mefgiew, ul. Ogrodowa — etap 2
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TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
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nr upr.: DTT-TU/02249,/02 /U |telekomunikacyjna

listopad 2024

STADIUM:

Projekt techniczny

Branza:

telekomunikacyjna

Nr rysunku:
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