
Data opracowania:

2026-01-19

Przedmiar robót

Budowa: Remont lokalu na I piętrze w budynku przy ul. Praskiej 52 w Krakowie

Obiekt lub rodzaj robót: remontowo budowlane , sieć strukturalna ,alarmowa i domofonowa

Lokalizacja: ul. Praska  52 w Krakowie

Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 19

Jednostka opracowująca kosztorys: Proskaw-Projekty Z. Włodarczyk
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Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1 STS01 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż i demontaż: Kurtyny przeciwkurzowe na czas wykonywania remontu w 
drzwiach na 1 piętrze na czas wykonywania remontu kpl 1

1.2 STS 01 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie i wniesienie mebli oraz demontaż, zabezpieczenie wszystkich 
przedmiotów i podłóg przed zniszczeniem kpl 4

1.3 STS 01 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,internetowej,alarmowej i domofonowej 
wraz z osprzętem kpl 1

1.4 STS 01 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
pom.101.1 12,98 12,980000
pom.101.4 28,62 28,620000
pom.101.6 21,56 21,560000
pom.101.7 7,78 7,780000
pom.101.5 47,58 47,580000
pom.101.3 3,50*1,29 4,515000

RAZEM: 123,035000 m2 123,04
1.5 STS 01 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien i drzwi , folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
okna 1,50*2,30 3,450000

0,50*2,30 1,150000
1,25*2,30*4 11,500000
1,95*2,35*2 9,165000
2,50*2,30*2 11,500000
1,60*2,30*2 7,360000

drzwi 1,60*2,30*2 7,360000
0,85*2,0*2 3,400000
1,20*2,20*2*2 10,560000
0,70*2,0*2 2,800000
0,60*2,0*2 2,400000
0,80*2,0*2 3,200000

RAZEM: 73,845000 m2 73,85
1.6 STS 01 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3
1.7 STS 01 KNR 401/427/7 Rozebranie boazerii ściennej

Wyliczenie ilości robót:
3,35*2,0 6,700000
(3,50*2+1,29)*2,0-0,80*2,0 14,980000

RAZEM: 21,680000 m2 21,68
1.8 STS 01 KNRW 

401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby , pomieszczenia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
sufity 123,04 123,040000
ściany
pom.101.1 (6,01+2,16)*4,88*2-((1,2*2,20)*2+(0,85*2,0)) 72,759200
pom.101.4 (4,77+6,0)*4,58*2-((1,5*2,3)+(0,85*2,0)) 93,503200
pom.101.6 (6,59+4,57)*4,35*2-((1,2*2,0)*2+(1,25*2,30)*3+(1,95*2,3)) 79,182000
pom.101.7 (2,33+3,34)*4,35*2-((1,95*2,3)+(0,7*2,0)) 43,444000
pom.101.5 (8,45+5,68)*4,35*2-((2,5*2,3)*2+(1,6*2,3)*2+(1,2*2,2)*2+(

0,8*2,0)) 97,191000
pom.101.3 (3,5*2+1,29)*4,35-0,8*2,0 34,461500

-123,04 -123,040000
RAZEM: 420,540900 m2 420,54

1.9 STS-01 KNR 401/1204/5 Skasowanie wykwitów (zacieków)/Przyjęto 10%, 1-krotne, ściany i sufity, tynki 
wewnętrzne m2 42,54

1.10 STS 01 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm m 3,0
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1.11 STS 01 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku
Wyliczenie ilości robót:

21,68*0,03 0,650400
543,58*0,01*0,5 2,717900
3,0*0,15*0,15 0,067500
148*0,06*0,06 0,532800
21*0,05*0,05 0,052500
70*0,05*0,05 0,175000

RAZEM: 4,196100 m3 4,20
1.12 STS 01 TZKNBK 

1/504/1
Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m
Krotność=2 m3 4,20

1.13 STS 01 TZKNBK 
1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia
Krotność=6 m3 4,20

1.14 STS 01 TZKNBK 
1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w 
poziomie m3 4,20

1.15 STS 01 Kalkulacja 
indywidualna

Załadunek gruzu na kontener z wywozem na wysypisko
m3 4,02

1.16 STS 01 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za przyjecie gruzu i odpadów  na Lamusownię  w Krakowie

Wyliczenie ilości robót:
4,2*1,6 6,720000

RAZEM: 6,720000 t 6,72
2 Element Roboty wykończeniowe (malarskie,okładzinowe )
2.1 STS 02 KNR 202/1611/1

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady 
podstawowe kolumna 8

2.2 STS 02 KNR 401/307/1 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość pęknięć 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00
2.3 STS 02 KNR 401/705/5 

(2)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką 
cięto-ciągnioną, pas do 30·cm m 3,00

2.4 STS 02 KNR 14/2010/6 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101

Wyliczenie ilości robót:
(3,20+2,75)*4,35 25,882500
(1,20+4,33+3,75)*4,35 40,368000
-1,0*2,20*3 -6,600000

RAZEM: 59,650500 m2 59,651
2.5 STS 02 KNR 14/2010/3 

(2)
Zabudowa drzwi z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2,20*2 5,280000

RAZEM: 5,280000 m2 5,280
2.6 STS 02 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe lakierowane i regulowane do ścianki g/k gr.150mm szt 3,00
2.7 STS 02 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40
2.8 STS 02 KNR 401/713/1 

(1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach m2 543,58

2.9 STS 02 KNR 202/2009/2 Szpachlowanie 1-warstwowe  z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
543,28 543,280000

otwory drzwiowe zabudowz płyt g/k 1,20*2,20*2*2 10,560000
RAZEM: 553,840000 m2 553,84

2.10 STS 02 KNR 202/2009/5 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie; ościeża

Wyliczenie ilości robót:
pom.101.1 ((1,2+2,20*2)*2+(0,85+2,0*2))*0,20 3,210000
pom.101.4 ((1,5+2,3*2)+(0,85+2,0*2))*0,20 2,190000
pom.101.6 ((1,2+2,0*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,95+2,3*2))*0,20 6,900000
pom.101.7 ((1,95+2,3*2)+(0,7+2,0*2))*0,20 2,250000
pom.101.3 (3,5+2+1,29)*0,20 1,358000
drzwi 101.5 (1,60+2,30*2)*0,20 1,240000

RAZEM: 17,148000 m2 17,148
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2.11 STS 02 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:
ścianki z płyt g/k

(3,20+2,75)*4,35 25,882500
(1,20+4,33+3,75)*4,35 40,368000

korytarz j.w (2,75+1,40+3,75)*4,35 34,365000
otwory -1,0*2,20*3*2 -13,200000

RAZEM: 87,415500 m2 87,42
2.12 STS 02 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym tynkarskim do gipsu

Wyliczenie ilości robót:
4,35*3 13,050000

RAZEM: 13,050000 mb 13,05
2.13 STS 02 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, ściany , Środek impregnacyjno-wzmacniający

Wyliczenie ilości robót:
ściany 553,84 553,840000
ościeża 17,148 17,148000

87,42 87,420000
RAZEM: 658,408000 m2 658,41

2.14 STS 02 KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 
10x10·cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
(2,75+4,15+4,33+3,75)*2 29,960000
-0,90*6 -5,400000

RAZEM: 24,560000 m 24,56
2.15 STS 02 KNR 12/1119/2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 

10x10·cm, metoda zwykła m 24,56
2.16 STS 02 KNR 401/1210/9

(2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych,ościeżnice drzwiowe, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:
0,85*2,0*0,75*2 2,550000
1,20*2,20*0,75*3 5,940000

RAZEM: 8,490000 m2 8,490
2.17 STS 02 KNRW 

401/819/4
Analogia. Szpachlowanie podestu drewnianego

Wyliczenie ilości robót:
(0,45+0,32+0,32+0,15*3)*5,20 8,008000

RAZEM: 8,008000 m2 8,01
2.18 STS 02 KNRW 

401/816/3
Szlifowanie podestu drewnianego, mechanicznie

m2 8,01
2.19 STS 02 KNR 1901/912/8 Lakierowanie posadzki  - wymagania do lakieru : wysoką odpornością na 

ścieranie(ślady obuwia i zarysowania), wysoką odpornością na chemikalia,spełniający
normę DIN 18 032 dotyczącą antypoślizgowości,2-komponentowy lakier z 
utwardzaczem, odporność na ścieranie nie więcej niż 5 mg/100 obrotów, lakier z 
połyskiem. Lakiery mają posiadać atesty higieniczne do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej

Wyliczenie ilości robót:
(0,45+0,32+0,32+0,15*3)*5,20 8,008000

RAZEM: 8,008000 m2 8,01
2.20 STS 02 KALKULACJA 

1/125/3
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne

Wyliczenie ilości robót:
658,41 658,410000

RAZEM: 658,410000 m2 658,41
2.21 STS 02 NNRNKB 202/2

702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych 60x60cm, profile poprzeczne długości 60·cm

Wyliczenie ilości robót:
pom 101.1 12,98 12,980000
pom 101.5 1,20*2,75+3,75*1,20 7,800000
pozostałe 103,28 103,280000

RAZEM: 124,060000 m2 124,06
2.22 STS 02 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, Kratka wentylacyjna 

lakierowana 14x14 cm z żaluzją szt 3
2.23 STS 02 KNRW 

401/1215/8
Mycie po robotach malarskich, posadzek

m2 123
2.24 STS 02 KNRW 

401/1215/4
Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych

m2 73,85
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3 Element Roboty instalacyjne elektryczne
3.1 STS 03 Kalkulacja 

własna
Kompletna wymiana tablicy licznikowej z wyposażeniem

kpl 1
3.2 STS 03 Kalkulacja 

własna
Wymiana podtynkowej rozdzielnicy elektrycznej wraz z kompletem wyposażenia i 
uruchomieniem kpl 1

3.3 STS 03 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle m 148

3.4 STS 03 KNR 508/301/20 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła szt 21

3.5 STS 03 KNR 508/210/5 Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na 
podłożu betonowym m 300

3.6 STS 03 KNNR 5/102/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
inne niż betonowe, do Fi 23·mm m 180

3.7 STS 03 KNR 508/207/3 Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej m 350
3.8 STS 03 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 148
3.9 STS 03 KNRW 

401/707/3 (1)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na 
murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po obsadzonych puszkach, wyłącznikach 
itp. instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach itp. szt 48

3.10 STS 03 KNNRW 9/207/1 Wymiana osprzętu elektrycznego w rozdzielnicach modułowych, wyłącznik 
nadprądowy 1-biegunowy szt 6

3.11 STS 03 KNNR 5/503/2 
(3)

Panel Led 60x60 Amstrong 40W podtynkowy 4000K do sufitu podwieszanego lub inny
o podobnych parametrach kpl 51

3.12 STS 03 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, 
łącznik p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 8

3.13 STS 03 KNR 508/309/3 Montaż  gniazd wtyczkowych  z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 32
3.14 STS 03 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 

1-fazowego pomiar 7
3.15 STS 03 KNR 403/1206/5 Sprawdzenie i pomiar skuteczności zerowania kpl 1
4 Element Sieć strukturalna Wykonanie sieci strukturalnej spełniającej standard 

transmisji lO00BASE-T wykonany z wykorzystaniem okablowania min. 
UTP kat. 6 20  wg opisu j.w  
Gniazda sieciowe podwójne min. kat. 6 (20 szt. - 40 torów)  Tory kablowe
doprowadzone do szafy dystrybucyjnej i zakończone za pomocą patch 
panela Oznaczenie gniazd sieciowych i portów na patch panelu  
Połączenie szafy dystrybucyjnej znajdującej na pierwszym piętrze z 
szafą na druglm piętrze za pomocą światłowodu jednomodowego, np. 
DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 włókna G.657Al) oraz dwóch przewodów UTP 
min. kat. 6. Światłowód zakończony punktem dostępowych z łączami 
optycznymi LC-Duplex np. RF-SOCK850. Kabel UTP zakończy 
końcówkami RJ45.  Pomiary dynamiczne wykonanej sieci komputerowej 
wykonane z wykorzystaniem atestowanego analizatora okablowania 
strukturalnego klasy Fluke DTX 1800, potwierdzające parametry torów 
kablowych i wymaganą prędkość transmisji (lGb/s).

4.1 STS 04 KNR 
403/1004/20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość 
przebicia do 40·cm, rura Fi do 100·mm otwór 1

4.2 STS 04 KNR 
403/1003/10

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1 cegły, rura Fi do 100·mm szt 2

4.3 STS 04 KNR 
403/1003/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm szt 5

4.4 STS 04 KNRW 
508/705/7

Montaż kanału instalacyjnego korytko PCV 50x20mm, przykręcenie do gotowych 
otworów m 120

4.5 STS 04 AT 14/102/1 Układanie kabla połączeniowego UTP 40m kategorii 6 MT115-40 w kanałach 
instalacyjnych od pomieszczeń 1p  do szafy dystrybucyjnej

Wyliczenie ilości robót:
40,0*20 800,000000

RAZEM: 800,000000 m 800
4.6 STS 04 AT 14/107/1 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, gniazdo 2xRJ45 szt 20
4.7 STS 04 AT 14/105/2 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP

Wyliczenie ilości robót:
2*20 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40
4.8 STS 04 KNR 508/210/6 Przewody YDY 3x2,5 mm2 układane w gotowych  bruzdach - gniazda DATA m 146
4.9 STS 04 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd typu DATA szt 20
4.10 STS 04 AT 14/102/1 Układanie kabla połączeniowego w pionie  UTP 40m kategorii 6 MT115-40 w 

kanałach instalacyjnych od pomieszczeń 1p  do szafy dystrybucyjnej
Wyliczenie ilości robót:

20,0*2 40,000000
RAZEM: 40,000000 m 40

4.11 STS 04 AT 14/102/14 Układanie odcinków pionowych, 1 kabel światłowodowy Kabel światłowodowy 
uniwersalny DRAKA U-DQ(ZN)BH 4E (4 włókna G.657A1) 2,0 kN m 20
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4.12 STS 04 AT 14/110/7 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Patch Panel , 
ekranowany, wyposażony w 24 moduły RJ45 Kat. 6, nieekranowa-ne, 
beznarzędziowe kpl 1

4.13 STS 04 KNR 508/813/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 2,5·mm2 szt 176

4.14 STS 04 DC 12/201/1 Montaż złaczy końcowych kabli światłowodowych, złącze światłowodowe LC/PC SM 
duplex szt 1

4.15 STS 04 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 
pomiaru pomiar 40

5 Element System alarmowy- Pasywny czujnik podczerwieni, PIR – czujnik 
elektroniczny działający w podczerwieni, służący do wykrywania ruchu.

5.1 STS 05 KNR 
AL-01/201/1

Montaż czujki ruchu-pasywna podczerwieni
szt 9

5.2 STS 05 KNR 
AL-01/111/2

Montaż elementów obsługowych- pulpit,konsola)z wyświetlaczem LCD
szt 1

5.3 STS 05 KNR 
AL-01/102/5

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych
szt 1

5.4 STS 05 KNRAL-01/103/
2

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej- karta konwencjonalna do 8 
lini szt 2

5.5 STS 05 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura elektroinstalacyjna PVC 
gładka sztywna RS 20 m 86

5.6 STS 05 KNR 403/1003/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 1/2 cegły, rura Fi do 25·mm szt 2

5.7 STS 05 KNR 
403/1003/18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia 
do 2 cegieł, rura Fi do 60·mm szt 4

5.8 STS 05 KNRAL-01/109/
1

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.do 130 Ah
szt 1

5.9 STS 05 KNRAL-01/108/
4

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego
szt 1

5.10 STS 05 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5·mm2 m 130

5.11 STS 05 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 
pomiaru pomiar 9

6 Element Sieć domofonowa
6.1 STS 06 KNRW 

403/1004/16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach , długość przebicia do 40·cm, rura do 
Fi·25·mm otwór 4

6.2 STS 06 KNRW 
403/1010/1

Mechaniczne wykucie wnęki, podłoże gipsowe lub gazobetonowe, objętość do 
0,10·dm3 (pod kasetę) szt 1

6.3 STS 06 KNRW 
508/406/1

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), tablica 
przyzywowa CDNP6 szt 1

6.4 STS 06 KNRW 
508/407/1

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy
szt 1

6.5 STS 06 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach,zasilacz230/12V dla kaset 
master+slave szt 6

6.6 STS 06 KNRW 
508/406/2

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), unifon 
INSPIRO z wył.3 poziomu głośności szt 6

6.7 STS 06 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w cegle m 40

6.8 STS 06 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 40
6.9 STS 05 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, Przewód YDYp  3x1,5·mm2 m 40
6.10 STS 06 Kalkulacja 

własna
Zarobienie i podłączenie końców kabli przewodów stacyjnych pod zaciski

kpl 1
6.11 STS 06 AT 14/111/1 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
22. Robocizna razem r-g 1 375,3513 48,20

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 375,3513

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. 2-komponentowy lakier z utwardzaczem do parkietu dm3 2,8035
2. Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm kl,III m3 0,056
3. Benzyna do lakierów dm3 0,11037
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
4. Blachowkręty szt 3 519,976
5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 48
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0102
7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,024
8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 17,85
9. Centrala modułowa  INTEGRA 128 szt 1

10. Czujnik PIR szt 9
11. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,III m3 0,02437
12. Deski iglaste obrzynane grub, 28-45 mm,kl,II m3 0,016
13. Drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8 mm kg 0,3
14. Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania -biała dm3 0,73014
15. Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do usuwania zacieków, biała dm3 6,55116
16. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 360,15027
17. Folia polietylenowa budowa osłonowa,grub, 0,12-0,20 mm m2 28,30671
18. Folia polietylenowa izolacyjna, grub, 0,3 mm m2 43,92528
19. Gips budowlany szpachlowy kg 2 942,4673
20. Gniazdo 2xRJ45 szt 20
21. Gniazdo podwójne podtynkowe z bolcem ochronnym, zwykłe IP20,10A, 250V szt 32
22. Gniazdo wtyczkowe typu DATA szt 20,4
23. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,71172
24. Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy m 22
25. Kabel połączeniowy UTP 40m kategorii 6 MT115-40 m 924
26. Kątowniki z siatką m 15,3468
27. Kołki rozporowe plastykowe szt 30
28. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 263,61986
29. Korytko z PCV 50x20 mm białe m 120
30. Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14 cm z żaluzją szt 3
31. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 10,824
32. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 4,0128
33. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100" m 122,28455
34. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100" m 45,33476
35. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce świecznikowe szt 8,16
36. Manipulator INT KLCDS GR szt 1
37. Modół CA64EPS 8 wejść szt 2
38. Montaż PATCH PANEL RJ-45 PP-24/RJ/6C kpl 1
39. Mydło techniczne kg 9,25188
40. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 3,75906
41. Opłata za  wysypisko m3 6,72
42. Osłonka spawu 45mm OS-45 FCA szt 1
43. Ościeżnice stalowe lakierowane i regulowane do ścianki g/k gr.150mm szt 3
44. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 1,13742
45. Piasek do zapraw m3 3,35144
46. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm m2 10,8768
47. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 245,76212
48. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 

sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm m2 62,63355
49. Płyta z wełny mineralnej m2 5,544
50. Płytka ceramiczna szkliwiona 10x10cm m2 2,52968
51. Płyty pomostowe długie m2 0,56
52. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,16
53. Przewód YDYp  3x1,5·mm2 m 41,6
54. Przewód YDYżo -450/750V 3x1,5mm2 m 312
55. Przewód YDYżo -450/750V 3x2,5mm2 m 515,84
56. Przewód YTDY  8x0,5·mm2 m 135,2
57. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20 m 276,64
58. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grub, 0,5 mm-oczka 6x12 mm m2 1,05
59. Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm, 

wykończenie laminatem, pełne szt 5,4
60. Sucha zaprawa do spoinowania spoina szeroka gr od 4 do 16 mm kolor kg 2,9472
61. Sygnalizator zewnętrzny szt 1
62. szpachla do parkietu dm3 0,801
63. Środek impregnacyjno-wzmacniający dm3 144,8502
64. Śruby kotwiące szt 4
65. Tablica przyzywowa CDNP6 szt 1
66. Taśma spoinowa m 19,14528
67. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 216,29453
68. unifon INSPIRO z wył.3 poziomu głośności szt 6
69. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,21988
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
70. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,37008
71. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,9
72. Woda m3 3,64224
73. Woda przemysłowa m3 0,00671
74. Woda z rurociągów m3 1,28884
75. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·25A szt 1
76. Wyłącznik nadprądowy instalacyjny 3-biegunowy 400V S313 B-10 szt 6
77. Zaprawa klejowa CT·83 kg 11,745
78. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych cienkowarstwowa Ceresit CM11 kg 23,5776
79. zasilacz230/12V dla kaset master+slave szt 6
80. Złącze RJ45 szt 40

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,15
2. Mieszarka do zapraw wydajność 3,0m3/h m-g 2,28395
3. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 14,9
4. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 4m m-g 10,4
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 3,05
6. Spawarka światłowodowa m-g 3,05
7. Szlifierka do parkietu - kpl. m-g 2,0826
8. Środek łączności bezprzewodowej m-g 29,8
9. Środek transportowy (1) m-g 7,31786

10. Wyciąg m-g 5,27241
11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 18,30942
12. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,48801
13. Żuraw okienny do 0,50t m-g 1,00612

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 98,11037


